
Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 
Cutzamala de Pinzón, Guerrero 

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 
CLITZAMALA 

Siue cambiando 2021 2024 
2021-2024. 

OR CETZAMALA cONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NZAMOS TUNT 

cONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-25 

cONTRATO DE OBRA PUBICA A PRECIOs UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTE ACTTO 

POR EL C. ROsA JAIMES LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTTUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL 
MUNICIPIO"Y POR LA OTRA LA C. MARIA DE JESUS MILAN HERNANDEZ, PERSONA FISICA, A 

QUIEN EN Lo suCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA "EL 

cONTRATISTA", QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS PARTES" MISMAS QUE SE 

sUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 
-"EL MUNICIPIO" DECLARA QUE: 
1.1-ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PUBLIco DOTADA DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO 
PROPIO, AUTONOMÍA EN Su RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA 
cONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ELARTICULO 170 NUMERALES 1 Y2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASÍ cOMO LOS ARTÍCULOS 1Y 3 DE LA LEY AMUNTANENTO SUNCA ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TÍTULO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL" LrAL 
ESTADO DE GUERRERO. CUTZAMALA DE PINZON,GRC. 
1.2.- EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAPRESIDENCIA 
SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO 2021-2024 
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTos EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO 

FORMALIZO cONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO 

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 

xxXI (FAISM-DF) 2022, cONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LA 

"CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA COLONIA LA CURVA, CARRETERA TOLUCA CD. 
ALTAMIRANO KM 194+020 AL KM 194+500 EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON" EN LA 

LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 

1.4-TIENE ESTABLECIDO Su DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRO, C.P. 40630, 

MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE TER 
PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE PORegroorte 
DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 

H.AYUNTARENT . 
COHSNTUCIO 

$ECREA GEAE 
2021 2024 
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DR CUTZANAU 

AVANZAMOS 

vUS JUNTBS 

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "EL CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABO LOS 

TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA 

DECLARACIÓN 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOs RELATIVos AL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, No. 
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-25, DE CcONFORMIDAD cON LO ESTABLECIDO EN LOs ARTÍCULOS 
1 FRACCIÓN u, 18, 29 FRACCIÓN , 39 FRACCIÓN I1, 52, 53 Y 54 FRAccION I DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SUS SERVICiOs DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. 

-"EL CONTRATISTA" DECLARA: 

I1.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES. 

I1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MARIA DE JESUs MILLAN HERNANDEZ. 

H.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE 

CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

1.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE ALA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO 

.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS 

CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO NUMERO 266. H.AYUNTAMIENTO MUMICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE 

II.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MIHJ930502659. 

CUTZAMALA DE PINZON, GRI, 
I.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOs QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLRESIDENCIA 

Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE 2021-2024 

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOs QUE SE 

DETALLAN EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS NORMAS 

ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

I1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO 

SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO PLACIDO 

GARCIA REYNOSO No. 9, COL GUERRER0 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO 

CP.39097, e-mail: marichuymillan05@hotmail.com CEL. 747 159 1938 

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE Y 

CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
Do 

AYUNTAMIENTOH 
CONeTUK/E

SECREAACENERAPT
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FOR CUTZAMALA RAHOS JUWS 

AVANZ 

PRIMERA: 

CLAUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA COLONIA LA CURVA, CARRETERA 

TOLUCA CD. ALTAMIRANO KM 194+020 AL KM 194+500 EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE 

PINZON" EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y 

ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU CONCLUSIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA RELACIÓN DE 

CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS cON EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE 

DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO. ACATANDO 

PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS EN LA 

DECLARACIÓN II.7 DE ESTE CONTRATO. 

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO 

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1,637,931.03 (UN 

MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 03/100 M.N.) MAS LA 

CANTIDAD DE $262,068.97 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M 

N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUF. 

HACE UN TOTAL $1,900,000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESos 00/100 M. N.) 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. H.AYONTAMIENTO MUNICIPAL 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 09 DE MARZOONSTITUCIONAL DE 

DEL 2022 YA TERMINARLA EL DIA 0R DE MAYO DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTAL DE S5 DASAMALA DE PIKZON, GRO 

NATURALES DE CONFORMIDAD cON EL PROGRAMA DE TRABAJO. PRESIDENCIA 

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
2021-2024 

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" ÉL O LOS INMUEBLES, 

O LAS ÁREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE 

cONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE 

SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

QUINTA: ANTICIPO 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIo" NO 

OTORGARA ANTICIPO. 

UNIDOS 

SECRETAA GENERAL 

2021 2024 
AVAKZN 
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SEXTA: FORMA DE PAGO 

"LAS PARTES" CONvIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATo SE PAGUE 

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOs DE 

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPAÑAN DE LA DoCUMENTACION QUE ACREDITE 

LA PROCEDENCIA DE SU PAG0, cONFORME A LOs DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LAS 

QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SEIS 

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES 

Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL "MUNICIPIO" POR TRABAJOs EJECUTADOS O "EL 

cONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR 

DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. 

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR 

TRABAIOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADIS A 
PARTIR DE A FECHA DE su PRESENTACION. EN EL sUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS 
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHo PLAZO, ESTAS S 

RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. 

SÉPTIMA: GARANTÍAS H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMENTASAMALADE PNTÁN CRO 
PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVIcIOs DEL ESTADO DE GUERRERO NUME 
266, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATSESIDENCIA 
ASI COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL "MUNICIPIO", DE ACUERDO A LO 

2021 

SIGUIENTE: 

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. FIANZA A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" MUNICIPIo DE 
cUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO COMOO 

ANTICIPO PARA QUE "EL CONTRATISTA", REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA 
cONSTRUcCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONESY EN SU CASO 
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO 

DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y 

DEMAS INsUMOS, cONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA OIR 

"EL CONTRATISTA", PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LoS DIEZ 
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADIUDICACIRNs, 

DIRECTA, A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA", RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRIT 
MONTO DEL ANTICIPo cONCEDIDO; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA T 
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOs CORRESPONDIENTES. 

ANTAMENEO H 

A cuTZAMADAN9St 
SECRETAA GENEN 

2621 2024 
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POR C R CUTZAMALA, A KAMOS JUWTS 

B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" MUNICIPIO DE 
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL 
PRESENTE CONTRATO. 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PREVIO 
A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE LA 
TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTÍA SIGUIENTE: 

I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL cUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTOs Y 
VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS; 
I. LAS PÖLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE 
PINZÓN GUERRERO DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA: 

1. QUE LA FIANZA SE oTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. 

V. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE 
LOS TRABAJOS OBJETo DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA 0 ESPERA, AYUNTAMIENTO LUNICHPAL MENCIONADAS. 

CONSTUCIONAL DE 
V. QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE "EL MUNICIPIO" OTORGUE EXPRESAMENTE SARALA DEPNZON, GRO. 
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACIÓN. PRESIDENCIA 

2021-2024 VI. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN 
EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA 
PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO 
DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO 
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. 

VII. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU 
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 
VIl. QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O 
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIERig0s OTRA CIRCUNSTANCIA. 

IX. EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANTIC(poty CUMPLIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICU 59, ULTIMO PARRAFO Y FIANZAS DE VICKOS 

consrc 
CUTZAMALA DiMANGRa 
SECRETHAA GENERAL 

2001 2024 

CUTZAMALA. 
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MOS TUNTS 

ocULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS 

PUBLICAS Y Sus SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRER0, NUMERO 266. 

CUTZAMA ALA, AVANZAMO 

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS 

"LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOs QUE INTEGRAN LOS PRECIOS 

UNITARIOS PACTADOs EN ESTE CONTRATO0, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MSMO, 

OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO No PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SIN 

DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN 

AUMENToO REDUCCIÓN DE LOs cOSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. 

LA APLICACIÓN DE LOS AJUSTES SERÁ REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍcULOS 57 

FRACCIÓNIY 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO. 

LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTOS EXPRESAMENTE RESUELTOS POR 

ME ii 
"EL MUNICIPIO", RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADos, cONFORME A LAS ESTIMACIONES 

CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" A MAS TARDAR DENTRO DE 

LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITIDO DICHA 

RESOLUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTESA LA PUBLICACION MRUNTAMIEATABA 
LOS ÎNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR PORCONSTITUCCMA DE 
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "EL MUNICIPIO" TRANSCURRIDO DICHO PLARAMAI A nE DIUTA 

GRO 
PRESIDENCIA PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO. 

2021-2024 
NOVENA: 

VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

"EL MUNICIPIO" VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE 

CONTRATo, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE "EL 

CONTRATISTA" LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACIÓN. 

SI "EL CONTRATISTA" NO HICIERE LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL 

MUNICIPI0" VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS A MAS TARDAR AL DIA 

SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. 

DECIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

LA RECEPCIÓN DE LOs TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO 

SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOs, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECELA LEY 

DE OBRAS PÚUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE( 
OBRAS PUBLICAS, ASÍ cOMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOS 
INSTITUTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTESO MALEJECUTADOS 

CONSTTUCAASE 
CUTZAMALA BE FRZON, GRO 
SECRETARA GENERAL 

AVAKD 

2021 2024 
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POR CUTZAMALA A AVANZA UNT 

"EL MUNICIPIO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUAND0 A SU JUICiO EXISTIEREN 
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SuSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 

UNA VEZ QUE "EL MUNICIPIO" HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, PROCEDERÁ A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOs OBJETO DE ESTE CONTRATO, 

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADO 
DE SU EFECTIVA CONCLUSIÓN, RECIBIENDO FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN 
ELABORAR DENTRO DE LOSs QUINCE DÍAS NATURALES SiGUIENTES A LA VERIFICACIÓN DE LOS 

MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SÉ HARÁN CONSTAR LOs CRÉDITOS A FAVOR Y EN 

CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIEND0 EL CONCEPTO GENERAL QUE 

LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACTA 

CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCIÓN TOTAL. 

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQuITO, O BIEN "EL CONTRATISTA" 

NO ACUDA CON "EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTA 

PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO 

DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, cONTADOs A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ 

NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQuITO A "EL cONTRATISTA", ESTE TENDRÁ UN PLAZO DE 

QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO 

ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO. 

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPoSICIÓN DE "EL CONTRATISTAAYUNIAMENIO EONICPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

EL PAGO cORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA cONSIGNACIÓN RESPECTIVA, Q. 

BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMAUILARALA DE PINZON, GRO, 

SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS PRESIDENCIA 
2021 2024 

OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 

DECIMA PRIMERA: 
REPRESENTANTE DEL cONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, 

EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ 

COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO 

PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS 

DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA 

DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 

"EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS 

JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y "EL CONTRATISTA" 

TENDRA LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOs REQUISITOS EXIGIDOS EN S 

PRESENTE CONTRATo 

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓDEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTKG DE 

LOS TRABAos MATERIA-DEL CQNTRATQ, SFAÁA ÚNICO RESRONSARE RE AS OBUGACIONS 

CONSYtSNMIS 
CUTZAMALA DE FLOH, GRO. 
SECRETARA CENERAL 

2021-2024 

NLAN0S * 



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 

Cutzamala de Pinzón, Guerrero 
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 

2021- 2024 

CUTZAMALA 
SIgue cambiando 2021 2024 

P CUTZAMALA 
, AVANZAMO 

HOS JUNTRSS 

DERIVADAS DE LAS DISPosIcIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO 
YDE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS 

RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL 
MUNICIPIO", EN RELACIÓN cON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR cUALESQUIER 
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A "EL 

MUNICIPIO"", A MÁS TARDARA LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN 

QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ÚLTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO 

MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, "EL CONTRATISTA" LA REINTEGRARÁ A "EL 

MUNICIPIO" EN IGUAL TÉRMINO. ASÍ TAMBIÉN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN CASO 

DE QUE "EL MUNICIPIO" SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGÚN TRABAJADOR DE "EL CONTRATISTA", 

"EL MUNICIPLO" PODRÁ CON LA NOTIFICACIÓN DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALIDAD 

LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOs OCULTOS, 

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS 

TRABAJOS OBJETO DE ESTE cONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALDAD QUE "EL 
MUNICIPIO" TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y A"6 

QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE 

CONFORMIDAD CON EL PROYECTo, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES 

PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMOA RESPONDER 

POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOs OCULTos QUE SE LLEGAREN A PRESENTAATUNIAMIENFO MUAICIPAL 

EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SUNDILUNAL DE 

PARTE SE LLEGUEN A CAUSARA "LA SECRETARÍA" O A TERCEROS, EN cCUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVALANALADE PINZON, GRO. 

LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTARESIDENCIA 

DE LA MISMA. 
2021 2024 

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS o 

MORALES, sUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATOY SUS ANEXOS, SOBRE 

LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS 

DE COBRO sOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADos, EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ 

LA PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO", EN LOS TÉRMINos DE LA LEY 

DE OBRAS PÚBLICASY SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266. 

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE cOBRO SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA", 

SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTos FINANCIEROS A QUE 

HACE REFERENCIA EL ARTÍCULo 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO NÚMER0 266. UNDOS 

"EL CONTRATISTA" REALIZA VOLÚMENES MAYORES DE LO CONTRATADC 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DEO 

TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR, PAGO ALGUNO POR ELRD 
MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRARA 

SI 

CUTZAMALA Df:200 
SECRETARA GENERL 

2021 2024 



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 
Cutzamala de Pinzón, Guerrero 

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando CLUTZAMALA 
Sgie cambiando 

2021 2024 

2021-2024. 
PoR CUTZAMALA 

AMALA, AVANZ 

oS JUNT8S 

LOS TRABAJOs QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE 

CONTRATO o cONFORME A LAS ÓRDENES DE "EL MUNICIPIO" DADAS POR ESCRITO, ESTA 
ORDENARA SU DEMOLIcIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAIOS 
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR sU CUENTA "EL CONTRATISTA", SIN 
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, "EL 
MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARI0, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTALO PARCIAL DE LOS 
TRABAJOS cONTRATADOs EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJos ADICIONALES Y SIN 
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZo SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO 
PARA SU TERMINACIÓN. 

LOS RIESGOS, LA CONSERVACiÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU 

ENTREGA SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN 
EL ARTÍCULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIos RELACIONADOS 
cON LAS MISMAS. 

DÉCIMA CUARTA: sUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CcONTRATO. 

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOs TRABAJOS 
cONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD 
QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. 

EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ÉSTE PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDA 
TODOS SUS EFECTos LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUEAIARIENIO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 
MOTIVARON. 

CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 
LA FECHA DE TERMINAcIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIPRESIDENCIA 
QUE COMPRENDA LA suSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA2021-2024 
FORMALIZACiÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOSs RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA. 

CUANDO LA SUSPENSIÓN DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ÚNICAMENTE SE 

SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE 

REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

PRESENTE cONTRATO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍcULO 149 DEL REGLAMENTO 

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOs cON LAS MISMAS. 

"EL MUNICIPIO" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATo CUANDO 
CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA 
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOs, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGAGON 
PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTAD0; SE DETERMINE LA NUDAD 

TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOs QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVQ DEUNA 
RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUs[ICA, 

SNSTYO 
CUTZAMALA DEPrZCN, GRO\ 
SECRETAiA GENERAL 

2021 2024 

UTZNMALA AVAKIAOs 



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 
Cutzamala de Pinzón, Guerrero 

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 

2021-2024. 

CUTZAMALA 
SIgue cambiando 

20214 2024 

POR C RCUTZAMALA LA, AVANZAMO 

OS JUNT8SS 

POR RESOLUcIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSsIBLE DETERMINAR 
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN. 

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPosIBILITE LA cONTINUAcIÓN DE LOSs 

TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTo, si OPTA 
POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A "EL MUNICIPIO", 
QUIEN DETERMINARÁ Lo cONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A 
LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CAsO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "EL 
CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL MUNICIPIo" NO PRODuzCA SU CONTESTACIÓN EN DICHO PLAZzo, SE 

TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE "EL cONTRATISTA". 

UNA VEZ cOMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL MUNICIPIO" 

PROCEDERA A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL 
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAs, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS 

TRABAIOS, LEVANTANDO cON O sIN LAS COMPARECENCIA DE "EL cONTRATISTA", ACTA 
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADQ 
"EL CONTRATISTA" A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES 2 
cONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓ 
QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DÉCIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. H.AYUNTARIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE 

LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINRMALA DE PINZÓN GRO ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUESnE 
ENCIA 

2021 2024 
CONTINUACIÓN SE DETALLAN, ES DECIR SI "EL CONTRATISTA": 

A) cONTRAVIENE LAS DISPoSiCIONES, LINEAMIENTOS, cONTRATO, PROCEDIMIENTOS Y 

REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO NÚMERO 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE 
EN LA MATERIA. 

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATo, cONFORME A LOS TÉRMINOS 

Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMOY SUS ANEXOS. 

C) sUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

INCURRE EN ALGUNO DE LOS sUPUESTOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 157 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIos RELACIONADOS CON LAS MIS 
D) 

APLICADO DE FORMA SUPLETORIA. 

E)SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJos o SE NIRA 
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADo cOMO DEFECTUGSA 
POR "EL MUNICIPI0". 

H. AYUNTAMENTMyPA 

SECRETARA GENCRA 
AVANLA 2021 2424 



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 
Cutzamala de Pinzón, Guerrero 

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando CUTZAMALA 
SIgue cambiand0 

021 
2024 

2021-2024 OR CTTZAA AVANZA JUNTS 

F 
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS RDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE 

SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE cONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO 

OBRA DE "EL MUNICIPIO"; 

G) SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; 
H) 
LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" 

SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON 

SI TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR cON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO", EXCEPTO CUANDO "EL CONTRATISTA 
PREFIERA LA REALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN 
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCIÓN, MEDIANTE OPERACiONES DE FACTORAJE 0 
DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PRO0GRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL 
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO O INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO; 
J) SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL MUNICIPIO" OA LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN 
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOs NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN,D VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS; 

CUANDO SE CAUSEN DAÑOS Y PERJUICIOS A "LA SECRETARÍA" POR NEGLIGEN 
DESCUIDO, FALTA DE ATENCIÓN, ERROR ARITMÉTICO O DE CÁLCULO Y SE REALICEN TRABAJOSDE 
MALA CALIDAD Y "EL CONTRATISTA" SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES 
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTÄABIAR AUNLPAL 
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICASONAL DE 
SERVICIOS RELACIONADOS cON LAS MISMAS, CONTADos A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE ACBAAADE PHZON, GRO. 
NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" 

K) 

PRESIDENCIA 
2021-2024 

POR NO ENTREGAR LA GARANT*A POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA 

RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE 
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA", EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA 

M) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA 

DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS 

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOSs Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, Y 
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. 

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN 

RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO", ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL cONTRATIST 
LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDo EN ESTE CONTRATO 
SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CÁYsAS 
DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTA 
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMoPLICARSE EN SU CASO A "EL CONTRATISTA

LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN 

CUTZAMALA DPOII 
SECRETARIA GENERAL AVAKZOS 

2021 2024 



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 

Cutzamala de Pinzón, Guerrero 
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 

2021-2024. 

CUTZAMALA 
SIgUe cambiand0 2021 2024 

POR CUTZAA HOS JUNTS 

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO "LA SECRETARÍA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE 

SE COMUNICARÁ A "EL cONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, 

PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA RESCISIÓN, MANIFIESTE LO 

QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CAS0, TRANSCURRIDO DICH0 PLAZO, "LA SECRETARÍA", 
RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 

FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES QUE LE FUERON 

ALA AVANZA 

cONCEDIDoS A "EL CONTRATISTA". EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRODUZCA 

SU CONTESTACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EN 

LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO NOMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICoS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, ASí cOMO EN APEGO A LOS 

DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES 

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCiSIÓN DEL 

cONTRATO "EL MUNICIPIO", PROCEDERÁ A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO 
PROCEDER A suSPENDER LOs TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE 
cONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y 
cONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVvoLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS 
NATURALES cONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTAÇIÓN 
QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

UMDiis 

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE 

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PQRRÁALADEPINZÓN. GRO. 

PRESIDENCIA SER REVOCADA O MODIFICADA POR "EL MUNICIPIO". 

INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU cONCLUSIÓN, "E2UZ1-2024 
MUNICIPIO" PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL MISMO, ÚNICAMENTE CUANDO SE 
HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATo. 

EN EL CASo DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS 
TRABAIOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR "EL MUNICIPIO" A "EL 
CONTRATISTA". 

DÉCIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURASY PREVISIBLESs 
DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. 

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SUAPAN 
DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCMCO 0 
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQrEN DKA 
MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, AMBAS PARTES LA RESOLVERÁN TOM�NDe 

COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRUCcIÓN EMAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA. 

HAUATAEO 

CWEAMAL. BEY 
SECRETANIA GENERA AVANDA 

2021 2024 



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 
Cutzamala de Pinzón, Guerrero 

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando CuTZAMALA 
SIuLe cambiando 

2021 2024 

2021- 2024. 
POR CUTZAMA 

ALA, AVANZA 
MOS UNT 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN., A LOS 07 DÍAS 

DEL MES DE MARZO DOS MIL VEINTIDOs. 

POR "EL MUNICIPIO" POR "EL CONTRATISTA" 

EL PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO 

H.AYUNTANIENTO MNICIPAL 
CONSTUCIONAL DE 

C. ROSA JAIMES LOPEZ 
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 
PRESIDENCIA 

C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ 

202124 

TESTIGOS 

EL SECRETARIO GENER�L DEL MUNICIPIO DE 

cUTPANALApE PINZQN, GUERRERO 
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO 

H.AYUANTA7 AURFAL 

CAC RIEARD URIBEL JAIMES BRAVO 
CUTZAMALA DEHE, GRO. 
SECRETARIGENTAAL 

2021 2024 

C. ARQ. ALFONSO BENIT�ER MILALOR0S. UNTAIENTO MUNICI 
CONSTITUCIONA; DE 

CUTZAMALA DE-PINZON. Gk 
OBRAS PUBLICAS 

Y OESARROLLO URBAN 

2021 2024 

VANDA 
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