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CONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-30

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA EL C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, PERSONA FISICA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES” MISMAS QUE SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

I.1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ELARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASI COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE GUERRERO.

1.2.- LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO.

1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO
FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO
XXXIII (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LA
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE PACUARO MUNICIPIO DE Ml
CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE PACUARO, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. \ R

C
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1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRO, C.P. 4063@

MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER}tL{:G"\ wal o
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO “{“‘ g’
/,“ b

DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

H AY(NTAN IENTD MUN|
CIPa
CONSTITUCIONAL D
'ALATEPINZON, GRY.
RAS PUBLICAS
SARROLLO URBANO
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I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-30, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
1 FRACCION 11, 18, 29 FRACCION |, 39 FRACCION IIl, 52, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
1.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.

1.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE

' CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

umwmm&" 5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS

CONSTTUCIOHAL DE
CUTZAMALA D PINZON, GRO,

CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO

PRESIDENCIADE GUERRERO NUMERO 266.

2021 - 2024

Rk

1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES AIPM9307229D8.

1.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE
DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, AS| COMO DE LAS DEMAS NORMAS
ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO CIPRIANO

JAIMES PTE, S/N COL.HEBERTO CASTILLO, CD. ALTAMIRANQ, GUERRERO, CP.40660, e-mail: " wm
t-arvizu@hotmail.com , CEL. 7671177862. 3’ q;'_,,.? &
2 TEREENN
HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE Y ‘{ib‘_cwf ‘\Js-
CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 5&1‘[@
ot PO g ™ r:n.mmmmwm
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CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE
PACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE PACUARO, MPIO.
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU CONCLUSION, DE
CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS CON EXPRESION
DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRA AL PRESENTE
INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS
MENCIONADOS EN LA DECLARACION I1.7 DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: {MPORTE DEL CONTRATO

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $257,056.45 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $41,129.03
(CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 03/100 M. N.) POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL $298,185.48
{DOSCIENTOS NOVENTAY OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M. N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 22 DE ABRIL
DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTAL DE 25 DIAS
NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES,
O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
TINALADEPIZON,GRD.  CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE

‘RESIDENCIA  SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS.
2021 - 2024
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SEXTA: FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUE
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO
DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPANAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LAS
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SEIS
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES
Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS 0 “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADIS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURIAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO
266, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO
AS| COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL “MUNICIPIO”, DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO COMO
ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA

CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO

DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA OIR
“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS DIEZ
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADIUDICACION
Hmmmu DIRECTA ~ARARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA”, RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL

cmsm&cmms _Auncwo CONCEDIDO; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
CUTZAMALA O 3208, GRO, N DS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

PRESIDENCIA
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B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTQS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIO
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE:

I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTOS Y
VICIOS QCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS;

1. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION AFIANZADORA:

11l. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA
MENCIONADAS.

V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRESAMENTE SU
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION.

UTZAHALADE POZON, GRQ,  V!- QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
RESIDENCIA EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
2021 - 2024 PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO
DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO

EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

w VIl. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIIl. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O

JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR

AUTORIDAD CQMRETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL -\ Mhoy
PLAZO DE &Egugm\B;L CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIER - {—';,r =
; SO
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OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SIN
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 57
FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTOS EXPRESAMENTE RESUELTOS POR
“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR DENTRO DE
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITIDO DICHA
RESOLUCION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE
LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR
TN ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
M m" PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAYALA D POZON, GRQ.
PR:S!DENC[A “EL MUNICIPIO” VERIEICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE

2021 - 2024 CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL
CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION.

S| “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
\ MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARDARJ AL DI

SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO

SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY

DE OBRAS(RUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY ps""‘h v
IGAS, AS| COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERvANDosﬁE‘ SNl

A
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“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADO
DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LOS
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE
LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA”
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO
DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIEICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE
QUINCE DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”
ALt EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECleAv(DJ\ i
N AYUNTAMIERTO BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN. -?QEM?\ N2
CONSTTUCIOMALDE ~ SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DEIgQ"H
WMDEMM OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. kA

IP
| REmsz!‘D:;EozN‘CIA DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LO£i PRASAK
w EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUEKNGIR

PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELAC[ONADAS CON LOS TRABA.IOS mN LAS 4 B
DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA
DE DECISIONES EN TODO LO RB.INTWQ AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

RE m DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUEI® 5 tsﬁ.‘?gmNTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “EL CONTRATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION &5& ‘m\ OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDQS EN EL

W {'

PRESENTE CONTRATO. ‘*;,2:0_*. ’

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DESARROLLO URBANO

SN
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DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A “EL
MUNICIPIO™”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL
MUNICIPIO”” EN IGUAL TERMINO. AS| TAMBIEN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN CASO
DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR DE “EL CONTRATISTA”,
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALIDA
LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y A
QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO A RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR
EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O ATERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE. U\\L

DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. :\ S

S| CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONT

SE ORIGINA UN REERAS[’J EN, EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIERQ * B

HACE REFERENCIAEE

Ir;u(,hse DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ES ADO D
GUERRERO Nun@e% is; !

Cutzamala de Pinzén, Guerrero g \", CUTZ AMALA

sigue cambiando




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \‘}, CUTZAMALA

Por Cutzamal;(,);:a-gzu‘;zm‘los Avanzando }"lh \,[ i(ambmndo

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MAYORES DE LO CONTRATADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR, PAGO ALGUNO POR ELLO, NI
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, ESTA
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO
PARA SU TERMINACION.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AS{ COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN
EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO
CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CO

“EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA

MOTIVARON.
LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO AN
/’?)J»‘A' QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA = m?« ’f,
\ FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN fﬁ ""f’_f‘,
wabos TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 'it. . ,3,/ ;
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA. q.,ig,,;f’

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMENTE SE ' FONAMENTO g
SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE % 'Aﬁsm‘,g”, 2
REINICIO Y TERMINACIQN, DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DRk jj”da icas
PRESENTE CONTRATGS EN TER

DE LA LEY DE OBRA?_WH" ms’?*ﬁkﬂwaos RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

f@yos DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO Naoar\ - o/ 8440
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PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD
TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA
RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O
POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”,
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO”

PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL

INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS
y TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
m CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO

“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTA 10
QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A
W UTAMETO MuMcRAL  CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR SI “EL CONTRATISTA:

o AL D€ A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMIENTOS Y
CUTZisALA DE PHON, GRO. : g *

PRESIDENCIA REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
2021 - 2024 GUERRERO NUMERO 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE
EN LA MATERIA. 5 S AWMy

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINC;S Cf.\‘,;.
Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D) INCURRE Ey-\A\.@UNQ DE LOS SUPUESTOS PREVISTO POR EL ARTICULO 157 |
( REGLAMENTO DE:LAC ,EE‘Y i \GgRAs PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
3 APLICADO DE FOR]
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E) SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA
POR “EL MUNICIPIO”.

F) SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE D
OBRA DE “EL MUNICIPIO”;

G) S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

H) S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON 1{,
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

1) S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”
PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAIE O
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL
/\Qu,ub\- FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO;

J) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

K) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGENCIA,

DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE

MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS <A
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y e ‘ N

ﬂmfﬁmﬁﬁm SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA "‘ﬁ

i

o NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” § ) -t by
CUTZAHALA DE PINZON, GRO. I

g’ Wy ‘-:
PRESIDENCIA v POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA "'*‘ “1"
2021 - 2024

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. CUTZA

M) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA'D
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, Y
DEMAS DISPOS]CIQNE&ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

b A5 X

LAS CAUSALESIRE,“IBIB'A”N LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN
] ' )UNICIPIO" ADEMA@E QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA”,
S CONFO OESTAB ECIDO EN ESTE CONTRATO OEL

& o. \.o -' e =N(e S
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SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS
DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTA”,
LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN,
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DiA
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA”,
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES QUE LE FUERON
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRODUZCA
SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, ASI COMO EN APEGO A LOS
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL
CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, \\""'\"s

QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO Poqnﬁ',s”“"’ Uk, GRo.
SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”. Al

MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUANDO SE
HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS
TRABAIOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE POR “EL MUNICIPIO” A “EL
CONTRATISTA”".

\ -
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EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SURJAN
DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO O
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQUEN DE
MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBAS PARTES LA RESOLVERAN TOMANDO
COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 20 DIAS
DEL MES DE ABRIL DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”

EL PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

"ok

H. AYUNTAMIENTO HUSICIPAL

CONSTITUCIONAL DE C. ROSA JAIMES LOPEZ
m UEM C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.
PRES!DENCIA
TESTIGOS SR
‘._‘\\IUU" .
- DEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLI A
DE PINZON, GUERRERO CUTZAMALA DE szoré‘*allﬁnﬁﬁo
H AYUNTAMENT
‘ l‘ousmucsgﬂﬂu
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