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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-06

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA CON NUM DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-06 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO., A LA QUE SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADA POR LA C. ROSA JAIMES LOPEZ , EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A DE C.V.
REPRESENTADA POR LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA., EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE: L HUAENOMRC .
ONSTUCIONALDE

|.1.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LA CONTRATANTE: LA C. ROSA JAIMES LOPEZ DECLARA QUE “LX 268 620

CONTRATANTE” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 170 Y 171 DE LA CONSTITUCION POLITHERUAL EFAL

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 3, 5, 26, 63 FRACCIONES VI, Vil, Vil 1%, x1 ¥ xitRESIDENCIA

72 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 202! -2024

CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA

CELEBRAR CONTRATOS.

I.2.- PERSONALIDAD Y PODERES DE QUIEN SUSCRIBE POR LA CONTRATANTE: QUE TIENE
FACULTADES PARA REPRESENTAR EN ESTE ACTO A “LA CONTRATANTE”, COMO LO ACREDITA
MEDIANTE LA CONSTANCIA DE MAYORIA QUE LO ACREDITA COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PlNZQN o ”"
GUERRERO, OTORGADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANAo
ESTADO DE GUERRERO (IEPC GUERRERO). f N £

\,.'aff
L0 URBANO
UNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES “~~4

SPONDIENTE AL EJERCICFO F!SCAL 2023

VA e e
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NICIPIOS, FONDO lil: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALDERALS);,
f‘%ONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL =

IER ITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL {FIS iilil
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I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 2, COL. CENTRO,
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, C. P. 40630 TEL. 732 6770409, MISMO QUE SENALA PARA
QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 29, FRACCION |, 39, 52, 53, 54 FRACCION |, 57 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

IL.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: &

I.1.- LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIA !Eﬁ

VOTAR NUMERO DE FOLIO 4908003132613, ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGHTS 'J:r J

TTTUGIuNAL DE
1.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TEC&% X b e,
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJQOS OBJETO DE ESTE CU IDDEHI 4
‘J [I"k

1.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 2DA CDA DE SAUCES 49-8, COLONIA JARD?Ri'és 2024
DE SANTA CECILIA 54134, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO., LO QUE ACREDITA CON
COMPROBANTE DE DOMICILIO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE

CONTRATO.
IL.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GEA180716FRS. \_a‘*“" Ly

SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, REGLAMENTO DE LA LEY DE OB {“ A
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS‘I’L vt ol

,JJ

ADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCC[Q Eds-ﬁc'
SFECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION; Y 4).- CATALO @' Lo Rq
'ﬁUNCEPTOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS PDFI “LA CONTRATANTE” ¥ "EL CUNTRATIS%‘A” Y

INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMQ _LANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN
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SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACION Y LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA
FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA”, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

11.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 62 PARRAFO IV, V, VI, VII, VI Y IX, DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERQ 266.

I1.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.29 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2022, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021,
“EL CONTRATISTA” PRESENTO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO, EMITIDA POR EL SERVICI
ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

\\l'll“\ N,

AN

NG
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCI ,bjr_g,,, ﬁ:‘%
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCION II, 3, 24, 26 FRACCION 1, 27, 36, 37, %23 5}?’-’“‘
38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA | BYjaMENTO U0
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266; 1, 23, 24, 79, 860N§TTUCICHAL DE
91, 93, 95, 96, 98, 99, 112, 113, 117, 130, 138, 139 Y 141 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENZ @y A 06 Pl 68
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS PAR ESIDLNC‘-“
OTORGAN LAS SIGUIENTES: 2021 - 2024

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

) PARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECimmBM;}& HuNIGRAL

I¥PEE0S ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SERALADOS EN LA DECLARACION.  curzis fpserat 8
J OBRAS PUBL{"AS %

*'(_-}- \'},.b..w Ve
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1.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A "LA
CONTRATANTE” Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASf COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, SU REGLAMENTO, LEYES Y DEMAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, OBLIGANDOSE

A RESPONDER ANTE “LA CONTRATANTE”, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, P'OR LDy |

LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O FALTA DE ATENCION, &‘? T,a-: l,
W

REALIZANDOSE TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y LE SEAN AUTORIZADOS POR PARTE DEL RESIDENF
DE OBRA, PARA SU PAGO.

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAIOS MAL 2
EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EfATUNTAENTOMUN 0
PROYECTO DE OBRA, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCION DE “LA CONSTITUC CNALDE
CONTRATANTE” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROSTZMAL U: BNI0N, 2R3,
QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DPRESIDENCIA
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. 2021 - 2024

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MALA

CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y SE

COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE

PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”, POR LO QUE

“El CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA

REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE

GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE

DE AQUEL EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADQS, DE

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS Pl W&k

SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. ' (8

L
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIiA 10 DE ENERO DEL 2023 Y A
TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 24 DE ENERO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO
PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE
CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO
DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN
COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE. N u,

. LY

INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAIOS. "," ; _

% \’o *
CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DlCTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE*’A"‘#
MATERIALES Y DEL INMUEBLE. | UHTNIIFHTO MU TP

CONSTITUCIONAL CE

“LA CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABA{}MMJ )
DERERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAmsqn{aESlDENCm
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, AS/ COMO LA PROPIEDAD O LOS 2021 - 2024
DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE

LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAIOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO

AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL

AMBIENTE.

INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE com#u{
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACI
TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANTO#~t
ONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN M&'l;g,gyaghgg
“SKSENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN Er\acgllzwwL Ta
wﬁﬁﬁyL ESTATAL Y MUNICIPAL. OBMPUEU&
o & ruEsmmLLoumu

o “‘%Ncumpuwewm POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA CEC’/
vivro YMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO ioiﬁasmos A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA

C.“O“ E 2
c [ ; .
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EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL INMUEBLE.

QUINTA: FORMA DE PAGO.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE

EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR

“EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE SU PAGO, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE

PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA 1 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR

Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAVES 1\:315\‘,‘2‘3.«, .,
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, CON CARGO AL RAMO XXXIll: APORTACIONESZiab
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO Iii: FONDO DE APORTACIONESS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCRAL: s
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDMaLtd
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA CUENTA 65-50880261-8., APERTURADAENAYENTO MUK
BANCO SANTANDER, A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A DE C.V., DENTROOBTITUCIONAL F
UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHAZRMLA JE PIVION (20,
QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRADIASSINENCIA
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, S594 - 904
INCORPORARAN EN LA ESTIMACION QUE SE DESCRIBE ADELANTE. LOS IMPORTES UNA VEZ
ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS IMPUESTOS
CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA"” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENT@N‘EAL;H% f
SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EE ATHRASO"
EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCOR ,'_\ %
BEFENMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROSY: ™

e - . f
L sﬁ: % . s 5 V7 /
5}'97\' GO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTAE!QQHTE!T:E‘RJ&MMCM

x.‘-'{l}‘fiilj:_‘jtﬂg TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMARCRQR:QSA, ce

N\ Xl LADEGINZON, G
AJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN 5U CASO, EL PAGO EN EXCESO Qﬂﬁﬁg&%ﬁgi;ﬁl

s\ 5 REAALO. Y OESARROLLO URBAND
UNETTUCIONAL DE 2025 o
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CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASQOS SE LEVANTARA
EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. NO SE
CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, S| DICHO
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “LA CONTRATANTE” OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINQ DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENCIA Dgs \‘H"HQ
LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR E 7

BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA(N) A COBRO LA ESTIMACION O ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES DENTRO Dﬁ’t U}@ o
TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGQ;WKM;&‘?TU MUNGR:
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUESTIUCIONL 0;
ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTANA14 )f PAZON 630
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS. PRESIDENCIA
EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN Li? e
ESTIMACION O ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE
CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES EL INCREMENTO
DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE

APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE

CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS DENTRO DE J:DS,:BG‘

H AYUNT N i e Gasan

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ,’)"“'ﬁ CUTZAMALA

Por Cutzamaila, Seguimos Avanzando ;{g}.\ﬁ Sigll(‘ Cambiando

& CONSTITuCion
“TA AUTOR:ZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR powmmm”gﬁ}%,f ERR:
*GRAPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NEcgﬁm Licag
RAR CONVENIO ALGUNO. 2077 . SUREANGNING
] ~
v\szc ARIA GENERAL i \ S g . & ’\ -
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TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA(N) SIDO AUTORIZADA(S) POR EL
RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL
ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

Sl “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADQ, SIN MEDIAR

ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA |
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, N@ '_ "‘";-
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA D Al
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES "*["'"*3" B
TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN! &‘i‘&‘“"""‘fmﬂ’ft NIGIPAL
LA DECLARACION 1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LA0NTTUCCHAL 02
CONTRATANTE”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O Rsposmféﬂ*"’m“f”'*? 8, 6RO,
INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA PORRRLESIDENCIA
CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR 2021 -2024
ELLO. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE”, S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA

SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAIOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO

LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES (EXCEPTO
TRATANDOSE DE RETENCIONES ECONOMICAS DE CARACTER PROVISIONAL O PENAS
CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS DECIMA SEPTIMA, DECIMA OCTAV&,\Y e Y

O_,,umns ECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO} Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CDNTRATA!;_T

*WIANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN som‘s
"\ ““CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE

b ,'r';’c‘QHMRMINADAs HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS cnwwmm&
e VAL 06 pOSICION DE “EL CONTRATISTA”. 2

?“»Q%L -a-—\t.-)r\‘-hr-\q.e}-\ ™ P 5 Ve 5 e ﬁ-\*hw-wpb—“%&"&h e
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TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”.

SEXTA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADA
DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE ACUERDQ.__\ ity y
CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 3 LA

SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266

a‘ & "\\‘ .-'r
ESTA GARANTIA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LA EIECUCIONAS: L\,LT 6 ¥
TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME %ﬂ menmr e
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “LA CONTRATANTE" LAucrm-
GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL,, . F f.. (,,,
ESTADO DE GUERRERQ, NUMERO 266. e
LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULO BHF ot IDENCIA
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MisMAs221 - 2024
CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A). - QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
ESTE CONTRATO;

B). - QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRES
Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE"; ;
H. AYUNTARMERT O HGMICIFAL

C). - QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECléusz?h?.lﬁflm-mw 02
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “LA MALADE PINZON, GRO.

OBRAS PUBLICAS
Y DESARR‘C‘LLU URBAN

; ;AD.UE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A
{OS  PROCEDIMIENTOS  DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY FEDERAL
oer oS TITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA
(A D HdgR S0, DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESEEQUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO

SECR Am GENER.AL S g ),_xg |
&- QF- 1- .y = e %‘ % .
ﬁ' ‘%A Ah\ 4‘% ‘}7"'1\»,?‘ 2N “E(T }f Z’z:;‘% ‘m‘a\}g ’-“‘r.x}. ‘%\2\; "
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ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, ¥ ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 _\™Mifs |,
(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” DEBERF °"E\
LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. t

R

UNTEENTO 17 INICTRAL
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LU% STICT 4 '.E

DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMQS, DE LOS VICIOS OCULTOS ¥ DE CUALQUIER O'Lﬁf\, 5 AR P
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS
PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y
95, 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

b -)lUEI‘!Eu,
20212024

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTI&“‘“" ey
DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE g}-s% ' :

PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POREK\SaY.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO Qué‘f' o

Pl B

PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAI%"W.

LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS YSUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRNS .10t A OE

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESH énkplj’;jgigm
2SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA CANCELACION BisaRROLLO URBANO

2021 - 2074 Z
of 477

=,
=

; & mNZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS
0% EI: T\n*lNOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
2o 3 WC[ONADOS CON LAS MISMAS.
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CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE

TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE
UN PLAZO MAYOR, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN CONSISTIR EN LA
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; EN
ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

E). - EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANTICIPQUYID
CUMPLIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59, ULTIMO PARRAFO. Y FIANZAS DE VTR *‘;
OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE -.-. W R
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. :

H.AYU!tmEHITG MUNIC
CONSTITUCIONAL nr
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PHEMGSDEFIIN G
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE MDENC!A
ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTC O REDUCCION DE LOS COSTOS8E - 2024
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTARS, e
POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE. > 3

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

DE GUERRERO NUMERO 266, P
G éff:}gﬁmnﬂml e AL
8 P ZABTPRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE 68845 "“"' ZON, GRO.
_f“ Rf T ‘Agmos CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDthSARRQLLO Jﬁgs /
s iy .eu.?{ 2073

&@NSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO \
DE E CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA
DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

f %\( LR A s ee e e v
——-_ " - . " 0 el 2 ;. o e @
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CUANDO EL PORCENTAIJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL
QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN; SI ES A LA
BAJA, SERA “LA CONTRATANTE” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR
POR ESCRITO LA SOLICITUD A “LA CONTRATANTE” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177 y 178 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS
DEL PERIODO DE QUE SE TRATE.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIQA
DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN A
CONTRARIOQ, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. !§ b

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE cosros&gg@r’ S
DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL comnmxmm‘,}l‘g',;um{ "
PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSIMYEL( 7' ¢

EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO Pmm,;mt;“, 0 583

ENCIA
- 2024

QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE E @‘
CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTO
RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLU!R EN
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO.

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A}

LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN |

REALIZACION DE LOS TRABAJOS. $ O
R

AVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

¥ H. AYUNTANG S0 o0 L.\HCIPM.

.. _I.ECONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICAC!ONE%E STTUC 'F\'-'N;.EN m
GeN FERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTEN! l:gp LICAS | o

) 'GbE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRIMMHRULL

m,,mmw 2021-20

)\ & 2,
, iy % W\ITRATANTE” PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA. /

s | T},QJA GENERAL /
021 - 288CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECH 23 INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,

ECONTRATISTA”, LIBERANDO DE TODO
\f(.. o 9 \ly 5 ot g, -\ M8
F‘h ﬂf@\jﬂ‘h%‘ b‘ff b;»\"

o> \%-}:—-‘Wj— ;L.s_&; S5y o 5 oyt 5N
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ALA, WY 715
COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE
CUALQUIER OTRO A “LA CONTRATANTE",

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE 5
(CINCO) ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO Y QUE
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTQS,
NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS\

INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TENDRA LAS™, Y
s i R
.’Hi..;‘."l;‘

LT
.

FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLI
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIGN DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, BARKRYENTO KU
OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS FESTTUCONL D
CARACTER PERSONAL, AS{ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMMBEAADE HiZ0x 630,
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. PRESIDENCIA
2021 - 2024

“LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA
SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO

QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.
DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

\"“""".I;‘,

-
o

R e
“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIGU]
JRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIQNES
BIGERAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABRIGLL 1+ %
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
87 RECLAMALIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA BESTA(L Y 2Honcrh

", -CONTRATANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.  CUTIAZAADEPZOR.GH0. /]

b SHE CHBRASPUBLICAS

AVUNTANDVBNYGRECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”,
COMSTITUCIONAIL DE

e EUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR

2021 - 2024
#“t«-a&w 5N a5 Ny, 35Ny -)ﬂf&,; N o MR, o5 \C1fo 555 \io 5\ 235Ny, 5N, 55 N 2N, 5N
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PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO
CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “LA CONTRATANTE” O DEJE DE LABORAR PARA “EL
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A REEMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO
DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSONAL
PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN EL NUMERO Y
CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”,

\\Hlm

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBE
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES

COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA puaLir:A“%,,e—‘@
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATWAYUNTAMENTO HUNICIPAL
MUNICIPAL, AS| COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONTRATANTERQNSTITUCIONAL DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVAIMTIAYALADE FIVZCH 630,
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATAMIRESIDENCIA
POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. 2021 - 2024

“ELCONTRATISTA"” SE OBLIGA ANO CEDER O TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR
DE CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIQ st Mty i
CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, CONFORME A L-,G € )
ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y S?S‘ggyi_ TR S
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERQ, NUMERO 266. %ﬁ: A :

AN, " AE%’:‘TSAT" ENTU URICIPAL
e ITUCioNAL
: f-tA EONTRATANTE” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERlORlDAﬁJTﬁl‘r{uﬁﬁt PLIZCN, GRO,

N IN.ICIO DE LOS TRABAIOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGW&Y,:,Esﬁ;vi PUEDIGART
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COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. EN LA DESIGNACION DEL SERVIDCR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE
OBRA, “LA CONTRATANTE” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS,

HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y
DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS,
DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA
CARGO.

“LA CONTRATANTE” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON
SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE 587
ORDENADAS. S i

¢ b:»‘hvi:?,; WY
ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERlALEg'QQ =7 J__@
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS Ja [Ogaet
LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION. p RHENTO “”N'C""A

ONSTITUZIoMAt D

DECIMA TERCERA: DE LA BITACORA. UTZAA b FMECN 6RO

RESIDEM,;A
LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE, EN EL QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNT8R] y2024
EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO, POR LO QUE SU ELABORACION, APERTURA, | i,
ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE HARA POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL<'¢ i
PERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ¥ S;b:‘

A EEWA CUARTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
Wi

‘ | CUTZAMALADE PMGN,G’RO /
R4 B s CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHASJEPH%tdL V7

H, AYUNTA R ST TR UMCiFﬁ.L
CONSTITUCIGNAL DE /

§GIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO POR BEST L0 178
i EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADAEN LA v

ULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS
CONVENCIDNALES =
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' A). - “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON
LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONTRATANTE” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL
PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EIECUTADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO
POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE
EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN
NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE:
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LO ot _,
TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS %’ s
RETENCIONES ECONGMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE” LE ﬂ»,,;w;
REINTEGRARA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERAYUNTAMENTO MUICEs
ACUMULADAS. CONSTITUCIONAL OF
CUTZAMALA 0F PIVZON GR~
LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA BRESIDENCIA, A
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS 2021 - 2024
dtn@gg,@; HAN CONCLUIDO.
oF me ¥ %J, .._"‘.‘\\jmi'\ &
) .gqumm - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

ESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATcﬁ-
“YMEDTA CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA o -
's;g / ENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PHAZTA e Huntipd 7
ALLARRR, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBRENWLADE RIZIN GRO:
PABMLUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y,gig8" uPicAs.
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS;02;/ 2f

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS

CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAIO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI

CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO; EN TANTO QUE, S| ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO & \‘_'2\"1»
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. “LA CONTRATANTE” Y EL CONTRATISTA, DEBERAN; & ;
REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA i 2
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS L AR
PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ ﬂ&l‘*’lﬂf
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A m&vumm&wuw 5
ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO. cohsmuc"‘m
CUTZAMALA DE RS20, 67
LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A WESIUENC:.*-
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO 2021 - 2024
PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,

DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA

s ;
a N 7

EFECTOS DE PAGO.

ENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE {, 4
L AUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONAL ;_\_ /
. sseﬂl};&EA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PAR ,~‘;ﬁg

'- CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMQ$y SE. - x,,,/

T:"STABLEZCAN . ;msn. LOE NN |
LATHHET0 AUNACPAL ] ;“BEA-;DE ot sxp;‘\/
msw , d

_ ,RE? E REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO BERRROLL G

CHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTESR?” - 2021\
2021L@62ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTR , DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES y
ESPECIFICAS A EFECTO DE TENER UN CONTRO#Y'S!
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DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA  CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJIOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION,
LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONTRATANTE”
LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS[ COMO LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE

) e Wy

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. - ; _ ’ _

N2 .'F. W o

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRl"&Q%'tJ}B’rL'
AL

NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO “wiis
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LASYINTMENTO, Mwmpﬂ
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONSTITUCIONAL =
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LCUBZANALA OF PiNZON 030
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOSRRE SIDENC: 2 5
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO 2021 . 2074

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO

\‘\\UU\ i
DE GUERRERQ, NUMERO 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIB (e
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. .'.' :‘4,;;’”‘_”

s SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. M o |
% CONSYTUCIONALD /
; CUTZAI

DE lhzan%\?@n
N/EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIGN DE LOS 8% _,LE(!}LL%@/
RABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTEES T R

DICHA SUSPENSION. [

Qus HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE-I® '
}2._9—- \1& \1- o \1. > \‘Eg* “%)S- Ny 5N
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DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL

CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO,
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME R A 5
PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS k.f‘-‘:ff_i\'p_ﬁ%p
DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE H M’UNT&MIENTG MNP
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE S| ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE CUNSHTUC]DHAZL UE N
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA PUTZAVALA DEHHZG-‘; &R0
LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. s
FRESIDENCIA

20212024

2\ '\!I.IU\ i,

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME

A Mboy
PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE; 4S8 X
“LA CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITY "g," %
LA RESOLUCION QUE PROCEDA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO* ARSI W
23 1 CONTRATANTE PODRA JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADDS’Q:E\

’&?{ RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

N H AYLATAS o uwc!m\
s m CONTRATANTE” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CYUANTID! S f

nf‘:
X #EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: Y DS’-:BP.AS :
ARR

,l ~ | 02‘ i L
p sl Tf’BL‘EiA EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE s

CIRAl. |, i
s cm‘l’im—é EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPU
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ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN

CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

). - SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”;

). - SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA O POR EL SUPERVISOR;

IV). - SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO ¥ MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A Q*"ﬁ_, hﬁ\g{_',
JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA =)« 2mer

DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO, NO *‘H‘“\‘%“’
SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISJGMVU”ME&'JOMmrcmr
ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE “OVTITUCIONAL 0z

A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DECAALA D Pizgy GRO.
TRABAIO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENT‘ERES'DE NCIA
DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA CONTRATANTE”, AS{ 20212024
COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAIOS: NI POR EL ATRASO

DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES;

V). - SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

VI). - SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR‘CQ

:7B2WH)). - S| CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON w ¥

-"MTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”;

-' \I'

% VIIl). - S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TEN%&I:JL; huens:

HIOMFMULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIGNGRGLLAUGSA

PINZON, Gi: .
SECRETARIA GENERAL

wc%-\,, \&62’:’72 \;E}r*%y:
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IX). - SI "EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD;

X). - SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO;

Xl). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DE ESTE CONTRATO POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE
POSESION DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAIOS : \‘:'""‘
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIAGA 7 &
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. '

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ~«ai..“?5""!
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PODRA, EN CASO DE CONSIDERARLDAUNTAMENTO i .
CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE CONSTTUCIONA. o

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIBTZARIADE Fiz
ELCONTRATO, ‘LA CONTRATANTE" ¥ “EL CONTRATISTA" REPROGRAMARAN LA EJECUCION DE LgSREGINEN 1 o
TRABAIOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL op.- o0 "
CONTRATISTA”. |

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN

TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR MU0 ),
ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE EsTe;,gu.
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO p.em.!\ié %f‘é
REALIZACION DE LOS TRABAJOS. :

%.'.: ik e
IITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL R }4 /
ch §;

C s EDNTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE (A Mlsﬂﬁ“,ﬁk‘ﬂ};' IJ[ oo

mg,STENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIOS EJECUTADOS AUNTNGUAC: "Xiov 5. /
. HQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTYARRE, “O*LE;DL i
**” DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR: g\,

R TIENTO ﬁpﬁha DE LA RESOLUCION DE RESCISION Aommﬁnm\m Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACION

&l o
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SE PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA".

EN EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE
ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “LA CONTRATANTE” DEBIENDO FUNDAMENTAR
Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY D
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

\ sy

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR ‘*Em
RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTARUN TAMENTO UUN .
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRECUMSTTUCIONAL e
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUIGIGLAMALA DE PAZ0N ¢
GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON 0R|GERESIDENC t;‘.\
AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA 2021-2024
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN,

NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, DE

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73, PARRAFO (Il Y 74 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE

Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR
LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA CONTRATANTE”
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITQS

7 _;¢ BICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIG
‘&}i@momoos CON LAS MISMAS.

_BNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A SEL
7 vrouGONTRATISTA” POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION eI o,
o ,cml[.ﬁf"FRABAjos EIECUTADOS PARA HACERSE CARGQREL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES /&AL TEA

- 0BRAS PUBLIC/
Uz PINZON, BRG.
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RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL
FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “LA
CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS
DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS e e '
APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA CONTRATANTE” EN U :
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAM T‘"._ '_
CONCLUIDQOS. H

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENU’!AHJMAMJENTO s
EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIONJONSTITUCIC!AL (¢
A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS ENUBIANALA DS PlioN (:
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAPRESIDENC!; .
SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE” Y “EL2p2(. 3074 b
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERIUICIO DE QUE

“LA CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” EN UN TERMINO
NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FISICA

b
DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CUNTENDR‘A‘ > g

2 "LQ CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE ~

T ARIERT L

©1 ZA CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS Qlrruciyal

\ " TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION: CUTZ AL DFPINEON
AIRKTO MUNICIPAL QBRAS PUBLICA
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A) - CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, AS[ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO £STOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAM ENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAIOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIEICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO,
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DERIDAMENTE

COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTY &g,
CONTRATO. | 8 PN
D). - CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR‘“@%@
CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA', LA RECEPCIGN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE\M g amcs
CONTRATANTE”, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE DECIDA RECIBIR.  COlSTTuciys 1c
CUTZANALA F P23y (5
E). - CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN PRESIDEN
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL. 2021. znzacm

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, _
CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAIOS, CONSISTAN EN LA <t
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU

"fjg‘u’;;ﬂggﬂhssswmuTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA

DE mlﬁl’%@UE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONERATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR

SECR‘ET o GEHER“ Neg. 2506 e, - " % .
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AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE
COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE
LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA
CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO_ B
RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PEN £
CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA i[\\g!??’
NO ACUDA CON “LA CONTRATANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENA%&NTMEHEU MUNICIFS..
EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLO, DEB!ENDQOHSTWCIONM ne
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (D UEPMO-*?.GRU
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE S’U EMISiC)N;'UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTA ES'DENC!A
DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIA 2021 - 2024
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE

TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE
LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE
TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU. ‘,\::"%Efap
REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE-., ,iﬁ “' %
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS D& E{.m, T &
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE ~f§‘?

$TIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIASYmm T
v, ‘.."I?JJRALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN mﬁmm'mﬁ 4
Rk gl “' /

WA DE PINOBORRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBE

AWRLA U REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS
RRIA GENERAL

% e ‘i«.‘.-u—-\i‘l.-b«-\'k.x.-‘%:.b-'{} ST >\ },3’- }. o mpi _
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1
SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOQOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIias
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A
ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA
A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOQ _\Y_“'”‘_ s
OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE mmgﬁmwm
EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DRMSOML:
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS[ COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMEDEONS: oy an
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS S ENé IA
DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUB(IGS, ey
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS RETENCIONES A QUE ESTE OBLIGADO EN
APEGO A LAS LEYES APLICABLES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON »f,?,':a%;_{
LAS MISMAS. L

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

#ATRNTEET0 HUNICIPAL
Yeg” “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURQErgg;jgggggggg&m
K2/ %, Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO'Y appss puo: ol
R\ /1 M) SADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTIDESAX
E { 4

¢/ PROCEDIMIENTO:

FA) - “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “LA CONTRATANTE”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL _ |

I AYMNTAMIERNG MUNICH §
IVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL

e, T SAL be. EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/0 ADMINISTRA
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RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA
DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B). — LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE “LA
CONTRATANTE", DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS
REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO,

C). - LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE “LA
CONTRATANTE”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE
OBRA, PARA HACERLA DE sU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D). - DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y
EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA
QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS ENLA

RLUTN

BITACORA.
VIGESIMA CUARTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”, QN
L6 m'%@"

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LENBAMENTO N,
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSESTTUCION:, 1
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATIfhuAD: BRI G
SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANIER@ SinEN 14
BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS 021 200
ESTE CONTRATO,

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, AS{ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULABO EN EL i,
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUg . S
22 eBVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAg
/ UBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE MANERA SUPLETORIA:A¥.
: :1!;,\_'4157 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS DEMAS LEXES oo
i FEDERALES Y ESTATALES APLICABLES Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALE??_.:- T
" ESTATALES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, PORVLEL: 1, 1

COMSTIT) f
, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCAEE%M“’O A

/ E P20 &
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS

UTILES.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 09 DIAS
DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES.

R POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA"
‘!}} '. SIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN
L—c: o) 5‘
L Ve SO 3:@',‘&‘
wummmn HUNICIFA.
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALADE PHz0K 576
PRESIDENC!A c.ROSA JAIMES LOPEZ C. ALMA VERONICA DELGADO ZURNIGA

2071 - 2024

TESTIGOS

ERAL DEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNIQIR&O DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUER ERO S
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