Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero V{‘,' CUTZAMALA

Por Cutzamaia, Seguimos Avanzando 5
S 1\\ sigue cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-07

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA CON NUM DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-07 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO., A LA QUE SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”",
REPRESENTADA POR LA C. ROSA JAIMES LOPEZ , EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A DE C.V.
REPRESENTADA POR LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA., EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS
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DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: S8R,
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-
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DECLARACIONES: g
Cogadits®

I.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE: K AYUNTAMIENTO MUNC P,
CONSTITUCIONAL D

| 1.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LA CONTRATANTE: LA C. ROSA JAIMES LOPEZ DECLARA QUE TR MALA DE P! NN, 31
CONTRATANTE” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 170 Y 171 DE LA CONSTITUCION POLIFRESIDENC A
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 3, 5, 26, 63 FRACCIONES VI, VII, VIII, IX, XI 'Y X1l Y 2621 - 2024

72 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA

CELEBRAR CONTRATOS.

1.2.- PERSONALIDAD Y PODERES DE QUIEN SUSCRIBE POR LA CONTRATANTE: QUE TIENE
FACULTADES PARA REPRESENTAR EN ESTE ACTO A “LA CONTRATANTE”, COMO LO ACREDITA
MEDIANTE LA CONSTANCIA DE MAYORIA QUE LO ACREDITA COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZQNum
GUERRERO, OTORGADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADAN& gg
ESTADO DE GUERRERO (IEPC GUERRERO). ;

R ZON GUERRERO CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRMPL‘(; !
UCIOn]

wmcmxos FONDO Ill: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (RAIS) PUBLK A

‘,-4 ,,.‘F-’DNDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2 e

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAH&?@%;_,._
ERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (Fs JESPONDENTEAL EIERCIC0 BecAL 2 2023,
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1.4~ TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 2, COL. CENTRO,
CUTZAMALA DE PINZON, GUERREROQ, C. P. 40630 TEL. 732 6770409, MISMO QUE SENALA PARA
QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LO&\\HMH -
ARTICULOS 29, FRACCION |, 39, 52, 53, 54 FRACCION |, 57 FRACCION II, DE LA LEY DE OBRB’S ‘75' o
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERDO 266. :

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: 1

H. AYU\ TAHIENTU HUH[C PAL
I.1.- LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARMSTITUCIONAL O

VOTAR NUMERO DE FOLIO 4908003132613, ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LE%WDE PINION, 6RO

I.2.- TIENE CAPACIDAD IURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICPABEGSJIDEEHNCIA
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. /¢~ %

11.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 2DA CDA DE SAUCES 49-B, COLONIA JARDINES
DE SANTA CECILIA 54134, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO., LO QUE ACREDITA CON
COMPROBANTE DE DOMICILIO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.

SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, REGLAMENTO DE LA LEY DE DBRNS
U SSUBUIBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
. S - MMEROS 1, 2, 3 Y 4, QUE CONTIENEN: 1) LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE*A %
:ﬁdrﬁpomcmu TECNICA Y ECONOMICA; 2).-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRAB.um,l i

,,o-.-,ESPECIFICACIDNES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION; Y 4).- CATALOGO' Eq.,t'.
AR EPTOS, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”
-. .lu..mdﬁ EGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMQ, LOBPLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN
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SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACION Y LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA
FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y "EL
CONTRATISTA”, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

I1.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTQOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 62 PARRAFO IV, V, VI, VII, VIl Y IX, DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

I1.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.29 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2022, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021 \‘m“‘ -y
“EL CONTRATISTA” PRESENTO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO, EMITIDA POR EL SERVICIODE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

\ o

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCION I, 3, 24, 26 FRACCION |, 27, 36, ﬁzwqmmmw; n
38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEYCONSTITUCIONAL LE

DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266; 1, 23, 24, 79, BzAWMAOE RO G0
91,93, 95, 96, 98, 99, 112, 113, 117, 130, 138, 139 Y 141 ¥ DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENS® EQINENCIA

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS PARTE

2021 . 2024
OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. VNl i

TIMBINAL- EL SALITRE-LA PLAYA Y ANEXOS-OJO DE AGUA-LA PUCHIMITA (LA RAISUDA)- ﬂ
u‘l'D-’Su_ OYA”, EL CUAL CONSISTE EN: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA CON MAQUII}&EH“ \

} SFORMACION DE TERRAPLENES CON MEDIOS MECANICOS, EXTRACCION Y FORMACION cDEr ‘;,’,;L ,\"'W
- M&TERIAL DE BANCO, ACARREO EN CAMION 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE Exmvﬁ%tﬂfE Pl20Rerp)
PARA EJECUTARSE EN 26 DIAS NATURALES, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SUWﬂfA’@[\«oLLo URS
" TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTGS?1 - 2924 =

NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACI
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1I.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMC Y QUE VINCULAN A “LA
CONTRATANTE” Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASi COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, SU REGLAMENTO, LEYES Y DEMAS
NORMAS ¥ DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

CALIDAD DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, OBLIGANDOSE

A RESPONDER ANTE “LA CONTRATANTE”, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR
LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O FALTA DE ATENCIONp 52
REALIZANDOSE TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y LE SEAN AUTORIZADOS POR PARTE DEL RESIDENFE, @ flecs it
DE OBRA, PARA SU PAGO. R

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAJOS MAL &
EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN. RUNTAMENTOMUNGIF.
PROYECTO DE OBRA, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCION DE L AUSTTUCIONALLE
CONTRATANTE” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MAS LOS GASTOS FINANCIERGEMAADEPNCH GRL.
QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEYRIRESIDENCIA
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. 2021 - 2024

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MALA

CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE

PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”, POR LO QUE

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA

REPOSICION DE LOS TRABAJIOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE

GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE -~
DE AQUEL EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAIOS MAL EIECUTADOS, DEVM/' i,

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS f..e‘r S

SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. ; ;i'. 4
2 QEC‘E?- Rares IEAK
,_‘» GUNDA: MONTO DEL CONTRATO. 5T
e ﬂ q o
EL WMIONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1,200,222.36 (UN MILLON DOSCIENTOS' m N
- DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 36/100 MN), L.V.A. INCLUIDO. AL JP: 6'4 b
A st A L
! Y DESARROLLO URBA
AIESTO AUMICIPAL 2021-72m24
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 26 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DiA 06 DE ENERO DEL 2023 Y A
TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE TRABAIO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO
PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE
CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS CUANDO HAYAN SIDO
DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN
COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE.

IS i

CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRVA
INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAIOS. k

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE v

-

MATERIALES Y DEL INMUEBLE. H. AYUNTAMIENTO WUR A
CCNSTITUCIONAL OF

“LA CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOBIZARALA DE FNTCN (57

DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS D'CTAMENFQR:_SIDENUA

PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, AS COMO LA PROPIEDAD O LOS 2021-2024

DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE

LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAIOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO

AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL

AMBIENTE. -

\'\ll.ln\ J"!
ASIMISMO, “LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, E.E %. NG
INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, % |

COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CU¥AL
TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANTO “LA% AR
003 FLONTRATANTE" COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE N s

ESARF: GLLO URGAN

EL lNCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA EJE 021 - 2098

INMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABOE)@%BAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA

r; “I- "{‘.-b—\ N
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EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJQS,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL INMUEBLE.

QUINTA: FORMA DE PAGO.

“L A CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAIOS CON BASE
EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE SU PAGO, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA 1 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR
Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, CON CARGO AL RAMO XXXiil: APORTACIONES
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO 1il: FONDO DE APORTACIONES

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) ¢, L A
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA CUENTA 65-50880261-8., APERTURADA EN !
BANCO SANTANDER, A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A DE C.V., DENTRO DE
UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENAYUNTAMENTO NG £/
QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS CONSTITUCIONAL OF
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SBTZAMMA DF P20N 630
INCORPORARAN EN LA ESTIMACION QUE SE DESCRIBE ADELANTE. LOS IMPORTES UNA VEEREGIBENCIA
ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS IMPUESTOS 551 . 004
CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL

CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA
SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE ELATRASO ./ ;

e ! ‘,ﬁaj-
ALY, ‘.‘l“mhmos FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE ﬁﬁ? SR
3 EEECTUADO. H.AYENTAMENI O MONICIPAL

i CO%TWNM}){EEGRO}
EHrorumap CUTZAMALADE FINE
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CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON I[DENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. NO SE
CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, 51 DICHO
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “LA CONTRATANTE” OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENCIA DE

LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LAQ\\“"""T
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA(N) A COBRO LA ESTIMACION O ESTIMACIONES. ., S

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES DENTRO D' ]
TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGO, LA ’
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN w%‘s‘mvrsmwmp:
ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATlsrAW"ST“b CIONAL OF
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS. CUTZAMALA DE PINZ G 620
PRES!DENC!A
EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LA021 . 2094
ESTIMACION O ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE
CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES EL INCREMENTO
DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE
APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE
CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60 PR
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS [NDICES APLICABLES AL I,
PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, \" PRECLUYA sU DERECHO PARA HACERLO, _;SE «f_ ;g;_'/

-'-'_._i“lrtr.- " .
Wy "LA AUTDRIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, | T+
/ J ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDMJ‘B

CELEBRAR CONVENIO ALGUNO. ;
# L.L - J’ L LO
/k}a &
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TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIiAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA(N) SIDO AUTORIZADA(S) POR EL
RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL
ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA i
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NS geii{ie= .
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA Bgfy@ (et -

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN ER T;"&E’ggﬁ’g”'“
LA DECLARACION 11.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “ : —
CONTRATANTE”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSI ALA DE PINZON, G
INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA P SIDENCIA
CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA poR0Z1 - 2024
ELLO. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO

LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

CUANDQ LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIR@{ i

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES (EXCEPTO
TRATANDOSE DE RETENCIONES ECONOMICAS DE CARACTER PROVISIONAL O PENAS: WMoy

CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS DECIMA SEPTIMA, DECIMA OCTAVA Y ;:‘; 6

)

£
DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO) Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTE% Al ~gh
OLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA T
#QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS (ASOS \J
7. ABEPRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE! ye
"CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBREG#S:
. CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE o
-~ DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADEScA; 5,

_DISEQSIG@N DE “EL CONTRATISTA".
Ul (19

L ATURTANIE T )
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TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”.

SEXTA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADA
DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE ACUERRO™™
CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y-SG§Z05 5
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 i %’j} FS

TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFOF}M}@"Ml_N:;,mw AL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “LA CONTRATANTEUMATUCIONAL DF
GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIQS®AL 1 7o 630,
ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. \DENCIA
LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULO 95@ ‘1 2074
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

ESTA GARANTIA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIM' N

A). - QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN oo Ny,
ESTE CONTRATO; + ¢ A

B). - QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION E)(F’RES»"?Q':r -4
Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”; LR

C). - QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSUS(y2: 13 v

LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “LA CUTZAVALA DE PiNZCN GRO
OBRAS PUBU"'AS l
Y DESARROLL URBANO
CONTRATANTE” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR 2021 ?g{ ?
HUTORIDAD COMPETENTE.

g ﬁj QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A

- I.Og PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA
" ELCASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESESUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO

g . Ciel G B MG L
\(.-)—\‘k')"\’z,- ’F e
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ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20
(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE" DEBERA

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOSMaEers
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RATBWTRMENTO KURCE
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LOQBSTITUCION:L 0
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOSC|FHRNALATE P70 R
PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICHRESIDENCIA
77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Yog21 - 2024

95, 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAIOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE

PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POREL s
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE ¢ 3
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR § b
LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS

SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

INOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
BCIONADOS CON LAS MISMAS.

KFOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO
DEGERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL

. &-\h%—\f‘&_\u}_&\ -\:{ ”‘Q{.ﬁ-‘@

‘ERTD POR LA GARANTIA, “LA CONTRATA NTE
= \‘I..o)—-\';‘}"\{jz_ &}‘\\' i
s o B P R

"h‘tzx
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CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE

TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE
UN PLAZO MAYOR, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN CONSISTIR EN LA
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; EN
ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

E). - EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANTICIPO Y
CUMPLIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59, ULTIMO PARRAFO. Y FIANZAS DE VICIOS
OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRQ&?*\S‘?-:‘.’:
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. b S

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

H AYUHTAMIEHTO um.'* A
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIGBISTTUCIONA. o
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORITEMALA O PG 6RO
ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTQSRESIDENC] A
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LO%021 . 2024
TRABAJOS PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR
POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

\ "Irlfh )

+_

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN
LA FRACCION VI Y X DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADQ'\
DE GUERRERC NUMERO 266. i

27 3AIBABAIOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO, ﬁ,? '_*;‘g; i

o .CGNSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL FJEREE??&E
" DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUIETO A LAS VARIACIONES DE LA

Y TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.
- ATURTANIENTO Municip: ! |
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CUANDO EL PORCENTAIE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL
QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS iNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN; SI ES A LA
BAJA, SERA “LA CONTRATANTE” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR
POR ESCRITO LA SOLICITUD A “LA CONTRATANTE” EN TERMINQS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177 y 178 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS
DEL PERIODO DE QUE SE TRATE.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION _\~itiuy |
DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN /30~ A%S;‘g
CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. -

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA & 57?5’
DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTAY wwm -
PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, sussmﬁwsmﬂw T
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, S| iR e 630
QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FOR PIRCOM 610,
CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE costos. FIN=SIDENCIA
RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR N 2021-2024

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE

TENGA AUTORIZADO.

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA ‘;;C""gi%;
LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA Eﬁ
REALIZACION DE LOS TRABAJOS. %3

OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

H O aYUNTAM AT MUNICIPAL

= L (T |
“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBL:CACIONEsurz}af.mﬂ,.é‘?ﬁ?éf o

CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENID OBF‘A'E{ g%%
NO

o

"R .._”'-"EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
sk RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE "EL‘Eﬂ‘ﬁQATISTA”, LIBERANDO DE TODO

o o=\, \"4.9—\'_ -)-—\ﬁ.b-‘( \%Q
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COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE
CUALQUIER OTRO A “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE 5
(CINCO) ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO Y QUE
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS,
NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TENDRA LASQ

FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, FHVRBTAMENT) Wt
OiR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAIOS, AUN LAS I:EBNSTITUCIU",\.LF
CARACTER PERSONAL, ASi COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMAJRIAMALADF FIEEY 530
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. PRESIDENCIA
202 - 2024
“LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA
SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO
QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA. 3
DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES. e
i
“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO mﬁa
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS oaumcnomeé‘t“ :
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO 7
Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS Lqégfs T
BPCLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA D@f%dr}' Fn
;;pNTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

= Y 4.. \ ; \‘ e
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PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO
CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “LA CONTRATANTE” O DEJE DE LABORAR PARA “EL
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A REEMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO
DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSONAL
PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN EL NUMERO Y
CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

\\HH] e
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA & 3877
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES  AUNAMENTO s
. CONSTITL wf-'*-
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLIC MALERHS
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL sl
MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONTRATANTEPR‘-’J‘DEEC ’3
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA 2021 -20%
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATANTE” ‘
POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. o Wi

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR 3 ¢ (e,
DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE & %r 0;‘ |
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS  &.:if/-2urisy
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREV 2 e
CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE’, CONFORME A LO coiic, Mgy,
ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y sﬁ‘ﬁéﬂ*-umcﬁ'};,{‘z"o,, :
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. ¥ Dgsig’:foffgt CAs nj
R

-

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. y

CONTRATANTE” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL
DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA

, RN RN }r*g*

@
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ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE
OBRA, "LA CONTRATANTE” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y
DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS,
DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA
CARGO.

“LA CONTRATANTE” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS QBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON \"“‘" :
SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO Bl
ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QU"!*,,;EJ_
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LSy 0k 7

LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION. CONSTITUCIONeL
E A CUTZAUALATE -7t O
DECIMA TERCERA: DE LA BITACORA. ~ = Tl
CIMATERC «© PRESIDENC:A
2021 - 2024

LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE, EN EL QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y
EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. " um\
EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO, POR LO QUE SU ELABORACION, APERTURA, \*"" #
ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE HARA POR EL RESIDENTE DE OBRA Y ELs,
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES* }-— 'ﬁ;

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. %_.'_
H. »E‘é\;ﬂ el If"”"l-’CIPA
DECIMA CUARTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. ouzs j{f;?[ur ;m 0E
n‘ I-}
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FE&?&%‘HROLE gﬂy
TABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AS| COMO POR ELE .' 2028~
/#8ERASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA "~
‘.-*_'- musum TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS .
@NVENCIONALES %
\i«_\__\
JEHTO ,,,u,edm LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DEMERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAJOS / \ '
> \c% ‘.-b-\;k, ;,_-)v—\cy \},9—*1,9-‘*"(?* E‘_}V‘Q
— ,\ - -
);\ I\}.\ J\ \h\ g‘ o‘”’a\ .s’.\ A
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OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON
LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONTRATANTE” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL
PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO

POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE

LOS TRABAJOS, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE

EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS CONVENIDO,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN

NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS
TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS
RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE” LE RS
REINTEGRARA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION e
ACUMULADAS.

i
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO ESTC%SAVU'#N&JE\"O Ml
LS

NO SE HAN CONCLUIDO. CU\'S'JTUE”“MLQC
2 ] i 11 M\ n
DECIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. ;gﬂéﬁgFENCi
A
2021 - 2024

“LA CONTRATANTE” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, fend
MEDIANTE CONVENIQS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O . ‘“\\1 A

SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO' x, /“ %

. :'EFL#.:'S MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO D

"ﬁeag)\ SP BLFC'

ﬁOYECI'O SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS --.' ONALES RESPECTO A LAS NUEVAS Y DCSJ«RROLLO uﬁ_q 0

% S S e e
o ‘»a”fz' 7, ”K"’KJ’"
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%%”4!4. AVARLIS
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAIO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI

CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERQ, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTOQ DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. “LA CONTRATANTE” Y EL CONTRATISTA, DEBERAN
REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DE AIUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE
PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS
ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARM! UM BN 3r'u1\....1.. ‘

EFECTOS DE PAGO. CONSTITUCIONALE: ‘
STARALADE PREON. CRD.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAR 3| SIDENCIA

CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, 2021 - 2024

SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA

“EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE

ESTABLEZCAN.

: ;1.95 ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIQ

| ¥,

. ‘fSPECIFICAS A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. Q!.

Ao uWPBGIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL ﬂno.
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"LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTQ, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION,
LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONTRATANTE”
LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS/ COMO LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA
NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS o \'“‘h "
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ;3
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO ch SN
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS & -[irnzclik
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO $5.0 Eﬁ_~ e
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTABI 15470 ;,WNI,A,F,
CONSTITCIONAL pe
DE GUERRERO, NUMERO 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORRESIRVAADE Piizpy oy
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA". PRLSIDENG
2021 . 2024
NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO
SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE\IbS :
BAJIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE’ .

Fe EL?RESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALEE;.HM JL5

'JK_J

0f F 2o
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DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LACONTRATANTE” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASi COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO,
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION

JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN

QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS

DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE i
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE S ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIRE ¢4}
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBT, s "‘g‘-'
LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. 1

%

F
"':‘\ "":‘.

4 e 5

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATIST@L‘JT?:?:‘TS-‘;L;};'-"'| ,
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIN&JHSN Lol DE. :
PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O S| DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESE LA o
“LA CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ES “\'
LA RESOLUCION QUE PROCEDA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, SlDt”U'
CONTRATANTE” PODRA JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS I}'Ez021 -2024

LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES. -

"f&iﬁ& 3

i3 -.J)‘ 451 “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJ

\ }“} ‘iﬁTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENI,DAM ,_
e CONST m.' 1AL DE

CUTZAKALADE £ PINZON, GRO. -
HEFURTRESNTO MUMICIFAL OER;; PUBLICAS
CoNsT ‘eru'#u.ﬁ — YDESARROLL(‘URPA’*O \
Ce e e e e e e
2 P B P i e S »a
: , Q i )
ey Cale 16 de septiembre, #. 2 732 6770409 Presidenciaculzamala?021@gamail.com

Col. Centro, C p. 40630

" = =3 Pag Web. hitp:/'www cutzamaladepinzon gob mx /
i re FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ?"ﬁ C[HZAMALA

f-r

i

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, e igie cambiando

CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

l1). - SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”;

Ii1). - SI NO EJECUTA LOS TRABAIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA O POR EL SUPERVISOR;

IV). - SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS POR
FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A
JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO, NO
SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION
ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE
A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE‘ o k :
TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANEN'FE,,,‘ﬁ&r,‘
DE LICENCIAS Y PERMISQS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA CONTRATANTE", I.S‘EE‘ 2
COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAIOS; NI POR EL ATRA S
DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES; -

V). - Sl ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; ﬂfﬂm CIONALDE

CUTZAMBLADE PRGN ca
Vi). - S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN cowmﬂﬂﬁﬂsmg&gb; A
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE"; 2021 - 2024

VII). - SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA by i
AUTDRIZACIDN POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE"; !

-1*.'

H Ay LMTA‘H;:"-‘OF.MIC L
CON3TIT ULFOML DE

..5
‘3'-,{;;31"" SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA‘E@!M OE PINZON, gRo)

=y
s,

\ A RAS PUBLICAS
WA wmoEnST%&lEECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIQNALIDAD; Y D&S&RRGL».O URBANG |
= 021 . 2024
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X). - S SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO;

XI). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DE ESTE CONTRATO POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJQOS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PODRA, EN CASO DE CONSIDERARLO
CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE
INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR 5 g ine
EL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARAN LA EJECUCION DELOS = }{ '3
TRABAJOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A /E {\_ﬁ,

CONTRATISTA”. gt

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UNYUHTAM!EF.IO nU. il
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION PORCONSTITUC! ‘ALD'
ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTRARALL 0z 71 7474 'mo
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA MES'DENC[ A
REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 2021 2024

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
JONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA;;- E,
s, ABSTEN DRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS E.IECUTADDS‘-S\& N
; 3 ‘.O UIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA 1
TRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIF!
CRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NO

PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERAY BERINICIPAL

. CONSTITUCIO! £
ECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADES QUE SE ENCUENTREN ATRASADS o ?rl:%h?ﬁiﬂ

OBRAS PUBLICAS
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CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

EN EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE
ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “LA CONTRATANTE” DEBIENDO FUNDAMENTAR
Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR

RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN

CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE

QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO

GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN

AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN,

NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAIOS, DE SOy
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73, PARRAFO Il Y 74 DE LA LEY DE OBRAS‘ ééﬁ‘@’f
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, PAGANDO A "E-[ éy
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRER y‘“‘
Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN ?"‘ ]g
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. H\&

\.l'l"-\

CG’JS‘ITUCIGHAL 0E

n
LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA CGNTRATANZT{:@AW DE PINDOH, 680,
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MiniMo Los requisTBRESIDENCIA

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALI

INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 2021+ 29?4
SREL ACIONADOS CON LAS MISMAS. -

RATISTA” POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE

gﬁiﬁs TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIQ(_\[E§

H AN ABENTO m&alms Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CQﬂD:-
CONSTHUCIONAMADECOMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EQ :

2:UN§ VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A E\ T
:mé T N

CUTZANALA E PREDMGREENTREN LOS TRABAJOS. £ W 2

SECRETAR'A GENERAL % DT
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“ELCONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE", EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL
FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “LA
CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS
DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS
APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA CONTRATANTE” EN UN
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS

EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION,

A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL s\
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS,‘ F F. f
SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE” Y “pf . jEfim
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QU
“LA CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

! " : K. !TU'ITAHEHTU Muwc.
UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS, “LA CONTRATANTE” EN UN TERMIN@UNSTITUCIUH&L 0

NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Fi WAADE P04 o
DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTEN B34\ - IO GR.
COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO D S'DENCM
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS<¢1-2024
TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. :

\ \H’Hk
&

() 53 4, "LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASGRRIUE'
T ﬁ? , CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUIS! Sehie
Vi BIEN SE SENALAN A CONTINUACION: L ez

_ 7-_,-3\) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAICS Y LO ﬂﬁmm,pg SE o
. DE

AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS BRI e
H. AYURTATSENTO !.1"@?@”-”\905 AS[ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS Sﬁﬂﬂspbéf}ms

CORSTHLCIONAI Y DESARROLLO URZAND
: I ‘(‘fo Do \ \ ﬁl{ 2w w
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RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO,
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

D). - CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE”, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

‘\\"lll\ J_
o S

CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONT, W““E"H'T“f e
CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN m e

eI
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATIST}m UIEJFJ L%
ZARALA DF Pt

el;' \o‘po

VIGESIMA NOVENA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. ?REzngEN CIA
1.202
PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERAns ,
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA nﬂq;x 4
TRABAIOS. _

b __” ﬁUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DEiAtng:@rfﬁféu 3'; L
\ 1 (|

CUTZAMALE BE PAZON BRO .
AL I_LAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, QEﬂA_EPUELICAS

w5 COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO' DE DIEZ 10 (DIE2) Dias NATURRL s
# ik © EORRADOS A PARTIR DE SU EMISION.
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EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE
LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA
CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS,

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA”
NO ACUDA CON “LA CONTRATANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO
EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO
DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DA

NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDOAES:

TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, " 2
CONTRATANTE” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NAWMHWHUHFW"
SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE", EL IMPORSEISHRICIONAL DE
LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONC@WEF;, ..Gi GRO.
TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS DEBERA EXIGIRSE POR DMS‘DENCIA
REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA k. 2024

SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”. EN CASO DE NQ
OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA CONTRATANTE” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Qﬁh ._
ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SiMULTANEA SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATWQ- Y ;
ROR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "LA CONTRATAN}E B ML
= "."v' "- >

> U«Hm '_Z
-

II-K

,SEF}AaADos POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS . . i
@LACIONADOS CON LAS MISMAS. CONSTITUCIGNAL DE
: CUTZAMALS DE FINZOM, GRO.
OBRAS PUBLICAS
YUESARRGL‘.G URBAHO
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CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A
ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMING INDICADO, SE PROCEDERA
A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “"EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS
DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y ‘.""'h ;
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. Segr

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

"-m«&-'
“ELCONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DEIIA%TAHIENTU MUNICIPAL
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS RETENCIONES A QUE ESTE OBLIGADO MSWIUH#\LDE
APEGO A LAS LEYES APLICABLES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS. MD’EFMO“ 6RO

LAS MISMAS.
PRESIDENCIA
VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. 2021-2024

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS
Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNIQO‘F'”{:-, 5

./'

'-\c 3—“(4.-)-\*»—\% Qij’?‘" %
f:z\ e ’k‘k\ 137( :_4‘7..&-’. gh %"h\
9 ©
- CGalls 16 de septismbre, # 2 732 6770408 Presidendacuizamala2021 @amail

Col. Genira, C p. 40530

S o Sl X Pag Wab_ hitp:/iww cutzamaladepinzon.geb.max /
e = T FACEBOOK Honomble Ayuntamiento de Cutzamaia




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
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DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B). — LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE “LA
CONTRATANTE”, DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS
REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C). - LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE “LA
CONTRATANTE", AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE
OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DfAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D). - DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y
EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA
QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN | i
B'TACORA -:’ d 4;@ 13 ,.

VIGESIMA CUARTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS }-LE?{E{:]M]ENTQMJ“WHL
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIBSBTTUCIONAL DE
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRARR A D% FZEN GR0

SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRA IDENCIA
BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIGN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADO 21.2024
ESTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE [
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL, o
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS Qw5
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS{ ‘
s PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE MANERA SUPLETORI &
POMTLA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS DEMAS Lmﬁ‘ -1
|\ EEDERALES Y ESTATALES APLICABLES Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ™ \
P8 '-'ETATALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, PORYID¢11: r,umcrm\
AN TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALESSUl /29 o¢

e LACEPINZON. GRO.
o PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. OERAS FUBLICAS
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS
UTILES.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 05 DIAS
DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”

RhE _I_‘/TE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN

f ‘.._i..\‘l.'.-

*x& = - .
AL AYUNTAMIENTO MUMCIPAL I

_CONSTIMICIONAL DE

CUIMMDEHMDH'ERQ?OSA JAIMES LOPEZ C. ALMA VERONICA DELGADO ZURNIGA
PRESIDENC!A

2024 - 94

TESTIGOS
8 ""._’
AL DEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS D@:b hi .__._:__&u?lo DE

{ZON, GUERRERO CUTZAMALA DE PINZON, ¢

/'t N I, I[‘!.M‘;U TMn‘iE-'?‘IQ '-‘QUMCIPAL
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