Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero " ], CUTZ AMATA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando } :
2021- 2024. \ \W IC Cambland()
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA CON NUM DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO., A LA QUE SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADA POR LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ PERSONA FISICA,
A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES ¥, «&s¥ ),
™ CLAUSULAS SIGUIENTES: -3 %" W,
' DECLARACIONES: z

LY |'r

l.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

.1.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LA CONTRATANTE: LA C. ROSA JAIMES LOPEZ DECLARA QUE “1GRNSTITUCI AL T
CONTRATANTE” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 170 Y 171 DE LA CONSTITUCION POLIJUTZAIALADE P! 708,620,
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 3, 5, 26, 63 FRACCIONES VI, VII, VIII, IX, XI Y PRESIDENGIA
72 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL2021 - 2024
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA

CELEBRAR CONTRATOS.

I.2.- PERSONALIDAD Y PODERES DE QUIEN SUSCRIBE POR LA CONTRATANTE: QUE TIENE
FACULTADES PARA REPRESENTAR EN ESTE ACTO A “LA CONTRATANTE”, COMO LO ACREDITA
MEDIANTE LA CONSTANCIA DE MAYORIA QUE LO ACREDITA COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DE EL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, OTORGADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL

o ESTADO DE GUERRERO (IEPC GUERRERO). \‘*”-‘f{'g.;,

PINZON, GUERRERO CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS;.
PROVENIENTES DEL RAMO XXXIll: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATNAS Y

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAC@ME% ¢ -..J=Jn—-ea‘{1
=10 el
RRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL zoai > RUENCAS
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|4 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 2, COL. CENTRO,
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, C. P. 40630 TEL. 732 6770409, MISMO QUE SENALA PARA
QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS

ARTICULOS 29, FRACCION |, 39, 52, 53, 54 FRACCION |, 57 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRASs "“ﬂd{j By

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. .3 .

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1.- LA C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARMNTAM ENTO M i/
VOTAR NUMERO DE FOLIO 1269090422963, ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGALCONSTITUC(MAL [F
VTR BE PAZEN 530
11.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNiCﬁpFK E‘{Dtﬁu A
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 2021 - 2024

I1.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE PLACIDO GARCIA REYNOSO #9, COLONIA
GUERRERO 200, CHILPANCINGO GUERRED, MEXICO., LO QUE ACREDITA CON COMPROBANTE DE
DOMICILIO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR
ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

11.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO MIHJ930502G59

\\mm Y
[1.5.- CONOCE EL CONTENIDQ Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICASLY )
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, REGLAMENTO DE LA LEY DE QB -"
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
NUMEROS 1, 2, 3 Y 4, QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DESLAT

PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA,; 2).-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOé -

SR HRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIGN‘, ,31 FENIRTT

FSPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION; Y 4).- CATALOGO"%J Z‘iﬁ
-'étGNCEPTOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR "LA CONTRATANTE” ¥ “EL CONTRQ'B&%&\,D o .'\10
- ,INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EM¢ /3564 \
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SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACION Y LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA
FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA”, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO

DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

\kll!lh l

\J
¥

ﬁ SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

I.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE FLA'” "w‘ ENTO MM
FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.29 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCALLY ARG
PARA 2022, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021/’ ™ -','-i' o R
“EL CONTRATISTA” PRESENTO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO, EMITIDA POR EL SERVICIO P8 SIDEMNLIA

A R

ADMINISTRACION TRIBUTARIA. o021 - 202

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCION II, 3, 24, 26 FRACCION |, 27, 36, 37,
38, 41,43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266; 1, 23, 24, 79, 86,
91, 93, 95, 96, 98, 99, 112, 113, 117, 130, 138, 139 Y 141 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS PARTES
OTORGAN LAS SIGUIENTES:

o CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“f_r;I%'Sfa'-s_.

“LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS _
CONSISTENTES EN “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ¥ N
FEDERAL TOLUCA ZIHUATANEJO-EL COQUITO-LA PALMITA-SAN JOSE-REMUNADERO LA PALMA/ 4 5034l g,

ONg TiTuG LY
(LA PALMA DE ARRIBA Y LA PALMA DE ABAJO)-NUEVO GALEANA”, EL CUAL CONSISTE tmm A };ﬁ‘,,ﬁgf@;

ION 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, PARA EJECUTARSE EN 10 DIAS
P NﬁTURALES Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA
) " . 'ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN
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II.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A “LA
CONTRATANTE” Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASI COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, SU REGLAMENTO, LEYES ¥ DEMAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DF
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, OBLIGAN DOS,E\ N, b
A RESPONDER ANTE “LA CONTRATANTE”, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, Eb R, {i"}‘
LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O FALTA DE ATENGQ * ‘@‘g}%a
REALIZANDOSE TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y LE SEAN AUTORIZADOS POR PARTE DEL RESIDA TE

DE OBRA, PARA SU PAGO. :-'?r{:’;,
P55 O
EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAIGE “Elglfm[f’r:?“i
EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS s
PROYECTO DE OBRA, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCION | EFNZON GRo,
CONTRATANTE” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MAS LOS GASTOS FINA DENCIA

QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY J9¢! - 2024
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJIOS DE MALA

CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE

PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”, POR LO QUE

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA
REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS FINANCIERQS QUE SE
GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE

DE AQUEL EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAIOS MAL EJECUTADOS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y o UMy
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. w o

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 18 DE ENERO DEL 2023 Y A
TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 27 DE ENERO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE TRABAIO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPQ\"":”
PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN )
CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN sm’@,ﬁ" %
DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIR@Ny1£ 10 1 -1
COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE. (G IUc 0L g

y CUTZARSLALE PINZON cog
CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA Pﬁ%lib ’DENCI;
INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS. 2!.;21 2024 '
CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“LA CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASi COMO LA PROPIEDAD O LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE
LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAIOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO
n AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
- AMBIENTE.

ASIMISMO, “LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CDNTRATIST‘JQ”

INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE COI*JTRJ’(T‘!‘:J:\5 AS

COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, ¢ ﬁi.l :

TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANTO K
AONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”,

"_fL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL S f
YF" INMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS ERABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA \*
""UH.I'HPM. - " |
— % .lh A \ \ ﬁ—-\"?“ \ . _ g*.-_'.' “f'.- - w.‘ Y .._" \t".ﬁf}. \.\‘ “."‘Q.- =N
?{r <! UL 7 ‘ﬂ&?— };"}i ff‘- }\ ,?V ’ e, S }23: H }:}\ }f‘%’ L J% L }Ef)t'
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\"\IIHI. §

EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJQS ¢ 2552+ 11
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL INMUEBLE. é’ (Y P Y

QUINTA: FORMA DE PAGO. 1

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESER! '“ iy

CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPT(S (STITUCONAL B2

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON HARRLA DEFRIY €22

EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE cONSTRuUcCION RIUESIDENC | A

ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS PORY21 - 2024
[ “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE

ACREDITE SU PAGO, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE

PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA 1 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA

DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR

Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DE

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, CON CARGO AL RAMO XXXIII: APORTACIONES

FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO I1I: FONDO DE APORTACIONES

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA CUENTA 00468693552 APERTURADA EN

BANCO BBVA MEXICO, A NOMBRE DE MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ., DENTRO DE UN

TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE

HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS

TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE

INCORPORARAN EN LA ESTIMACION QUE SE DESCRIBE ADELANTE. LOS IMPORTES UNA VEZ .-« %

ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS IMPUESTOS . ‘
o CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A*“‘Eﬁiﬂ
- CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTENRARA, -y,
SUPAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASOTUc0nm. e N
EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTAu:Q: . -0l 6RO

SPUBLIGAS
EXTEMPORANEQ NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. " E’*’-SARROLLOU anr..ro' j
292-

9TRABAJos FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA ! (Q<
% EFECTUADO. I\

I o e e e ﬁ}f;\w‘*
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CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAIOS, S| A JUICIO DE “LAIoy |
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES 255
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARKS (o &

EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. (% I, ot

CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUS 5
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JICIO DE""{@A_'L“T; e
CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. qué"é:[ . .y
CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO D}E_;"_“_-E’L";;‘*J{_‘."_';,‘;ﬂ'j__"-:-
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DigND > 1L ENULA
() PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LA ESTIMACION @U21-2024

ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “LA CONTRATANTE” OMITA RESOLVER

RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENCIA DE

LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA

BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA(N) A COBRO LA ESTIMACION O ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES DENTRO DEL

TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGO, LA

ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE

ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”,
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

S

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAN.,\‘”‘.:_:;"' X

ESTIMACION O ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE "h’/(,&w

CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES EL INCREMENT {:\?&

ﬁ DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE‘&E__(

" APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE %

CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE. HAYUNTAMENTO stimicgea,
E.a‘.-zbe_\:l:'ll, s r:_r%;.‘-;féruz /‘
VILATHL & DE I-llh.. “. R.:
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60544 PUBLICAS /

(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS (NDICES APLICABLES ‘E%?ﬂif?{-‘& ﬁsn:,-é?;«/
PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERLO, SE"° "ol
CONSIDERARA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, EL ULTIMO PORCENTAJE DE N

|
AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. ;\

/5 i AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, |

NAY . ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE
X"~ CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

Y MUMTIPAL
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ;

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA(N) SIDO AUTORIZADA(S) POR EL
RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL
ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIA
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, N
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUN
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE IN DICA} S
ITAS DE'“

LA DECLARACION 1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCR

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 91“ 0
%, CUTZAMALA

2021- 2024, e Sizue cambiando

CONs”TL"’}:'I' i :'« oy |
CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIF!CACIO@ S

CEPIZON 620

IDENCIA

CONTRATANTE”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICIONSC! -2024

INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU
CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO
LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMQS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

¥

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES {EXCEPTO‘Q >

TRATANDOSE DE RETENCIONES ECONOMICAS DE CARACTER PROVISIONAL O PENAS

CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS DECIMA SEPTIMA, DECIMA OCTAVA Y g,

-

A

Lirz,
DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO) Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTE”, ;

QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS¢

£ 5«% PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE

L

.- ' 0

ANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS

/- BANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
- “DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

W45 DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”. ~

=% o\ 5 Ve ~ N '\:.'n-".\:‘¢°

/=) - I 2
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \# CHTZAMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando c]l

2021- 2024, siguie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE",

SEXTA: GARANTIAS.
\ LSl
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADA, e .3
() DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE Acuena%g*‘-
CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266

e

ESTA GARANTIA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCHARITEVENT 2 .
TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME ARWITLC ”""- E
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS, Y ENTREGUE A “LA CONTRATANTEHTURAL [EFALGY 0
GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIORRE SIDENCIA
ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. 2021+ 2024

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULO 98 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A). - QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
ESTE CONTRATO;
\\‘lill‘- l" |
n B). - QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA "N- S !
- Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE"; v ‘-,

C). - QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSQS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “LA

14 =0y 4 3 RICH AL

A o J;l?‘*ﬁ};?ﬁjﬁw
CONTRATANTE” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA Powmﬂgﬂf;c;mﬁ“c’n‘
AUTORIDAD COMPETENTE. ;

Y DESARROLLOIURBANO
o 021 _‘n_za

SR aB). - QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A | (/ /
';.;-g 1BS  PROCEDIMIENTOS  DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY FEDERAL | [ °
hE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA 1
ﬂ CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESE

e o\ \« \ LR
; Wg;&% S
.f .‘t‘I S ¢ P

UE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO

.f.t \:.o \ %
k" Jﬁﬂ Féf 50 P \?A |
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Por Cutzamala, Seguimos Avanzando Y I/ e
2021- 2024. 1‘§ > Sit 'h_ [ambllnd()
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA", Y ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20

) (VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” DEBERA
LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER * 0o 1
EFECTIVAS LAS GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A £ :
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE L
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER KTRAM ENO Utic:
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE CAWTIUCCHAL b2
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS|TDNBRAE FivZCH (R
PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTIPRESSDENC 1A
77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266,331 . 222

95, 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJIOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE
o PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POREL .
- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE . .77
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZARL %% )
LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y sug* :
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRﬁS}z :
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES,
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA CANCELACION Df

"J CUBIERTO POR LAGARANT[A “LA CONTRATA “.-__ DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A * EL
~ e o \ SN, \. e
(PA ’f}g’ 5?1? !'Ifa\\ .\ /N z

mnsm o - @
SECRETARIA GENERAL
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ‘# CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando }l
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE

TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. Si LA REPARACION REQUIERE DE
UN PLAZO MAYOR, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN CONSISTIR EN LA

EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; EN
o ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE

CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

E). - EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANTICIPO Y ‘

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. N ‘W'irkmfﬁr 0 fJUh -
COST G 0y
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS -
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ' DEFJN‘O#'GRO
ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COST! DENC.}A
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE - 2024
TRABAIOS PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR
POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE, GHTAEN
LA FRACCION VI Y X DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL)%SW\DO
DE GUERRERO NUMERO 266.

= 1
HAYUNTARGE 1O BGRIOPAL 5

. CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANT@@E{E&@@@ g ’

(L[4

14D ESTE CONTRATO); EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACKONESPDEIAS .
S TgSA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, ¥ 053ARR0LLO UBAN0. %ﬂ
\\ 3
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Cutzamala de Pinzon, Guerrero Y%
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i‘pi, }; CW
2021- 2024. ( }.\ : S.t‘“ CAmoiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL
QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMQOS INDIQUEN; SI ES A LA
BAJA, SERA “LA CONTRATANTE” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR
POR ESCRITO LA SOLICITUD A “LA CONTRATANTE” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177 y 178 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE

~ REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS
DEL PERIODO DE QUE SE TRATE.

Sl
Iy

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION" :

e
2 ol
DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CAS@ S5, N

CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS smﬁ%‘f{i’}ﬁ;
DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRAT HAYANTAMIENTO MUMICIPAL
PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANESITUCICNAL 0
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZGQ;,!'SINGLA DE 20N 6RO
QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORNMASIDENCI A
CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. E2021. 2024
RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAIE DE AJUSTE QUE SE
TENGA AUTORIZADO.
NI
O NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CDNFORM@R‘ ;
LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS g‘u

REALIZACION DE LOS TRABAIQS, &

OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAIOS.

H_m;z.cr."mr..-.:‘:-;i.; MUNICIPAL *I
i LUNSTITUC onaLE |
(:EL CONTRATISTAJP CONV‘ENE EN‘ QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICANME&DEBWES‘“‘Q‘J\O_’_’ ’
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBT PUBLICAS

. B _
Q‘PE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO, B,
i e T

SN

#
Pl %=

L “EA CONTRATANTE”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.
7
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Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LIBERANDO DE TODO
COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE
CUALQUIER OTRO A “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE 5
(CINCO) ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO Y QUE
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS,
NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS 0]
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE

CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTQS Moy |
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TENDRA I&%J e
- “" ; p
L3

+ =
FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBL|
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

H,
ELSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, Pﬂﬁ,nm.)},!, F

OIR Y RECIBIR TODA CLASE DF NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LA

Aruzmjemﬂ

9‘"’{% CUTZAMALA

2021- 2024. .’{lk : Siﬁlliﬁ’ cambiando

. . WA A DE A {10
CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA T%ZD ’DDl:tl' ;.
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LQ.C?‘I 2:[;2“'\ 75 TR 5

“LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE;- &5

¢

CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, | N

SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTR

QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.
DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

H. AYUNTARISHT 2 141
; CONSTITUC Ghim
“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO CUEZAMATASE 1!

""""" it

DS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES,
#GRERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO

¥ ; RIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
REBLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA

=,

-~ CONFRATANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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23 4:SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. H AYUNTAENIQ IdiCisi o

- ';"LA CONTRATANTE” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTEﬁ]bRIDAD Al

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinz_én, Guerrero ¥ \'}‘« CUTZAMA[A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando f[

2021- 2024, e Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

NOVENA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAIQS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO
CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “LA CONTRATANTE” O DEIE DE LABORAR PARA “EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLOO A REEMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO
DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSONAL NI, |,
PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN EL NUMERQ t‘{ N
CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, w4

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

4, ﬂTL"‘JTu,MJ... TH AN
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y DEBERA) - o
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DF LAS AUTORIDADES T O .“ .

COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA POB‘% L-'*-* Rl
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATA b' -2024
MUNICIPAL, AS COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONTRATANTE".
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA

SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATANTE”

POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER O TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EVFAVOR
DE CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEI{I}/AM;@’E
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE CDBF{Q;: f “\g{ﬂ‘&ﬁ
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR t N 3E

303

BREVIC)

CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, CUNF@_EN@R&‘M& | A
ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS Puamgﬂ f

CONSTIUCIORAL DE "

CUTZAMALACE PINZON Grg, TN

ECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. OBRAS PURLICAS |
|

|

Y,'ES,J.IFO“{\U bu.-)

il ,INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAEREN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA ]\\
5 25y 5 Ml v o . "b?“w‘
5 )75 )% V% AR R % ﬁ'
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Cutzamala de Pinzdn, Guerrero 9"“.', CU[ZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando N/ -
2021- 2024, a% : RIL‘llx CamblandO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE
OBRA, “LA CONTRATANTE” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS,

HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y
DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS,

o DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA
CARGO.

‘LA CONTRATANTE” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON!li .
SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE; R
ORDENADAS.

< hZape s
ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALESG BT
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS o) Aﬁﬂwbd ;
LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION. CONSTTUION o5

CUTZARALA OF PridOe asr
PRESICENCIA
LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE, EN EL QUE SE REGISTRARAN LOS ASUN‘F&? 2024

~ EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIQS. —
- EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO, POR LO QUE SU ELABORACION, APERTURA.,
ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE HARA POR EL RESIDENTE DE Q%s‘_‘:’
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS co__, e
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 122, 123,124,125 Y 126 DEL REGLAM .IO-‘:EELM"Z.‘?
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. e

DECIMA TERCERA: DE LA BITACORA.

HoAYUNT a8,

DECIMA CUARTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. Utz TG Pl

"ALACE PN 20N
- OBRis FUBLIC A=
KL% s PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO BRECASFECHAS
37 SSERTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMG PR EL
PR hFRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA
"4 LAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, Esnpu:{nﬁagf LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS

x ._“ I’\
CONVENCIONALES: z o . a o o P
e T e SN BTN S5, G SR, S
! '@-}a}(}\ﬁk\.\’ﬁ'\%h : - -é'-r}n;"’"-“};\ N ?"‘r\ i
SECRETARIA GENERAL @
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

A). - “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON
LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS
APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONTRATANTE” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL
PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO
POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES

'iiill i

TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCiON );
LOS TRABAJOS, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMED
EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMEﬂTE ek |
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVER n,u;{i
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y B -
NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTA!DEZ! -
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICECLOR ! hiL
TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERDR/LAS JF7 00!
RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTR LEI3ZIN G4
REINTEGRARA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA - 2024
ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, S| A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO ESTOS
NO SE HAN CONCLUIDO. &3

Jy.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

 SBALD S0
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONJW&%

se#7 MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA' ”-‘3‘5 _\ N /
A _.J'&\EEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MDNTOO DEf. PLAZO

x \ =\
.. 8 5,« N

P:\ - 9 “a \’;‘\ . e “'re
2621 - 2024 Q @
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS

CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBIETO DE ESTE CONTRATO, NI

CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO Q&i BRI
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, :
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENWHWEWM;
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE (RSJIEUCS YL Pe
CONTRATO; EN TANTO QUE, 51 ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONT@::7/ 1
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. “LA CONTRATANTE” Y EL CONTRATISTA, D DEN
REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINARGIA " 0o
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE
PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS
ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES Wiﬁ§
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN_’G@&N' ﬁ
PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DDCUMENTQ, ; -&f £

| 7

- .r: L
EFECTOS DE PAGO. !
) J h,;j" 0 tumcyy ’
7 EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDELYF- RO IVEAS
‘%%CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS GBI O m.ss C
| SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS, pmo 1 ~._‘ \ \
_.'J'EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE
# ESTABLEZCAN. \
Ny =Ny N
" il R &1’ Ve, o
sﬁcamalhnsuem
2521 - 2024 Q

Calle 16 de sepliembre, #. 2
Col. Centro, C.p. 40630

732 6770409 Presidencia ala2021

P&g. Web. hitpJiwww cutzamaladepinzon.gobumx /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamientc de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ’, CHTZAMAIA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024. } l\ siglie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN
PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A
LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES
ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN

CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO

IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION,
n LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONTRATANTE”
LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LASl"”’“‘

CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO Qbﬁ'b;r_:rf
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVEN*MAFEN.OHL Lo
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENRRSITUCIONAL D5
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGMMENTQMDEPWW
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

i"ﬁ
WM,

PRESIDENCIA

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIﬁOX1 >
NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO
n UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIGNM
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO.,‘LQS"‘ ;
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILIF
REPUESTOS DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MED!ANTE LA CELEBRACION DE UN CQN‘

_E GUERRERO, NUMERO 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA ucnRREG_ N
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" % obLADE i 0h, B
CRA 4 - B
G AN
O SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE dﬁ.’*’*”" \ \\

= Na s N -' e & N \" - \
;%ﬁ{%A%%

-
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No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION,

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
h CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL

CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTIGRE!"™ |,
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUEN 8
TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO g
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

e
CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMEN RS0 ML

CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARXSIIM N, EEW'
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISRR £ pizin ¢
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARG ENCIAI
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CONpphit ol
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,

o MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME

) PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS .,
DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE.
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DEE]
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBYEN
LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. b

o
iat

RANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA?, k. -
Q{ARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE B$TIRE 01 o2

T = TP
Lty Vi N [ \.

X2 OBRAS PUBLICks \ \/
HPERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O S| DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS Eﬁfﬁ‘ﬁﬁfﬁsgo URBANGNIN
=" (A CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCKITO A
+.&"LA RESOLUCION QUE PROCEDA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA \

o5/, G e S5 S5 e, N, 5N
5 \}}\;—‘ “® \f;\ b e \?-':\ . };.\_ ;-}'\ -~ ; . = l..'i»?;\ :Qk};\ Ts.{\\;:\.-_ ):t}:\}\z%;a )ﬁl}'}h <78
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2021- 2024, N A Saue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

CONTRATANTE” PODRA JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE
LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO
“EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

1). - S| “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN

CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
__ﬁ GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

X ~hiby ,

). - SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O s gﬂgmg‘
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECT}QEFV_ KTy
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”; AR S b

Ill). - S| NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE\W'N&}'@ i
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL REGRENTEIDER:
OBRA O POR EL SUPERVISOR; ,-,j,:_l U ERRN 60
FREIPEL C!A
IV). - SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS gﬁ%‘
FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A
JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

n NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO, NO
SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION
ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE
A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA-DE '[As A
TRABAIJQO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE |NSTAL—Z\QI § PERN
DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “L& [ AN
823 4COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAIBSIAFRERELA Q\{ </ |

H AYUNTAp: oo, |‘

_ j‘ 7Ev.;u:vs. TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACION

"‘Mﬁ S| ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA Fggumm,&g ‘ l“L

JﬁJA— ”‘ ;!E-Plu; {
R OBRAS prip ‘-"‘3 ‘
- %W) - S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONWHQ,; ‘.CBNTAR CON \
't (¥}

co ‘,IbWNMWAUTDRIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE";

4: J_., ey

FINZON -
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

VIl). - SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE";

V). - SI “EL CONTRATISTA” NO DA A "LA CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

1X). - SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITQ, TENER ESA NACIONALIDAD;

& X). - S| SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO;

XI). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIDN\AHWS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN&A y &
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGL& N ]

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, ¥R2
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. ‘g,.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINTR jQ{""
DE ESTE CONTRATO POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA! Eﬂ?‘f“awﬁ
POSESIGN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBHEZABEL A CRD
INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOSRESIRBSCIA
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANA 162

DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RE‘SCES‘!ﬁH
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PODRA, EN CASO DE CONS!DQRAM
CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDDSI:'{' : !
INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NDR' al.} '1 ' iy

EL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARAN LA EJECUCI@&P@EQS ~_ /|
RABAJOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE 'WEL -/

JEF u’.»”'i n..F'hJ; I-

/s ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANT "‘Q;Wﬁwé i L N
{1+ #TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICAGION-RQR = '\ ]\\_
%" ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE N,

i€ 0 AUNICIPAL N

o \.l.. o \ \ - .‘__ \‘, :_‘.}" \ s \t \‘. \, \ \r
L j___ ) /-jg jﬁ }% A o | j/:‘\ };'?\r }'}g "IL ﬂ/\ % E‘?:
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACION

SE PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADQOS A “EL CONTRATISTA”.

EN EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS _BEN&S
CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE‘ OOP]

ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “LA CONTRATANTE” DEBIENDO FUND? AEN
Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO. g oy

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “LA CONTR&FMHE. “
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 y 163 DEL REGLAMENTO DE(‘eﬁs :

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }\' U TAMAIA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando /{ 0l b d
g s Sigue campiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUTZAN ¢ 0 D7
u..*\um.AL'L i hﬂ "l
)
DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. ’ Rggﬂnggcm

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR
RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTREI'

NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPDRALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRAﬁ&,IQS D__
"4 MCUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73, PARRAFQ Il Y 74 DE LA LEY DEGBRRA!

. CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLE&,’&EMFE‘E
“Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
r%IRECT;"-"LI\«‘|EI'\ITE CON EL PRESENTE CONTRATO.

P

14

RV, |

\

3 , \.«.. .
J. \jﬁx }’-iﬂ ’3-‘.)- /‘h }'?k-
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by, ' -‘ SENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJO
My S PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE” Y "’EL

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )r\‘
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando }( 2
2021- 2024, 4y
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

b, CUTZAMALA

siguie cambiando

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR
LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA CONTRATANTE”
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS

INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL
CONTRATISTA” POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE

LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES

RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, COi\‘L\O S'ﬂ

LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN: '
ENCUENTREN LOS TRABAJOS. '

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE", EN UN TERMIN

(DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DELWMQJEEE#
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TOOTIAUCAY o

‘1 “

cb@ 2
WUKICIPAL

DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS CDMW@EP#.ZO& 6o

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELA}
FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169, 1?0 ¥

CIA

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A

HLA

CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO

DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS
APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA CONTRATANTE” EN UN
TERMINO DE 20 (VEINTE) DiAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMQS ESTEN DEBIDAMENTE

CONCLUIDOS.

It'i-u’

”LA CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION AD gSTRATIVA DE ESTE CONTRATO.
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FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala

NTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE

LOS

55@ &

ol
"‘I.- ¥,

e, NN \e |
"‘?ﬁ— }?_\}'3- ﬁ/\ }ﬁ'\}?—

: Calle 16 de septiembre, #.2 732 6770400 Presidenciacuizamaia?? | @ameil com
s Col. Caniro, C.p. 40630 .

\‘-l\{ r"& ¥,

S P -~ .



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
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UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” EN UN TERMINO
NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FiSICA
DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS
TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE
A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE
TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION:

A). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRA&MOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTﬁS S‘E&}ﬂ'
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMEN
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAIOS, SI A JU) A
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFI B.L£S e
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LFVMTABA
EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. WIASRAL ®
PRELJ;;-’L’&L 5;5%
C). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATH
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE

\\f’iu\ ™
I

COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PHE‘B
ﬂ CONTRATO.

D). - CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO,\DE.
_FONTRATANTE”, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA REC!B[.‘FJ‘TF NSF

” Ch_r'lfl-. \ .
sy, E). - CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATGGEN“EETE} T ’

1% 'ﬁ’a&cg\so SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL. | :

e MO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE : \\l!\
4 &CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, )J\
o . 0 ﬁbﬂ'i:lpf v
_ains 1 ':.':l’\ N, \S N & \ Y \ ey, \ She SN
_ . ol ;‘1’? J.,q ”f}g\_\}zﬂ'ﬁ_ % - j;‘}u ’;ﬁ }f?' /;l ’!71 @:\%
A L o | | Fa
2021 - 2024
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CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS.

ﬂ “LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA
EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR

AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO,\-SE“LE_
COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DIAS X
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION. :

REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEWREJ?S%% P
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CONTIUCONAL O

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA™ PN, CRO
LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FisloStlon CIA
TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTERZrddAl
CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO

P RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS

o CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS,

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA”
NO ACUDA CON “LA CONTRATANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINQ; SENALQ{@O
EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLQ% -~ r V|
OMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMH\I

NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL: Rf&l’,it“f? G

DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QU NCE] pias N

ATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; Sl TRANSCURRIDO'S6TR. | K
- BERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. i | \NE

CBRAS PUBLICAS

)9S A FAVOR DE “EL CONTRATISTAY AR
“TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES

| ca;;:w_ 4 UMJST‘%-EL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALD
CUTLAKALADE GG %TRATANTE" DEBERA LIQUIDARLOS DEN 3eEE

L LN 59 }srf:—er ,-%‘*z?:\ﬂzf*;r
0 =
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-09

SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE
LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE
TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU
REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”. EN CASO DE NO
n OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA CONTRATANTE” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUIS(RAS,
SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SEBQ' A
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. " 'L;:t

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUIN
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE L
FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EanGchlﬁ%E e i
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE "LA CONTRATAN T ApLrg( =20
CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRANSROR. " (1A
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECH®} A"
ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA

A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y

o OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO,

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

/EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UN DF

. CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEANHBAT

T\ #o0s 1 PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y s.uﬁn,&EMIQQF’«c{
#SNalEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS, PUBIICAS Y1

A A DE Pk
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS Y DEMAS & j\f‘*c‘
Y DESARROLLO URBANO

Lz

~rim g

3 VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.
H.AYUNTARIERTO "Uﬁly!l:u

C["hSlr 'L. .l:
. "I \ \4 SN \( o Ny & = & .a N = \h Na
e A I
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“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS RETENCIONES A QUE ESTE OBLIGADO EN
APEGO A LAS LEYES APLICABLES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQS CON
LAS MISMAS,

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE SI LAS CONTROVERSIAS FUTURAS

Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y

ADMINISTRATIVO DERIVADQS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE
o PROCEDIMIENTO:

A). - “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “LA CONTRATANTE”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL
EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL

RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA Lgr\“'%';_;g _
DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) D& g
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO. *%; ST

|
B). - LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE ui‘" m% ‘
CONTRATANTE”, DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTHRANEN) — ‘

,-n"_-f ,.')

DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIASNSTTUCONALDE
REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.I:UT'&MM [E Pﬂ"?" N 6RO,
, PRESIDENCIA
C). - LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 2021 - 2024
CONTRATANTE”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE
o OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DF'ENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D). - DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y

_EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA 8;4 y\
QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMESs
BITACORA.

ML

HAYUNTAMIERT MUNICIFAL et gﬁ
cwsmuacr.m 3 ' .
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CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO
SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANIJERO,
BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE
ESTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
ﬁ SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE MANERA SUPLETORIA A
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS DEMAS LEYES
FEDERALES Y ESTATALES APLICABLES Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
ESTATALES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, POR LO
TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

s
LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO %:-*

ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS w.!-
UTILES. HAYUNTAINERTO MUN 7.
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA OF P20 oo
PRESIDENC!; .
2021 - 2024

S ——

CUTZAHALA DE mzdn GRY.
SECRETARIA GENERAL |
2021 - 2024 : |
Ny SN \< \ 2\ 0Ny s, =Nfes \}-,. N \ \‘ > “
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 17 DIiAS
DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES.

PO e POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”

SIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

s
A AYUNTAMEENTO HUNCPA.
CONSTITUCIONAL D¢ f X
CUTUAMALADE PINZOK. GR0 -
SRESIDENCIA C. ROSA JAIMES LOPEZ ARQ. URB. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
2021-2024
TESTIGOS
AL DEL MUNICIPIO DE
NZON, GUERRERO

H. AYUNTARIENTC MUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIN2ON, GRO.

SECRETARIA o
2021 ~RICARD

IBEL JAIMES BRAVO
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