Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )Z' I', C UTZAMALA

Por Cutcamsle, Segies Avanzando e Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA CON NUM DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO., A LA QUE SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADA POR LA C. ROSA JAIMES LOPEZ , EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A DE C.V.
REPRESENTADA POR LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA., EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

& LY \ i,

DECLARACIONES:

H, Mummsum IIUIIIC}PAL
I.1.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LA CONTRATANTE: LA C. ROSA JAIMES LOPEZ DECLARA QUE “LACONSTITUCIONAL D
CONTRATANTE” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 170 Y 171 DE LA CONSTITUCION POLITICUZAMAA DE PINZON, GRO.
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 3, 5, 26, 63 FRACCIONES VI, Vi1, Vill, IX, X1 Y XIPRESIDENCIA
72 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 -2024
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA

CELEBRAR CONTRATOS.

I
I
l.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE: I
|
I

1.2.- PERSONALIDAD Y PODERES DE QUIEN SUSCRIBE POR LA CONTRATANTE: QUE TIENEQO\\”’U;
FACULTADES PARA REPRESENTAR EN ESTE ACTO A “LA CONTRATANTE”, COMO LO ACREDIFA "3 ?\
MEDIANTE LA CONSTANCIA DE MAYORIA QUE LO ACREDITA COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DE;%
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZO¥)¢,
GUERRERO, OTORGADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA ek imt;‘v‘” v
ESTADOQ DE GUERRERO (IEPC GUERRERO). R
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[.3.- PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS Y LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRES Cep; n,;_'¥ 6RO,

.r“ '? .L % CONTRATO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAM Mgk sffngC = =
/ .' 1:%?_ } PINZON, GUERRERQ, CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESCHp21 . 25:;. AI'II{I
‘;:‘ﬂ‘ PROVENIENTES DEL RAMO XXXIII: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y s
MUNICIPIOS, FONDOQ Ill: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), WL.::':"
H AMMMNDO PARA LA |INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

Mm ﬁRRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) COBRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. I \
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }‘"\"} CUTZ AMAL A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando q
ooy iy W siglle cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 2, COL. CENTRO,
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, C. P. 40630 TEL. 732 6770409, MISMO QUE SENALA PARA
QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA
TODOQS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 29, FRACCION |, 39, 52, 53, 54 FRACCION I, 57 FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS _\~iwiy
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. R

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Il.1.- LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL pARA‘YU'JTMJ ENTOMUNCIRAL
VOTAR NUMERO DE FOLIO 4908003132613, ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL. kCON‘T!TUUC'NﬁL 0
)

Il.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS #M%DEHNU‘ i
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ORJETO DE ESTE CONTRATO PREzosleEJEC

I1.3.- TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICILIO EN CALLE 2DA CDA DE SAUCES 49-B, COLONIA JARDINES
DE SANTA CECILIA 54134, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO., LO QUE ACREDITA CON
COMPROBANTE DE DOMICILIO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE

CONTRATO. RO
.;3-‘+ o '?'5?

I1.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, C BEN 7
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GEA180716FRS5. g SR ]

5\5‘“”'-“ " g@(\l zlf: g

- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PU BLICASVA‘Q‘
{‘f‘qlﬁ SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, REGLAMENTO DE LA LEY DEMOBARSiENTa municie iPAL
: ﬁums Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEMkA gromnsE

MEROS 1, 2, 3 Y 4, QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DESRAS PUBLY
== PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA; 2).-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TR gﬁ;ﬁ?"
H A{UNIAMCNTO WUMRMIADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION; 3).-

mim“cm‘léi&%mmmuowzs GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION; Y 4).- CATALOGO DE

202
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‘!
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

CONCEPTOS, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE"” ¥ “EL CONTRATISTA”
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASI MISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN
SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACION Y LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA
FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA”, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

1.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 62 PARRAFO IV, V, VI, VII, VIl Y IX, DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERC NUMERO 266.

11.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA R,

FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.29 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL N
PARA 2022, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 202
“EL CONTRATISTA” PRESENTO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO, EMITIDA POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

7 AYUNTAMIENTO MUNICIE2

T"l"‘\l| e

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION .,
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCION Il, 3, 24, 26 FRACCION 1, 27,36,37, " *
38, 41,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY | - % 0t W00 £F
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266; 1, 23, 24, 79, 86; m_o!Dn..Pef i
91, 93, 95, 96, 98, 99, 112, 113, 117, 130, 138, 139 Y 141 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO ~ 2027- 2%

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS PARTES

OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. &, ¢ N

"'LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS THAB% S
CONSISTENTES EN “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD D

-
"'“ CAMINO DE TERRACERIA CON MAQUINARIA, FORMACION DE TERRAPLENES CON MEE'!M!MENL rL o
b m&ﬁemwlcos EXTRACCION Y FORMACION DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO EN CAMION 1%@?{3:3?&310” s
N 'wﬂ;‘:.'“ucm p¢ MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, PARA EJECUTARSE EN 23 DIAS NATURALES, Y ESTEGRAS PU%Lll’{:As

Y DESARROLLO UR
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero [ CUTZAMALA
2

Por Cutzamaia, Seguimos Avanzando
2021- 2024, sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION.

"r

1.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A “LA
CONTRATANTE” Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASI COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, SU REGLAMENTO, LEYES Y DEMAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”".

"EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, OBLIGANDOSE
A RESPONDER ANTE “LA CONTRATANTE”, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, PUR
LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O FALTA DE ATENCiOI\S‘ {
REALIZANDOSE TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y LE SEAN AUTORIZADOS POR PARTE DEL RESIDEN
DE OBRA, PARA SU PAGO., ";:;

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAJOS "Fﬁ%,;
EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
PROYECTO DE OBRA, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCION DE "S.A s A D ikZCH €7
CONTRATANTE” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MAS LOS GASTOS FiNANCIE &R0
QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY SIDENL’#?&
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. -4

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MALA

CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE

PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE", POR LO QUE

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA\H'Ns Ay

REPOSICION DE LOS TRABAIOS MAL EJECUTADOS MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUB‘ ﬁ?‘*\" f

CAFATO M MR
\STﬂ UK .OF

FORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLI
S SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

{1 AVENTAMIENTO WSEEMNDA: MONTO DEL CONTRATO. CUTZAMALA DE PINZON, BRD.

CORSTITLCIONAL DE OBRAS PUBLICAS
CUTZAMALA DE PIAZON, GRD. Y DESARROLLO URBANQ
5ECRETARIA GENERAL 2021 - 2024 \
2021 - 2024 .

N \Q'?\' Y o % Mo 2!\ N s\,
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %' j', CUTZAMALA

Por Cutzamaia, Seguimos Avanzando

2021- 2024 e Sigue cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $540,504.40 (QUINIENTOS CUARENTA MIL
QUINIENTOS CUATRO PESOS 40/100 MN), L.V.A. INCLUIDO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 23 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DiA 02 DE FEBRERO DEL 2023 Y
A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO
PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE
CONTRATO.

CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PPWAEN

WTOKUNC2AL
INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS. cwsmumeml: gg
CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCE IgPEﬁhON 1%
MATERIALES Y DEL INMUEBLE. g ml"il" IA

“LA CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES,

PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS

DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE

LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO&

AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION ‘@g
MBIENTE

| ll‘umc 0 LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, w@'mus PR ok
e ;;‘l‘ﬁ".',g“ MITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTE", OBSERVANDO TANTO | “I98RAS i3 ,.; S
CUTIAHALADE PRZON GRITRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA', LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ARROLLO UrANo

2021 . 2024
SECRETARIA GENERAL

2021 - 2924
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s i E¥ CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA
Wi -«sﬂ PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO
M_‘mm;ﬁu PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION |NC0RRECTM§"Tf*ﬂ’*ENwrfw- L

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9“}; CUTZ AMAIA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, :f\)\‘, sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RUAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATALY MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL
INMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA
EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL INMUEBLE.

QUINTA: FORMA DE PAGO.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUIETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE
EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE SU PAGO, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE & \“,‘"“‘.u
PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA 1 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA” /¢ "-‘ A
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA Rewsag L
Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DEg'ls
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, CON CARGO AL RAMO XXXll: APORTACIONES "Ryt =%
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO lil: FONDO DE APORTACIONE Syunjan | uma.
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALLONETITUCIY A f':=
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  (FISMDEhanAl0f ) .
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA CUENTA 65-50880261-8., APERTURADA ESIDENC
BANCO SANTANDER, A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A DE C.V., DENTRO 2024 - 2024

UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE
INCORPORARAN EN LA ESTIMACION QUE SE DESCRIBE ADELANTE. LOS IMPORTES UNA VEZ
ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS IMPUESTOS

Jv‘._ gt
2RI

ONSTITUSIONAL DS

: msnwwﬂﬂEMPORANEA NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. ~ CUTZAWALADE PINZON, GRD,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA
i DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
i TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA
EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAIOS.

CUANDO “LA CONTRATANTE"” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. NO SE
CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “LA CONTRATANTE” OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADQOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENCIA DE
LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA(N) A COBRO LA ESTIMACION O ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES DENTRO DEL :
TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGO, HAYUNTAMIENTC MUREI%A.
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE«J'“TI UCICHALDE
ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA]ZAHALA 0t P, GQO
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS. PRESIDENC!

' 20212024
EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LA
ESTIMACION O ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE
CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES EL INCREMENTO
DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE .
BPLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE,-

#2® 30 CEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE. '.ji
W) =

..... s
@PEL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60 g o

Hgljﬂmlb‘le;MNﬂﬁ)O QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERLO, MAYUNTAMENTO umiclea

c 1 [}
CNSTITUCK: ERARA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION CSRESPONDIENTE EL ULTIMO PDRCENTAJEGDEA?MLTHEEJ‘%E

i, GRO
wiz! HADEPHRIISTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. O8RAS PUBLICAS
v |
S e gg—*«;ﬁr é’
ﬁ &
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero
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2021- 2024, I N Sigle cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE
CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

va.

-4

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAIJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA(N) SIDO AUTORIZADA(S) POR EL
RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTQ ADICIONAL
ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTQS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S| “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONE@ E\ng}&;
TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE IN DICAN ﬁmfmmm HUNICIRE
LA DECLARACION 1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE * “EASTITUCIOHAL m_-

CONTRATANTE”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPDSICIQ 14 4 O e, GRO.
INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA PO& ﬂIDEhCiA
CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA Pt

ELLO. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO
LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

2021 -2024

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES (EXCEPTQS: PR
54604 JRATANDOSE DE RETENCIONES ECONOMICAS DE CARACTER PROVISIONAL O PENAE bt (i

CY f“%ﬁlMA NOVENA DE ESTE CONTRATO) Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTEH:rbyr,\, NS
Vo 0 1) 80LICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA EM}S moﬁfﬁf R
' QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOEERA“DE PINZON, Gy

A mcu"u;c_-w § DESARRO UBLicas™
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ‘)} CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, '!\)\ Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”.

SEXTA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVAQA‘"““ 1,
DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE ACUEB:D ; i
CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS S
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERQ 266 Q

ESTA GARANTIA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LA EJEcqqumu.w.
TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORMECOAdT"c oAl 0
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “LA CONTRATANTES A, o tyncy oo
GARANT/A A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICI%.DEN CIA
ESTADO DE GUERRERO, NUMERD 266.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULO 98 DFL' - 224
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

PAL

R
A). - QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN:‘*‘ i ) !fr"

ESTE CONTRATO; - (i

P “':-;'I 1_ A ?:
\' "‘ 5.,- "'-: 5
A :g;i‘ 38) _, f;’

305 Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”;

kAL EEC). - QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECUREE‘%EMALA Dr, P,uzo.

Y DESARROLLO URBANO
2021-2024
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Cutzamala de Pinzon, Guerrero \", CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando !&

oy o) S Sigue cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

CONTRATANTE” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

D). - QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A
LOS  PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA
EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ESTE

HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 ReLY
(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” DEBERE" DA
LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HAC~E :
EFECTIVAS LAS GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A °
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

=T
CONCLUIDOS LOS TRABAIOS, “FL CONTRATISTA* QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE 'LC l]:: im?,!‘lli"é?m
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER o;m _q“
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE A& DEPAION. 630,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE Los paTos BRESIDENCIA
PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTiCULOS 207" - 2024
77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y
95, 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS. g WMPoy
ST o

&

5 TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR § 38
2 DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE %
B BERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL A

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE .

HAMIENTG UHEPIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAIOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR ccv_ Thcimadoe

RS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS'CLEHIEPHGH GRd

CEOETANAG ICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASDESARROLLO URBANG
2021 - 2024 2021- 2024
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero f ﬁ CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando _
2021- 2024, sigue cambiando

N CONTRATO DE OBRA PUBLICA
AT No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES,
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA CANCELACION DE
LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO
CUBIERTO POR LA GARANTIA, “LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL

CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE

TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE
UN PLAZO MAYOR, “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAIOS, NO PODRAN CONSISTIR ENI‘I& p
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" "I‘* -::
ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FEE S
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATD

E). - EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANT|C|P6°'”'§“'
CUMPLIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59, ULTIMO PARRAEO. Y FIANZAS DE VICHSRADEFNZCY 60,
OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE GHRESIDENCIA
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. 2021 - 2024

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

.. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS .\,
SSUNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDENS, ,,\"f
,« .-’-\n NOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE N
; *u 9 TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LO% A
Sy #hBAIOS PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTARE, -G+
%4/POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL M, AYUNTAMIER

CiPaL
CONSTITUCICHALAEREVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA (::f;' I‘JE-F‘II'*ZO f‘;‘a
cumtamniﬁmmt\cam VIY X DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADGhazas pusLichS
SECRETARIA GmERRERO NUMERO 266. Y DESARROLLO URBA!
s : 2021724
. ‘;-.9— ?—‘i \3:,-)—\«% o 5Ny BN, 5N
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FiJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO
DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAIJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL
s QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

PUBLICACION DE LOS iNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN; SI ES A LA
BAJA, SERA "LA CONTRATANTE” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR
POR ESCRITO LA SOLICITUD A “LA CONTRATANTE” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177 y 178 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE s-E""'j_" I
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE cosm% N
DEL PERIODO DE QUE SE TRATE. %; €\ -

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCI

DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. ENiGASQUEN I

CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. CONSTITUCIONAL DF
SUTZANALA DE PIRZEN GRO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COST?FSg IDENCIA

DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTAR ™ 5004

PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE

EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN

QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA

CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. EL

05 14 RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN: ““‘”‘g.;,

(i mﬂ_&ﬁo DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A [ e

J b

o iEYRE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN Wurear B
i JIZACION DE LOS TRABAJOS. COn T, e
; - CUTZAMALA DE pry 20N, GRO|

CUTZAMALA DE PINZON, GRO. OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA GERSRMVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. Y DESARROLLO URgAND
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE

“LA CONTRATANTE”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LIBERANDO DE TODO
COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE
CUALQUIER OTRO A “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE 5 A MY

PLANOS CON SUS MODiFICACIONES ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES WW"‘H'EH'GMUHJC[F,,‘L
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOSTIUCIONAL D5
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TENDRAWJDFFW;*W; G50,
FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS pUBLI%‘SIDENC'ﬂ
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 20212094

ELSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA
OfR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

\lllm
l J{

. ‘ﬁﬁ‘h%q CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, %

-‘:GS

AN |
. aps g wmer AL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTWO@E“;&E’EUPBE
CONSTRUCAINAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONBSSARROLLO URBANG

CUTZAMALA DE PINZON, C20. 2021.794
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \"; CUTZ AM_ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 4
2021- 2024, lﬁ}\ Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SQCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA
CONTRATANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO
CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “LA CONTRATANTE” O DEJE DE LABORAR PARA "ggxmm »

DE LAS 24 [VEiNTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE comumqug =,ﬂ;-' o
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”. P

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PER§Q|§¢;LWEHTG,I,UWM
PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN EL NUMERG ¥riciou e
CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA”. S

Vil »..auE FINCOH, 6RO,

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. PR*:_%!DEE‘I;CIA
Vi) = Ll

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA

SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES

COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, AS| COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONTRATANTE".
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIANIOs |,
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATANT f*,,f‘w il
| wvf‘ff« POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. < uﬁ. A
LA ~g’£ CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER O TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN ngﬁ-r- 3
/" DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE"* S
fve.i-e: ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE'UAS!:NTS e
L ACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL RREVID 3¢ pazon o
**-A‘ggj.. ':,'r'h,,g'ﬁNSENNMIENTo EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, CONFORME A LO OBRAS PUBLICAS

¥ DESARROLLO URBAN
l‘lmﬂmgaﬂhﬁﬁﬂ : J;1]21 . 2024 .
SEGRETA GENERAL

™ lx;aﬁx\hi?\hg & ?A;\}Zg % Pi?;}gu:
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional :
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERQ, NUMERO 266.

2

% CUTZAMALA

e Sigle camoiando

S A

-

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA
COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE
OBRA, “LA CONTRATANTE” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y
DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, iy |
DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HAE?: 5

CARGO. R S
%ﬁi{ k,_, r'..
“LA CONTRATANTE” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA Ei‘«%g;:\'ji"m

DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A, Rkraue o piniciit
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS COMyetric oial L2

SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE m.., AR LAY A
WALA G FINION, GRD,

ORDENADAS. PRCSIDENCIA

M.
ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUEZ‘” 2024
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS
LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

DECIMA TERCERA: DE LA BITACORA. NI
B e,

LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE, EN EL QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS, YW hs/c
ENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ¥ tSlist. i
#7£5L USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO, POR LO QUE SU ELABORACION, APERTUX S

* TUANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE HARA POR EL RESIDENTE DE OBRA Y
“’SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS CONDICIONEST ¥y

' - #REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 122, 123,124,125 Y 126 DEL REGLAMENTQU%‘J %‘EC;:{:;L‘ 3 =
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CERAS PuaL;g:SGR
WINTARIENTD ;‘-J.i;g?’-L Y DESARROLLO URBAN
e s 1 ‘_:}‘ 3 N . "
. ‘,\ A 0E B ,Eﬁd.MA CUARTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENEIONALES. &t
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero i}'% CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO POR EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS
CONVENCIONALES:

A). - “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAIOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON
LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS
APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONTRATANTE” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL
PROGRAMA, Y LOS TRABAIQOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOCS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, g8 % 5
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR CA “31'_.
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIQMES:T's /v,
ECONGMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUESESh{
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (cmt’ﬁ@,__ oy
POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MBSRS:gonmss
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION SBfH{I0ssL ot
LOS TRABAJOS, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMERTIR(A (£ 51700 (77,
EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNA SIDENC! ﬂ
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDGnn” o
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN

NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS

TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS
RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE” LE
REINTEGRARA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA "
ACUMULADAS.

R H. AYUNTARNENTO
“S“ DECIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. CONSTITUCIGNAL D
e N0 MONICIPAL CUTZAMALA DE PINZON, GRO. N,
KAV 'f:n ol ) OBRAS PUBLICAS '
CONS NTRATANTE” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU Y DESARROLLO URBANO
CUTTAMALA DE 2021 - 2024
secnﬂuh&ﬁm
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }“‘}z CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘A

2021- 2024, e Sigle cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO,
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA ©
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN
PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAIJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZAY CARACTERfSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATQO, NI nmm ,}

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE £
REDUCCIGN DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, @byt ne.
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAIE, Dl arinll
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE GR0,
CONTRATO; EN TANTO QUE, S| ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL M SIDENC!A
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. “LA CONTRATANTE” Y EL CONTRATISTA, DEBERANDZ! -2024
REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE
PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS
ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO. oy

;pﬁSTINGmENDOLos UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE RARANENT

ALY CONSTITUCKAACSE
[*EF EFECTOR DE PAGD, cummmsEy BRI
H. AVUNTAMIERTO BUNICIRAL OBRAS PUBLICAS
CONSTITUCIONAEE RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LSRR URean
2021 -
CUTZAMALA DE PIAZON, GO, |
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9""“# CUTZAM_ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
oy ey 'I.K Sigle cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA
“EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE
ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN
PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A
LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES
ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO L (Mo
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIQN' J) ',! :
LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. S :

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONTRATANT! @k@w
LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN T"“
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAIOS, AS/ COME! MENTU WLNICIP L

ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQU]E? B TIUCIONAL DE
CONSTRUCCION. UTZAMALA O Fu‘lzul' (RO,
PRESIDENCIA

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO Qudi21-2024
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

\\”F“\

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXiST!R :
0s ve, NINGUNA  RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA", DEBIENQ ,

e FE;CHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIO
__'_'ESTABLECIDD EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDQ, e
Sy “TRABAJOS RESULTEN DARNADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O

REPUESTOS DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CON

UBLICA:

Hk;:;:ﬁg&t fm LDS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL EmEHQRGLLO URBi'.ro
Wl nmmnemw
SECRETARIA GENC! -
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero i’\# CUTZ AM_ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, Siguie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

DE GUERRERO, NUMERO 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO
SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, 4 R
VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION. 2 y -'

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. %Ia

“LA CONTRATANTE” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMlN[STRAﬂVAMENHNleHTO HUMCIPAL
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGEPESETUCIONAL D
“EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CUTZAMALACE PINZON, 6RO

PRESIDENCIA
CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASi COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPE1 - 2024
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA

A% 0E RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIO 1)
K% w_,MAmFlESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTll\ylécg.; e S0
| =S PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LEgLARALA j

AOTIENORNSPAY S (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO Qigerrar SukS,
N \DEPNOK BITESTACION DE EL CONTRATISTA"; EN TANTO QUE SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE 2021 7024
CuTzA GENHRAEINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA *

SECWZMA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

““%“?‘fwwg LR D e e
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9‘""#, CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ?)(
ooy e sigte cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME

PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE,
“LA CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO
LA RESOLUCION QUE PROCEDA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA
CONTRATANTE” PODRA JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DF
LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO
“EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

). - SI “EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBIETO DE
ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA SANNOUEN) ML‘II"iPA'
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”; CONSTITUCIONAL D

CUTZAMALA DE PINZON, RO
il). - S| NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRRIGSIDENCIA
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE D21 - 2024
OBRA O POR EL SUPERVISOR;

IV). - S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A

umoﬁ:s%;UIClcl DE “LA CONTRATANTE"”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORU-\ Nigy Y

&g ’SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE su RESCIS‘I:E)N‘r-

T ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTEZ
i Kowe e PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS ARERS'DE:irc
o, .Utpmmmo Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANEN B Bt puzdi om0 |\
SECRETARIA GENBRALICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA CONTRATANTE” 98BS PuaL cas \

2021 - 2024 SARROLLO URBAND |

2024 . 074
\ ;gr @»*&a?‘-‘t
t b{" \7,...\ #ﬂ}- ﬁ- 22 &h\ ,\h\ ’3' \h\ "*'b\ 7]
55'-1—‘,
TEE - Q

©

I* & "~ Cale 15 de septiembs, #.2 Presidenciacutzamala2021 iL.com
= TS T wcmn,c p. 40630 AL SRR G o

Pag. Web. hitp /fwww cutzamaladepinzon gob mx /
WFACEBOCK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero T‘\‘} CUTZ AMALA

Por Cutzam:a;::),2 ﬁeglc.'uzr:os Avanzando Slg e Cambmndo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; Ni POR EL ATRASO
DE LOS TRABAIOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES;

V). - SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

Vi). - SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”;

Vii). - S| CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE";

VII). - SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX). -S| “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA S
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD;

X). - SI SIENDO EXTRANIERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON'FEKIETK.ME?ﬁ MO

CONTRATO; COUSTITUCIONAL D2

X1). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIE é‘u lE F[NLU'-J G0,
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION fﬁ‘ IDENCM‘
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LE¥021 2

DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERQ, NUMERO 266 Y ELREGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATI
DE ESTE CONTRATO POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR [NMEDIATAMEN By
W ﬁ. POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS™ goiily
&0 ;INSTALAC!ONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJ%
; _;_ 'LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTAN

THY
HAYLNTWEI}?G“:MQ% QOBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADC EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIRE! - 2024 N
CONGTITIGION é&MINISTRATIVA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PODRA, EN CASO DE CONSIDERARLO

%WHQIE%@NVENIENTE SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEGHMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE
2021 - 2824 INICIADO UN PROCED!MIENTO DE CONCILIA SRENT ASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR
Y \, | \G w =\
T P PP,
Q ' ©
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }W& CUTZAM_ALA

Por Cuamale, Seguimos Avanzando Y8 e by
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

EL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJIOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL
CONTRATISTA”.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA (A
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE"” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR

SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASABEDESG-vw g
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAIO, AS{ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOSW 3 ®
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTIANUNTAMENTO MUNIGiP:L
CCASTITUCIONAL DE
EN EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS BYRAKALADE PINGK 0RO
CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE APGRESIDENC !4
ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERIUICIO A “LA CONTRATANTE” DEBIENDO FUNDAMENTAR?1 . 2024

Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “LA CONTRATANTE” DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE _

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. .
-

(RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN 258
HAYUNTAVIERTO M ﬁfﬂ'USAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE ¥z

CONETIUCIONAL ' - ST MUNIGIRAL ™~
"U"‘f“‘MGEHW~w'E DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERUU'I.E LADEP&;&F
EEE:ETWGETEWVE ALESTADQO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON OR'L@EMS PUELIC‘A'SG )
2021 - 2024 VOESARROLLO URs AN
2021, ﬁﬂ-?4
'. -._' R‘E ?-1 '\:‘(. ~ \Q“ .g-_'_ w L ‘—\:l. ‘_\;‘ o g{! ?'-'— \:.f :‘_-\t“ C g‘ = ~R¢ 3 w:! ?-: N
g"’““m:‘:{\‘?}\"&.}{k‘k\: 4\‘?.\%;3\ ' %‘\.‘; ‘{"b\kﬁi\\;\ﬁ;}:“ .&\n\:‘:- g "i\h\‘_‘: ’-\%
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero - *ﬁ UTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 2 e cambiando
2021- 2024, W b
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN,
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73, PARRAFO Il Y 74 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR
LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA CONTRATANTE”
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS

INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIOCNADOS CON LAS MISMAS.

RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAIOS, LEVANTANDO, CON
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO ENy QUIEARETO MLNIM?‘M

ENCUENTREN LOS TRABAJOS. CONSTITUCIONAL OE

, o ur AHALADE FAZON, GRO.
“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN TERMI ENC‘A
{DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL O . 2024

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL X N0g T
_—FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 ¢ -
SSSabEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, I G:8 <.
2. GESlMA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. G

3 &L CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A "LA -
% “CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABMB HY""' I
W ATNTAMERTOMOPIPHO  DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDDCH{EE:LTE:E !?: '
CORSTIUCION ENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O G
CUTLAMALADE Y ADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA CONTRATANTE” EN

ﬁﬂﬁgﬁ% RMINOQ DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, VERIF%gRA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE

CONCLUIDOS
\~ ‘{&g—-‘i NN N
g &y 1\\,,;51\% L NS f & % FJ\H\ & kxp_\@;;\%(g’?
g E Q ®
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }"‘% CIHZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando "Zk 2 | e Cambmndo
2021- 2024. e b
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS
EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION,
A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS
SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE" Y “EL
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE
“LA CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” EN UN TERMINO
NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FISICA
DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS
TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QU\E
A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS Qﬁ e
TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION: i- , §G

A). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO §Eﬂiﬁ
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRA&N%ME”‘N‘T‘GI o
EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEANmmcioN.. it
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CONQS 4 e onery o
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. S L G
“ReSIDENCIA
B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE « 2 - 200
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

€). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRAI ]

‘: A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTD’
ta Znd .

.ngpﬂosADos Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE., ™/
“CONTRATO. ", CONSIT A
. AYUNTAMIETO KURICIPAL 'E"‘"’WS“;‘PW N,
CORSTTUCICH 0. cUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE comennsm&fgﬂﬁgim
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA REGEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEPORA: 7054

TANTE” LA QUE UQUlDARA EL ]MP :ﬂ‘ TRABMOS QUE DEC]DA REClBlR
Ny Vo A8 b=\ =\
W A)I\ ﬁ/\h\y }\h&f\\n\ 4 AN 'k‘h\ .‘A‘Ztk\ ,‘\h ’kb\ 2 »K\h\%
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9‘*’# CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando Y
2021- 2024, .\)\ Sgtie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

E). - CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO,
CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”,

VIGESIMA NOVENA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA
EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR

B
2

AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION. & s g

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MIiNIMOAURTSHENTO KUNCEAL

REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBHASTUCIONALDE

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUTZAMALA DE PINZOY 680,
PRESIDENCIA

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO By . 2024

LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS

TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA

, CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO

k inTaliEr 7o RUSCAMO ACUDA CON “LA CONTRATANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADG:. i;: !

. ‘*N;:;';‘;;*m* EL PARRAFO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDQ, >
" ."h;;"'l'; :iﬁ GE"E‘ MUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 [Ql‘EIFTUCrJJ;LMngL
ol 2621 - 2024 N M‘:,?’m“ GR.
: 'r'\Eg;AHRoL gL!L‘AS .
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9\‘\'{} UTZ AMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando q‘b,' IUUC Cambiand()

2021- 2024, v

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO
DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE
LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE
TRABAJOS EJECUTADOS Y S| NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU
REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE

CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”. EN CASO DE NO
OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA CONTRATANTE” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE‘:&E‘
ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QU
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Yé“ :
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISI- :
SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICId!‘»,;;. o

e
o Rt

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. . £VUNTAMENTO MUNICIF AL
CONSTITUCIONAL DE

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QU:NCE)EW@MD;F-@;‘ &0,

NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONS LSINENGIA

FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO 021 - 2024

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CDNTRATO

DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE” Y “EL

CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR ,

~ TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A / f;

ULTER[OR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA\ m,m "

1 ATAAER 1 W ﬂt&ﬂlGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
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t sigie cambiando
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS
DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS RETENCIONES A QUE ESTE OBLIGADO EN
APEGO A LAS LEYES APLICABLES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE S LAS CONTROVERSIAS FUTURAS \ ik
Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNIGSI ,ﬁl &
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SJGU@@_ __f"*’:_"'
PROCEDIMIENTO: %fjg.;i, Yodih

\CJ
A). - “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “LA CONTRATANTE”, MEDIANTE UN ESCRITO EN Euﬁmﬁ'ﬁlfmwﬂ
EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EmefTUCC‘JALﬂF

UTCAMALA OF Pt 70
RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEX 'DDPEFh %”"
DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) 1. 202NC,A
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO. ¢

Mﬁ DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS

Bt i
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rrac@BRA, PARA HACERLA DE SU CONOC!MIENTO DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURAI.ES g‘?- !
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

D). - DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y
EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA
QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA
BITACORA.

VIGESIMA CUARTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO
SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO,
BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS
ESTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESEMEBTAMENTO MUNSIFAL
CONTRATO, AS/ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN GUNSTITUCIONAL DE
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS YCUSEASIALA DE PINZON GRO.
SERVICIOS DEL ESTADC DE GUERRERO NUMERD 266, Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE DPMSlDENC!A
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE MANERA SUPLETORIA g1 . 2024

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS DEMAS LEYES

FEDERALES Y ESTATALES APLICABLES Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

ESTATALES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, POR LO

TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES QUE

PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS
v .3 UTILES
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-17

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 01 DIAS
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES.

: POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”
.;i:\nn\ 3
m‘ns MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN
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