Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzlén, Guerrero }} CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, !\)\ Siguie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA CON NUM DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO., A LA QUE SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE",
REPRESENTADA POR LA C. ROSA JAIMES LOPEZ , EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A DE C.V.
REPRESENTADA POR LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA., EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS o
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE: ] Hh‘rumm <"
NSTTUCIONAL DE

I.1.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LA CONTRATANTE: LA C. ROSA JAIMES LOPEZ DECLARA QUE *

CONTRATANTE” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 170 Y 171 DE LA CONSTITUCION POLTI AMALA E FIZON, R0

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 3, 5, 26, 63 FRACCIONES Vi, Vi, viil, 1x, I Y MARESIDENCIA

72 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024

CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA

CELEBRAR CONTRATOS.

l.2.- PERSONALIDAD Y PODERES DE QUIEN SUSCRIBE POR LA CONTRATANTE: QUE TIENE
FACULTADES PARA REPRESENTAR EN ESTE ACTO A “LA CONTRATANTE”, COMO LO ACREDIT& 8
MEDIANTE LA CONSTANCIA DE MAYORIA QUE LO ACREDITA COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DE
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZO

~

GUERRERO, OTORGADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ‘3“"*
ESTADO DE GUERRERO (IEPC GUERRERO). "*gv' M
Oz .,f”’vcf? ;”-Vscm,ql
YE puys €
1.3.- PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS Y LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL pth,ggiém pfjguccm S
iyl

CONTRATO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUEAMALA‘tf@lLO

chTo wn'w&[’lNZON GUERRERO, CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ’
. l'.D‘h-TI‘UCiOH#.DE PROVENIENTES DEL RAMO XXXill: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
CUTZKHMDENHZM GAMUNICIPIOS, FONDO I1l: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS),

sacnsrmzsg’éﬂ*onmo PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
2021 -

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9*"", CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
S 2021- 2024, I sigie cambiando
B T CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MALL AL

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

l.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 2, COL. CENTRO,
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, C. P. 40630 TEL. 732 6770409, MISMO QUE SENALA PARA
QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJIOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADC, QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LQS ‘:;’\“‘*
ARTICULOS 29, FRACCION |, 39, 52, 53, 54 FRACCION |, 57 FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS TE:
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. s ‘t.“ -

e ‘u -!,A W

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: :
ik mu h.r.ﬂ.E};'OM 'mc
I.1.- LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARMTITUCICNAL D
VOTAR NUMERO DE FOLIO 4908003132613, ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAYALA OF PIVI0N 671
RCSIDENCIA
I1.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS 2621 - 2024
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I1.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 2DA CDA DE SAUCES 49-B, COLONIA JARDINES
DE SANTA CECILIA 54134, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO., LO QUE ACREDITA CON
COMPROBANTE DE DOMICILIO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SERIALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES ¥ EFECTOS DE ESTE Lo,
CONTRATO. =y “egn)
I1.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, com*g&t"_~ o
aM§EG|5TRo FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GEA180716FR5.

%A
TS5 CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICASWAT: 2

5§ SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, REGLAMENTO DE LA LEY DE oamﬁ“”

‘VNUMEROS 1, 2,3 Y 4 QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE PR
HAY c; :;;&"&Wﬂosml(m TECNICA Y ECONOMICA; 2).-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
AL DEPNBIRGRADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION; 3).-
SECRETARIA GENERGEIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION; Y 4).- CATALOGO DE

2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

CONCEPTOS, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASI MISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN
SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACION Y LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA
FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA”, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

A

Y, CUTZAMALA

A2 e cambiando

<=4

I1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBIETO
DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION. R

SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERC NUMEROQO 266.

> J *AmEH'Eu I\‘UH‘IC!FnL
11.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL D

NSTITUCIONAL OF
FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.29 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAT oA (0
PARA 2022, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 26JHMAALE M- 58
“EL CONTRATISTA" PRESENTO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO, EMITIDA POR EL servicioRRESIDENCIA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 2021 - 2024

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCION I, 3, 24, 26 FRACCION |, 27, 38, 37,

38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266; 1, 23, 24, 79, &&,\um-.
91, 93, 95, 96, 98, 99, 112, 113, 117, 130, 138, 139 Y 141 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMEH
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS F’?FL
OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

HAYUNTA B
i
CONS Tt M AUNICIPAL

. e+ /A PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. COTZANALA D P
. \ ,._ VDOSE‘?F'S PUBLICA

" COARR

HA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJ ;ﬁfﬁf

" CONSISTENTES EN “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA .

HAUNTAERTO MUNRERCHIMITA (LA RAISUDA) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON ”, EL CUAL CONSISTE EN: N\

N CORGTITUCICAAL GREABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA CON MAQUINARIA, FORMACION DE TERRAPLENES
“RWDH"‘M’% MEDIOS MECANICOS, EXTRACCION Y FORMACION DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO EN

b, 4
>
Sk RE;;??::E‘ ION 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIUN PARA EJECUTARSE EN 25 DIAS \
NATURALES, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS "
? 9'-\" = i \.}‘Z‘} \},&y 'Q ‘l‘(
g B il 1€ de saptiemive, #.7 730 6770409 Presidenciacutzamala2021@armail,

Col. Centeg, C p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzdn, Guerrero }‘w", CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION.

II.7 DE ESTE CONTRATO ¥ QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A “LA
CONTRATANTE” Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASi COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMASJDBIENTOHING 4.
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, OBLIGANDIOSEITUCI AL [

A RESPONDER ANTE “LA CONTRATANTE”, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA @R (7 701 GR0
LOS DARNOS Y PERIUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O FALTA DE ATERRENIDENCIA
REALIZANDOSE TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y LE SEAN AUTORIZADOS POR PARTE DEL RESIDEN(B - 2024

DE OBRA, PARA SU PAGO.

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL
PROYECTO DE OBRA, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCION DE “LA
CONTRATANTE” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MALAs- "V”‘”* b,
CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y SE ¢ Coinis
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE 5.* ‘SE!’

*WEPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE
J5GEMEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA 51GU|ER17£"L{"TL.'J’.fflméﬁ'mL
N DE?”AQUEL EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Gﬂ#'r‘ﬁtﬂf;m
"a.‘-m “2€ONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PuaLchsD\?ff fﬁ’m 'cé'_l BANO
. syuniaitiento SSESERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.
COHSTITUCIONAL DE
cUTZANALADE ISR BRIDA: MONTO DEL CONTRATO.

SECRETARIA GENERAL
2021 -2
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ﬂ& CUTZAMA[A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

gy e Sigle ambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $588,860.34 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 34/100 MN), I.V.A. INCLUIDO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 25 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIiA 01 DE FEBRERO DEL 2023 Y
A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. L

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEI?"
PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN %
CONTRATOQ.

“LA CONTRATANTE” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS CUANDO HAYAN smmﬁ*ﬂUWWWF
DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FU NG@MMEH!&C!». GRO.
COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE. PRESIDENC!A

, 2021 -2024
CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRA

INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAIOS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES Y DEL INMUEBLE. \\__o' 4

“LA CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJO% B
DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES’%
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS *’aﬁi
DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIiA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE,

UNTARIENT G MUNIGIPAL

OS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTOCORSTIIUGUNAL LE

MBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLGGICO Y LA PROTECCION REZMALATEFIIOH 6RO

%&MBIENTE ¥ DESARROLLO URBANO

e ASIMISMU “LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL
i ANIENTO MUNIERIT UEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS/

CO"”'?"LE%H O LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA
CUTZAMALADE \MITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANTO “LA

iA GE
SECREZE:? 2024 CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE

mﬁx jj&f ‘FA\.\%\’
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero {wﬁ CHTZMA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando h .
2021- 2024, M Sigle cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RUAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL
INMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA R
EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJQE i

DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL INMUEBLE.

QUINTA: FORMA DE PAGO.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESHME '””‘“" ”‘” A
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE cowc&wd@‘“‘ﬂ* Cic e
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON ﬁWM i f‘*w G
EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, RRESIDENCIA
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR 2021 - 2024
“EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE SU PAGQ, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA 1 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR
Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, CON CARGO AL RAMO XXXIll: APORTACIONES
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO I1: FONDO DE APORTACIONES Mt
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA soq;l LN
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS ,n 3
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA CUENTA 65-50880261-8., APERTURADA £z ~%u s
BANCO SANTANDER, A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A DE C.V., DENTRO ST ;';_,j;u
UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN*2% 5
QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRAMEASMENIC 1Ly o,
_unio0s , DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU cmﬁ'ﬁfﬁs’ e B ‘m,
25 TRECORPORARAN EN LA ESTIMACION QUE SE DESCRIBE ADELANTE. LOS IMPORTES UNA, Rsoif;“m. |
ﬁ}mrzn.oos Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS IMPUEST 13%
égﬂREspow DIENTES Y SE RETENDRAN DF LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL
NTRATISTA”.

'

H. AYUNT:

CONSTTUCIONAL
cur'-'"lAOEH W20 AGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO

SECRETARIA GE U PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
2021 - 2024 EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. N\

f"F“To""”"EEEONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA

JRHE M P EIE I I,
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. GGawp, C p. 40630

@

Presidenciacutzamala?0Z 1 @qmail com

—._ - Pag Web. hitpiwww cutzamaladepinzen gobumx /
R - FACEBODK: Honorable Ayuntamianto de Cutzamala
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA
DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA
EFECTUADO.

SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTAR 3
EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. ' 3

CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CALSHS ru':monumcwﬂt
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “GOASTITUCIONAL DE
CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. NETZSEALADEPNION 520,
CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DPRELSIDENCIA
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICH®21 . 2024
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “LA CONTRATANTE” OMITA RESOLVER

RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENCIA DE

LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA

BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA(N) A COBRO LA ESTIMACION O ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES DENTRO DEL;
TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGO, LA‘MF';
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN Q%L_;. ;
ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “FL CONTRATISTARy st &
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS. e
M AYUNTAMEENTO Mg
EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA Efy g?;.:,gfgfc?:?t o
e, ESTIMACION O ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL musamS rué'ucnq ¥
" *aCONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES EL INCREMERFTORROLLO Rz 1
Wsewswo CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE™ ' 202

’?‘?, APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE \¥
/_~

e 3y “CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.
HAYLINTATIENTO MUNICIPAL
£OHS ATUCIONAL BN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60 N
CUTZAMALADE PNZONSRSENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL \%\
SECRETARIA GENERAIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERLO, SE N
2021 - 2024 o NSIDERARA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION C RESPOND!ENTE, EL ULTIMO PORCENTAJE DE

A.IUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO
\ \ \{e‘ ,,_-g: = s N, 5N

- i . Calle 16 de sapﬂembm #2 Presidenciacutzamala?021@gmail.com
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H_muummmyouﬁﬂéewaEuMA NOVENA DE ESTE CONTRATO) Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTE”, A
CORSTITUCION OLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero f‘\'ﬁ CUTZAMALA

Por Cutzamaia, Seguimos Avanzando k /4

/| S :
2021- 2024, N Sigue ambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE
CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS o™
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA(N) SIDO AUTORIZADA(S) POR EL €4l
RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONA % R
ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, Ni UTILIDAD. PR _
S T
SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIARGTLENTO UNCIPAL
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LAQSTITUCIONAL D
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS EXCEDENTES, M@y 1k bt ¢7)
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA BRESIDENCIA
(™

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS. 2021 - 2024

CUANDO LOS TRABAIOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN .
LA DECLARACION I1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE LA\ M,
CONTRATANTE”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSlCIQﬁj}; ::’f‘;
INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR suﬁ;gj’
CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA P@:Ff‘f_é;,
ELLO. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR Lﬁkﬁ Rers
SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO
LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR Bhir V72 Hincial

5 : s _SHTUC!or,-,q,L CE

PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION. c”"é’g"élﬁ OE PINZCN, GHO.
AS PUBLICAS

) Y DESARROLLD URBA!

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES (EXCEPTQ0z21 - 2004 /)

TRATANDOSE DE RETENCIONES ECONOMICAS DE CARACTER PROVISIONAL O PENAS
CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS DECIMA SEPTIMA, DECIMA OCTAVA Y

CUTZAMALA DE PINZON, < .
SECRETWGE UE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS
2021 - 2024
Rl B 5 e e e S N 5 e B i S
-_--_;_-_:-:_::._E‘F‘ : . - o @
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DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE".

SEXTA: GARANTIAS.

G .r[m,e,’.ﬁ'!:
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DER|VA|P ﬂ.r‘E; O‘P’-\f‘ oAl
DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE ACUEﬂﬂ sﬂl;ﬁci 1“;: ot
CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y S ‘
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 (U SNAADE Pt ¢

T’RLSIDEM;.
ESTA GARANTIA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCION, 2021 - 2024
TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “LA CONTRATANTE” LA
GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL‘W\\”}“\ j
ESTADO DE GUERRERO, NUMERQ 266. & ( 5
LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULO 98
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MlSM
CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A). - QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDA!S%@TT,‘T";CE::'.

. OBRAS PUBLICHS
i ¥ DESARROMLO URE
) 213) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA2021}

e "y OR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE,
H. ATUKTALIENTO HUNICIPAL
CONSTIVCIONA Oy _ U LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS

CUTZAMALADE PNZON G | < &3 JUICIOS QUE SE INTERPONGAN PO TEDE “ o o
SECRETARIA GE Q AN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “LA

2021 - 2024
Qﬁ &*"WH e e e e e e
By o L B 2
v _ @ : ©
. oo A Sl
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CONTRATANTE” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EIECUTORIADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

D). - QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A
LOS  PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ART/CULO 282 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA
EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

EN CASQ DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION D
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, ¥ E§Iﬂ'.'ﬁ:;;ﬂw MUNCIFAL
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 2@0&'5TJR‘C.'Q‘IAI_DE

(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE’” DEBE&&H_M OE PINZON GRO
LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HA r gelics =
EFECTIVAS LAS GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A * LS'DENC‘A

CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 2021 - 2024

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS. & ™% 4,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS Dgf};&" '

PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULGE St e’ %

‘ - TR g
77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 255,‘“ <

& t.‘.

-

o CUTZpty 3 L iBAAL
.+~ = {OS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PALRirIp[ﬁ,g "rm_?__" 0
| %= DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAIOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESBRAcL( o u;’éim

b2 870 HUNBERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR ERQZ ;712
* CusTIIUsON BUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE ;
U7 siLATE PRZORERBYIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR P

SE.'ZRETﬁi* GENERA- \11smos EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
2621 -

-

SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

s '\:(- SNy =N \?. — > e 500 a5 2Ny ‘Q g
Aimjﬁ(w ’e'“n\-!-?{;»\- SN 5 h\%&?‘»\}&iﬁg{\%%%
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PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES,
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA CANCELACION DE
LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

5.

% CUTZAMALA

e Sigle cambiando

7]

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAIOS DENTRO DEL PLAZO
CUBIERTO POR LA GARANTIA, “LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL

CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE

DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA. H YT

P gt
LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN CONSISTIR | o DE:N%NEG‘*“
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTY L
ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA N R IDENCIA
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO. 2120

E). - EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANTICIPO Y
CUMPLIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59, ULTIMO PARRAFO. Y FIANZAS DE VICIOS
OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE DBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. z .5){, __‘

[t [Ir)\ L

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. - N g
LTI AS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS i
% "--,LJNITARtos PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDH,Q;*'*[E?& UNIGH
gpowowco NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS cos*rééﬁ@dus A ;éﬁuw?
Ex w_',s{.os TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION ‘??SOLL s URW '

“~ TRABAJOS PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTARi1 . al

H AV o N ;'ﬂ*ﬁb& ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.
|_u (1]

o uﬁblﬁu‘sﬂi H‘hﬂm
s oRETARIA GE EVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN

2021 - 2024LA FRACCION VI Y X DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO

DE GUERRERQ NUMERO 266.
g \ \{ e \{.r

o~ *%,,fz;:\,a ‘W Ce e e
@
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO
DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AIUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL
QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN; SI ES A LA
BAJA, SERA “LA CONTRATANTE” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

POR ESCRITO LA SOLICITUD A “LA CONTRATANTE” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR}!
ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177 y 178 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLI
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE % ;:jSek
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COST@$,u¢ O MNCRAL
DEL PERIODO DE QUE SE TRATE. COASTITUCIONAL DE

“7704ALA DE PIZON, 6RO,
“LA CONTRATANTE"” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEP S|DENC|A
DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN 021 - 2024

CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE = 32
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN », 3*
\ 4003 be, QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FDRN& \‘g"ﬁ;}

A DG ;
Az

=

VA FLORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS .
] S ?{ECONOClMFENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN ==t
L PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SRy, - ”'[’"&E

ok & B 5 COoNSTI s
N " TENGA AUTORIZADO. Cm.qu s
' 0BRas p

e,

" BU 5
HAYETALIENTO WAy ARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFDRMgH LO 1y & :

CIGHAL
oL B P RNPE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA [

g‘fg;ﬁ.ﬁml ZACION DE LOS TRABAJOS.

OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAIJOS.

S AGSSAN < S e e e

— o :
e ¥ : Calle 15 de sepliembrs, # 2 732 677040 Presidenciacutzamalaz021@amail.
T e e e . Col. Ceniro, C p. 40630 R267TH00 R '
. -): p s -_1‘_“_ i _= = . Pag Weh hitp:ifwi cutzamaladepinzon gobuma |

FACFBROOK: Honorable Ayuntamients de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
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“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE

' CUTZAVALA

e Sigue cambiando

\» =4
(...

“LA CONTRATANTE”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LIBERANDO DE TODO
COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE
CUALQUIER OTRO A “LA CONTRATANTE”.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAIOS, EN_ i

EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRR g i
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITUL®, u‘« X
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE: 7= 058"
(CINCO) ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO ¥ q&g A
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEQS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS
NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTG (1A N0 HUNCEL
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO Lo UCORALEE
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES!BALADEPIION GR0
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAs pocuMeNTBESIDENCIA
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TENDRA LAS2021 - 2024
FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA g
OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE .;, SH S b

Cp
— CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE =z é
oM e,

P\ "LA? CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE -
ok CDNSTRUCC]ON Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA,_,vumh,..n.m -
=5 “SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRQ, SOWTITLCEIA e
i AVUNTARENT0 MOUEREUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA. P v Wik i
CONETTILTS GN&&EIMA RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES. Y DESARRK,LE

CUTE HALA DE PINZON, GRO 6 s
5ECRE$§“‘$EE%NTRAT|STA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES

o= e ’?— D B 555\, =Ny _,)-\ \' s{ 2N
F %%&\h %!\h\ ‘h.%lk\h :-" — ﬁ,’/\}:\" /k\’a C \\b‘ %ﬁhﬁ
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinz_bn, Guerrero f“l(r CHTZ AM_ALA

Por Cuizamaia, Seguimos Avanzando
2021- 2024, .\ siguie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA
CONTRATANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”".

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO
CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “LA CONTRATANTE” O DEJE DE LABORAR PARA “EL
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A REEMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO
DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”. 1__9“‘-"'”'* Yy,

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSON'
PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN EL NUME_.' 2
CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA”. Vst

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. cousif

hLI«J FMOH GRO.
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y %QE@ID ENCIA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 2091 - 2024

COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICAANI0s
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATA?. AN
MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONTRATANT
Iﬁ'UALQUlER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANEIA <"
- SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATAI\"-!Eo {s
“" POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.
WAV TAMIENTO MURCIPAL B CoNsITiedy
Canuciow DEEL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER O TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, ENFAVQRE 7
QT ALALA DE PINZONPBRICUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIV&@@%}E‘E?S’- ASS
SEC'ZETARIAGENM CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE AAS o, t*'
2021 - 24ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO
CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, CONFORME A LO

)Far-\#&\;-,a- %ar‘iﬂ'){- WW&?\:‘
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero f‘% CUIZAMALA
h
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL
INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA
COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON
LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE
OBRA, “LA CONTRATANTE” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y
DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMAQL@N‘:\‘" vy,

DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE; A
CARGO.

“LA CONTRATANTE” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TEN%&J{#N o
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR ¢yt o411 )t

CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONAD =50l 620
SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO DEir\i'CH'xlf\l
ORDENADAS. ' 2?21 2024

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS
*"('%UGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.
2 ‘4

>  DECIMA TERCERA: DE LA BITACORA.

L UNDEY J

P— ‘,‘H \BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE, EN EL QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS‘& Ay
" "“'m.".m. « BVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. I _,,a:,
CUTIAHALATE P2GEBRUSO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO, POR LO QUE SU ELABORACION, APERTWR#: ,mtu-r,&;
sECRETARIA cENBRMOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE HARA POR EL RESIDENTE DE OBRA e A A &

2021 - 2824 ) pERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON (AS corumuommmb et

0?
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én, Guerrero .?" r, CUTZM{ALA

Por Cuizamaia, Seguimos Avanzando
2021- 2024, M Siglle cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO POR EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS
CONVENCIONALES:

A). - “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJIOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON
LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONTRATANTE” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL
PROGRAMA, Y LOS TRABAIOS EFECTIVAMENTE EIECUTADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAIOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ' ccc.
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE?S SRR
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CI '
POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESESS
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMERTET! 1:m0aum:rm
EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTRISTITUCIONAL O
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS CONVENIDEBMALADE PINZOH, R0,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, S E¥:SIDENCIA
NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DExa1 . 2024
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS
ZIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS
4 RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE” LE . S :,
& .... oREINTEGRARA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA;‘
'ACUM ULADAS. £ *,_3\ 2
¥ % ‘-
.+ LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, S| A LA FECHA DE
' runcFERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTQS,

\W.a; atiif MG
H. consTlows. DENO SE HAN CONCLUIDO. | cothaciod
Lut..h,mmmtﬁl UoRGH.
SECRETARIA ggrﬁwclmn QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. y Dgsmm ek

2021 -

“LA CONTRATANTE” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU

‘.- 0 ;[ IR, 5=\ = o 25\ 25510, 5N 35\ oS0, DN
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Por Cuizamaia, Seguimos Avanzando .{(
2021- 2024, N Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO,
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN
PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS

s~
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERQ, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE (’,\z@ %‘ )
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 7 “‘. 6 it s ’5‘% .

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO Qui: f&‘% AT
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. S| SE MODIFICA EL PLAZO, LOS#S /e
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJIHLDN‘!E % ;

VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESHNETIUCICY:
CONTRATO; EN TANTO QUE, S| ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MNMELADE FICH. 050
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. “LA CONTRATANTE” Y EL CONTRATISTA, DEBERENGIDENCIA
REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR L#021 - 2024
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE
PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS
_ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

A "[.3';5 MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS\
WDIFICACFONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANﬁGﬁ
PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, !

HALRE 7 EISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA =

CONSTRICHNAL i&scms DE PAGO. H wnm-m 2 Ve
Cut Jln-' ALA .]L:Hf'!zm ot _E_-AO“I\';L];;Em UNALGE
-)L =.E S < '.l.-ll GR

. dgﬁf zﬁi”mEsmENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LADBRAS PUaLCag -
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero }gﬁ CUTZAMALA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA
“EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE
ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN
PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A
LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES
ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y { BN 5,
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE‘ T,
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LASUSPEN i #
LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. ‘11 BT

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBL!_CO DESIGNADO POR “LA CONTR%@“T WGP

LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA M CIONAL DE

LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI CO £ PINION, CR0.

ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQ

CONSTRUCCION. ENCIA
2021 - 2024

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

._-gENGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE” Y “EL CDNTRAT!STA” DEBIE@

NICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y: A% 2

WA t;‘!gg%mos RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITAHB?’*:E'TTLH i
sy SR BAYESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVERIO, o1, g
CTLALAEPRE o)

€83

HERAIDS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL E &B‘BS PUBLICAS
PECRE::;:AGEEJ §.5 ARR OLLO UREA*J[}
200
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L d
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; S, DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON (A
| ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “% i

\ -;QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIAN; Wy ento vy -
*+%" MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ES{MQQ’M'M’" ookt

1 AYUNTAMIENTG NUMBIERTINENTES, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LABRAS i fois
CONSTIUCIONAL IBE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL Escmenﬁigf”'“O 2854

CUTZAMALADE P2 TESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE S| ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE '
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Por Cuizamala, Seguimos Avanzando J
2021- 2024, e Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

DE GUERRERO, NUMERO 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO
SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA®S: .
o o G5 S
VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION. 2

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LACONTRATANTE” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMEDIHEEFSM}%?G I e
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARW O DE h
“EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR ”Elwmm DF FIH2GN, GRO.

CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASf COMO LA GARANTIA DEL ANRIEDHPENCIA
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE 2024
TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE

CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION SN0y ),
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” E_EL s
NCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARONJ.%QH

S
LONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN %~

CINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA
LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

-~\ -hv-\«-.»-\ é-—\jg “ 9»\ g:-w,,y Yo Ny
‘\‘ra AN ‘@'\‘;;\ N 1\)\&;‘):\ & b "‘#:\ @“m ‘5,\}"%:\;# %}ﬁ;}’ﬂ?\;
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Honorahle Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cuizamaia, Seguimos Avanzando

2021- 2024,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME

wr,.

5, CUTZAMALA

l)\' siptie cambiando

=

-

PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O S| DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE,
“LA CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO
LA RESOLUCION QUE PROCEDA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA
CONTRATANTE” PODRA JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE
LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO
“EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

). - S1 “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN

\\I.HI!

RELACIDNADOS CON LAS MISMAS;

i1). - SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS O SE NIE = _' '::. e

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA ( Q’r:n; '-H:!-‘-;.i;-

DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE"; P “,‘ sl 1
uJTZx N,.H 0 FW{JI e

1), - SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE cowﬂﬂf‘@mgi’% IA
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE B¢ - 2024
OBRA O POR EL SUPERVISOR;

ICIO DE "LA CONTRATANTE" EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORI
HE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. p :‘if‘*l € ;i

" CONSTITUCICNAL BEE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION  Rec oL,
CUTZAALAD PAZONABRAINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTENcmilcion gt

fo?isﬁ“!%Nos ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREASUB&EQE\&%’E’L' e
TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANEN];ESARROLLO reiagh

DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA CONTRATANTE”, ASI 202 ~"™°

\*-.\: Nffes e»‘i - \ Vo \' N \fo 5 oyt N, DN
&;r jﬁp T o s o 4 ‘;‘;ﬁ"%' e e B 20 R T 2, T o
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }‘-\‘ CIHZAMALA

Por Cuizamaia, Seguimos Avanzando ' :_
2021- 2024, 1\ & Sigue cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO
DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES;

V). - SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

V1). - SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE";

Vii). - S| CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”;

Viii). - S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECC!ON MGy

VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. %, ﬁ} o AN %
£ £ l 2
.) b {T ‘l] F,
1X). - S| “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA Sl%i o

ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD; WETF

X). - SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EST T '

CONTRATO; TZANALADE PNZG | OR0.

X1). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A cuatquierARESIDENCIA
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LASUZ - 2024
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO
OE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADO;i\,” "

Y

HﬁWﬂTW""“"’ ALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRAB'MEIﬁ.- '

CoiSTITUGIONAL . "
LSTIRALAL: PIUIANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANGIRBIALC
<ECRETARIA GENERBLESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. OBRAS PUBLIEA
2021 - 2024 Y OESARROLLO UP,‘;H "

NQO OBSTANTE, LO ANTERICR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCIS’I&N
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PODRA, EN CASO DE CONSIDERARLO
CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEREMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE
INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIA z : v, SD DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR

i‘:ih g LR Rae e e e e

w!\\';\ -

e S Q ; ®
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ?9‘1% CUTZAMALA

Por Cutzamaia, Seguimos Avanzando ' . :
2021- 2024, A SIgue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

ELCONTRATO, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" REPROGRAMARAN LA EIECUCION DE LOS
TRABAJOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL
CONTRATISTA".

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE", EN UN
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACIQN‘ ,
SE PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE ’-
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASABOS:C 73
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LO%apifor 7 .
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTARUNTAMENTO TUNICI AL
CONSTITUCICHAL D
EN EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS RENARUADN PINZON, 630,
CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE ADSREESIDENCIA
ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERIUICIO A “LA CONTRATANTE” DEBIENDO FUNDAMENTARg)4 . 2024
Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO.

H. AYUKTARIEN
CONSTITUCIONAL DE > ;
CUTTAVALAL PKZOKGAOCONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATONROR:: ity |

AUNG
stcnﬁmlhgl;ﬁ!ﬁawes DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXJRTANLEOM U
2021 - 2024 S AS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE PUBLICAS
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJEREE 1 0 1

GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN

R '\Qz.m‘—“’e.a#"*‘(ﬁy‘*‘{q.&‘i‘ £ s _ o\ = Nefe s Ve 555 Ny, 5N "‘*‘gb&"-"‘& ~\
o- h *“ﬁ‘ Eg:\- )T:.)q'-\ iﬁ:t ""'{‘" {_E{L 7 . ,Zq"\ 23% ‘—‘P’.L ‘;qui- g ~ Ll g 3
B T IR e e e e e A LS e s
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ,')"\'ﬁ CUTZAMALA

Por Cuizamaia, Seguimos Avanzando
2021- 2024, ’[\}\ sigue cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN,
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73, PARRAFO Il Y 74 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR
LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA CONTRATANTE”
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS

INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTRATISTA” POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION
LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES

RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON %)A i NTQ 1y MEEaL
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN Q&LJ, ey ‘”‘L«*
ENCUENTREN LOS TRABAIOS. CCP"*’ (4 )
PRESIDENCIA
“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN TERMINO DE i'ﬂ)'” 2024
(DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. | . x\
CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL \,u\lp,_,r‘\
FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169,170, 171 Y 15‘2‘?

‘ '?JIGESIMA RECEPCION DE LOS TRABAJOS o
i _.3'."' ‘ia‘f =5
"% AL CONCLUR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “LA

K. AYUNTAMIE F:ﬁHmNTRATANTE" A TRAVES DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABR@Sranz 1o fusicins
5 e n:l':rcmuz ETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO m*‘:&jl‘}g&in
thl_LMm Aﬁfhﬂw UMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GAST@8RAS PUBLICAS

2021-2024 APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA CONTRATANTE” EN RATCLC e
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, VERIFIGARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.

BW‘-S&\- 55N o w..»—\ = o= gy - B 55\, 5 N\ SN, St SRR
&Z-\ JZ%(\,,\ N Zhys "%Z.\\,,\_\{Z"-f—.\),, /N 5‘7\\% - %Kr\%“\n PET%_@ %ﬁiﬂ;
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9:‘ }'« CUTZAMALA

Por Cutzamaia, Seguimos Avanzando /
2021- 2024, \}\. sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAIOS, “LA CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS
EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION,
A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS
SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE
“LA CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS, “LA CONTRATANTE” EN UN TERMINO
NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FiSICA
DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS
TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

\ '\Hl”\ ri!

“LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOSﬁ
A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS ¢
TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION:

SR,
A). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTAD® ST ,. s

AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAIMTUCIONAL i
EIECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN) oe pic (31,
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE c%lDENC! A
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. S

B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAIOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAIOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARélxmu,
S5 1,.ACTA DE RECEPCION FSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS, s
EW "”’i}ﬁby CUANDO “LA CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE com‘rm AN
it MGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS O: (7t

K. AYUNTAMIEN 0 MUNICIPAL i "’wcm

CONSTIICIONACE@MPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRE&EN&“ ] DaCE
OUTTARALA LY PNZGOBRERATO. ._ ’rii ;z;; .fc;'s ko
SECRETARIA GENERAL eROLLg R

2021-202), _ o ANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR -
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA REEEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE”, LA QUE LIQUIDAHA EL IMPQR® ﬁ- TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

\( \' \ ““-5’“\( _ 'i't- \1—_@-—\1- =\ .)»»\t SNy N

e o = Q @
e \Galie 16 da saptiembra, # 2 710 6770409 Presidenciaculzamala202 @gmeil.com
i = ;"-:_—_ .~ Col.Gentio, C p. 40630 iod lih
o :-j._'l s o Pag. Web. hitpJiwww cutzamaladepinzen gob.mx f

FACGEBOOK: Honorable Ayuntamientn de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero | *’; CUTZAMALA

Por Cuizamaia, Seguimos Avanzando A
2021- 2024, My sigtie camoiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

E). - CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATQ. EN ESTE
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

=

=i
-y

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO,
CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HERA, wars 1,
EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE Acu, R

AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, :

COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DIAS NATURALESyZE&E (00

CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION. . AVUNTAMIENTO HUNICIAL
CONSTITUCIONAL DE

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MININMODIZAYARADE FINZCH GRO.

REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PRPSIDENCIA

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 2021 - 2024

_ g0, EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE |
¢A5THR%OS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS |

56" CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS. § 5o
K 1\"'; AMIENTO MUNICIPAL = !:.- :
4 FrL
ITUCONALByE EX|STIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTARS,

CUTZAMALAL
SECW@MWACUDA CON “LA CONTRATANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-18

DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO
DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE
LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE
TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU
REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN .
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE". EN CASO DE NG, . iy,
OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA CONTRATANTE” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUEJSE_ 3
ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA Y
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS k-
SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVHORITAY ENTO (UAICIFA.
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALA Ot PINZCN, GRO.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) PRESIDENCIA
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE ER021.2024
FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
_, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO,

-, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE” Y “EL .oy
3 EONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN PORG::FT
: JERMINADOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO4

H, AYLNTAMIENTO M[MLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.
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SECRETARIA GENERAL DSRAS PUBLICAS

2021 - 2824 Y DESARROLLO URBANG

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUIETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA 2021 . 2094
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EIECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS
DEL ESTADO DE GUERRERC, NUMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS RETENCIONES A QUE ESTE OBLIGADO EN
APEGO A LAS LEYES APLICABLES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS. _\\\\'.'m\. .

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICQ
ADMINISTRATIVO DERIVADQOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL 5IGU
PROCEDIMIENTO:

TUCIONAL DE

”“ﬂm DE ]Jl ~L-r Cm

A). - “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “LA CONTRATANTE”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL° “REBIDENCIA
EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL v 21 - 2024

RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA
DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
e NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

5 B2 — LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE “LA.-' ",

e ;tpNTRATANTE" DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR f'._ il

H. AYUNTAMIENTD HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL S TN

CUTIAMAA 2 LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE “LA " \°

SECRETARIA 6ENERALTRATANTE”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA" Y AL RESIDENTE Diis fNiced

2021 - 20240BRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DiAS NATUFSA!:E&LA € LI0N, GRO,

_i:.;\\,ub,._ A%

SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA. Y DESARRL 'L RO AL

O ' @
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D). - DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" Y
EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA
QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA
BITACORA.

-

3
-

g"y CUTZAMALA

e sige cambiando

E -

VIGESIMA CUARTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”,

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO

SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, , sumin
BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS s i
ESTE CONTRATO. ; %

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENT "f‘"“;m““'ﬁm
CONTRATO, AS{ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN RSTTLEIONAL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y GOAIALADE PINTON, GRC
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE osrRESIDENCIA
DUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE MANERA SUPLETORIA A2021 - 2024

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS DEMAS LEYES

FEDERALES Y ESTATALES APLICABLES Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

ESTATALES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, POR LO

TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES QUE

PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJASUy,
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 31 DIAS
DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”
£ ENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN
] ‘L‘:-s.c; J‘;—’ P
SRS
o AYUNTRMIENTO HONCRAL
cnusmcm-w 0 ]
PRESlDEu!:lC‘Ac ROSA JAIMES LOPEZ C. ALMA VERONICA DELGADO ZURIGA
2021-2
TESTIGOS

[ LIFIN

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS oﬂMym@@up DE
CUTZAMALA DE PINZON,

H, AYUNTRNIEN TO MUNICIPAL
CONSTHL ,IOHAUJE
CUTZARALL
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