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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ' K’}: CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j
2021- 2024, e Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA CON NUM DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO., A LA QUE SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADA POR LA C. MTRA. MAYTE LUCERO ARCE JAIMES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA
MUNICIPAL CONSTITUCIONALY POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A
DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA., EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

|.1.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LA CONTRATANTE: LA C. MTRA. MAYTE LUCERO ARCEJAIM
DECLARA QUE “LA CONTRATANTE” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 176 ,ma :
CONSTITUCIGN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 3, 5, 26, 63, FAi
VI, VI, VIl IX, XI Y XIll Y 72 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL HA}
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GMER®: ‘
ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS.

.2.- PERSONALIDAD Y PODERES DE QUIEN SUSCRIBE POR LA CONTRATANTE: QUE TIENE
FACULTADES PARA REPRESENTAR EN ESTE ACTO A “LA CONTRATANTE”, COMO LO ACRED{Td |,
MEDIANTE LA CONSTANCIA DE MAYORIA QUE LO ACREDITA COMO PRESIDENTA MUNICIPALDEFES- 2 -
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE RINGOM -é*ff‘iq g
GUERRERO, OTORGADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADARAER < -

=L NG,

ESTADO DE GUERRERO (IEPC GUERRERO).

1.3.- PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS Y LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRASE sn sy
CONTRATO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE - ;.
PINZON, GUERRERO, CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGIRAStoAUE PRGN 6%
PROVENIENTES DEL RAMO XXXIll: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FE::lsmﬂ‘l’q'fF.‘EmEN‘::5 i
MUNICIPIOS, FONDO I1l: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (] - 2021
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARG
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }wﬁ CUTZAMALA

Por Cutzam% ffg;'zjf’s BVamanGS 1& 4 sigue cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 2, COL. CENTRO,
CUTZAMALA DE PINZON, GUERREROQ, C. P. 40630 TEL. 732 6770409, MISMO QUE SENALA PARA
QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 29, FRACCION |, 39, 52, 53, 54 FRACCION I, 57 FRACCION |I, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Sy
Il.1.- LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZURIGA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA". e
VOTAR NUMERO DE FOLIO 4908003132613, ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGA) @ i
R AR
I1.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICA?@E: oo

SR
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ﬁb’?ﬂ

M AVUNTARSENTO ycs
It.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 2DA CDA DE SAUCES 49-B, COLONIA JARH}&E r!:u.i,u*r::.‘.g ¥
DE SANTA CECILIA 54134, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO., LO QUE ACREDITA
COMPROBANTE DE DOMICILIO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN®
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGA]
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS D
CONTRATO.

I1.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GEA180716FRS5.

I1.5.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y&
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, REGLAMENTO DE LA LEY DE OB%%N*AMIE. {}
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOSoNSTITVCHY!
NUMEROS 1, 2, 3Y 4, QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE
5?::23

A

DEPNEIN 3L
PROPOSICION TECNICA Y ECDNUMICA 2).-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJ ‘ 1 ENC ﬁ'l.
FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: 2021 - 2024
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION; Y 4).- CATALOGO DQE “Nmi;"ﬁfr
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero }"'y CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

CONCEPTOS, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASI MISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN
SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACION Y LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA
FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA”, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

11.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

I1.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 62 PARRAFO IV, V, VI, VII, VIl Y IX, DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y sus. (i
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

I1.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DEHA.& \, @
FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.29 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FIS S %
PARA 2022, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, #5ics
"EL CONTRATISTA" PRESENTO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO, EMITIDA POR EL SERVICIQ) PR ax:omuscont
iyl
ADMINISTRACION TRIBUTARIA. curgﬁgg%;‘;éﬁm
OBRAS PURLICAS

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUQIBERARRGLLD URBAND
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCION II, 3, 24, 26 FRACCION I, 27, 36, 37,2021 27

38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA VEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266; 1, 23, 24, 78 86
91, 93, 95, 96, 98, 99, 112, 113, 117, 130, 138, 139 Y 141 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAM
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS HAR

OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS Tmmmgm
CONSISTENTES EN “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICERROITUCIONAL D
DE CUTZAMALA DE PINZON", EL CUAL CONSISTE EN: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRAGEREA o7 o170, 60
CON MAQUINARIA, FORMACION DE TERRAPLENES CON MEDIOS MECANICOS, EXTRAC

FORMACION DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO EN CAMION 1ER KM MATERIAL PRODU
EXCAVACION, PARA EJECUTARSE EN 15 DIAS NATURALES, Y ESTE SE OBLIGA A REALI

g /Rh\ fj‘x}.\}?'
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Cutzamala de Pinzon, Guerrero VP CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando .
2021- 2024, IH,\ Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION.

Il.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A “LA
CONTRATANTE" Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASI COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, SU REGLAMENTO, LEYES Y DEMAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, OBLIGANDOSE

A RESPONDER ANTE “LA CONTRATANTE”, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR

LOS DANOS Y PERIUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O FALTA DE ATENCION,
REALIZANDOSE TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y LE SEAN AUTORIZADOS POR PARTE DEL RESIDENTE

DE OBRA, PARA SU PAGO.

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAJOS M“:_g%},f A
EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN 2
PROYECTO DE OBRA, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCION D
CONTRATANTE” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MAS LOS GASTOS FINANCIER R
QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE-# e
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCABRSAENT0 KN i
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MACMSTEUSE ™E
CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y|BAL:JEFR
COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUpﬁSlDE ‘
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”, POR LO QUE 2021 - 2024
"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA
REPOSICION DE LOS TRABAIOS MAL EJIECUTADOS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS Qu
GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR IDEL,,DIA eru ,
DE AQUEL EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJQS AAL )
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA Y
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

A e o |
e O
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero %"% CUTZ AMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, .t sgtie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $260,016.60 (DOSCIENTOS SESENTA MIL
DIECISEIS PESOS 60/100 MN), L.V.A. INCLUIDO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2023 Y
A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 06 DE MARZO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO
PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE
CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDQO HAYAN SIDO
DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN -

COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE. ¢ ‘“2:‘_3
= 2
= % 'F& .;
CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA P@BRAL: % ) = :
INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS. % -f‘.'—‘_"?_f}"é“ s

MATERIALES Y DEL INMUEBLE. C”"S‘I -
CUTZAA14 3E PINZORNGR)
“LA CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRMEE;D ENCi
DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMErgm 2024
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO La-PRE}®S -
DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACIONSDEAUIER(
LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA waup ASHED
AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICOW ECEU
AMBIENTE. eIy

ASIMISMO, “LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE e oy
INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS MATERIATSE %

COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARAGERREAL
TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTEY, oBSERvmmnziANTo “Uoos
CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE

Py "F %o g}-\' g 25 i, 355 ~<
: Bdeo bre, #.2 @ FARAL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RUUJAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL
INMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA
EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL INMUEBLE.

QUINTA: FORMA DE PAGO.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAIOS CON BASE

EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR

“EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE

ACREDITE SU PAGO, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE

PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA 1 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA

DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR, «Mbos |
Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAVES of :‘ NG
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, CON CARGO AL RAMO XXXIlI: APORTACIO §\(}
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO Ill: FONDO DE APORTACIO s -,
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), FONDO PARA LA INERAESTRUCTURA SOCIAR 51
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL {Flsmpg),.;..._I.é,i,l‘rr‘{;_,,_i:__ :
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA CUENTA 65-50880261-8., APERTURADA BN oo
BANCO SANTANDER, A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A DE C.V., DENTRO B il o)
UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHAEN. e N
QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDEN --j’#f@ﬁ OBRA. &;i‘{"’? TO/A
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVER, N¥REN SU CASQ, SE -1 40
INCORPORARAN EN LA ESTIMACION QUE SE DESCRIBE ADELANTE. ;L#9s" APOR

ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA sU-, PAGK 0
CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUESE
CONTRATISTA”. P AYLA TS T RUNICIPAL

Ty
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTU%S;Q@E’&EIQEESENTEN PARA
SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, PORLGEOR EL ATRASO
EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION' INCORRECTA 9925 1,
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. €A R

= o S5 Nila = Nijo 35\, SN, 5 NYu s, SN
i, o, 2, Y e 8
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EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA
DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA
EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAIOS.

N

CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAL\@AS,%X ‘.
T

P 4

IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA’, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE /BRI
S e o) SR

CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE DECIDA RECIBIR. §SB5 2
CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, S DICRGL: .
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LA ESTIMAGIGNOIENON)
ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “LA CONTRATANTE” OMITA RESOLVER JCI0M
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, ) AIA
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENEIA DE\DEH
LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN [, o7
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA(N) A COBRO LA ESTIMACION O ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES DENTRO DEL

ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN AUIS
ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRAT/4IA
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS. ¢

i 1l
%ﬁ‘gﬁ""&t?
ot —"li: ?",_@

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LRA™e:
ESTIMACION O ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO ELMYEFEG:: v
CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES EL INCREMEN S siabtco
DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENBBSS Puauicas
APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSJE -0 UReAto

CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES A1o"9%Sue,
PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERLO,;,& B e

CONSIDERARA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION CgRESPONDIENTE, EL ULTIMO PORCENTALE DE"'+ [+ % |
AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. QEARASF
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LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPARNADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE
CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
UMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA(N) SIDO AUTORIZADA(S) POR EL
RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL
ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LAY, o).
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, % 5 g‘&
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA %Lg AN
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. '

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACION __
TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN-ATTOUIK
LA DECLARACION 11.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS GRDENES ESCRITAS DECETAMAADE )
CONTRATANTE”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICRRE SIDE
INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU 2021 - 2074
CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENA
SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A £28
LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AM e
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION. Y5

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES (EXCEPTD
TRATANDOSE DE RETENCIONES ECONOMICAS DE CARACTER PROVISIONAL O PEIAS::  iiiniciear
CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS DECIMA SEPTIMA, DECIMA OCTAMA R, or Sl EE
OBRAS PUELICAS
DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO) Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANFEA G C URBiNe
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TAS % 91208

QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASQ
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DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN,

&N (197N
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”. & Py :‘;f" [

SEXTA: GARANTIAS. {1

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADR
DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE AcUEKDETS#0
CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VS ULCICHAL D
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERQ NUMERO 266 CUTZA LA OE PINZON, G2

PREZIDENCIA
ESTA GARANTIA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIGR]T - 2024
TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “LA CONTRATAN :
GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIO
ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. ;
LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ART
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

H.AYUNTAIES
A). - QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS %éﬁ&’ggﬂ_-‘m UE |
ESTE CONTRATO; OBRaAS Pu'gfilzg-:s GRO.

YDESARROLLG URBAND
B). - QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA 2021 - 2024

10 MUNICIPa),

Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”;
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CONTRATANTE” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

D). - QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A
LOS  PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA
EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y .o
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO. &

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ESTE

HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 ':_._';_I'-r;-ﬂ-{[-‘:yf;a.mm
(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE" DEBFRA s 0¢ pﬁ?ﬁrﬁm
LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HJEER—#43 PUaLicas
EFECTIVAS LAS GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADQ A ?f:’z ' ‘E,ﬂ;‘f“*o

4 ., .
. l.;

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LO§ eSS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTﬁQH@Ejz&
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE MU
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS M
PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTI'CULOS?‘{E};; 5

77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 2663 ¥T8HENTO NURCIPE

MISMAS. CUTESMALADE PITON, GRO
; PRESIDENCIA
LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PA 2024
DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE
PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, “ELCONTRATISTA” DEBERA GARANTI%SM
LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS; BT, S
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEE % AR
2_."‘?',:

7]
gy
.

Teons U RS
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PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES,
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA CANCELACION DE
LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO
CUBIERTO POR LA GARANTIA, “LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL

CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE

TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE
UN PLAZO MAYOR, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.,

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN CONSISTIR EN LA
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”;
ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

E). - EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE“AN
CUMPLIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 58, ULTIMO PARRAFO. Y FIANZAS

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

in-"‘"\.‘—{ 1 2
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS*=2i<:~ /|
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE dﬁﬂ@ﬁ“ ENDIURHA
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION rit L¥8L D‘ Ph\’ %GR,
TRABAJOS PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONBRARSIDEA
POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE. 2021 - 2024

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN
LA FRACCION V1Y X DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL EST, 5
DE GUERRERO NUMERD 266.

Q
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO
DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL
QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN; SI ES A LA
BAJA, SERA “LA CONTRATANTE” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR

POR ESCRITO LA SOLICITUD A “LA CONTRATANTE” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS

ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177 y 178 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE~is
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTY H"‘;j":% ;
DEL PERIODO DE QUE SE TRATE. £ *‘5‘“ £

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCICN..
DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CAS
CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. x
CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AIUSTES DE COSTOSEA - -1 1
DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTRESIDE
PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE 202! - 207
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DACH 5

CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTH,
RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE:DE

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE BIE:AT
TENGA AUTORIZADO.

. UOIONAL
NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QU'E_,_-“C@-Nﬂ y
LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CO_N'F— v
REALIZACION DE LOS TRABAJOS. i

OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

. f-_:_‘_-_ % i . o
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“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
DE LOS TRABAJIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE

“LA CONTRATANTE”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LIBERANDO DE TODO
COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE
CUALQUIER OTRO A “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITUQQ‘“‘,':“ ly

PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE, iih W,
(CINCO) ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO Y RNE
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS paoYEcﬁpsg o
NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDQ m;ﬂ_
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES (€ %;-. M
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS, ¢ iz 23k
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TEND MS"JE

FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLI gw 00
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIGN DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA"S

DECISIONES EN TDDO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIGN DEL SUPERINTEN
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIHEAISNS, 2"
SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAOTRGA g
QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.*% ™~
DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

. - \‘
3 k"‘h @\%g 4?
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DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA
CONTRATANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO
CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “LA CONTRATANTE” O DEJE DE LABORAR PARA "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A REEMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO
DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE".

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSQ |
PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN EL NUME
CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

o CUTLRALADE BN
"EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERASIDEN
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 2021 -2024

; 'y

COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA Via PUBLICA, = i
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O 1
MUNICIPAL, AS COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONTRATAR

SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CO
POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

) ‘At W2 RUNICIPAL
CONSHTUCiONﬂt 1]
CUTZAMALA CE PINZON, GRO).
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER O TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAV%:&%SG}:_,?ELIE‘ETWO
DE CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE > ey
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE uiDog
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PRE)

CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, CONFORME A LO };:ﬁ ...I.'I‘\:1.._{-"‘55‘¥‘1_'_'f1
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }-\'
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando .‘4 % CHTZW
2021- 2024, M SIEUC CamOianao

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y Sus
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL
INICIO DE LOS TRABAIOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA
COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS
TRABAIJOS. EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE
OBRA, “LA CONTRATANTE” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y
DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS,
DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA
CARGO.

“LA CONTRATANTE” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL i
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A iy t._;,\;!'-;_:‘ b
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS QONS 24/ 1.
SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SBAAL

ORDENADAS.

ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUETREN] g
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN La$STITUCO -
LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION. CUTIARAADE RGP v

DECIMA TERCERA: DE LA BITACORA. W e,
LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE, EN EL QUE SE REGISTRARAKLE£6
EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOg TRARN
EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO, POR LO QUE SU ELABORACH]
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }‘\‘ﬁ CUTZ AM_AL A

Por C'.u'tzamall,a[;,.2 ifg;izr:.os Avanzando Tk\ SIEZI!E' camb!ando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO POR EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS
CONVENCIONALES:

A). - “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON
LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS
APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONTRATANTE” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL
PROGRAMA, Y LOS TRABAIOS EFECTIVAMENTE EIECUTADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAIOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS 0y ,
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ;<5
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE S
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CHYGOP

POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE M *5-3
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE®FS%~-
LOS TRABAJOS, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENHENTER
EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMEI\W@T'TUC'“ |
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS CONVERGEIALATE™:
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADom&ngE X C!H
NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA D21 - 724
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA" REGULARIEE &8 1z /
TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA necup, Ag -

ACUMULADAS.

M. AYL T‘“ ] !.‘ a: f
LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, 51 A LA mﬁ# dEEAtEEIP'L

TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE comt‘?ﬂ’ﬁg‘*ﬁﬂmﬁm GRO

NO SE HAN CONCLUIDO. Y DESARROL LOLlIJ'%ZiNo
202+ “r=e

DECIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

& N
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Cutzamala de Pin:;én, Guerrero wﬁ CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, K\ SIU lie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO,
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN
PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAIE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS g,
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA 259

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. z «E&(.f;,'-&i{,gﬁ;{;
TS,

L,

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE Enﬁf»é’_:__jy_” .
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. S| SE MODIFICA EL PLAZO, LO
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE BEUMAY I
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE ‘o1

CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTOZAA U"
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. “LA CONTRATANTE” Y EL CONTRATISTA, DEBERmRL.b‘“
REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINA &' Vaind,

AUTORIZADOS L0S INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARA II“Jm‘ _ ;ﬁ-qv;ig@
ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO. el

/!H AYUNTAMNEN  15uNICIPAL

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES S ToCoNAL0E

MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANIB@AS PUBLICAS

PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, ""ES“?FW‘: :’:BANO

DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCU MENTACION QUE LOS SOPORTE T@B&‘-’(‘msa

‘%“%.

EFECTOS DE PAGO. ,,

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE Lﬁ

lé
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinz6n, Guerrero . }; CUTZM{ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j
2021- 2024, \\ sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA
“EL CONTRATISTA" Y “LA CONTRATANTE” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE
ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN
PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A
LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES
ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAIOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE E
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSI "“.-
LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTN@N ‘fuh
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO

ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCION.

FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONFE ,'f_' , 15
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENT ,’7 ‘-.‘,.;,_' &
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. = * - ‘r"?

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO Eﬁ‘ls”fm T2 HUNCPAL
NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, DEBHINDO.3: PAZON R0
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION SOPUBUC*S
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIGN o UREANO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS Q
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVE]

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL Esfg\

WD0S .,,Q

TN }ﬁ?_ \w:— \""fkh%( %\
g Q =
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero }'\’ﬁ CUTZAMAIA

Por Cutzamall,;azifgg'z'l’f’s Avanzando A\ Sl olie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

DE GUERRERO, NUMERO 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO
SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADCO ANTICIPADAMENTE ESTE %
CONTRATO. ANDOy ,,

S m-ﬁ
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES ;JN@], }.w@ *hﬁl

N
£
!
i
:

VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

a_.,_-r
e

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. WAV ‘.'”E“D '.'. HIZIFF\'

cei
“LA CONTRATANTE” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMIN!STRATIVAMENTﬁ E\,'.iT
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO.DE

“EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL RLSID

JUDICIAL, BASTANDD PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, T
W

INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LRONETH';:;“ 2 “:"J‘ffm

DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON EREUAUdERyzii%.
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE thsm%ff;ﬂggz”
G

CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN 2021 25,
QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS

DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE gwoos ,
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECISTE 5&%
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTE#@! B

LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

\f o
%;\&% }Eer ‘m}_\ ‘g)\ }ﬁ\; t}} EA},‘}IS}*«;
¢
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Cutzamala de Pin;én, Guerrero 9; Kﬁ CUTZAMALA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME

PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE,
“LA CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO
LA RESOLUCION QUE PROCEDA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DENTRO DEL FINJQUITO, “LA
CONTRATANTE” PODRA JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE
LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO
“EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I). - SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBIETO DE
ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN

GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y seanw.é’
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; A

). - SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA ._
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE";

ke
1 .i -:|lLID=

I11). - SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONT% 3‘?5'02 '
¥ SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DEZ">
OBRA O POR EL SUPERVISOR;

H. AY\JN TAMIZNT OHU“‘CWAL
ONS NITLUCIGRAL OF

i WAL
SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE su RESC!SI bbe;e‘a;%ixgﬁgﬁsm

ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFEREI"?ESARROLLU URBANQ
A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AH 03:;%‘ 0
TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERM _ :
DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA CONTRATANT;" 3 .

\ \{. . . “.“
K:ﬁ ?\%}:—* *‘&Z\}\ %}(y\ A\m!j __ ‘_ *} N

| CUTZANAL J*HHIU{., A

Wl 3
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Por Cutzamala, Seguimos Avanzando h :
2021- 2024. ’!.k).\* SIgue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO
DE LOS TRABAIOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES;

V). - 51 ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

Vl). - S5I SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”;

VII). - SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”;

VII). - SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX). - SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD;

X). - SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON 551;' 2 \t‘ ¢
CONTRATO; A

XI). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE &7~
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION ALtAS™
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LALEY"® -~ \

DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMEDTIO LA

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATA@@S&,,:‘\D C""'
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. g #

WP
3 "‘*' O LUNICIPAL

DI RAILO AL O
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. [ Lot soas

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO D RESC%%E.C:)NE&
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PODRA, EN CASO DE CONS!DER&‘
CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCERM

INICIADO UN PRDCEDIMIENTO DE CONCILIA FORCEN N
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ‘ *}V CUTZAMALA

Por Cutzamala, Segui A d
Ly, f.l).\:‘ sguie cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

EL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL
CONTRATISTA".

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR

ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACIO_N oy

G{r t\;-\_.. f/‘
s

\..

SE PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERS
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRAS %
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE L 'v s
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA:}.

MSTITUTTON,
EN EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENA$“;HI

CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE ADQPTE “DEi ; !A
ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “LA CONTRATANTE” DEBIENDO Funam b
Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO. g

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “LA CC\NT'
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 y 163 DEL REGLAMEN

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NI ERTO ORI CIPAL

CUNSTITUC ON ]
T2 ACE PR

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. OBRAS PUBLICAS
i JESARROLL. URBANO

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATD POR
RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN

. - .\-'}5 = \“.{_- - \:f! - \'S - “‘.
— : . o
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero f“‘ UTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando q& ﬁ Si(’lli’ Cambiando
2021- 2024. W b
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN,
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAIOS, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73, PARRAFO IIl Y 74 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR
LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA CONTRATANTE”
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS

INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “E{_\Iﬂlh W,
CONTRATISTA” POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA PDSESIDM‘ rh“q""‘-"«}-
LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACION ng :\/ ._m i3

LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN C!IUEU g < .’
ENCUENTREN LOS TRABAJOS. o

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN TERMINO'BE 10”: EERNS
(DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFiciOipES :DENY

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LHZ- 0%
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOSS: %40
CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSESRIE®
FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171§ ‘
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISE¥R)
VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. I

A TAMIEN T MUNICIPAL
" dhwsTITUCiONAL DE

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE |NMED|ATD“”KB‘E i
CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABSHBHLLD UREAND

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO &@S

APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA CONTRATANTE” EN:URES;
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, VE Ringﬂxﬁ. QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAM - g : &

CONCLUIDOS n
\ \:’ : e N, 55 Y §o N o
R 0 L I 0, AR o o P 5, 0, TR
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero . # ClHZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, 1&}\ Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS
EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION,
A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS
SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE
“LA CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” EN UN TERMINO
NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FiSICA
DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTEN DRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS
TRABAJQS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“ A CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE
A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE
TAMBIEN SE SERALAN A CONTINUACION:

A). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAIOS Y LO EJECUTADOSE‘% 5

AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAFOS :.
EJECUTADOS, AS{ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS S 'Luc_»{'
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOXi:L
TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. A 0 r.lzmq'f'|'un',:

]
B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAIQS, SI A JUICIO DE{:ﬂ
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABL? SID \
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTA 2021 - 203
EL ACTA DE RECEPCION FiSlCA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. “_“ i

. ;’L _},}'_I\-- :
C). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE £3 .'M-:. e
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMOY: TS

RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAR BN

g ;_,'Cw”"
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS g &:é,ﬁg PRESENTE
CONTRATO. BRMUE PINZON, oo,
r DESARRS P”a“CAs

D). - CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE" CON NTRATB P@.‘R‘::s"%i
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA | PCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE“;tf
CONTRATANTE”, LA QUE LiQUIDARA EL IMP PBE 105 TRABAIOS QUE DECIDA RECIBIR. .

y‘fg‘,g-“i‘ Wj, \:‘ 9——\!_,,-)-\’?, N SN SN Yo
ar‘h, e P P "‘n\‘ SN "hg‘ S
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }"F CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, Xk Siglie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

E). - CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO,
CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAIJOS.

“LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA
EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TEN DRA LA OBLIGACION DE ACLIPH?O\ W,

COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DIAS NAT
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MiNil k :
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUTZANA

LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIQ
TRABAIOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA Q .

RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACH

CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.
VURTAM ENT UFUH!C
# ‘-ONSnrumnmg Ot

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIER), i
NO ACUDA CON “LA CONTRATANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEnmmﬂ%mmoo
EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLO, sDEBIENDOIS
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (BIEZE

“\.ﬁ }_155’ ’\\h o “‘h%‘m‘
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \’y CHTZA_M_AL A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ’f
ey ey kh siguie cambiando
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO
DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES. S| RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE
LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE
TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU
REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE

CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS
NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”. EN CASQ DE NO
OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA CONTRATANTE” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL <oy "
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS:'%;'%!“

SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIGS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 44 :},

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiA X
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE consrs“él“ﬁ :
FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS Log I
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRAFD]HHLALEY
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “LA CONT] ATN}'E“ y R LaiD
CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TAN‘L{)-: ENDR

TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATGSSIN'
ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMING INDIEQD
A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS ®

OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONT‘R#TRn KEO RUNICIF,

ch;iM‘«S’IrJCtﬂ«JAL 0F
AMALADER
VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. AR s

Y DESARROLLO URBANG o928
“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTARTENTE#ARA LA € ”ﬁ"@%

\ -r
1\}\ /“m
o
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \:’P CUTZAMAI_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando f
2021- 2024, g)\ Siglie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-20

EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS
DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS RETENCIONES A QUE ESTE OBLIGADO EN
APEGO A LAS LEYES APLICABLES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQS CON
LAS MISMAS.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. f

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FU‘? /:
Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TEC&WB%W SE
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIW\\ "
PROCEDIMIENTO:

ETURTAENTD umgrpy,

CONSTITUCIONA
A). - “EL CONTRATISTA" SOLICITARA A “LA CONTRATANTE”, MEDIANTE UN ESCRITO EN [—'}_“MPN\:Z&EEGRQ

EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENﬁ&é’ﬁﬁ&s 8Licas

RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXA
DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ)
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B). — LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE -'u:
CONTRATANTE”, DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR: 'z
DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAR:

REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURAL
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA. °‘°‘°°“
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D). - DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y
EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA
QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA
BITACORA.

| VIGESIMA CUARTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
| MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
| CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO

SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO,

BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE

ESTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE MANERA SUPLETORIA A
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS DEMAS LEYES
FEDERALES Y ESTATALES APLICABLES Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
ESTATALES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, POR LO
TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCA
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO,
LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DESUEONAE?
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TOBAR
UTILES. s ;
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 15 DIAS
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES.

o, POR“ELMUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”
- e
{(DENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN
H ATUNTAYE %TO-L‘.JMPIPAL th
CONSTITUCIONAL OF \‘ / A
ARERNIA =
CUTAMAALE BN OGER. MAYTE LifCERO ARCE JAIMES C. ALMA VERONICA DELGADO ZURIGA
PRESIDENCIA
2021 - 2024
TESTIGOS
WNR0d 4y

BERETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNIGIP|O DE
EUIZAMALA Dt PINZON, GUERRERO ' i

H. AVUNTARENTO MUNICIPAL
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