Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9‘?“‘};’ C[H'MMLA
Por Cutzamala, Sequimos Avanzando -'A 16 sioue cambiando
2021- 2024, 1.)'\ : SUC LTIVl IUY
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28 ,\

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA CON NUM DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMP\Q“‘
G

DETERMINADO.

A i,

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION% _
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. A LA QUE SE DENOMINARA “LA CONTRATA

REPRESENTADA POR LA C. MTRA, MAYTE LUCERO ARCE JAIMES, EN SU CARACTER DE PHEWEQT,_M“ E.
L A L

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL ARQ mm,".’“@ 08
DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA., EN SU CARACY: étfg’:'scm

REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERTIESARRBS ) 52y,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 207 - .,

DECLARACIONES;
I.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

|.1.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LA CONTRATANTE: LA C. MTRA. MAYTE LUCERO ARCE JAIMES l
DECLARA QUE “LA CONTRATANTE” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 170 Y 171 DE (A
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 3, 5, 26, 63 FRACCIONES T j
Vi, VII, VIll, IX, XI Y XIll Y 72 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL HONORABLES: S
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, B, S E TR

ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS. % ‘
.2.- PERSONALIDAD Y PODERES DE QUIEN SUSCRIBE POR LA CONTRATANTE: QUE TlENEt“Lé‘J-'

FACULTADES PARA REPRESENTAR EN ESTE ACTO A “LA CONTRATANTE”, COMO LO ACREBHATENTAMENTO HUN Zi3kL
MEDIANTE LA CONSTANCIA DE MAYORIA QUE LO ACREDITA COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DE EONSTIUCIONAL DE
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZEVBAMALA OF 701 Gho
GUERRERO, OTORGADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANARRESIDENC]

ESTADO DE GUERRERO (IEPC GUERRERO). 20212024

I.3.- PARA CUBRIR LOS COMPROMISCS Y LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE
PINZON, GUERRERO, CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESQ@0:
PROVENIENTES DEL RAMO XXXill: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIY Yl )
MUNICIPIOS, FONDO IIl: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAMSI
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIE :
EJERCICIO FISCAL 2023.

o o> WP = Nfe 3 o D foiy: e ‘*}-, =\ D=
e - Q 2021 . 2024
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

l.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 2, COL. CENTRO,
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, C. P. 40630 TEL. 732 6770409, MISMO QUE SENALA PARA
QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE.sMhos
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, P&R"L PN,

TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. ¥

TRABAIOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, QUE SE MENCIONA EN LA Wges
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTQ .@ﬁ.m
CONTRATACION DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO E%pﬁqﬁf&%’éﬁ% .
ARTICULOS 29, FRACCION |, 39, 52, 53, 54 FRACCION |, 57 FRACCION II, DE LA LEY DE OBRASias pucﬁcf’sm
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. 'DES::SFM URBANQ

2

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

IIl.1.- LA C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA
VOTAR NUMERO DE FOLIO 4908003132613, ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

I1.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. -

LI L
= (]

IL.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 2DA CDA DE SAUCES 49-B, COLONIA JAR
DE SANTA CECILIA 54134, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO, LO QUE ACREDITAZCEAE:
COMPROBANTE DE DOMICILIO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN, TA
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGAKE

MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE E.S{' -
CONTRATO 4 AVUNTABIENTO MUNICIPAL
| CONSTITUCIONAL DE

I1.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CONE LADE PRZCH. G
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GEA180716FRS. P"Ra;:2 02‘?5‘;‘4@
I1.5.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERQ 266, REGLAMENTO DE LA LEY DE OBR
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO DE LOS ANE
NUMEROS 1, 2, 3 Y 4, QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE Dsg'f‘ S
PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA; 2).-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIQ e

CUTIARALA O P
PN e p N i i s 5N 2, 20 o RERTARY o
Sl S 9 -
E Rl T %;;j;;?g;f":gg-z 7326770409 Presidenciacutzamala202{@qmellcom
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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CONCEPTOS, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASI MISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN
SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACION Y LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA £
FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “El- .. R

CONTRATISTA”, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. ﬁ e ]

\\I!mv, l;

[
L0 .

DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN ENy Skhwralirdoon
EJECUCION. ... CONSTITUCIONAL )

OBRAS PUBLICAS \
I1.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESY@BSARROLLO URBAN
PREVISTOS EN EL ARTICULO 62 PARRAFO IV, V, VI, VII, VIl Y IX, DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS 202 - 7024
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

I1.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.29 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2022, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021,
“EL CONTRATISTA” PRESENTO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO, EMITIDA POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA cowsmucrow
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCION 11, 3, 24, 26 FRACCION |, 27, 36, a ;w #
38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE Lm. Vs
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266; 1, 23, 24, 7% R&7 S
91, 93, 95, 96, 98, 99, 112, 113, 117, 130, 138, 139 Y 141 Y DEMAS APLICABLES DEL REGMME&&@?& . ._L I
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS PARTESSSie
OTORGAN LAS SIGUIENTES: HAYUNTASIERTO MU :nc .
CCNST TUCIONAL OE
CLAUSULAS: CUIZAMALADEPINTON, 5
PRESIDENCIA

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 2001 -2024

“LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJO%::»”"‘D”S‘
CONSISTENTES EN “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ARRDﬁl{ ?E\?‘b,
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON”, EL CUAL CONSISTE EN: REHABEL!TACIONa’-b 18 p.\;g.;
CAMINO DE TERRACERIA CON MAQUINARIA, FORMACION DE TERRAPLENES CON MED!
MECANICOS, EXTRACCION Y FORMACION DE MATERIAL DE BANCO, ACARREO EN CAMION 1ER K
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, PARA EJECUTARSE EN 27 DIAS NATURALES, vﬁﬁmag,
OBLIGA A REALIZARLOS &

E:g }’?’9’\%}:—» A \‘}Z‘?': 8

.{_-\.
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—— Pag Web, attp:/fwww.cutzamaladepinzon.gab.mx /
‘FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9"*’& CIHZAMALA
; : -

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'ft R cioiin pambiands
2021- 2024, ’a,}'\. BI,:UQ LdiliUidIIUY
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION. P

NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

CBRAS PUBLICAS
CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”. Y '55:22?!-!;:;?& ANO
“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE

CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, OBLIGANDOSE

A RESPONDER ANTE “LA CONTRATANTE”, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR

LOS DANOS Y PERIUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O FALTA DE ATENCION,
REALIZANDOSE TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y LE SEAN AUTORIZADOS POR PARTE DEL RESIDENTE -
DE OBRA, PARA SU PAGO.

\-\ch Wy i,

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAJOS M&t <&
EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
PROYECTO DE OBRA, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCION DE "L
CONTRATANTE"” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS k,;r, .
QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY PEUN NﬂFHnG IGIPAL
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. CONSTITUCIONA. DE
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MA§ 'MP"F jon 680

CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y RES\D NCU’\
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE 2021 2024

PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”, POR LO QUE
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA
REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE
GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE
DE AQUEL EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADDS DE

SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERC NUMERO 266.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

HAYLS TAENTO NRICRAD \
CONSTITUCONAL oE

= ey
E-;ﬁh ﬁ “""},\ "" "n,.\ i?/!\;\}ﬁ-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE commnm*aggm o
UN PLAZO DE 27 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 05 DE MARZO DEL 2023/ NAuALA & Phag
A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2023 DE CONFORMIDAD coN,EQWSF‘UWC*S

SARROLLO URSANG
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. 2021 l;a:f i

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO
PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE
CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS CUANDQO HAYAN SIDO
DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN
COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE.
CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA Pogm;}[_,';\j}_;:;.
INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS. > € <

Ve
e, 4
«\,G%'f;-'

.
£ o
-

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS N,
MATERIALES Y DEL INMUEBLE. e
H ATUNTRENTO KN
LA CONTRATANTE", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJQSJICAS
DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMEMESALEFGH [T
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD fggﬂ‘smEN‘ !
DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE 1 . 702
LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAIOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL

AMBIENTE.

ASIMISMO, “LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, Elwoos
INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO A -
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, COpRX

TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANTOQ‘ :

CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE 1‘3;;% Y

b0 95NN i 2 SN
o i 722 6770409 denciacuzomela2021 Bomal com
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Por Cutzamala, Sequimos Avanzando f povie: 20
2021-3024. 'A 3 ‘?IL LE Lcilll 1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

FEDERAL, ESTATALY MUNICIPAL

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL
INMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA
EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOB AMATAUEN .
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL INMUEBLE. CUTIARRA e PO W

@BRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBARN

QUINTA: FORMA DE PAGO. 202+ 124

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE

EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR

“EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE SU PAGO, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CQRT ““.J £
PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA 1 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE._D A
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVIS
Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAV,‘};:LE o
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, CON CARGO AL RAMO XXXIil: APORTACI 5 o
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO Iii: FONDO DE APORTAEIQNAS: N0 HONER
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOEHTICIORALLE
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (Fi O PINZER, B2,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA CUENTA 65-50880261-8., APERTURA DEN(" .
BANCO SANTANDER, A NOMBRE DE GRUPO EMPRESARIAL ARQUITAN, S.A DE C.V., DENT 74 - 2024
UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN

QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE
INCORPORARAN EN LA ESTIMACION QUE SE DESCRIBE ADELANTE. LOS IMPORTES UNA VEZ
ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS IMPUESTOS
CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL
CONTRATISTA”. ( ON00S ke

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN;E SBALINY
SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL A%Qf \ 2 {
EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRE 14 S

EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. i
M, AYURTWAERTO MUNINS
{}‘J\I 3 iJCruNkL

> \{,‘ . \".«. .- Q.‘
ro L

Calie 16 de septiembrs, #. 2 7 7 Presidencia mala2021@gmail.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA\ PO
DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR m-" Ao
TRABAIOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAY )

EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAIOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAIOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLESMENENTD vivico
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE 5U RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVARMTARALA D2 PAZ0H, GRo.
EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. -l I
2027 - 2024 ’
CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE" LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. NO SE
CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, S DICHO
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “LA CONTRATANTE” OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENCIA DE &' <

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGO, HAYUNTAK. tNTOHUNI
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUECUNSTTTU‘JWL

DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS. PRESIDEN ] A
2021 - 2024
EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LA
ESTIMACION O ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE
CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES EL INCREMENTO
DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE
APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTEY.e@dke,
CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE. 7 :

PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERme,ﬁﬁ,,, \
CONSIDERARA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION CQRRESPONDIENTE, EL ULTIMO PORCENTAJE®ENTUCIo B
AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. i

Q
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LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, _\e“.;::' ol
ACOMPARNADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE '«

-

CELEBRAR CONVENIO ALGUNO. £ sy

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE P

LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE AvunTin.f

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “’”5"? .-
OBRAS Pus A

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO RECUPERABLEPESARROLLD yRga

DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS 208" ang

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA(N) SIDO AUTORIZADA(S) POR EL

RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL

ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S! “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, Ngmm\ »
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA +3 )
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. \41\ “"»‘%ﬂ?"»‘ &

TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE IN chamw:;;"ﬁw N
LA DECLARACION I1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE TASTTUCOMLDE ‘
CONTRATANTE”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOS LADE PAZON, GR.
INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA p SIDENCIA |
CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNATPOR'S ="

ELLO. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR

SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO

LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL |
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES (EXCEPTO |
TRATANDOSE DE RETENCIONES ECONOMICAS DE CARACTER PROVISIONAL O PENAS
CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS DECIMA SEPTIMA, DECIMA OCTAVA Y »

f‘éfT @-‘\ /@’f J«xa - }ﬁy v JRS RN R '_; i 0--;4&

1 “r\ A8
w
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Q“ ; Y
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSEw SR A% 1)

CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE L
CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEA!
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A <sws
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”. AT
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE pesER ﬁ,s,uaucs |
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROESARROLLO URZANG
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS20¢" "4
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN

QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”.

SEXTA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADA _\"'"l”"- 1nd,

CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 5§
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266

ESTA GARANTIA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCH%NT;:I?HTOHU e
TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AbysTTuciond oF
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “LA CONTRATANTE. AL DE PRION GRG
GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SUS SERVICIOSY

ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. SIDENCIA
LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULO 98 pELZ 212024
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A). - QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
ESTE CONTRATO;

B). - QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA
Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”;

C). - QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECU
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “LA

@ 2021 - 202! ‘
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AUTORIDAD COMPETENTE.

D).-QUE LA  AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE C"fﬁ;;‘lp-

LOS  PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY FEDBREBROLAY URBAN G
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARK?" :
EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 200 iy
(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” DEBERRA A b,

CONCLUIDOS LOS TRABAIOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOTSASTITLC
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS ¥ DE CUALQUIER OfRAUALA BE F1200 GR1)
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE G| /=R C 1A
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DELggy 9004
PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS

77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y

95, 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR

DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE

PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR. ERIDOS 4
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LOﬁ Ft))
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZA Ry
LOS MISMOS EN LOS TERMINCS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ S-U e
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OB
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TERMINOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS = M
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. '“'w,,s.;-;

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PmmMRQLLU URBANO
CUBIERTO POR LA GARANTIA, “LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL 2621 . 2004

CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE

TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE 5
UN PLAZO MAYOR, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

\'\Hlll\ [T
P\ s - is,
)

ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NOWFUEL =~z ]
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO. m:;l?;ﬁ’\" ”
A TEOLOE
E). - EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANTICIE i
CUMPLIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59, ULTIMO PARRAFO. Y FIANZAS B Al PV Uil
OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DP RBRADENCI
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. 2021 -2024

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE Lg&--nc‘s%
TRABAJOS PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONS:
POR ESCRITO EL AUMENTOQ O REDUCCION CORRESPONDIENTE. u

.I\:'{“‘T:._.-. B
LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CIT?‘ ‘ O
LA FRACCION VI Y X DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO 3
DE GUERRERO NUMERQO 266.

EUHMMEEHHZW o l
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LDS"‘-‘ L‘ iz

TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCIE
DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DEYTA 4Lt

TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. BB dpippond

202 "4

CUANDO EL PORCENTAIJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL
QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN; SI ES A LA
BAJA, SERA “LA CONTRATANTE” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR
POR ESCRITO LA SOLICITUD A “LA CONTRATANTE” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS

ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177 y 178 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y \\mm "

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE.
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE CO

DEL PERIODO DE QUE SE TRATE. %h,_ = 200)

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECE ﬂ
DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN C
CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE cosTORGRIDENC

DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTAR! - 2024

PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE

EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN

QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA

CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. EL

RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE

TENGA AUTORIZADO. L0008
SeLHEY

NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, cowsonmm b

LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS ~

REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. H. AYUKTAMIENTO MUIRLY

BN 52 %o o5 S
S A S
v @
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X

"EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES*'

CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS (:.‘:BTENL,E}J;}S].‘,.,.,r N/ )

DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITE,?EM‘TU&D T ‘{a

ON %

CBRAS PUBLICAS )

“LA CONTRATANTE"”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMAY DESARROLLO URBAND

202+ *aay

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,

LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LIBERANDO DE TODO

COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE

CUALQUIER OTRO A “LA CONTRATANTE”,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAIQS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TiTULO
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE\.S‘E""‘!
(CINCO) ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO Yﬁ
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEDS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYE Tag['
NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPT&SO.
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO L Tl
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTTCUMRE&YU%JIFH'W e
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMEN{F&@(W
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TENDR@;W i3 NHLU" oo,
FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUB%&%!DE“C‘
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 2021 - 2024

ELSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA .

OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE

CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE l

DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. l
|

“LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA
SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO 0,005 1 i
QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA. 5,
DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

g &:j\f\lﬁfhﬁzf'\!ﬁ . 18, o
Q
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Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LlAiL
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “UAg:s:
CONTRATANTE”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
T ATURTAMENTD MUNC IPA
NOVENA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. CUTZ ALK O Pt 30
OBRAS PUBLICAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLERF <110 Uieako
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAIOS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO
CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “LA CONTRATANTE” O DEJE DE LABORAR PARA "EL »
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A REEMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO
DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE". \\“’”* Iy

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PER
PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN EL NU
CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

4 AVUNTAAENTO HUREPA.
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”., Ll |

7 TAMALADE PNZCH, 6RO
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y ﬂE IDENC!

SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 2021 - 2024
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONTRATANTE”.
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATANTE”

POR LA ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA ANO CEDER O TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN F&
DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVA@' , »
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SO%EI;
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJIECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL Pﬂ?\ffﬁl _
CONSENTIMIENTO EXPRESQO Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, CONFORME A LO e

HAVUNT L 2 TO MUNCIPS
DHATRLICIONAS. O

e e 5 N
}g F A}b’ﬁ HK\ ,\
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 5(“ /d =i

2021- 2024,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. ”—":’%’:‘r’ i
EL

UCIonAL g
CUTZAIALA DE Pinggof
“LA CONTRATANTE” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD %OBRASPuaLm

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }‘% CUTZAMALA

N SIUllC Cdimioid 1d0

INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA LLOURBA‘JO

COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL e

ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE
OBRA, “LA CONTRATANTE” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y
DIRECCION DE LOS TRABAIOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE oam“""‘ Iy

CARGO. £ _%M;':éﬁw 7

“LA CONTRATANTE” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDR? 3 3 %
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR &u’[ﬁmmqm ;,wmnﬂ

CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CONTTUCIONALDE
SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN 4 oF pICH 63,

ORDENADAS. JRESIDENCH

2021 - 2024
ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE

VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS
LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

DECIMA TERCERA: DE LA BITACORA.

LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE, EN EL QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y

EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. o NER e,
EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO, POR LO QUE SU ELABORACION, APERTUS 7
ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE HARA POR EL RESIDENTE DE OBRA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y&
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 122, 123,124,125 Y 126 DEL REGLAMENTO DE LA, N5
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: RETENCIONES Y PENAS CONVEhﬁONALES.

TN e >
%}h .':‘l t’)"\ h"- = ff‘\h\ £ )’L A
9 ©
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )'\'} CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando q
2021- 2024, 1‘)\ siglie cambianco

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AS| COMO PaRYER
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAIOS PACTADA X AT

CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PEN ‘\. ;

CONVENCIONALES: A UTAENTO MuCtmaL
CONSTITUCIONAL BE

A). - “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABM&%‘&"{S“ GRO.

YDESARROLLO uasino

OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON "4
LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONTRATANTE” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA FL
PROGRAMA, Y LOS TRABAIOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL {
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR mus&s““'”‘f A
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES S %0,
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QU
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CI
POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESESSas-
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE Ejecucaommum:wf;e.;-:-s;'--:
LOS TRABAJOS, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTEISTITUCIONAL DE
EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE:{LADE PO /f-
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS CONVENHIQr<iDENC]
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ¥ ENy31 . 2024
NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS
TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS
RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE” LE
REINTEGRARA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA
ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE s

NO SE HAN CONCLUIDO.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

-\ 4 L ?—\‘ ?‘\'\’-
-“m-" lgb\ Rf L‘E ’Iﬂh ’l“r\ :
: o .
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Cutzamala de Pingén, Guerrero 9"’& CUTZAMA]_,A
& S : '

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ﬂ ) L e
g N T —"
2021- 2024, 1\_}.\ > SIUE CAMmDidnGo
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO,:"’ B ]

MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS ~CONJUNTA — ©%ri 3%
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO%; i X
PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN - |
PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 'SUS.y fHE B EPA:
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRABIAALEPAION 620
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, P25 e S
202 “n04
SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAIO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE oamsw \5)
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DEt

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. -3

REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. S| SE MODIFICA EL PLAZO, LO&= =
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAMUDEIENT s
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESWETUCONAL.
CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL NN 057427
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. “LA CONTRATANTE” Y EL CONTRATISTA, DEPRRERIDENG! -
REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR 1 . 2024 |
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE

PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ

AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS |
ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO
PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTQ,

N s ". N4 \.\a -
123( L%}T }7%- \g{}_\ o 78

A% }1§=\ SV
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero P CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando .} a5
2021- 2024. &)\ SIU lle Cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28
Segs

CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADFCIONALES" R A\

ESTABLEZCAN.

HAYUN TJ«HJENPDMUNIC ‘

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO Q Efsincata ot
PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE #bRas pyey cae

LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONESARROLLO uRBANo
ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. 02: "t

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, F
LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. AN,

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONTRATAPEI'
LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN

CONSTRUCCION.

’ ) CUTZAMALA DE INZON B
LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODQ; IDENC A'
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENI
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA
NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EIECUCIONSS e,

TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQU#ERAN SER REHABILITADOSK?

REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENTg=-Ree

Col. Gento, C p. 40630
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero ?X"% CMMA
!

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '!k & i
2021- 2024. NG SIUE CamDianto

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

HAYLRTAMENTD MUNICIPA
f.'l:pusl‘l TUCHONAL DE

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DELO! ";};;Difu"s‘ﬁg': GRO.
TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTEarroLio uas,snn.
CONTRATO. 202+ 24

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTER ;,;" i

CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGDSRE
“EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL %

CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASf COMO LA GARANTIA DEL ANTHEI#GHMENTONUNY
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENFRETUCOA.
TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO (ATEALADE PRIONGRC
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. PRESIDENEIA
2021 - 2024

CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION

JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN

QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIC)N
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIMA
PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTROZD

RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTER@ATE
LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

&I’%T”%T RN

G
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME I

PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O S| DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, *~38 ‘}‘3;:
“LA CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO 4\ AR
LA RESOLUCION QUE PROCEDA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA ¥ ‘
CONTRATANTE” PODRA JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE * - xmasisnre Mudcied
LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES. ALK DS PIRCR SR
UERAS PUBLICAS

“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDOL“-S"""’?LE{{““’““
“EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: B

). - SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAIOS OBIETO DE
ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN

CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE\unm »
GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIC@% q' ﬁ- e
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Ly

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA Cioruummamo e
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”; g
CONSTITUCIONALCE |
iil). - SI NO EJECUTA LOS TRABAIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRAAADE PRION 6R0
¥ SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTEESIDENCIA
OBRA O POR EL SUPERVISOR: 2021 - 2024

IV). - S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A
JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO,- _
SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCI,SI '!. a ::“

- N

N, 5 e,
S "ﬁ’f,,\

'};-\ .};\'_‘-
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2021- 2024 "IN Moianao
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO
DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES;

V). - SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

Vi). - SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CGN“\« "' N
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”; R

Vil). - S| CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA. - yenio municiear

AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE"; ; ',-.gr:vgcx;uu ¥
-k 2huh CE PINECH, GRO.
UisiaS PURLICAS

VIII). - S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAR A<ROLLG URBANO
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, **7 ™"
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX). - SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO /
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD; L \g
AR
.'." -; .p-}_
X). - Sl SIENDO EXTRANJERQ, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTQ #d
'«.

CONTRATO; % )

Xl1). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA"” A CUALQUIEZ{\
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y ELREGLAM

STITUCIONAL CE
LADE FRION. G0

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATAB S‘J'Pﬁll?dc A

Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DE ESTE CONTRATO POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAIOS,
LEVANTANDQ, CCN O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA C!RCUNSTANCMH
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. SR D3

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE

CONVENIENTE, SUSPENDER ELTRAMlTE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCIS[ON CUANDOSE HU éR‘E

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. CASO DE QUE SE DETERMINE Ndﬁ@ﬁﬁifﬁwimgﬂ
41 1610

] _9-— oY ‘i«},_-);’-‘{'. N PNy
,.-; £ # 2ty : ‘(‘-' | AN
ﬁ- - ‘H!k\’h ;\h “’k?:\ 3 ‘ - / > - ‘g.\??\ E '.tb b e - {‘ﬂ’h
. o :
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional ,
Cutzamala de Pinzén, Guerrero }\(}; Z é‘ hM | q
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 CEH peies Y e
2021- 2024, c S| UE CdiTivid I

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

ELCONTRATO, “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAIOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL
CONTRATISTA",

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN; %
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POFi: 4 .
ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE *. - i'; '-" .
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA ’

REAIJZACION DE LOS TRABAIOS. L aRg? ‘;umcrm
31l \.-u'"" ',DE

TEPINZON, GRg.
EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A "EL fAS ':'JEUC‘tS

CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE - ?j" el
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO

LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE

DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR

ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACION g
\\mn\ b,

qﬂm|wrsmanw.;'.r~
EN EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE”" PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS ' IOVAL D

CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCIGN QUE SE e
ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “LA CONTRATANTE” DEBIENDO FUND 0l
Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO. " ;;21 E\g‘ic

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAIOS SERA DETERMINADO POR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATQ
RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO E
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PEI
GRAVE AL ESTADQ; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON

IS \{ \ \" N = o> \"‘E?, A N
;'.__ kil . 0 @
[ (Calle 16 de saptiembre, # 2 732 6770400 Presidenciacutzamala2021 il.com

e o mmcpwssc

Pag. Web. hitpu/www cutzamaladepinzen, gob.mx /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cuzamala




\( \‘ - \(
& J\ ‘é}':- ”‘Zl. ﬁg A‘:\}ﬁ;“

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero "ﬁ, CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando [ P L
2021- 2024, k‘i\ igue cambiand
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN,
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, DE _
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73, PARRAFO Il Y 74 DE LA LEY DE OBRA ;-' - \
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, PAGANDO A “Ef R :
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE {‘(
Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN !g U

DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. TR

B OAYUNTAREHTD MUNICIPAL
CUNSTITUCIONAL BE
EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZE&BIA'.’ALADE Pl .IZEN GRO.

|
|
|
LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA CONTRATANTE”OBRAS PUBLICAS i
|

RE
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS ggg - apaet 0

INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL Wi d i
CONTRATISTA” POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION D&‘ o
LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES =

-
-

LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ¥
ENCUENTREN LOS TRABAIOS. H. AYUNTA

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LAD21-2024
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL |
FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 !
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. '
|
1

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAIOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO AF A
CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRA‘Q JOS

APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA CONTRATANTE” " EN yﬂﬁm A
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, vzmrgm& QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENMTUGBH*L i
CONCLUIDOS. !

- Q
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ::)'W& CHTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando f\ SIULI[’ s -
2021- 2024. N (armioiid
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS
EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION,
A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS
SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE” Y “El;.
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE»

“LA CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. ‘&.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” EN UN TéRMlN&"w&»ﬂi“#

NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FISICA oo cion
DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDR&NSTIUGONL3E
COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DETRA:AXEPIE S
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO {@SsARROLLOURBANO

TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. 202° - 74

“LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE
A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE
TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION:

A). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTABQf’ '
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRA}; 3
EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS$EA}
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON B3
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. " .wuqr,,mrruan-ln CFAL

CONSTITUCICAL DE
B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, St A JUICIO “PEASIADE PTCY, R0
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABREEQIDENG!
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA, . 5074
EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAIOS.

C). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO,
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EIECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE Eﬁ"“‘

COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESERTE
CONTRATO.

" n il ‘\ 3
D). - CUANDO “LA CONTRATANTE"” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO 'ﬁﬁummlim P |
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinz_bn, Guerrero ?; ‘?ﬁ CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i sl <
2021- 2024, \h Sigie Camoiand
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE”, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ES :
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL. Ay Y

CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, '=¢._,_."-';:'-

(e
CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA """-f-.:ﬂ..’iw

EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. '+ i =2 zn1g HUNICIPAL
LONETITUCIONAL BE
~E UE PINZON. GRD.
VIGESIMA NOVENA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. DRS4S PUBLICAS
" BESATRULLD URBANG ‘
PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A
ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS

TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE éu«-hu Ny,
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION LA FECHA, LUGAR Y H HORAT: Pt

COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DIAS NATLAPI%EETTG* ' o

CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION. CONSTITUCIONAL OF

P . Erped Gan
EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITC DEBERA REUNIR COMO MINI %g‘"m:jﬂ
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE :“"'I

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 2021 - 2024

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE
LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE 08z,
TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTENS BAH8
CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EC 5D
RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LA%,&ET ASERG
CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS. AN \

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL cou‘fﬁ@ﬁ]ﬁﬁ{%ﬁ% 3
NO ACUDA CON “LA CONTRATANTE” PARA SU ‘E'LfﬁﬂACION DENTRO DEL TERMINO S

o « N
w"\%ﬂﬁ p "‘7‘»\% 1?—\;&*
. Q :
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"\'}', CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, ] k Slg lle cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ)

DE DICHO FINIQU!TO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIiAg ;;"'.-'-" “' . -
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESI‘E'H W
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. &' 5@ : TS

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURAWESUNTAIEN1O MUNCIPAL
SIGUIENTES. S| RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE %;jj';:gg::;a,i%m
LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DEQSRAS PUBLICAS
TRABAJOS EJECUTADOS Y S| NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO seismgw:t’?““""
REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE  °°
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS -
NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PDN@%N} "
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”. EN CASO DE.[ JJ
OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA CONTRATANTE” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QRAESE, &
ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVARQU
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y 8
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUBURBEETN
SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE Rvmtts; AL}
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PUTZAMALA DE R0 GO,
PRESIDENCIA
CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) Dba$1.-2024
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE” Y “EL

CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR

A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERES i:;
OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO. RER gt

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. |
B AYUNTARIENTO RURICH

CONSTITUCIONAL 'JE
CUTZAWALA DE PIRZON, G

=\ ‘\ Vo
j73-2}-\ -th\ f!& ’?' }ﬁ?ir

’ s
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero "y CUTZAMALA

Por Cutzamala, Sequimos Avanzando A SO0 G v
2021- 2024, WMo IRUC Camoianco

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-28

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTQS
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIO& e
DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥.¥ ' )
l"‘ﬂiﬂ“’rﬁ'

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMASS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

2N TARIENTO HUNICIFAL
VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES. . SAAUADE PAON.RO.

OBRAS PUBLICAS

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE BASARROLLO UREARD
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS RETENCIONES A QUE ESTE OBLIGADO ENZ*"" **7
APEGO A LAS LEYES APLICABLES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQS CON
LAS MISMAS.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS S NI,
Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICON R‘ﬁ«.

ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL sreumnﬁa f“’*’_-é-‘
PROCEDIMIENTO: i .;: '

A). - “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “LA CONTRATANTE”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL
EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO ¥/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ELW}L“ :%T it
RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA!&" W‘E p""' Gk
DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) GiARc SIDEN
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO. 2021 - 202

B). — LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE “LA I
CONTRATANTE”, DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR ;
DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS

REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C). - LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEw
CONTRATANTE”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENT BE
OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATUR%,
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.
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D). - DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" Y
EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA
QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA
BITACORA. %

VIGESIMA CUARTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.
ey B
“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES 25—
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE: © - &wi3 kit
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO 12,408 Pzl 680.
SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERQ GERAS PUBLICAS
BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS b“'ét‘s""f?'f’":‘}.,f_’?m“

ESTE CONTRATO.
VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ;
CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SUSin ,
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAg:
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE MANERA SUPLETQRIA ARSI
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS DEMAS %3-;:5, 4
FEDERALES Y ESTATALES APLICABLES Y A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNARESELE, &
ESTATALES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, POR L‘U"*-
TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALESATRIENTO HEN
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. N

gl ILWM DE FIKZOH, 50,
LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU cCONTERIBGSIDENCIf:
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOR§1 - 2074
UTILES.

™ h jk}\
Calle 16 de septismbre, #. 2 Presidenciacutzamala2021 @gmall co

Col. Centro, C p. 40630
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 01 DIAS
DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”

GRUPQO EMPRESARIAL ARQUITAN

OO mucmum !

i NM‘TE LUCERO ARCE JAIMES C. ALMA VERONICA DELGADO ZUNIGA

PRESIDENCI:.
2021 - 2074

TESTIGOS

MALA DE PINZON, GUERRERO

¢
-.7
W &

i n’f'u.'\lTn IENTD MUN;CI’AL 1’! 3

Y DEaARROLLI UR NO
202 . 224
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