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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %’ }', CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, M sigle cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA CON NUM DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO., A LA QUE SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”,
REPRESENTADA POR LA C. MTRA. MAYTE LUCERO ARCE JAIMES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA ARBORMEX S.A DE C.V.
REPRESENTADA POR LA C. DIANA GLADYS CRUZ ZUNIGA., EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:

1.1.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LA CONTRATANTE: LA C. MTRA. MAYTE LUCERO ARCE JAIMES
DECLARA QUE “LA CONTRATANTE” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 170 Y 171 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 3, 5, 26, 63 FRACCIONES
VI, VI, VIII, IX, XI Y Xl Y 72 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, SE
ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS.

I.2.- PERSONALIDAD Y PODERES DE QUIEN SUSCRIBE POR LA CONTRATANTE: QUE TIENE
FACULTADES PARA REPRESENTAR EN ESTE ACTO A “LA CONTRATANTE”, COMO LO ACREDIT&.
MEDIANTE LA CONSTANCIA DE MAYORIA QUE LO ACREDITA COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DE£ ? }.}'&g(
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZ : o
GUERRERO, OTORGADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA w
ESTADO DE GUERRERO (IEPC GUERRERO).

\_‘\I"‘ll! ",‘

CDNTRATO, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMAU-EMMQE? O, On
PINZON, GUERRERO, CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGREﬁES'DENCEA
PROVENIENTES DEL RAMO XXXIIIl: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 9921 . 2024
MUNICIPIOS, FONDO lli: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALFA!S),

EJERCICIO FISCAL 2023.
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I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 2, COL. CENTRO,
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, C. P. 40630 TEL. 732 6770409, MISMO QUE SENALA PARA
QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.,

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAIOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 29, FRACCION |, 39, 52, 53, 54 FRACCION |, 57 FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I1.- LA C. DIANA GLADYS CRUZ ZUNIGA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR
NUMERO DE FOLIO 1386104097560, ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

I1.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

11.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ADOLFO PRIETO, NUMERO 1257, COLONIA DEL
VALLE, BENITO JUAREZ, CDMX., LO QUE ACREDITA CON COMPROBANTE DE DOMICILIO, MISMO
QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO
DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

\\nm\ G
I1.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON$ 3 “‘
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO ARB170714PV9. %ﬁ

l
j

AN
I.5.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICA ﬁﬁ‘
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERQ 266, REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS. 2
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ EL CONTENIDO DE LOS ANEXY
NUMEROS 1, 2, 3 Y 4, QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE D
PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA; 2).-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABA
FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION; PBESIDEN

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION; Y 4).- CATALOGO Qs

g

p-"‘( W=\ i? »
%‘ ﬁ- ‘ . ﬁg\ A\h
5 : Q
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CONCEPTOS, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASI MISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN
SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACION Y LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA
FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA”, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAIOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EIECUCION.

Il.7.- BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 62 PARRAFO IV, V, VI, VI, VIIL Y IX, DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

11.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.29 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2022, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021,
“EL CONTRATISTA” PRESENTO LA OPINION DE CUMPLIMIENTO, EMITIDA POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCION I, 3, 24, 26 FRACCION |, 27, 36, 37,
38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266; 1, 23, 24, 79, 86,
91, 93, 95, 96, 98, 99, 112, 113, 117, 130, 138, 139 Y 141 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS PARTES
OTORGAN LAS SIGUIENTES:

'-_-\ \I.I..HI\ i,

eSS,
CLAUSULAS: s %«‘-ﬂﬁwﬁ
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. QB Cr

‘LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAADAAMENTR
CONSISTENTES EN “REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO, LA PALMA TRAMO PORTARIHUCOVNE
HIDALGO A VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALAURALLE IR %\
PINZON”, EL CUAL CONSISTE EN: LA DEMOLICION DE EMPEDRADO DE 20 CM DE ESPESUPgESIDENC! X
FORMA MECANICA, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO, 3991, 2024

%
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RENIVELACION DE POZO DE VISITA, REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICION
INTEGRAL DE CONCRETO DE 15X20X45 CM, BANQUETA DE 10 CM COLOR ROJO OXIDO ACABADO
ESTAMPADO, EMPEDRADO DE 15 CM A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO SELECCIONADA CON CENEFA
DE 50 CM DE ANCHO, RAJUELEADO DE PIEDRA DE RIO DE 15 CM DE ESPESOR SELECCIONADO,
PAVIMENTO DE 15 CM COLOR ROJO OXiDO ACABADO ESTAMPADO, PINTURA DE ESMALTE 100 DE
LA MARCA COMEX, PARA EJECUTARSE EN 38 DIAS NATURALES, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION.

1.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A “LA
CONTRATANTE” Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASi COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, SU REGLAMENTO, LEYES Y DEMAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA",

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, OBLIGANDOSE
A RESPONDER ANTE “LA CONTRATANTE”, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR
LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO O FALTA DE ATENCION,
REALIZANDOSE TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y LE SEAN AUTORIZADOS POR PARTE DEL RESIDENTE
DE OBRA, PARA SU PAGO.

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL
PROYECTO DE OBRA, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMQS CUANDO A ELECCION DE LA\ "”‘“

CONTRATANTE” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MAS LOS GASTOS FlNANC|EE‘D -w Jaw, P
QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LE 1}‘; agg\.ﬂ
e . |!

INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCAEE S
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MARS: T/ e‘m
CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CAsonwngsg&
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE7 i)
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE", POR L QUE,  rc ey
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN P%% j I!iENC! A
REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS Q e

GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIEN ’

y e uroiu\r’u:\cbh i
0 @ CONSTITUCIONAL DE
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 1,087,357.70 (UN MILLON OCHENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 MN), 1.V.A. INCLUIDO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 38 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAIOS EL DIiA 20 DE MARZO DEL 2023 Y
A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REAUZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO
PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE
CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO
DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN
COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE.

CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRA
INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIC DE LOS TRABAJOS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

\'\H]

w-‘.-‘

“LA CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJS‘ f{a., :
DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENQ ° *-.
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, AS/ COMO LA PROPIEDAD O L sy w_%“’“ g

DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE 2o
LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAIOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPAGCTIS
AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AONSTITSSRDE ¢
AMBIENTE. CUTZAMALADE PRZORNGRs
PRESIDENC
ASIMISMO, “LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL 2021 - 2024
INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, GuMAos
TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANLﬁ 3 SRR
CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”, mim-;gsmoues QUE EN MATERIA DE g ;

e - 3
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ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RUAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATALY MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL
INMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA
EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL INMUEBLE.

QUINTA: FORMA DE PAGO.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE

EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR

“EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE SU PAGO, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE

PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL DIA 1 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR

Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, CON CARGO AL RAMO XXXIll: APORTACIONES
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO H11: FONDO DE APORTACIONES

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA CUENTA 65-50988377-9., APERTURADA EN

BANCO SANTANDER, A NOMBRE DE ARBORMEX SA DE CV., DENTRO DE UN TEHM!NO NO MAYOR _ ity
DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN smo i “ Bl |
AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TECN!CAS-‘D ‘s? «\
NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN gi "”‘ “' _ |
ESTIMACION QUE SE DESCRIBE ADELANTE. LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADO '\Q«CE;:’? N
DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETEN DRAI\LIIR
LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN Pﬁg SALAL: PI.‘EON.
SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRABBESIDENCIA
EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O 2021-2024
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOUICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. ape ;'

» .'.3;9' =Ny \:f!o?—- Mo =\
\hj"i\; - ‘!“n\ A 12'7* A2 A\m.}-’%‘ e N
B ! ””NTMI:MQ BUNICIP ,
Q will © | conmendlimcrs
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EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA
DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA
EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAIOS.

CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. NO SE
CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA"” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “LA CONTRATANTE” OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENCIA DE
LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA(N) A COBRO LA ESTIMACION O ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGO, LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE
ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", | i
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS. & ' f:h

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA Eﬁfﬁ-‘f’
ESTIMACION O ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUS
CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES EL INCREMENTO
DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE
APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUS TN
CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE. Qi “UDE FIRLON,
?RESKDENMA
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60 2021 - 2024
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLlCABLng
PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERTDg:SE:
CONSIDERARA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION C@QRRESPONDIENTE, EL ULTIMO PORCENTA0E) &
AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. : s
N\
k‘"?’\_ j?— };,?’

/l.}\

/\h "/kb\
Q

s - @ cmmucmuof
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LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPARNADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE
CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 146 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES AUTORIZADA(S) DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA(N) SIDO AUTORIZADA(S) POR EL
RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL
ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

Sl “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADQ, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN
LA DECLARACION [1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LA
CONTRATANTE”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU
CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR i, ,
ELLO. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR ﬁwfx G
SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A %E‘Q
LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIA @‘ “3“&‘%\'
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION. ir{%i “ ‘ré’”
e

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES (EXCEPIL
TRATANDOSE DE RETENCIONES ECONOMICAS DE CARACTER PROVISIONAL O PENAS

DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO) Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTPRESIDENCIA

SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASAR021 - 2024
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS,§
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN Al GE

- %
% _.
i‘l’UH i '.sI.CP. C' MUNICIPAL

_ Q CONSTITUCIONAL DE
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CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DiAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”.

SEXTA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADA
DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE ACUERDO
CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 ESTA GARANTIA SE LIBERARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAIOS, Y ENTREGUE A “LA CONTRATANTE” LA GARANTIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULO 98 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:
N
A). - QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Ehk‘-*’\ \lf ‘*-
ESTE CONTRATO; z “%
A

B). - QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRES}&p s
Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE";

H.AYU

C). - QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSQ L )

LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “LA (i = MLV, DNy
PRESIDENCI

CONTRATANTE” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTOM% POR 2021 -2024
AUTORIDAD COMPETENTE.

H. AY

Ml:"PéTO HMPAL

S
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D). - QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A

LOS  PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA
EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20
(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” DEBERA
LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NQTIFICADO A “EL
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL
PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS

77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y

95, 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON u\s\““"h\ ;
MISMAS. .3 ».f};f’@“ﬁfo

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PAR ey
DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE4Q ’l““v@ ;
PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA" Pcnmrmgqm WU
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUEISITRR{ALF
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAIOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTHFAR
LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS YEE_Q SIDE
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASy09s . 200

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOEE Ju¥!
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” LA CANG:{Z ACIO

CONSTITUCIONAL DE

_ Q @unmmmon 6RO,
ey LS de septembie, #.2 7326770409 residenciacutzara o SELRETARISGENERAL
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TERMINOS DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAIOS DENTRO DEL PLAZO
CUBIERTO POR LA GARANTIA, “LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE
UN PLAZO MAYOR, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITQ,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN CONSISTIR EN LA
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; EN
ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.

E). - EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANTICIPO Y
CUMPLIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59, ULTIMO PARRAFO. Y FIANZAS DE VICIOS
OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN‘ .
ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS BE, :{%&
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE L %‘&S}W%}{
TRABAJOS PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTA u\@’
POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

\\||.|IJ

K. AEI.IHTM!JENTO MUN

LA REVISION Y AIUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA ST
LA FRACCION V1Y X DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTRD/AINS
DE GUERRERO NUMERO 266. PRESI
2021 - 2024
LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERIAD
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTEEESBRT
DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIAGHR NEE T

- Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409
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CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL
QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN; SI ES A LA
BAJA, SERA “LA CONTRATANTE” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR
POR ESCRITO LA SOLICITUD A “LA CONTRATANTE” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177 y 178 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS
DEL PERIODO DE QUE SE TRATE.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION
DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO
CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE* APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE
EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN
QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA
CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. EL
RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE

TENGA AUTORIZADO.
‘\\ml_{\ :
NO DARAN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME &1 ﬁ?j‘ o,
LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADQS EP é%‘r;gn
REALIZACION DE LOS TRABAIOS. éi' -‘?;Q: : @v
i,“.i?_«é_‘légv,@

OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. M AYUHTAMIHTU HUNCIPL e

CONSTRUCTIRRRE. S

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBUCAC[EM!%

CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DAT?S Y RESULTADOS UBTE? IDE NCIA Y]

DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POP: ESCRI 242024

“LA CONTRATANTE”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTLM&
&5

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD@I‘E‘

LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL CO NERATISTA”, LIBERANDO DE TOE‘D’&P—’?

Mg

AT
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COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE
CUALQUIER OTRO A “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO
PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE 5
(CINCO) ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO Y QUE
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS,
NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MQTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y TENDRA LAS
FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ELSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA
OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, ASi COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA
SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO
QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA,

DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES. o‘- \.‘\“"--

"EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTINGTE £ 5. » ¥
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGAC ﬁ{s”(‘:',‘ B ¢

o z___‘:"“‘.'?
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABW\‘:&;ﬁk

Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODA I:i;?ﬂqh.lUN‘CiPA
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEth 04 =

CONTRATANTE", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. CUTIAAL W’Q
P NCIA
NOVENA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”, RESIDE

2021 . 2024

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGHN,
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADOX ADMINISTRATIVO PARA LAS 31 ¢

/\‘\
Q
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én, Guerrero 9’ wﬁ C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1&

2021- 2024, O Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

LOS TRABAJOS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO
CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “LA CONTRATANTE” O DEJE DE LABORAR PARA "EL
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLOO A REEMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO
DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A [A QUE SE LE COMUNIQUE LA
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSONAL
PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN EL NUMERO Y
CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, AS| COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONTRATANTE”".
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATANTE”
POR LA ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR

DE CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS{“,“
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PR
CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, CONFORME A
ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICASﬂ

SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. el
DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. H. AYUNTAMIENTO MUMC!PAL
CONSTITY ~

INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FENRERSIDENCIA
COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN2EM - 2024
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONARGS

\f?\: ot -~
Ja\m f ah\ /N ?'Ab\ o _
43 NTAKEENTO BUMOPAL
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin?én, Guerrero ‘. "# CUTZAMA]_A

Por C la, d
o Cuzamla, Sequinos Avarzando 3 R G cambiandy

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

OBRA, “LA CONTRATANTE” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y
DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS,
DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA
CARGO.

“LA CONTRATANTE” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON
SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN
ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS
LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

DECIMA TERCERA: DE LA BITACORA.

LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE, EN EL QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y
EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO, POR LO QUE SU ELABORACION, APERTURA,
ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE HARA POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 122, 123,124,125 Y 126 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

¥
W I.l .

DECIMA CUARTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. 3“ ) ~“="x

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PCﬁv &é?
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTA%AENTMTG JUNICIPAL
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/0 PEMUCIGHAL DE

CONVENCIONALES: 01 T

o2
OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL cowTRATlsm"&f Eit tej'.
LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERA -‘

\.c
\'bx }\bﬁt“h}?_ S

Q
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando !k
2021- 2024.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONTRATANTE” COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL
PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASQOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO
POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE
EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN
NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS
TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS
RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE” LE
REINTEGRARA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA
ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS
NO SE HAN CONCLUIDO.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO

RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONT%T@]MENTUMUHEIFAL
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA  CERSTIIUCIONAL DE

SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLA
PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELE
PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y‘
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERQ 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL ol 3t
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A '
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SERITOS BAJO RESPONSABILIDA " _‘:_
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero }‘\',; CWZMA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, I e cmbindo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GU ERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. “LA CONTRATANTE” Y EL CONTRATISTA, DEBERAN
REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE
PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS
ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO

PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA

EFECTOS DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS. ‘,:'l-f} :
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES .."'fz"
SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARR, lx
“EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS s&
ESTABLEZCAN.

LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACJON»ERESID :
ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

j'y\?&}- .g\m /t%\ /\\’f‘
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION,
LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONTRATANTE”
LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAIOS, ASi COMO LAS
ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA
NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS
TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO
DE GUERRERO, NUMERO 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR

DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. \“m,
P o, \'3‘;1.
BN
NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE _D :E""\t"i}‘"ﬁ
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO Didferoiaaly ..
SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, i:"{ @?;"’1
a@‘?

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE E@k‘:"“ag“ Mihnswh-
TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTECNAEE
CONTRATO. " TEAMALADE PINEL CK

r
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

“LA CONTRATANTE” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL

CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO,
TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.,

CUANDO “LA CONTRATANTE" SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS
ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL
CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS
DE 15 (QUINCE) DIiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE S| ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA
LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”

PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O S| DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE Nt e
“LA CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRH@ “"ﬂ

LA RESOLUCION QUE PROCEDA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, Z o Lﬂ' ,R\‘
CONTRATANTE” PODRA JUNTO CON “EL CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DER!VADC@

LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUA“I'E 4 '
“EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: ’ ' -
CUTTAMALACETT
1). - SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL NO INICIA LOS TRABAJQS tf:lELlETl:)i:i'EnEs“:)Eg;'l
ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN an e
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEB

=\ D= &
'&h\ P A _ _ e A
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

GUERRERO, NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

). - SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”;

I11). - SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA O POR EL SUPERVISOR;

IV). - SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A
JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO, NO
SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION
ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE
A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE
TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE,
DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA CONTRATANTE”, ASI
COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO
DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES;

V). - S| ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

\ A,

Vi). - SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CQ?\I%FF JF >1 7,

LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”; t} a. j{h‘ :
(' ‘, {7
VII). - SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA&.%I _

AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE"; 4 AYUNTAM M
Vill). - SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TEN%M MR

FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECC‘%ES‘DEN >
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. 2024 - 2024

ON. GRo,
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X). - SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO;

XI). - EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266 Y ELREGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DE ESTE CONTRATO POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PODRA, EN CASO DE CONSIDERARLO
CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE
INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR
EL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAIOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL
CONTRATISTA”.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN

TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR

ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE=""te.. .
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA ﬁ%@mﬁ
REALIZACION DE LOS TRABAJOS. r é@%@%ﬁ ¥
EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL S e
CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA; SEKTRTERG)
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NQONSIUSOR 3
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSEAALA 0% PRI w@
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION PORESIDENCIA
ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACION 2021 - 2024

SE PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE“PESS

‘%}, ~ ‘{},p— s D N Ny, 5=\, 4 Mg D=\ D= e 320, LN
B, T, 20, I 18, LR NN o
Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770409 Presidencia a20f
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CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAIO, AS/ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

EN EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE
ATENDERA A LA QUE DEPARE MENCR PERJUICIO A “LA CONTRATANTE” DEBIENDO FUNDAMENTAR
Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR
RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE
QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO
GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN
AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN,
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73, PARRAFO Il Y 74 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN,,

DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. \.,oﬁi - ‘;;.R
(?:I‘;P;\uc'\-"‘.
EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REH. ﬁ’ﬂ"’"ﬁ‘

i .

LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA CONTRATARGESE(7T:"
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITORP e
INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVAHIGAHENTC tNGUFA
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CONSTITMLISS

CUTIAVA
UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO PRESIDEN
CONTRATISTA” POR “LA CONTRATANTE”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DRo21 - 2024

LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONE;,»“‘”"S%‘

MCGHIB C.p. 40630
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RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE”, EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL
FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “LA
CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJIOS
OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS
DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS
APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA CONTRATANTE” EN UN
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS
EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION,
A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJO!iw
SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA CONTRATANTE” \
CONTRATISTA"” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE D.EI\ ‘{%éﬂ"f.

“LA CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. ‘;c."l" J
%'if e

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” EN UN TERMINO gq;ﬁmm-.l?”‘
NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FlS n‘-ﬁ o TR
DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTEND
COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DB
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO BRE
TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. 2021 - 2024

“LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS c£ SgS
A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUI“éI T )5 el
TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION . w S -

K-h%?\;fg'ﬁ?—\ }:\%}—\(’?—‘v

Ig,a
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A). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBIJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B). - CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C). - CUANDO “LA CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO,
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS[ COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE

COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBIJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

D). - CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE”, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE DECIDA RECIBIR.

E). - CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, | \wm
CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAIOS, CONSISTAN EN LA'
EJECUCION TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. i )r ,g,m,

"&{5 .,-,J
VIGESIMA NOVENA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. ‘?& ‘.1‘ e

t1AYJJ‘GWMEHTG h‘bHﬂ. 3
PARA DAR PCR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONESNsHmucy :

ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBER#
ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE

TRABAJOS. #ﬁESID

'71

“LA CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES:DE 50

REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DECONSTRUCCION, LA FECHA, LUG&R Y HQ&% )

%\\ﬁ:ﬁh . 4\*;\ E’ \%’:
@

u“mﬁlr"J'{.r "* 'L

v TAMALA OF PIKZON, 5720,
B, G“&l%::bf%“z’r?m’fs: 2 7326770400 M%m@t

g Al 2021 - 2024
o R S Pag. Web. hitpiilwww culzamaladepinzon gob,mx /
: [FACEBOOK: Honorable Ayuntamienia de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ﬁ CHIZAMAIA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1\

2021- 2024. \N: SlUllC camblando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE
COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.,

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE
LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA
CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA*
NO ACUDA CON “LA CONTRATANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO
EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO
DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, "LA
CONTRATANTE” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES e
SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DES, . K\‘ a
LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DquMfﬁyt
TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO S¥, L{:U wﬁ"%ﬁ ;
REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUEQSK._ o

SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE R rrkﬁ‘ﬁ .

CoNsT Ut.lm':; DE

%:th‘m “»\ "'f*h\ A
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ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS
SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A
ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA
A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE” ¥ “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS
DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. .
VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES »“5: %:?\%}H
' j i ZGRERR

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LASE il X
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS RETENCIONES A QUE ESTE OBLIGADO Eli“"akf%
APEGO A LAS LEYES APLICABLES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS ENTO HUN G
LAS MISMAS.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. PRESIDE

“LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTLIRAZ
Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECRIEERZS
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CON‘T‘R:@, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE,
PROCEDIMIENTO . % O
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ‘ \}‘, CHTZM\(MLA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando f

2021- 2024, Siglie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

A). - “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “LA CONTRATANTE”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL
EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL
RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA
DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B). — LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE “LA
CONTRATANTE”, DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS
REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C). - LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE “LA
CONTRATANTE”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE
OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D). - DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y
EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA
QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA
BITACORA.

VIGESIMA CUARTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO
SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, _\Min

BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DEX %y%,} ,

ESTE CONTRATO. i 2GS é‘l%
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VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA. L Wrs”

H, AYUNTAMIENTO MUN CIPAL
PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTEGOISTTUCONAL L2S

CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN HE
S

MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS DEL ESTADC DE GUERRERO NUMERO 266, Y AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OB

PUBLICAS Y SE&VICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APLICADO DE MANERA SUPLETQ@%@, RS

FEDERALES Y ESTATALES APLICABLES Y A LA JURlSDg
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando k CUTZAMALA

2021- 2024. No ORI lie cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

ESTATALES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, POR LO
TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y

ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS
UTILES.

PMON, GRO.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }‘*“}
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1\ /4 CLHZA%[AI[]A
2021- 2024. e SIEUE Campianao

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2023-31

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 17 DIAS
DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES.
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