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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales ?s}i&.ﬁ%’g
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) e \ "ﬂ S
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF X
€ contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 "\ AJ L Y neeAL
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Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO): HOSTHIES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQ), . :
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importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO 2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ‘
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) i
o Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 % ),1 p JJ/ ‘-;.'.:E!.'IO HUNCIPAL
'— STITUCIONAL DE

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEIO - D,mm (RO,
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEOQ - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). RES| DENCI A

21 .
Importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO Rk 04

Expediente de Obra Publica
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 7 %’6 9”}"%%%

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO -

LIBRES (CHUMBITARQ).
ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO:
LOCALIDAD: TAMACUARO
BARRIO, COLONIA O RANCHERIA: RANCHERIA

Womﬁ_
L W CUTZAMALADE PRZON GRC.

DESCRIPCION DEL PROYECTO: “;E 9\ A
SE UBICARA UN BANCO DE MATERIAL MEJORADO ( TEPETATE ) PARA UTILIZARLO, UNA VEZ QUE LO Teﬁaﬁé

CORTARA Y SE ABUNDARA MATERIAL CON UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CON CAMIONES DE voLTEG b=
ACARREA ESE MATERIAL ¥ SE VA TIRANDO EN EL CAMINO A REHABILITAR DONDE ESTE MUY DETERIORADO, PARA QUE
DESFUES PASE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA ¥ RASTREE EN EL CAMINO A REHABILITAR EL CUAL TENDRA UN ANCHO
DE 4A6M
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

% CUTZAMALA

h\"ﬁ sigue cambiando

amile,

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
EJERCICIO: 2022

DICHA OBRA BENEFICIA A UNA ( 08 ) LOCALIDAD

1.- UBICACION
FONDO FAIS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO 12 GUERRERO i
REGION 01 TIERRA CALIENTE N,
MUNICIFIO 027 CUTZAMALA DE PINZON, GRO :
LOCALIDAD 120270084 TAMACUAROQ
— N s
b
IL.- IDENTIFICACION NCPAL
3
No. DE OBRA 01 i AWWE 110 MU %
; CLAVE NOMBRE CWS""UJUM:
PROGRAMA N Vil |URBANIZACION
SUBPROGRAMA ) % R |REHABILITACION o
CLASIFICACION o COM__ |COMPLEMENTARIA \ ? 80 Lot
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO “ERTRONQUE CARRETERA
: FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO |
-0 CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES
NCMBRE DE LA OBRA _ i (CHUMBITARO).
0 0
TIPG DE LA OBRA 'JEFW"" AL ‘*‘ i e [ave | ] [ReHAB.| x |
MODALIDAD DE LA EJECU%D\C Al UP\A = . [aD] x|
INSTANCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
fil.- INVERSIONES
|
CONCEPTO TOTAL FEDERAL MUNICIPAL
INV. ARROB. O VALIDADA $ 932,882.00 §  532,8062.00
EN EL EJERCICIO 2022
TRIMESTRE ; .
PRIMERO $ 932,382.00 I ?UNTM-N’O B”“m*s 932,882.00
SEGUNDO $ = CONSTITUCIONAL DE | 5 )
TERCERO $ - PATZAMALA DE PHZON, GF.TJS -
CUARTO $ : TESORERIA| ¢ :
2021 2024
IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
APROBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS ﬂ H. Avy HUNICIFAL
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD SO AL DE
34.00 KM 943 PERSONAS LUTZAMALS LE PIKZON, GRO
OBRAS PUBLICAS
{ DESARROLLO URBANQ
2021 - 2024

0 D"‘f‘»DOS
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o H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2021 - 2024

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. > CUTZAMALA

1’.\ sigue cambiando

TRIMESTRE FISICO( % ) Itt:TG'!UmLA\N CIERO (%)
TOTAL T00% T00%
~ PRIMERO _ oo PRASIDENCIA —  100.00%
SEGUNDO 0.00% A0\ - 2024 0.00% —
TERCERO 0.00% el e uall 0.00% =
CUARTO 0.00% STA T Y 0.00%

VL- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO FECHA DE INICIO: 06-cne-22 FECHA DE TERMINACION: 28-ene-22

REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO:; 06-cne-22 28-ene-22

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION S X 28-ene-22
VIL.- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA ) 06

' ALADE PINIOR, GRU
TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPE SORERIA
203} shEnT

NO INICIADA EN PROCESO ISPENDIDA

VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA )
OPERA ADECUADAMENTE ( X ) OPERA CON DEFICIENCIA ) NO OPERA { )

EN ST CASQ, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

D08y,
= ¥

w‘ﬁ. -.I . :" @

A0
GINDICAT TURA
A \& PUBLICAS
ez . 202 Y DESARROLLO URBANO
,?-:Q 2021 - 2024
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% CUTZAMALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIOI%;E sigue cambiando
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEOQ - EL
PUERTQ DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITAROQ).
ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
LOCALIDAD: TAMACUARO
3ARRIO, COLONIA O RANCHERIA: RANCHERIA

; m.}HTMEHTU MUNICIPAL
TIPO DE OBRA: (2 d l‘tif CONSTITUCIONAL DE |
CUTZAMALA DE PINZON, GRO |
NUEVA EN PROCESO () TE’UEIRENA ()
2021 2024 |
REHABILITACION (X) MANTENIMIENTO ()
DESCRIPCION DEL PROYECTO:

MEJORADO ( TEPETATE ) PARA UTILIZARLO, UNA VEZ QUE LO ‘
éE ABUNDARA MATERIAL CON UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y |
M3 Z8E ACARREA ESE MATERIAL Y SE VA TIRANDO EN EL CAMINO A
| WETERIORADO, PARA QUE DESPUES PASE LA MAQUINA

CAMINO A REHABILITAR EL CUAL TENDRA UN ANCHO DE 4 AB M.,

..,,.# |
_AYUNTARIEXT) 1HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE '

nos 4,

Q; 122 4 “CUTZAMALALE PHZEN, GRO. @,

PRIORIDAD: = ‘Ccm =) A
ES DE SUMA lMPORTAN RMTACMN Y MANTENIM-IEWO‘DE LS CAMINOS RURALE
EL POTENCIAL DE MEJO TAR DE LOS HOGAmES' f:ln SDLD POR EL INCREMENT
TRANSPORTE, S| NO PORQUE MEJORA LA CALIDAD Y %EQLRIDAD DEL ACCESO
MERCADOS ¥ SERVICIOS, ADEMAS DE AMPLIAR LAS POSFB!LMDES DE CONSUMO

DE LOS HABITANTES. :
HONOR = ,JI._
oL \l
Ustm,rr-,l\. AL i"rﬂ
e
SINDICATURA e
CANTIDAD: 843 PERSONAS g4 - 2udd i _I_”‘FFCI B ‘EA )

2021 - 2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

2021 - 2024

f‘-"_,'\ ¢ ~:'::’lu‘ ambiando

CROQUIS
MACRO LOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL

TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARQ - CHARACQ - CUATACEO - EL
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

UBICACION: TAMACUARO
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL 4 }CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. e e cambiando
2021 - 2024
CROQUIS
MICRO LOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARQ - CHARAQ@H‘G&%‘I’ACEO EL
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBI_ ARG -1_'_’

UBICACION: TAMACUARO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
% CUTZAMALA
e Sive canhia
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales "" 5,‘,
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) T o
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) n lmw
47 Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 /'-] . J{ CUTZARALADE PN, GRO.

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJBR%?_}P iC‘A
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). )

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica
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CUTDAALAGEPMZONGRO
Teggasxml .0.- Planeacién y Programacién
HONGR w5+, < 5/u
1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccion debidamente reqm;%adass;mﬁ las
fimas y sellos de las autoridades municipales. 2 CUTZAALA iz #NZON, B8R
SINDICATUR %
2021 - 202¢
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constltuclqnall. 0
Cutzamala de Pinzén, Guerrero - gigiBic

Y CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzandq RS
2021- 2024, L SR cambiando
i &
. AYUNTARIELTO KUMNCIPAL
CONSTITLCIONAL DE

CUTZANALA0E P20, GRO,

Cutzagrn?ia de Pinz6n, Az M;ﬂg@u del 2022

Asunto: Permiso de construccion

K, AYUNTAMENTO INMCIPAL
El departamento m%*as con fundamento en los articulos 4, 9 y 20 fraccidn y del bando

M de policiay gobmmm:cuio 27 seccion y de la ley de ingreso para los municipios.
TESORERIA

21 2024
W OTORGA

El permiso correspondiente al contratista MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ con el fin de o~
realizar los trabajos correspondientes a la obra denominada REHABILITACION DE CAMINO RURAL“ .f,f
TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEIO - LOS TULES - TAMACUARO -F EX
CHARACO - CUATACEQ - EL PUERTO DEL MAL PASQO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQO), en-» S
la localidad de Tamacuaro, Municipio de Cutzamala de Pinzén, Durante el tiempo de 23 dias a partir -~ -
de la fecha de expedicion del presente documento, una vez terminados los trabajos el ccntratust%?% 2 TRENTD

URICHES | YT ULIONA

debera notificar el termino de los trabajos a este departamento. Ay ¢ 3 zg L
w3LAUE ANZON BRO

SINDICATURA

Esta licencia no otorga permisos para ocupar la via publica con escombro, materiales de 021 - 2024
construccion o basura. Sera responsabilidad del constructor los trabajos a ejecutar en el lugar, asi
como los dafios a terceros que se pudieran ocasionar durante el proceso y al finalizar la obra.

NS
%

-
-
-
S
pe
7
5
4

B gl

Vigencia de licencia: 23 dfas.

Atentamente

H A ;
Arg. Benitez Villalobos LT
Director de Obr blicas y Desarrollo .llrhduu L

i UESARI H."LLU U&chNu

2021 . 202
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Caﬂe 16 da septiembre, # 2
Col. Centro, C.p. 40630

“7?«

Presidengacutzamala202 1@gmeil.com
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL j-,ﬁ% LA . :
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ']'"h-' o th "
2021 - 2024 ¥ SERe
HOMOR/GLE T 1
WUNICIFAL O0%ss Vi
DE CUTZAMALA LS o

DICATLL

021 27

3l

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS
TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES
[CHUMBITARO).

NO OCASIOMA DANOS AMBIENTALES DEL ENTORNO FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATERIALES
A UTILIZAR EN LA OBRA OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION.
ADEMAS SE REALIZARA BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA
CONSTRUCCION DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS,

LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSOLUTO CON LOS PROCESOS NATURALES DEL ECOSISTEMA,

CUTZAALA DE PO, GRO
TESORERIA

2021 2024

" \\“"h "‘
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ATENTAMENTE
EL PRESINDENTE g
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA D 2
INZON,GRO K, ATUNTARIESTO LUNCIAL
CONSTITLCIONAL DE

OBRAS FUBLICAS

ARQ. ATFONFO BENITEZ VILLALOBOS 01 1 0) UKL AN C LOPEZ CUTMU.DEW‘WD'
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

-}“}-, CUTZAMALA

_.4}.\__,4 Siglie cambiand

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) L .-i.__:,...l-;lz_;:!’
L AYUNTAREEL ™2 LUNCPAL
{7 Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 Muwvﬂmu
» (E PN, GRO,
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOI.ULA - ZIHUATAIFREWH'&]A
2021 - 2024

Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
‘L Fe \ ! ummowl"il’ﬂ-
M, 2022 L — CUTZAMALAL] Pi2(x. GRO
gl Al i TESORERIA
2021 2024

1.3.- Normas y especificaciones de cnbh.\t:cldnrlsegun la naturaleza de la obra
programada WONCPR B0
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CUTWLhUEW.GRO
PRESIDENCIA N:CTR-CAR:1-01: 001!11ummmomu

2021 - 2024 CONSTITUCIONAL DE
q ) 3 CUTIANALA DE PN G40
| A TESORERIA

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION 2021 fzuz«
TEMA: CAR. Carreteras }
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 001. Desmonte

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en. la ejecucién del
desmonte, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

El desmonte es la remocién de la vegetacion existente en el derecho Ry
de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que se S
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de e
eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a la cbra y
mejorar la visibilidad. Cuando asi lo indique el proyecto o lo ordene la
Secretaria, el desmonte se complementa con el transplante de
especies vegetales, a que se refiere la Norma N-CTR-CAR-1-09:003
Transplante de Especies Vegetales y que consiste en el traslado d
sitio a ofro del individuo vegetal vivo. El desmonte comprende:

B.1. Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos.

B.2. Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o
residuos de siembras.

'.'lnk '

)I

B.3. Desenraice, que conmsteé‘n :
raices. ;’T . L

| -

B.4. Limpia y disposicion fingl, q.ue cons;ste en retirar el producto del
desmonte al banco de despEl'dICiOS que indique el proyecto o
apruebe la Secretaria. AW

WRICIPAL Uil -'.-ZL
BE CUTZAMALA CE PRZOH. G0
o SINDICATURA 1des
7021 - 2024
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-001/11 el 2
C. REFERENCIAS R
Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecucidn de y #}g
Obras y N-CTR-CAR'1-09-003, Transplante de Especies Vegetales. BT
o S
K. AYUNTAMIEST?) MUNICPAL
D. EQUIPO
@ L 1 I,(;l a!\ CMI]IUC#OH&!.M
El equipo que se utilice para el desmonte, serd el adecuado’ para  CUTZASALADE PXZON, GRO,

obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente

para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion PREzg!lnlEogicm
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién
de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo serd mantenido en Optimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucién, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al siti
0 banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe la
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y proteg
con lonas, que impidan la contaminacion del entomo o que
derramen. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mgsines
pronto posible. El transporte y disposicién de los residuos se sujetaf e
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protg
ecoldgica vigentes.

> .f' -.
F. EJECUCION }2 ﬂ L { 200w

 AYUNTARIENTO MUMCIPAL
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES/, “ms o

a bl
gl o LY
- g

Para la sjecucion del desi‘rmzﬁéﬁse onsideraré lo seﬁalac@%" NRPEZEK&U
Clausula D. de la Norm® N'LEG-3, Ejecucién de Obras'y-! A Sl
sujetara en lo que correépgr'{efa,._a’ las leyes y reglamentos &
proteccion ecolégica vigentes = .
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NORMAS

H,a\TLHTLHIMM"'“*'Of””’
F.2. TRABAJOS PREVIOS CDHSTITUEIOMPN
F.2.1. Visita de inspaccidn( rg’ggfgﬂéﬁ

Previo al inicic de los lr‘éﬁ)é{ou se Wiz 4una visita de

inspeccion para programarios y determinar el tipo de equipo

que se requiere de acuerdo con las caracteristicas de la: v

vegetacion.
F.2.2. Delimitacién de la zona de desmonte

F.2.21. En el caso de carreteras, el desmonte se hara en el
derecho de via segun lo establecido en el proyecto 0
aprobado por la Secretaria, :

. En canales y contracunetas el desmonte se hara en la
superficie limitada por las lineas trazadas a lo lﬂrgu de
los ceros de éstas.

. En el caso de zonas de bancos u otras fuéfa'tia&dérecho
de via, el desmonte se hara por lo menos hasta un (1)
metro fuera del limite de dichas zonas.

A AYUNTABIENTO MUMCIPAL
cowstmucodid@. Transplante de especies vegetales

CUTZAMALA OF

T ESOREZF!: "’ A Previamente o durante el desmonte, se hara el transplante de % .,

2021 2024 los individuos vegetales que el proyecto sefiale u ordene la

Secretaria, de acuerdo con lo indicado en la Normig / $75
N-CTR-CAR:1-09:003, Transplante de Especies Vegetale -' S
.l trasladandolos a los sitios que sefale el proyecto ¢ i

Secretaria.
F.3. DESMONTE

F.3.1 Los trabajos se realizardn asegurando gue toda la materia
vegetal quede fuera .de. las zonas destinadas a la
construccion, evitando, daﬁar drboles fuera del 4rea indicada
en el proyecto o aprobadg par la Becretaria; cualquier dafio a
la vegetacion fuera: d@ dicha ared, sera responsabilidad del
Contratista de Obra: t}ala restituird por su cuenta y costo, de
acuerdo con las leyes:y reglamentos de proteccién ecolégica

vigentes. A 0
NN 00 _,L
Sc ,;ru'..n.r wivy
T : 3debd
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CTR. CONSTRUCCION 8¢5
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1:01:001/11 MTUIDIIE' 70 MUNCPAL
. o , CORSTITUCIONAL DE
.3.2. Al menos que el proyecto indigue otra cosa, el desenraice se

ejecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas  CUTZAMAUACE MIZOK, GRO.
por lineas trazadas a lo largo de los ceros de cortes, PRES‘DENCU\
terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canales 2021 - 2024
contracunetas y zonas de bancos, entre otras. !Fs)
LLLA A
F.3.3. Las ramas de los arboles situados fuera de las éreas
desmontadas, que queden sobre |a corona de las terracerias,
seran cortadas.

F.3.4. El proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbustos
que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Qbra
tomara las providencias necesarias para no dafarlos vy
unicamente se cortaran las ramas que queden a menos de
ocho (8) metros sobre la corona de la carmretera; ‘procuran
conservar la simetria y buena apariencia del érbol D, e
cualquier caso, se respetaran los arboles y la vegetagign f-—
adyacente a cuerpos de agua. Cualquier dafic’'a arboldd 4
arbustos que deban ser respetados, sera reparado poredg
y costo del Contratista de Obra. 4

: --'U Ou |-!bm P
- 2024
F.3.5. Los dafios y perjuicios en propiedad ajena, ocasionados por
los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o
fuera del derecho de via, serédn responsabilidad del
Contratista de Obra.

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
desmonte se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se /
comprobara:

G.1. Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo de
vegetacidn que exista o haya vuelto a crecer, asi como las ramas
que gqueden a menos de ocho (B) melmﬁ%abre la corona.

f

G.2. Que no se hayan dafiado los artg“ql’és y arhustos que indique el
proyecto u ordene la Secretaria ¥t ° ..,_,

G.3. Que la disposicion de los resmuoslﬂei desmuma se haya realizado
en la forma y sitio indicados eMnElwproyecto® aprobados por la

Secretaria. MUNICIF, . ¢ il CUTZAMALA DE PI2OK, GRO
UE CUTZANALA 5 i 840 TE&?RE[A
4de5 SINDICATURA SCT
08/12/11
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NORMAS

N-CTR:CAR-1-01-001/11

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Norma, a . ..

Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras,
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efi
pago, tomando como unidad la hectdrea de desmonte termi
segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

I. BASE DE PAGO * UESARROLLO URBANG
Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.
de esta Norma, se pagard al precio fjado en el contrata para la
hectarea de desmonte terminado, segun su tipo. Estos precios
unitarios, conforme a lo indicado en la Cléusula F. de la Norma
N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por. -, )

» Visila de inspeccion.
¢ Delimitacion de la zona de desmonte.
« Tala, roza, desenraice y limpia.

« Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique el
proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y colocacion en la
forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria, de los %;I_ZMMDE PRION GRO
residuos del desmonte. EzsogR:E?m

+ Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos -
los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas. {

+ Y todo o necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago del desmonte, efectuara de acuerdo con lo
sefialado en la Clausula G. de la Nqnﬁm -3, Ejecucién de Qbras.

Hf
i
'...{{

K. RECEPCION DE LOS 'H!ABAJII)_S'~ ﬂ i
Una vez concluido el desmonte, P Secretané 'Io aprobara y lo recibira
conforme a lo sefalado en la’ Cléi:suia H. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, aplicando emosy caso, lag sanciones a que se
refiere la Clausula |. de la misma Merma, i

0 CUTZA% NLOH, BRO

aeer SINF)&CATUR& .

Q21 - 2024 08/12/11

Jy’ 05000018

(o



..1,'||I‘| ‘F}
il s

-, -.q
i) SEe |
Wt T 20
vz (LT - s

DICKTURA

N-CTR-CAR-1-01-002/1} 20

CTR. CONSTRUCCION
CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA o O
TITULO: 01. Terracerias s>
CAPITULO: 002. Despaime

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por consmerar en Ia e;ecuc ¢
despalme, para carreteras de nueva canstruccion.
rROLLO URBANG

2024

B. DEFINICION
El despalme es la remocién del material superficial del terreno, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria,

con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias con
materia organica o con depbsitos de material no utilizable.

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecucion de
Obras, N-CTR-CAR-1-01-001, Desmonte y N-CTR-CAR:-1-09-002,

Plantacion y Siembra de Especies Vegetales. :
D. EQUIPO W

El equipo gue se utilice para el despaime, seréd el adecuado para &
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente «
para producir el volumen establecido en el programa de ejecuciéna
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en éptimas condiciones de
operacién durante el tiempo que dure la obra y serd operado pOF. AYUNTAMENTO BURCIPL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PHCION, GRO
SCT 1de 4 TESORERIA

g8na2n1 2021 2024




CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-002/11

personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados HW“IE? ] AUMCI’:I.L

esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el CONSTITLZIONAL DE

Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al CUTZANALA OF m 6RO

operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este PRES .

motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Qbra. (’) ZP‘EQCM
oty

Los residuos producto del despalme se cargaran y transportaran al sitio
o banco de desperdicios que apruebe la Secrstaria, en vehiculos con
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion
del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no QR R | BT
vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan Sido ey
depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de i ;

desperdicios lo més pronto posible. El transporte y disposicion de Igs
residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las. Ieyas y reglam nte
de proteccion ecoldgica vigentes. ]

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

F. EJECUCION
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecucion del despaime se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N:LEG:3, Ejecucién de Obras.

F.2. TRABAJOS PREVIOS

F.2.1. Visita de inspeccidn

Previo al inicio de los trabajos, se realizard una visita de CUTZABALA D PRIOK GRO
inspeccion para programar los trabajos y determinar el tpode TESORERIA
equipo que se requiera de acuerdo con las caracteristicas del 2021 2024
material de despalme.

F.2.2. Delimitacién de la zona de dé8p&ime ,

Previo al inicio del despalmﬂ}ﬁﬁa z’a] ecutado el desmonte

como se indica en ilg “Norma, N-CTR-CAR:1-01-001,
Desmonte, se delimitard razéﬂa de despalme de acuerdo con
lo indicado en el proyecto o apfobado po;)la Secretaria.

WONC * AL

MUNICES. £ ot BRO

2de 4
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NORMAS

N-CTR-CAR-1-01-002/11

F.3. DESPALME

F.3.1. El espesor del despalme seré el que indique el proyecto u
ordene la Secretaria a la vista de los materiales exjstentes en
el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del teffend o con |
existencia de rellenos artificiales. ﬂ} f

[

A menos que el proyecto indigue otra cosa o asi lo aprueba la
Secretaria, el material natural producto del despalme se
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenes,
asi como de los pisos, fondo de las excavaciones vy taludes de
los bancos al término de su explotacién, o se distribuira
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o.que no
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrolio de
vegetacion, segun lo indique el proyecto o ‘apruebe la
Secretaria.

F.3.2.

F.3.3. Al menos que el proyecto indique otra cosa o asf lo apruabe
la Secretaria, al material producto del despalme colocado en

taludes de terraplenes, asi como en los pisos;: fondo de Ias

donde se distribuyd uniformemente, se le adicionaran semilla
de pasto o de vegetacién propia de Ia zona, adecuada B

v sy i

HATATARE 2 NP
CONSTITLCIONAL DE
CUTZAMALA OF PH2OK 6RO

PRESIDENCIA
20212024

-

Norma N-CTR-CAR'1-09-002, Piantacién y Siembra!de d*

Especies Vegetales.

F.3.4. El retiro de rellenos artificiales se gjecutara cumpliendo con ¢

las leyes y reglamentos de proteccién ecolégica vigentes.

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que &JUTZ’#ALADE PRION GRO
despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se TESQORERIA
comprobara: ANOS 1,
',{r
G.1. Que todo el material madaﬁdﬁawnaya SJdO removido segun lo ,
ordene la Secretaria, L e
G.2. Que la disposicion final del’ rgaterral producto del despalme se
haya realizado en la forma y “sitio indicados en el proyecto o
aprobados por la Secretaria. ypt «
"ﬁ.m‘:" : :"\
i (U'"r-* -
SCT \(, r«\ U 3de 4
Q\N? 0% 08/12/11




CTR. CONSTRUCCION

H. MEDICION

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-1-01-002/11

AAYATANENT) uuucm

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra CONSTITUCIONAL DE
terminada y sea ejecutado conforme a lo senalado en esta Norma, a i
satisfaccion de la Secretaria, se medird segin lo sefalado en la CUWMEM GRO.
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, para PRESIDENCIA
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de 2021 - 20

pago, tomando como unidad el metro cubico de despalme calculado en |

el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de ) E&f’,b '
areas extremas, segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1). b

. BASE DE PAGO S S,

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro

cubico de despalme, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a

lo indicado en la Clausula F. de la Norma N: LEG “3. Ejecucion de I
Obras, incluyen lo que corresponda por:

J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago del despalme, se efectuara de acuerdo con lo
sefialado en la Clausula G. de la Norma N- LEG ;

K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Visitas de inspeccion.

Delimitaciones de las zonas de despalme.

Corte, extraccién, remocion, carga, acarrec hasta el sitio dé s
disposicion final, descarga y colocacion en la forma que indique €l
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto del
despaime.

Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes del
material producto del despalme, durante las cargas y las descargas.

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

je .dfacrén de QObras.

Una vez terminado el despalme, la Secreté'ﬁé lo apmba‘ré y lo recibira
conforme a lo sefialado en la Clausula H. de la Norma NLEG-3,
Ejecucién de Obras, aplicando en su casglas sanciongs a que se

refiere la Clausula |. de la misma Norma. Wil « - ot B30
LR QT LA wAcl et T
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HONO? «
N-CTR-CAR1:01-006/00 wnc-
DE CUTZAr L N

SINDICAZUTA
+s CTR. CONSTRUCCION | e
TEMA:MMME?“OHUW;[ CAR. Carreteras

PARTE:  CONSTITUCIONAL DE 1. CONCEPTOS DE OBRA

TITULOCUTZAMALADE PAZON, GRO. 01. Terracerias
carITURRESIDENCIA 006. Afinamiento i

q 2021 - 2024 GgEN T

A. CONTENIDO

-~

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la ejecucion del
afinamiento de secciones de obras de terracerias, para carreteras o j“//
canales de nueva canstruccion.

PUBLICAS
P O URBANG
1 - 2024

B. DEFINICION

El afinamiento es la excavacion y remocién de materiales n
para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terra
o canal.

C. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con la Norma N'LEG 3, Ejecucion de
Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. Terracerias,
de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construccion.

D. EQUIPO M/

El equipo que se utilice para el afinamiento, seré el adecuado para NPy
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente j" : ‘%
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucién %
detallado por concepto y ubicacion, canforme al programa de utilizacion 2
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su

seleccion. Dicho equipo sera mantenido en Optimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado po

B

ersonal capacitado. Si en la gjecucion del trabajo y a juicio de |
P P d iy & ] CONSTITUCIONAL 0F

CUTZARALA DE PION, GRO
SCT 1de3 TESORERIA
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-006/00

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este  (TZAMALA DE PRION, GRO

motivo se ocasionen, seran imputables al Cantratista de Obra. O TESORERIA
l Lw,J

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO il

Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran al
sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la
Secretaria. Cuando se ftrate de materiales que no vayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un iz
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas = "
pronto posible. El transporte y disposicién de los residuos se sujetaran

en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecolégica vigentes, considerando lo establecido en la Norma
N-CTR:CAR:1:01-013, Acarreos. et

F. EJECUCION
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES Ry e

Para el afinamiento se considerara lo sefalado en la Claus :
de la Norma N'LEG'3, Ejecucion de Obras.

F.2. TRABAJOS PREVIOS

Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomaran
las medidas necesarias para proteger las obras terminadas que
pudieran ser dafadas por la caida del material.

" mmm{r“l'} HUWH-
F.3. AFINAMIENTO CONSTITECONAL DE

F.3.1. El &finamiento se ejecutara de tal forma que resulten las
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por
la Secretaria y se eliminen las irregularidades dejadas por el
equipo de excavacion asi como todo el material suelto.

F.3.2. El material producto del afinamiento 56, pq({?a utilizar para
arropar los terraplenes y reducir la i g&aén dé sus taludes;
los materiales que no se utilicen, ‘s’ i’et!rafan dsl sitio de los
trabajos y se depositarén en el smﬁ 'y forma qtie indique el
proyecto o apruebe la Secretaria, pira evitar-alteraciones al
paisaje y a cuerpos de agua, asi come Ea’r;% no abstaculizar el
drenaje natural. h

HURICI . GO -,-:‘.p
'Jﬁhm"“’ RIS
2de3 INDICAT URR  gor
29/11/00
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NORMAS

N-CTR-:CAR:1-01:006/00

F.3.3. Los dafos originados por la caida de materiales, causada por
negligencia del Contratista de Obra, serén reparados por su H.&MTL!E"!” NUNCIPAL

cuenta y costo, a satisfaccion de la Secretaria. CONSTITL 1ONAL DE
F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS CUTZAMALA € PAZON, GRO.
PRESIDENCIA

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del 021 - 2024
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria como

parte del concepto de obra de terracerias que se trate, junto con QIU. ,‘/J
todo el tramo de carretera.

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el

afinamiento se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, B (T
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, e T
mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue
necesario, se comprobara que las lineas y niveles de las secciones de
cbra cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la .
Secretaria, de acuerdo al concepto de obra que se trate. bl »

H. MEDICION

esta Norma, a satlsfacaén de |la Secretaria, éste se medira c6
del concepto de obra de terracerias de que se trate.

l. BASEDE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, el afinamiento ejecutado a satisfaccién de la Secretaria,
estarad incluido en la base de pago del concepto de obra de terracerias
de que se trate.

[

J. ESTIMACION Y PAGO
La estimacién y el pago del afinamiento, ;se incluiran en los que
correspondan al concepto de obra de\tgg;aq;‘arlaﬁ,de que se trate.

ﬂ"” s
K. RECEPCION DE LA OBRA P ER
¥ ‘..,ra. EE

Una vez concluido el afinamiento, Iai‘ﬁieqfstana u;s aprobaré y lo recibira

M AT

H. AYUNTAMIENTQ SUMCIRL

como parte del concepto de obra de t;:ufej:zlag:de faue se trate, CONSTITUCIONAL D€
PNCPA. 0N i CUTZANALA DE PIZOK GRO
e QAL E A B0 TESORERIA
2021 20
SCT S\NT‘\CA\L“’ 3de 3
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SINDICATUR/.
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e
21

CAR. Carreteras
PARTEmmm'“G W'ﬁm 1. CONCEPTOS DE OBRA :

CONSTITLCIONAL . HON 4,
TITULO: 01. Terracerias &
CAP!TULW 008. Bancos Pl
RESIDENC‘A
!lm 024 % %
A CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar para la explotacién de
bancos de materiales.

LGLLO URBANO
B. DEFINICION Y CLASIFICACION .20
Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo
destinadas a exiraer material para la formaciéon de cuerpos “d
terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasantes;
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras o
cunas de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimento;
protecciéon de obras y trabajos de restauracion ecolégica, asi como
para la fabricacion de mezclas asfalticas y de concretos hidraulicos.

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales.

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION
Eiscucion de Obras ... NUEGS
D-1- s (- SEM———————— | | 0 & > & o2 Sy By Be e
DOSPAING.. . coo e nresnaiisssrenmsssesmmspesits sesirhsisremnans N-CTR-CAR:-1-01-002
SCT 1de 7 CUTZAMALA DE PZOK, GRO
29/11/00 TESORER“
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS

D. MATERIALES

X .{‘;“T%
e

Si para la explotacion del banco se requiere el uso de explosivos y m ATUNTAMIEXTO) HHUNICITAL

artificios, el Contratista de Obra debe obtener los permisos para su CONSTITLINAL DE

adquisicion, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacion, conforme a e

los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo CMLL:NEDH.GR‘D‘

estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Qbra, pRESlDENCU\

conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N-LEG'3, 2071 - 2024

Ejecucidn de Obras, considerando gue: ey

D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus
accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Defensa Nacional.

D.2. Sélo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizacion, los Gl
explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. Los
explosivos se transportaran en vehiculos diferentes a los que se
utilicen para los artificios y se depositaran separadamente en el e ]
sitio de su utilizacién. ey

D.3. El manejo de los explosivos se hara con todos los cuidados
necesarios que garanticen la seguridad del personal y la integridad
de |la obra.

E. EQUIPO

El equipo que se utilice para la explotacién de bancos, sera el
adecuado para obtener |la seleccién de materiales especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion,
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo
sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la
ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderd
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija
las deficiencias, lo reemplace o sustituya al opefador. Los atrasos en el
programa de ejecucion, que por este metivo se bcasionen, seran
imputables al Contratista de Obra. S &g X

E.1. BARRENADORAS g;i |
De operaciéon manual o mecamzada;céhr‘.,l,a_ versatilidad suficiente
para que se adapten facilmente al Dai’rw-_barrén"a&jgm,

m\““ 00, 2RO
2de7 o CUTRNRLA -
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NORMAS

N-CTR-CAR-1-01-008/00
E.2. TRACTORES

Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidad ﬂ.‘%-_-r‘%"',&
campatibles con el frente de ataque. e dst
K. AYUNTAMIE!/TO SAUNICIPAL
E.3. MOTOESCREPAS CMTITUEIDPW:M
CUTZAMALADE PAON, GRO.

Autopropulsadas, reversibles y autocargables con capacidad depRESIDENCIA
ocho coma cuatro (8,4) metros cuibicos (11 yd*) como minimo.

20
)
E.4. CARGADORES FRONTALES LAA

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, con la g
potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la U X
extraccion y carga de los materiales producto de la excavacion.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

F.1. El transporte y almacenamiento de todos los materiales extraidos, v :
de los frentes de atague al sitio de almacenamiento o tratamiento, g
son responsabilidad exclusiva del Conlratista de Qbra y
realizaré de tal forma que no sufran alteraciones que ocasio
deficiencias en la calidad de la QObra, tomando en cu
establecido en las Normas aplicables del Li
Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccidn ecolgica
vigentes.

F.2. Los materiales no aprovechables o los desperdicios que resulten
de la explotacion, se cargaran y transportaran a un sitio dentro del
banco donde no estorben la extraccion y tratamiento de los
materiales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natural.
Al término de la explotacion o utilizacion del banco, esos
materiales se colocaran y extenderan en los fondos de las

excavaciones y en los taludes ¢emo se indica en el Inciso G.4.6. / /
m
de esta Norma. N ___4 ’

F.3. La superficie de los cam:ms_d&ntro del banco, por donde se
transporten los materiales_ y. despermsu;s se mantendra himeda, ;
regandola periddicamente uqu agua, para impedir el |evantamiento“
de polvo que afecte a terceros ‘O'reduzca,jg visibilidad.

FONDR.@.C AL
HNCE EOREET, Y
SCT QE TR 3d
CNTICATUF ooy AUNTASENTO MMCPAL
QINDiILA CONSTITUCIONAL DE
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CTR. CONSTRUCCION

G. EJECUCION
G.1. CONSIDERACIONES GENERALES

CAR. CARRETERAS

Para la explotacion de bancos se considerara lo sefialado en .qun‘[m‘.t““-l Um

Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. gqusnmami
G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL UTAALALES WNH CU\
) 1 P LAPRESIDE

Cuando |a obra se contrate a precios unitarios por umdad de obra
terminada, no se clasificara el material por excavar, siendo esto
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

G.3. TRABAJOS PREVIOS

G.3.1.

G.3.2.

Delimitacion de la zona de excavacion

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona por

excavar mediante estacas u otras referencias.
Desmonte y despalme

La zona por excavar, delimitada como se indica en el INcsE
anterior, se desmontara y despalmara segun lo establecido £
las Normas  N-:CTR:CAR:1-01-001, Desmonte * vy
N-CTR-CAR-1-01-002, Despalme, respectivamente.

G.4. EXPLOTACION DEL BANCO

G.4.1.

G.4.2.

G.4.3.
4de’7
28/11/00

Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la forma
mas regular posible, en seco salvo que la Secretaria apruebe
otra cosa, con el talud que garantice |a estabilidad del frente,
sin aflojar el material ni alterar las areas fuera de la zona
delimitada coma se indica en el Inciso G.3.1. de esta Norma.
VMDD

Las excavaciones se ejecutaran e‘e manera, que se permita el
drenaje natural del banco. : .

Si por explotacion maproplada EQI banco a1 Contratista de
Obra provoca grietas signifi catnks 0 afloga ipeligrosamente el
material adyacente al frente afaque debe suspender la

explotacion, estabilizar la zo ahe §§ y abior otro frente por
DECUMI_Q ' "'fi G“;"‘
SINDICATURA scT
021- 2024

2024 - 2024
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NORMAS

G.44.

G.4.5.

G.4.6.

N-CTR-CAR:1-01-008/00

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dafo, que por ¥
negligencia se cause al personal de |la obra, a propiedad
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad del SRR
Contratista de Obra, quien debe asumir los costos N, ATUNTAWIEL!T) MUNKCIPAL
indemnizacion, reparacion o reposicion que procedan. CONSTITLCIONAL DE

Al término de la explotacién del banco, a_dernés de *35CUMUDEmm,
medidas de mitigacién al impacto ambiental indicadas en ep 'DENC| A
proyecto, se afinaran los fondos de las excavaciones, se 2 .9
tenderan y afinaran sus taludes de manera que queden de - 2024
uno coma cinco a une (1,5:1) o mas tendidos, salvo que se } 1 t] Z lf? {,1

trate de frentes de roca, y se proveera de un adecuado

drenaje. .

Si al término de la explotacién del banco, los materiales de los oy P (e R 7
taludes resultan fragmentados ¢ la superficie irregular o A N\
inestable, el material en estas condiciones sera removido,

amacizando los taludes.

Una vez afinados los fondos y los taludes de las
excavaciones, los materiales no aprovechables o los
desperdicios que hayan resultado de la explotacién, se
colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para formar un
superficie uniforme y estable, de forma que el producto del
despalme quede en la superficie con el propésito de propici
el crecimiento de |a vegetacion.

A0 PINZOY, GRO

WS PUBLICAS

WJLLO URBANC
£ - 2024

G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES

SCT

G.5.1.

G.5.2.

G.5.3.

Los materiales aprovechables que se extraigan del banco y
que no requieran tratamiento, se disgregaran con el equipo
que se utilice en la excavacion y marros, y si es necesario, se
pepenaran y eliminarén las particulas de tamafios mayores al
maximo establecido en el proyecto o aprobado por la

Secretaria. p
Los materiales que requieran ser cribados, se pasaran por /

cribas mecanicas que aseguren la eliminacion de las
particulas de tamarios mayores al maximo establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria, o clasifiquen el
material separandolc por tamanios.

Los materiales que requieran ser friturados parcialmente y ""l:r'o

cribados, se ftrituraran al tamafo méximo establecido en eIH_ AYONT

proyecto o aprobado por la Secretaria, con el equipo m"m
CW"'MM
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2021 - 28¥R. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR'1:01:008/00

mecanico adecuado para satisfacer la composicion
granulométrica fijada. El material se hara pasar totalmente por
el equipo, aungue solo una parte de él se ftriture,
determinando previamente el porcentaje por triturar.

G.5.4. Los materiales extraidos del frente del banco o pepenados,

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacio
banco, hasta que haya concluido su explotacion y cumpla ¢
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

que requieran ser friturados totaimente y cribados, se
trituraran al tamano maximo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria, con el equipc mecénico adecuado
para satisfacer la composicion granulométrica fijada.

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la
explotacion de bancos se considere terminada y sea aceptada por la
Secretaria, se comprobara:

H.1.

H.2.

H.3.

Que durante la explotacién del banco, los taludes de las
excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya el
drenaje natural del banco.

Que no se haya aflojado el material y no se hayan afectado areas
fuera de los limites de la zona de excavacién, delimitada como se
indica en la Fraccion G.3.1. de esta Norma.

Que al término de la explotacion del banco se haya cumplido con
todas las medidas indicadas en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta
Norma.

MEDICION

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiales,
ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccién de la
Secretaria, se mediran como parte de los conceptos en los que se
utilicen los materiales, por lo que no seran sujetos de medicion y pago
por separado.

6de7
29/11/00
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CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALADE PAOON, GRO.
PRESIDENCIA

NORMAS

mjt &

SCT

N-CTR-CAR-1-01-008/00
BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacion del banco y el tratamientc de los materiales,
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estaran incluidos en la base
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales.

ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago de la explotacién de bancos y los tratamientos de
los materiales, se incluirdn en la que corresponda a los conceptos en
los que se utilicen los materiales.

RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la explotacion de los bancos, al término de la obra la
Secretaria verificaréa que se haya cumplido con todos los trabajos
establecidos en los Incisos G.4.4 a G.46. de esta Norma. Esfs
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminads

obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periot
construccion y terminar antes de notificar por escrito a la Secretarjs <
terminacion, aplicando en su caso, las sanciones a que se_reff
Clausula |. de la de la Norma N-LEG 3, Ejecucién de Obras.
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LI CTR. CONSTRUCCION
MA: CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 013. Acarreos

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en el transporte de
materiales aprovechables o de desperdicio, para carreteras de nueva
construccian.

B. DEFINICION

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, corte
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el Iu
extraccion hasta el sitio de su utilizacion, depésito o banco
desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Secretaria.’De
acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos pueden ser:

B.1. ACARREOQ LIBRE

El que se efectia desde el sitio de extraccion del material hasta H AYUNTABERTO NUMCIPAL

una distancia de veinte (20) metros o hasta la distancia que
establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, se
considera como parte del concepto correspondiente a la extraccion
del material transportado, por lo que no seréa objeto de medicién y
pago por separado.

B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

El que se efectia hasta una distancia de cien (100) metros, es
decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, medida desde el
término del acarreo libre.

SCT 1de7

29/11/00
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-101:013/00
B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

El que se efectia hasta una distancia entre ciento unc (101) y mil
(1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectdometros, medida

desde el término del acarreo libre. " mllm ;WJ’M
B.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO l{ cMﬂTlrtuDa‘N I)E':;F\0
El que se efectla hasta una distancia mayor de mil (1 OOL UTMDEW.

ros
es decir, un (1) kilbmetro, medida desde el término del acarreo PRESlDENClA
libre. 2021 - 2024

C. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION
Ejecucion de Obras .. . NLEG3
Ejecucién de Proyaclos de Senalam iento y
Dispositivos para Proteccién en Obras ........... N-PRY-CAR-10-03-001 EAAY Y
D. EQUIPO o AVUNTARUERTO MUNICHH:

para acarrear el volumen establecido en el programa de elecum
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacigs
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de @b7a /du
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condicioneg de
operacion durante el tiempo que dure la obra y seré operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspenderd inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucién, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. EJECUCION
E.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para |la ejecuciéon de acarreos se considerara lo sefalado en la
Cléausula D. de la Norma N.LEG-3, Ejecucién de Obras y se
sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecologica vigentes.

2de7 SCT (1 TZAHALA DE PACION, GRO
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NORMAS

E.2. TRABAJOS PREVIOS

E.2.1.

E.2.2.

E.2.3.

La construccion y conservacion de los caminos de acceso mm’uct{]M.DE
que se requieran, incluyendo el suministro y colocacion de las m’ 6R0.
senales y dispositivos de seguridad, asi como la proteccién al CWE

trénsito mediante bandereros, es responsabilidad exclusiva PRES'DENcm
del Contratista de QObra, conforme a lo establecido e 2021 - 2024
Fraccion D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. ’ \l [-(

Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transporte se

mezclan con fransito ajeno a los trabajos, se instalaran ' ]
sefiales y dispositivos en los sitios adecuados para advertir el UCSETES

trénsito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establecido RN T
en la Norma N-PRY-CAR-10:03-001, Ejecucién de Proyectos SRy
de Sefalamiento y Dispositivos para Proteccién en Obras. En e

el caso de accesos o cruceros con carreteras o vialidades en
operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a
ordenar el transito. En ninglin caso se permitira el acarreo
mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso.

_:{"‘

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terr -2024
la superficie de rodamiento se mantendra himeda, regan
pericdicamente con agua, para impedir el levantamienta de

polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad,

E.3. ACARREO

E.3.1.

E.3.2.

E.3.3.

SCT

Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en
el proyecto o aprobado por la Secretaria.

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en
operacion, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales
finos o granulares, su transporte se haré en vehiculos con
cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier material
similar, que impidan la contaminacién del entorno o que se

derramen. W ATUNT AMIENTO MURICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
Cuando los acamreos crucen dreas urbanas, los vehiculos se CUTIAMALA DE PHION. GRO
sujetaran a los reglamentos de transito locales, siendo RERIA
responsabilidad exclusiva del Contratista de Qbra, cualquier TESO
infraccion que cometan los operadores. 2021 2024
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1-01-013/00
E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO

E.4.1. De materiales que se hayan utilizado en terraceria

Para los materiales procedentes de cortes, excavaci
bancos, que se hayan utilizado en la construccion de los
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas
o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos
de excavaciones o cufas de terraplenes contiguas a
estructuras, el volumen acarreado, en metros cubicos
compactos, sera el que se haya medido conforme a lo
indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos
de aobra

E.4.2. De materiales que no se hayan utilizado en terracerias
E.4.2.1. Residuos producto de desmontes

Para los materiales o residuos producto de desmontes, e
volumen acarreado, en metros clbicos sueltos™ se
determinara directamente en el lugar donde se haya
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo el
metodo de promedio de areas extremas o se cubicara
directamente en el equipo de transporte.

E.4.2.2. Materiales producto de despalmes, cortes y
excavaciones en general

Para los materiales producto de despalmes, asi como de
cortes y excavaciones para escalones de liga, canales,
estructuras y tuneles, entre otros, que no hayan sido
utilizados en terracerias, el volumen acarreado, en
metros cubicos de despalme, corte o excavacion, sera el
que se haya medido conforme a lo indicado en las
Normas correspondientes a esos conceptos de obra.

E.4.2.3. Derrumbes

Para los materiales producto de derrumbes, el volumen
acarreado, en metros cubicos sueltos, se determinara
directamente en el lugar del derrumbe, mediante
seccionamiento y siguiendo el método de promedio de
areas extremas o se cubicara directamente en el equipo
de transporte.
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NORMAS —

N-CTR-CAR-1-01-013/00 K. AYUNTAMIENTD I.'WAL

E.5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREQ QUE SE  CONSTITUCIONAL DE
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO DE_ESTE ({TZANALAOE PHION, GRO.

CONCEPTO ENCIA
L/{/LﬂBESID

L 2021 - 2024
E.5.1. La distancia del acarreo sera igual a la distancia ntre el

centro de gravedad del area donde se extraiga el material y el
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos la
distancia establecida para el acarrec libre, tomando como
base, cuando se trate de fterracerias compensadas, el
diagrama de masas de proyecto.

E.5.2. En caso de materiales producto de excavaciones de taneles,
la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centro
de gravedad del area donde se haya depositado el material
en el portal del tunel o lumbrera y el centro de gravedad del
sitio donde deposite definitivamente. El transporte del material " #0740
desde el frente de la excavacion hasta el area donde se haya o LVIONAL DE
depositado el material en el portal del tinel o lumbrera, se
considerara como acarreo libre.

E.5.3. Tratandose de derrumbes, la distancia de acarreo sera rg =
la distancia entre el centro de gravedad del derrumb€ y £
centro de gravedad del sito donde deposite el materia
menos |a distancia establecida para el acarreo libre.

E.5.4. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor o )
igual que cien (100) metros, se expresara mediante el numero Mmmtm UMY
de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde el MUCIONN_.DE
término del acarreo libre hasta el sitio de destino, CUTZAMALADE PZON (-
aproximando ese numero a la estacion inmediata superior.

E.5.5. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre ciento
uno (101) y mil (1 000) metros, se expresara en hectometros,
con aproximacion al hectémetro inmediato superior.

E.5.6. Cuando |a distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.53. de esta Norma, sea mayor de
mil (1000) metros, se expresarda en kilometros, con
aproximacion al kilometro inmediato superior.

> 00000037 S
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F. MEDICION “mmmumht
AL DE

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de Com &R0,
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta(lll Mﬁﬂm
Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se mediran segun lo sefalado PREsmENClA
en la Clausula E. de la Norma N'LEG'3, Ejecucion de Obras, para 2021 - 2024
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de

pago, considerando lo siguiente:

F.1. ACARREO LIBRE

F.1.1. El acarreo libre, que se efectie desde el sitio de extraccion o
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros
o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo
libre, se medird como parte del concepto correspondiente a la
extraccion del material transportado, por lo que no seré objeto
de medicién y pago por separado.

F.1.2. En las terracerias compensadas el acarreo libre
determinara conforme a lo indicado en el diagrama de
de proyecto.

4 DESAHP“O LL. UJ'

hL"\! W

F.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia de cien (100)
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros
a partir del término del acarreo libre, todo el acarrea se medira
tomando como unidad el metro cubico estacion (m’-est), con
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen
acarreado, determinado en metros cubicos como se indica en la  ousTmuciona
Fraccion E.4., por la distancia de acarreo expresada mediante el
numero de estaciones recorridas desde el término del acarreo libre
hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la
Fraccion E.5. de esta Norma.

F.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectue hasta una distancia entre ciento uno
(101) y mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros a
partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro cubico hectémetro (m3-hm), con
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen
acarreado, determinado como se indica en la Fraccion E.4. de esta
Norma, por la distancia de acarreo desde el término del acarreo

6de7 SCT
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libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la
Fraccion E.5. de esta Norma.

F.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia mayor de mil
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kilémetro a partir del
término del acarrec libre, todo el acarreo se medira tomando como
unidad el metro cubico kilémetro (m*km), con aproximacién a la
unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinado
como se indica en la Fraccion E.4. de esta Norma, por la distancia
de acarrec desde el término del acarreo libre hasta el siti
destino, expresada en kildmetros, determinada como se indica
la Fraccion E.5. de esta Norma.

F.5. AJUSTES DE ACARREOS _ DBRAS PUELICAS
¥ DESARRULLD URBANC
Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagar 021 . 2024
los acarreos conforme a los volumenes considerados en el
proyecto, con las modificaciones aprobadas por la Secretaria.

G. BASE DE PAGO

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la
Clausula F. de esta Norma, se pagarén al precio fijado en el contrato
para el metro clbico estacién, el metro cubico hectémetro o el metro
cubico kilémetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios “mm MUMCIPAL
conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG3, COMSTITUCIONAL DE
Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del

material desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se depositre;{':u.lz'm“"’m mm

y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. TES?R?E‘RIA

Quedan excluidos de estos precios las operaciones de carga y
descarga, asi como los tiempos de los vehiculos de transporte durante I
dichas operaciones, ya que forman parte de las bases de pago de los
conceptos correspondientes a la extraccién y utilizacion del material

H. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago de los acarreos, se efectuara de acuerdo con lo
senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras.

I.  ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Una vez concluidos los acarreos la Secretaria los aprobara y aceptara.

T 00000039 e
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

M sile cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

£ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad;: TAMACUARO

mmwm“"'g“
— CORSTITUCIONAL
E F |
Jercicio risca A uﬂtmfﬁﬂ
Resma;l‘cm
1mmmnu RUNKCIPAL 2021 -20
DE PIZON, RO “oairs it
TESORERIA DESARROLLO yR {BANG
921 2024 2021 - 2024

&th

1.0.- Planeacién y Programacion

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacion o cualquier otro documenfo gue A1
acredite la propiedad de los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras *mﬁﬁt;as,
segun sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate. e 2 BRLIRAT

GNDICKIVR
00000040 ool

62



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzdn, Guerrero .! V‘ZCUIM{ALA

Por Cutzamal;& ;:gzuol;::s Avanzando ”ﬁ"‘t p {:;ln‘l'bnndo
r.mim ERIN S
SINDICATURA
an24 - 2024

A QUIEN CORRESPONDA: ( pﬁ’j

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 1. Planeacion
y Programacion, senalada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
o los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas, segin sea necesario de
: acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del
ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITAROQ)” Se llevo a cabo en

via publica (calle), por lo tanto, no se requirié de dicha documentacion. Por lo tanto, NO APLICA.
*\'\l “h .

™
3

Esperando que |d cigheireth
cordial saludo. o

H.AﬂMllIE*‘l ﬁUﬂM

CONSTITL:CIONAL DE
CUTZAMALA E PAZON, R0,
ESIDENCIA
M 2021 - 2004
‘ M mnmoumm
CONSTITUCIONAL DE
DE OWZON. GR"
TESORERIA
2021 2024
ARQ. BENITEZ wLLAl.o?ur.:l-t;w. i
DIRECT EOBRASPGBLICA%EFU;{":’J' »
DESARROLLO URBANO gy DbAgai
063CC041
N\ Mo\, & N \ ’ N
R 0, I, 0 . LR Ne e e e
A K} ©
et b2 7326770409 Presidenciacytzameia2021 @omail. com

Col. Centro, C.p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

CUTZAMALA

.\ jgue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

™ contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - zmumn%lﬁ gL

CUTZAMALA DE PJ0M, GRO

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO TE;-BOSR 2!;2‘:“ A

TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

Ejercicio Fiscal

1 AMIIE" G umu

CONSTITUCIONAL DE
M CUTZANALA 05 PR, GRO. 24z

PRESIDENCIA
212024

1.0.- Planeacion y Programacion

1.5.- Acta de aceptacion de la obra por la comunidad, debidamente firmada y sellada por
los beneficiarios, las autoridades locales y autoridades municipales.

00000042



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO CUIZAMA&&?’%
SEPLADER A2 sigue cambiandp %

(]

b g Eh

FRAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIQ@-""
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EURNAST
W\N" b\ \-n""a

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD gzt - 2027

,-'-""'__"?"
FECHA: 06 DE ENENERO DE 2022 J(‘GV

La comunidad de TAMACUARO
del Municipio de CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su conocimiento
y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:

A REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL
PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). , ¢l cual consta de las siguientes caracteristicas:
SE UBICARA UN BANCO DE MATERIAL MEJORADO ( TEPETATE ) PARA UTILIZARLO, UNA VEZ QUE LO TENGAMOS UBICA g
SE CORTARA Y SE ABUNDARA MATERIAL CON UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CON CAMIONES DE VOLTEO DE 7M 1
SE ACARREA ESE MATERIAL Y SE VA TIRANDO EN EL CAMINO A REHABILITAR DONDE ESTE MUY DETERTORADO, PARA mmumc WUNCIPN
DESPUES PASE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA Y RASTREE EN EL CAMINO A REHABILITAR EL CUAL TENDRA UN CONSTITUCIONAL OE J\

ANCHODE 4A6 M. | EUIT'-ZE";AO!R”E:%:]

; por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el provecto y se 2021 2024
comprometen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos econémicos y/o materiales W |

delaregion, enun 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa:
g g

CONCEPTO PORCENTALE ( % ) OBSERVACIONES
MANO DE OBRA 0
r\x MATERIALES 0

Asimismo, se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ubicacion de las '
obras y a colaborar con las autoridades para la resolucion de la problematica que se presente |
durante la ejecucion. ‘

POR EL COMITE COMUNITARIO
PRESIDENTE [

y o —
/Lmq‘\d_o a2 o4
POR LA DEPENDENCI/

‘ ,Qﬁu&}""’&nﬂmwh?ﬁﬁkUHJ‘I’M- v Do G PfaLicas
C. ROSA JAIMES mmﬂmue ~SARROLLG Unsang
CUTZAMALA O PZON, GRO.
IRESIDENCIA

T L |

CUTLARMAC: | 20 o0 G j" v

COMISARIA &0 J.w..ci-’:!t.»ﬁ'_um-,-; el

TAMACUARG,, 21 el
20M - 2021 il PiNzay




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero el
2021- 2024.

i Je UizadA
M i ﬁﬁmmmm}
" o QTR

GINDICHTUR

Fuente Financiamiento: Recursos Federales (,,”’;
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) M—'

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
™ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACED - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

2 A R AR
H AYUNTANIE! 0 UopaL : “mm’“
Lo CUTZAMALA DE PZ0K. 630
) g!wuos _ i 4 iy TESORERIA
RES'DENC|A ¥ DESARROLLO URBAND €021 2024

212024 2021 - 2024

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la obra, debidamente
fimado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comunitario, autoridades
locales, municipales y estatales.

0003004,



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL2022 . BIENESTAR B FAIS

4 A

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACION

ANEXO 1

Aviso de privacidad: Los daios personales que se recaban por la DGDR seran utilizados para los fines
establecidos en los lineamientos del FFondo, los cuales serdn protegidos conforme a lo dispuesto por la Le
General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, v demds normatividad qug
resulte. Z—

RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISMDF Y COMITE DE PARTICIPACION
- S Pﬂzmna
1.1 Acta de Instalacién del Comité de participacion social ORER
2021 2024

Siendo las <} horas del dia O RO del aiio en la localidad de
_Tannuo - , del n}gmmpm LOCA O T (de\la entidad iy

el/la

Ecurora, el/la

DY Mot Bena
Jamﬁa Cmo

, Srﬁo

V- Pardore Anoun vBmeer

> ¥ elfla € F«mtw Gunener Goninlcy
A a] o

,; iento y verificacion de la obra™

o AL (1) \, TECION
PLRONENO - :J' O l"'"\ oxdll af'l‘. P~ '; o a realizarse con los rec\nﬁds'sd'el O WMUNILIFAL

CONSIDERANDO

daIS &m&)'ﬁemc Flglhﬂ)&cgges‘p gﬁl t%e[ma% fiscal 20 Uzt EPhZ0 j;:;:.

que tendran munlclpms ¥ dema:cacnones territoriales de promover la paruclpac;on de las co ﬂ'
benef'cmnas en la planeacmn ejecucion, contro! vigilancia, seguimiento y e»aluacmn de las obsady

Que los Lineamientos Generalesxpamxlﬁ Operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
\«[gemes publlcados el en Digv o CHast 'de la Federacion, en su numcral 31 2 ﬁ'acclones XV y XVI, los

registro y caiablemmlentu ? R
recursos del FAIS a través Bkdpaitil 8

) ALESdg participacion social o de las I'orrnas de organizacion con L&'s
cuente el municipio o demarcaﬁ‘&.i .y . 2.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberan e,
los formatos de la integracion y o s comités de participacion social en el Médulo de Panic‘@ T
Social de triz de Inv llo Social-MIDS. .
CONSTITIONAL DE &

Que la Guia cip lmmmmde participacion social-CPS, como un 6rgano de participacis o

social y representacion de urbana, rural, indigena, o afromexicana, electos de mah
democratica que dan seguindi de las obras o acciones que se programan a través del FIS
asi como cualquier otra forma dé08? Acion con la que cuente el municipio o alcaldia, mismo que de

conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto debera formalizarse mediante la elaboracion del 4 uD blﬂu%

respectiva ODD-J@DZ!EJ “'_. gz - 2922

Kowmve:




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 | BI_EN ESTAR g% FAIS

ANEXO 1

Que el comité de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personas como minimo. que
sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participacion de mujeres y hombres en igualdad de
condiciones, yue ocuparan los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo sera el participar
en la planeacion, ejecucion. control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras y acciones a realizar con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México

El comité de participacion social debera cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con recursos del FISMDF,
con el proposito de contribuir a que la gestion gubernamental y el manejo de los recursos se realice
bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de y la conclusion de las mismas a sus
comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a través de llenado de los Anexos (1,2, 3y 4) de
participacion social,

(35

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobierno Municipal, sobre las tareas y responsabilidades
de supervision de las obras que vigilara

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacién de proyectos en coordinacion con las
autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del
FAIS y a la disponibilidad de recursos.

para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comité de pnrtici{:;a

de  YORQNO del municipio de (U0 AEY\ION
entidad (A e0E0 . que dard seguimiento . v Veri?;:‘zj‘{:]i'n de
o S = _ . i

eV 0-\o
;:U 05! —Art&%\t’ 08 108 Wores { (hpm

Ferauiix PO
TOMONONC — (O - (UORaCED -~ €A Puex0

CUTZAMALALE PRZCN, GRO

PRESIDENCIA
20212024

DBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBAND
9021 . 2054




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR EL7FAIS
ANEXO 1 A

INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISM DF

Nombre completo Datos de contacto Cargo <Se considera usted Firma 1
(Domicilio, teléfono y correo integrante de
electronico) pueblos indigenas o
afromexicanos?
Si/No
¢A Cudl
_ (especifique)?
A - Presidente (a)
;kmumdb fase: PP fFrantisce vild sh No _‘B@"

g AU e SiM Secretario (a) N
CASPAR MAs B2 O 8 GAgRPRMHUB.

o

P ; Moo -V ieenre

o C. Ssn nOMove,
JOMIEY Comer™¢ i uRas

Prinihvo Gvniginet, - e Yok Wiu o *P?‘?’

Q()M?«QLE“L

TESTIGO

| Nombre completo Datos de contacto Cargo
(Domicilio, teléfono y

correo electronico)

\ Ao § e ?{}‘U\\\! AL 14 Enlace FISMDF de
hio. AONSO B S5 444t A0 Is fnnbncia

| ‘ ‘ ejecutora
il PorrO B RotTooN . (om
o S A
i e - it AT )
/}wgﬁﬂ?ﬂ 000uG04& ;;lN[};a:Rﬂ;\ia 4
| 21 -2
INTY LA E PAZEN, GRO. |
PRESIDENCIA jﬁ?

o P 7L Bl .




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 1

BIENESTAR
no

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF.

INFORMACION GENERAL

Nombre de |a obra:

Folio del proyecto:

€0 - €1 Bt A ol GOL0 - A

M\\T

B FAIS

Peirb\\\‘mm CK (OO0 YOk TYORYO EVCOARE TORERe0 FE0RN YD Ziruon
- (hio- lppo m&m

. ’H”J&»

Aunicipi y B
. (edo de Pan

Localidad TOM‘{,\(U(\\D

Entidad (_7[,.{2!’{‘8\0

Fecha y hora de la capacitacion

06 de enP0 8 XN — 09N awm.

| Lugar de la capacitacion

(a0 F ELDd0.

Nombre del facilitador/a

I Ok Faoos Aenar

Temas

Numero de asistentes

PECONDONONES OB (e St

Mujeres 10

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre Datos de contacto Cargo Firma
(Domicilio, teléfono vy
correo electronico) del
/ -
_ C Fronasco
}\mnthdo Jorer Sho  waia on Presidente 8 /
SASPAR MATA BEIA (AU B (o oy o $i ACOAR MR
G B oy, SO0 G
Yo e | S 7&
d- dajgarearnancers. | o ‘
eviay BOMEL (| Gin nonmbrd ' ol
8L AT o J OGS
Y1 Mi WO U\EYIEQK%}M‘Q o il e |! ‘_{) g;%,

GE AN
2t Ll \T'“.l s HAL

HONC.
~HNEF

’"I?mmsmam

RES

IDENCIA

- 2074

o CUTEAYALABEFNICH ER

SINDICATURA

02t - 7084

{7

2 s




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO1

FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

BIENESTAR [XIFAIS
4]A

CUTMALAERNIOL
"-,"“'.... T l lJl

2024 - 7024

K ATNTAMENTO WA,
CONSTITUCIOHAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 2

;ﬁ;RWJLLo DE LA OBRA.

Vi

& L, LS PINZOR, SRD

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DI F“\qﬁ?tcharuaﬁ\m AL FISMDI

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE mum'

130\ 200

Fecha- «ld/mm/aaaa)

DATOS DE LA OBRA
' Nombre de la obra m’(}mﬂ\ o€ (Dmi
Folio del proyecto Cc ‘r}lxgjblltg;ca
e (vnoron de Pionn
ocalda Torpuao
i:;;izdinn ertido (j\ L o0 ﬂ /] Jh
d < : e )
Periodo de ejecucion ;Ec l?a?izfi:;gg -lz;ic.iz‘mmr’aaaa) | Fecha de’ c% { dd/
06 [erexolaon 2| enexol a2 Pnesmsnmk

1. (El CPS supervisa mas de | Si( ) En caso de contestar que si, indique el | No ( X)

una obra? ( Marque con una nimero de obras que supervisa:

X la opcion

correspondiente). I

2. Descripcion de la obra Describa aqui en qué consiste la obra:
e URWIND TOokeNio) NP tepenite pova |
@ doNOr 108 POVIRS  ARYTENO0CAS A\ Comin

3. (El municipio informé al | Si( Y No( )
comité sobre los datos de la |
obra (materiales, periodo,
monto destinado), asi como
las fases de ejecucion para
que el CPS pueda realizar
sus actividades? ( Marque
con una X la opcion
correspondiente).

HAYUNTAMIENTD MUNICIFAL

CONS! "L': ..'.A'. 113

nnnnn

4 ;La obra fue acordada con | Si (X “'-';;g;;t u" e
L 5 * f" - b
las personas beneficiarias? ( ¥ DESARROLLO URBANO
2021 - 2024

TESORERIA
NI, g00ud05L

2022}l




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

BIENESTAR [¥JIFAIS
4A

Marque con una X la opcion
correspondiente).

No( )

En caso de contestar que no, indique por qué.

Describa de qué manera
beneficiara la obra a la
localidad

MG o (omom ((oN entye pep\odos  pavd
fouMoy @) Fyagiodo Ao pododoves.

L& obra inicio conforme el
periodo informado por el
municipio? ( Marque con
una X la opeion
correspondiente),

Si(>)

No( )

| En caso de contestar que no, indique por qué.

Con base en sus visitas de
campo, ;la obra se desarrolla
conforme a lo planeado con
las autoridades municipales?
(materiales y plazos). (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

/

0 .Pozt

De manera concreta, ;qué
acciones realizaron para
verificar el inicio v avance
de la obra?

Marque con una X las opciones que considere. Seleccione maximo 3.

Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (%)

Dar scguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ()

Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (
)

Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (
)

Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( )

Otra, indique cual:

;Cuantas veces visito la obra
el CPS durante el inicio y
desarrollo de la obra? (
Marque con una X la opcién
correspondiente).




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

BIENESTAR Eﬁmﬁ FAIS
ANEXO 2

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

/!unw\do yf,kﬁE’Z/ Soto ﬁ/”

Presidente(a) del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

CAPAR Mg =

GAsDR_MAra BEI22 3. goriens g
Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacién Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)
_ s - i tvo  (Aumere o
Aaoviey  GOMez 0 ¥ Ca CasLi Gl

Vocal del Comité de Voca] del Cnmlté de
Participacion Social P A
(Nombre completo y firma)

CUTZMMLA DE FINZON.GRD

) OBRAS PUBLICAS
pleto y firma) y pe SaRROLLO UnEAND

2021-7.4

CUTZAMALA DE PIN2ON, GRO

TESORERIA
2021 2024

WA CO1 31T

1 CUTEASA Nk Ot Pl N [:‘\U

_ SINDICATURR

a2 - 2028




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR % FAIS
ANEXO 3 | N 0

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS,

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCTAL FISMDI

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra

| Folio de lIa obra '\f) 196
Municipio (ool O Senon

Ijoc.alidad "C\m“ﬂ\c
Entidad {/-UEQ“ _e(o

Periodo de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion® (dd/mm/aaaa)
06 [enEX0 2072 2B enerol 2022
(Se  registraron quejas o | Si( ) _ No (X)

denuncias) ( Marque con una X
la opcion correspondiente).

Seleccione el tipo de registro ( | Queja( ) | Denuncia ()
Marque con una X la opcion | En caso de contestar queja, pase a la En caso de contestar denuncia, pase a la
correspondiente). pregunta 1,

1. ¢(Cual es el motivo de la | Describa la queja a continuacion:

queja?
Wi/

2. ,Cual es el motivo de la | Describa la denunciaacontinuaciénr“m
denuncia?

3. (Entregd y/o presento la | Si( ) H.AYUNTAN

queja o denuncia ante alguna CONS!

autoridad? ( Marque con una | No () ar que no. indique por qdéa I:i:;
35 ARA

X la opcion { DESARRQ

correspondiente),

4 ,La _queja o denuncia fue | Si{ )

atendida de manera CHMMEMI. 6RO,

satisfactoria? ( Marque con
una X la opcion . \ BREZSIDENCIA

e L L No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 3

BIENESTAR DUJFAlsS
4 A

5. Escriba el nombre de

la(s) instancia(s) ante la cual presento la queja o denuncia (Puede ser el folio de seguimiento,

numero de expediente o algin otro dato. como nimero telefonico, correo electronico, etcétera.)

=
DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA
Anonimo 1O )¢ Marque con una X en caso de denuncia anonima)

En caso de que quiera

identificarse, complete la informacion que se solicita a continuacion:.

Nombre completo

(telefono y correo electrénico)

ACUSE DE RECIBIDO EN
EL CPS

Sexo Edad | Escolaridad
M( ) F( ) J

Ocupacién

Datos de contacto

WNMH@%WM

TESORLE
2021 2024

A

e(a) del Comité de participacion social

(Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO
MUNICIPIO

ki

Persona Funcionaria Publica
(Nombre completo v firma)

AYUNTAMIENTO RUNICIFAL
CONSTITUCIOMAL DE

CLITZAMA G s IE Bracsr:
WUTZAMALA OE PINZDY

L

UERAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBAND

-
.

T

0000C054

10




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR EYIFAIS
ANEXO 4 | A

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDI
DATOS DE LA OBRA
| Nombre de la obra FENGONWOGON (6 (oMY YOO FYCRTD BNTOnAe (ot
. \Ce TULES IONOIU D = (NAA® - (G - A
Folio del proyecto U,{U“bgmo\'
D196

Direccion o ubicacion

Taveo  ntionWe  oeNX0 §ed. ol me‘ctm‘ il "

Municipio
B (unose0a ge Piongn
i oo
Entidad - Goex-ﬁéwo 3 . = ;
Monto invertido %;@51/ %1 oo I:H’Cii :‘ -*:'J-:_\;LI

1.

;L. obra concluy6 conforme | Si( )
el periodo de ejecucion? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

Desde su punto de vista, ,la
obra se concluyo
satisfactoriamente? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

Indicar la  fecha  de | (dd/mm/aaaa)

: o ! / OERAS PUEL -':.'d‘ .
inauguracion o entrega de la 28 de A0 dE\ 1L y :.‘Ef;r\f:.[-.‘- LD '_._mr”_!r:

obra:

(El comité estuvo presente | Si(X )
en la inauguracion o entrega
de la obra? (Marque conuna | No ()
X la opeion
correspondiente).

[ Si( )




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

BIENESTAR nﬂ FAIS

5. (El comité coloco la placa de
conclusion de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente)

No (

En caso de contestar que no, indigue por que

6. (Recibieron por parte del
municipio el acta entrega-
recepcion de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

Si(X)

No (

e,
-

7. Mencione dos resultados o
beneficios obtenidos en su
comunidad con el trabajo

A MZOMHOno R V0! 00 [IWTOAGON gves eNvoY

2021 - 2024

S g\)’{d‘ﬂo\“\\ SO

realizado por el CPS de
ex(ome _ N NILOS
FISMDF 2- gy oeider €N oslac olhvad - S€
Y \gowes.
8. (Informo a su comunidad Si ()
sobre los resultados de haber - T -
participado en el CPS de | No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.

FISMDF? ( Marque con una
X la opcion
correspondiente)

9-En caso de no haberse
concluido la obra, colocar la
posible fecha de término.

D08 U,
e

T AL
OMETITUCIONAL DE

AMALA DE PINZON. GRD
{ DESARKOLLO URBANO

w021 -2024

0CJuS056

022

12




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR
ANEXO 4

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

TESORERIA

‘ﬁ/ quzY 2024
Amando Jorer Low X W
Presidente(a) del Comité de

Participacién Social
(Nombre completo y firma)

GA\SpARM‘P{ E) r \50( fo\ome AY(CNU
GASDAR jArh Beid o

\J e\advelr
Secretario(a) del Comité de

Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo y firma)

(Nombre completo y firma)

JGS Y49

GUTIERREL
C.ONLNALE L
Vocal del Comité de Vocnl del (‘um:te de
Participacion Social gn Social
(Nombre completo y firma) (Ng?q " &o y firma)

TAMIEN TO BUNIC P4

Afﬂ ﬂ\{“O(‘)hD E?) \ ITULJC‘H..{,_,:

S v iz E PINZON, GF
Enlace/FISMDF OERAS Puat.:cr.n &

(Nombre completo y firma) y DESARROLLO URBAND < A0
20212924

& \_\\“m 1,

L ATNTARENTO RURCRAL ' '-.':" "i‘,"?.
MHNCM!E 70N 870

CUTZAMALAE PIKZON, GRO.

PRESIDENCIA

“NDICATURA
20212024 00000057 - i

13




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero
2021- 2024.

Y, CUTZAMALA

.
A Spie cambiando

l?'

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportaci6n Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

™\ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILTACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANE) .
ZAMALA DE PIRZON, GO

TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). (VTZ
TESORERIA

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO m

Expediente de Obra Publica

s
.".: ' -%‘-:”" )
yyg.gt .....
CONS 50, R ‘
. gt 2022
ENCIA T T
2 ! 2024 o> /A‘#

HOMOK: t.,.. VUNTHENTO

1.7.- Validacién técnica del proyecto, en su caso, por la dependencia "0""3’:% STILCOAL
HION, 630

“INE ‘LL il Jm A

421 - 2044

000U0058 ; >
fi5




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO

Personal técnico administrativo a esta direccion de obras publicas del municipio de Cutzamala de
Pinzon, Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los requisitos
v la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracion del proyecto.

™ Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO
DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). S

Localidad: Tamacuaro

Este proyecto genera la siguiente informacion.

NUmero de beneficiarios: 943 habitantes

Objetivo: Tener las vias de comunicacién en mejor estado, red po de traslado.

METAS DEL PROYECTO: Mejorar la calidad y seguridad del dtercados y servicios,
ademés de ampliar las posibilidades de consumo y produccioh&Tesabiantes

Total de la obra: TESOI:Q‘EEg"iRO

Con un monto de $ 932, 882.00 con IVA incluide. / !1 2024 /

periodo de ejecucion: 06/enero/2022 al 28/enero/2022. ’

Observaciones:

El proyecto y la obra se deberdn apegar a las normas y especificaciones en |la materia vigente federal,
estatal y municipal, esta validacion contara con una vigencia de 1 (un) afo a partlggg‘!a fecha de

expedicion. Cualquier modificacion o alteracion al expediente sin ser consultadd 24858
obras plblicas, anula la pyesente validacion. 7 o P RIS

valido Por el Muniupicﬁ, 3 ‘q'.,‘,. Y
Ve @
e it & ’L&L “H AYUNTANE 0 HAUNICIPAL
Arg. Alfo ) 3 = [ RusaJalmes LOpRAISTITLLIONAL DE
Director de Opras Publicas y Desarmlio Urbang "% Presidente Munimmml

'; Ny 35500 550 55 (o g
?:&%;P}’ﬁrhm hﬁ\,a

Y DESARROLLO UREANQ™

e - wi il © 600y

Calle 16 de-septiembre, # 2 7 Presidenciacu
Col, Centro, C p. #0830 1326770409

Pig. Web: b cut ladepinzon gnhm:r
FACEBOOK: Honorable Avlintamiento da C:

1 Q04 1

S 11 ,m»-ﬁ Nefony=\%
- -’e“‘y} - },'!.-A}jﬁ;%s ;:3% N ,Hg\- -
0Cag




o

BARRIO, COLONIA O RANCHERIA: RANCHERIA

m

\_\mﬂ\ 1;;

Sl

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL consmuc;onﬁ_w% CllIT -
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. we et
2021 - 2024

: L TIENTO

5 .t BHZON, 8RO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACED - EL
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQ).
ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
LOCALIDAD: TAMACUARO

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: CUTZAMALA DE PIION GRO

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - TESQR,ES'A
ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - 2V

ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).
EN LA LOCALIDAD DE:  TAMACUARO MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ’

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE
EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SU OPERACION.

ASI MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL COMITE DE
OBRAS DE LA LOCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROGRAMADA
PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL.

ATENTAMENTE g
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS . . AYUNTARIENTO HUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DECUTZAMALA DE PINZON, CONSTITUCIONAL DE

AITTANALADE PEOR, GRO.

ﬂ ’%ESIDENCM
/ / J[,LJ 2021 - 2024

CG0ut060




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024. .
% CUTZAMALA

‘!}%4 Siguic cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

™ contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUH DSUIGIES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBIT. 0

GRO
Importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO TESQR ERIA

CONSTITUCIONAL DE

CHTZANALA DE PRGN, GRY. . 9 ‘
i PRESIDENCIA e "
%21 . 2024 UM O, BRO

1.0.- Planeacion y Programacion

1.8.- Proyecto ejecutivo definitivo de la obra, los cuales deberan presentar toda la
informacién necesaria para su correcta interpretacion.

gecoudihl
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero

i

NN

> p CUTZAMALA

./( A - h d

Whe Sigue ambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) W

4™ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

importe: $ 932,882.00

Expediente de Obra Publica “‘gm%"““m )
i C. CUTZAMALADE PNZOK, GRO
TESORERIA

2021 2024

Ejercicio Fiscal

H.Awm;'] MUNCIPAL 2022
ICIONAL DE
M CUTZARALA G5 N, GR0),

PRESIDENCIA

202Y - 2024
| Lz

1.0.- Planeacién y Programacion

m'\-

1.9.- Catalogo de Conceptos de la obra especificando los alcances % ﬁldﬁdﬁb ‘de
medidas que permitan medir e identificar los trabajos que integran la Obra‘ D\C P{NRP“

ag24 - 2024

GCGCCCB3




. >4 AMALA
‘%, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 3 f?(:‘%mbm

CUTZAMALA DE PINZON
Contrato No. MRIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 Duracion:
Obra: REHASILITACION DE CAMINO RURAL TRAMC ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL Fecha:

TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEQ - EL

PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQ). inicio Obra:

Fin Obra:

Lugar: TAMACUARO, gPID. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

e ———
B

PRESUPUESTO DE OBRA

| Unidad | Cantidad | P. Unitario Im

ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - 2021 2024
A ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO -
. CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL

PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO) I ‘

A1 TERRACERIA

EXTCRAG Exiraccién y carga de material de banco para M3 1,019.99682
mejoramiento del camino con equipo mecanica, |
incluye; obtencion del material, carga, equipo y
herramienta.

ACRRIKM Acarrec en camién al primer kildmetro de material de M3 1,020.0000 |
banco para mejoramiento de camin,

ACRRKMS acarreo en camion a kilometros subsecuentes de KM/M3 5,100.0000
material de banco para mejoramiento de camino

RAS-012 Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con KM 34.0000
motoconf: dora incluye: extendido de material
mejorado, afinamiento de la superficie, remarcado de
cuneta segun requiera el camino traslado del equipo y
combustible al sitio de la obra

Al TOTAL TERRACERIA

A TOTAL REHABILITACION DE CAMINO RURAL
TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL OBRAS PUBLIC
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - Y DESARROLLO URBAND

ﬁ TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL 2021 . 2024 |

PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS PO e
LIBRES (CHUMBITARO) )

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOS‘!"‘ X

i

1l _..mL

,' i e {Zlfﬁ#w-" OF SHZON, ERD
h]ND\bATURA
B ~021 - 2024
H AYUNTARIE' ) MURCPAL
COMSTITL .IONAL DE

AL TEARIN G | N7
PRESIDENCIA

gre. apyy

3 008uGCB4




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
7%, CUTZAMALA

‘f‘\ Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

K AYWAHEHTO BUNICIPAL

™ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 CONTTICKORAL DE

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZI Humﬂ%"-‘-(égﬂﬁ%ﬁﬁo
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). | = 1 A

[

Uy
it
o e Ay

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO /
J
r.r'

Expediente de Obra Publica

_ Ejercicio Fiscal-
K ATATMEEY )
CONSTITLCIONAL DE

CUTTARALAE PN, G0 2022
PRESIDENCIA

0212024

Yo

1.10.- Numeros generadores de obra sefialando unidades de medida que permitan medir
e identificar los conceptos de trabajo.

Qo0us065




P1eued

Q
"BJGO B 8P Of)IS (B 2igsnqiod Co
A odinba jep opersen oujlwes B esANbas unBas EBUND 8p opeaIBWSl (o]
‘sppyedng B sp ojaluBUYE ‘opelofow jeusiEW ap opipuse aAnpou)
0O'vE 00 L 0OvE A BIOPELLIDJUOSOIOW UO2 BUGJOD 3D ('g B G ap [BINI OUILLUED 3p 0B.ISEN ZIoSvH
SAUBNISSGNS SANBWIO|Y B oaleos oo'ooL's
‘OUNLIED Bp olUBILIERIBLL
00'00L'S 0os 000204 EW [erd coueq ap jeusiew 3p SalUSNORSONS SCARLLIOI B UQIUED ua DauBdy SAAMHOY
Qiluo)y | @ 0aLE08 00°'0Z0'4
oujed 8p
00'020'} Dol s0o 009 00°00F'E 5] ousiueofew eied ooueq 8p [elsiew Sp aljawWol Jawid (B UoIWED ua DaLIEOY A LYY
NIWATOA YH3AISNOD  3S| zass'sLol
00UBQ 3P [EUBBW 00°020'k
‘Bjuajwesey £ odinba 'sfiies ‘BusieW (ap UOIOUSIGO '#ANISUI 'BogDeW odinbe
Z07 1Z07 00'0Z0'+ 001 |S00 ooe 0O00F'E e UDo oulWwes jap ojusiesofewl eled coueg ap [epaiew ap efieo 4 ugnoenx3 OvyoLX3
143¥0S3L | -
=0}’ X 000'#E€=000'| X DO¥E i Y ViNIovHEHaL ]
. \ \ 3 /, ‘.
& * g..h...._l ‘(O¥YLIBINNKHD) SANEIT SOT 30 VINIoNY
s d W 730'0143Nd T3 - 0IDVLYND - OIVHYHI - OHVNOYWYL o
g E 'SB7 - OPANYLVNHIZ - YONTOL TvH3a3d VHILIHNVD
) __....... SNONOMINT OWvel Tvdnd ONINYD 30 NOIDYLTIgVHIM
n \Q il 5 ( H
1SANANSINd | VZd 09UV odiL onL arf NOIVZTIVOO| A OLdIONGD VIO
AVOLINYD oL OHONY =S,
OAVIOVAYL :avarivoot R R SVOI'IENd SVEO 50 NOIDIMII
NOZNId HA VIVAVZ LD SOIdIJINDIN BrA - NOZNId 3d VIVINVZLOD
(ONV LIENNHD) (i &
HUENT SOT A VITIDUY - OSVd TV T OLYENd T - OHIVLIVID ) e N
ODVHVHD - O¥VNIVIYL - STTL SOT - OCINVLIVAHIZ - YONTOL TVHATAT | WHINT ’
: 0 K -2 OLNAI LINJ
ALV ANONOLING ONVHEL TV ONINYVD 40 NOIDVLITEVITY R AT TN INRINVINIAY H
SRS iy - SAIOPRIAUAD) SOIAUNN

VIVNVYZLNAD

O. ﬁ ‘OM9 ‘NOZNId 30 VIVWYZLND 30 ﬁ

WOIDNLILSNOD TvdIDINNIN OLNIIWYLNAAY 'H




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024. |
7%, CUTZAMALA

ﬂkb SigUe Cange

NG
Fuente Financiamiento: Recursos Federales g
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ( K. AYWNTAMENTO MUNICIP {
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) } EE:? DE
ON, GRO
™ Ccontrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 TESORERIA
2021 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQL\U 0% vy,
& asEnr

=y

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO ;-:‘\ cﬁ: :
Expediente de Obra Publica - “~ ..
Ot .= M
3 L e e
s Ejercicio Fiscal
S g
HAYONTAMIEY 10 3 2.
COT P s029  mm
s o AL g Gy o
PRE-' S ’DEN CIA Y DESARROLLO U N
The 2024 2021 - 2024

ey

1.0.- Planeacion y Programacion

LS
|

1.11.- Programa de ejecucion calendarizado y desagregado en etapas secuenciales de
partidas y actividades de ejecucion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
7, CUTZAMALA

/‘\ Sigue cambmndo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la infraestructura Social Municipal (FAISM-D F)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

1. AYURTAMENTO MUWCIPAL
¢ Ccontrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 CONSTITUCIONAL DE

BUTWAIJ DE PIKZON, GRO
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJ mﬂt A
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEQ - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). 2021 2024

Importe: $ 932,382.00 Localidad: TAMACUARO [
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, 1.0.- Planeacién y Programacion RPN, COR TG
: 06 CUTZAALALE PHTON, BRO.
_________________ bt 7777 SINDICATURA,
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OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARAGO - CUATACEO - EL PUERTO
DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARD g /s .-

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

LOCALIDAD: TAMACUARO W Ly
, W ATUNTALBENTO BUMICIPAL

CONSTMUCIONAL 0

1 AL ammu!»m nwwa
wm.tlbﬂﬂﬁ

CUTLAMALADE PHZON, L. e

PRESIDENCIA

2021 - 2024 ESARROLLO W BANO

Gﬁﬂd&ﬂ?&

Ny

16 de Septiembre N.2 Col. Centro 40630. Cutzamala de Pinzon.

Tel. (732) 677 0409 IAES
e SR N sy



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

Jt 2 Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO llff"“
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2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.1.- Bitacorade obra.
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024. A,

?Xﬁ(jff:?‘

e A 2 i camblando

W J‘ O ,Um
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 3 \N“:«"{-;}" Ui
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) T appa-2024 S
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) & )
“™) Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 B

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO ‘W

,m.,Expedlente de Obra Publica s

/

Ejercicio Fiscal

EYTLAALADE POZEN, R, e 2. mm:«:
TESORE
M PRESIDENCIA 2022 i -.:-"Q..'f 2021 2034

2021 - 2024
| Dtm} RULL Ju BANQ

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.2.- Inventario o relacion de los bancos de materiales.

000uG080




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando < "t ;
’ PG SuHe Campland
2021- 2024, A AR ambiando
rH’EFrﬁJ“ r WF \JN SRE
SIN iCAiURJ-\
A QUIEN CORRESPONDA: g";&:)
WHLDOR
o Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Coninﬁ "%

ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o rela
de los bancos de materiales.” En atencién a este documento solicitado en los Lineamie
de: Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022,
comento la siguiente razén: que en esta obra denominada “REHABILITACION DE CAEI

RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - m
TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - AR DE PAON. GRO
DE LOS LIBRES (CHUMBITARQ)” Los materiales son proporcionados por los proveedor ORERIA
la zona por tal motivo no se incluye las autorizaciones que se solicita, lo Unico que se inspecciongzy 2024

que fueran de buena calidad y por lo tanto este requerimiento, NO APLICA. }

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

A q'."f_"'\‘l:i.'ll:\ ‘f;’
';" ARQ. 0O BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
ﬁ, s J.UWM DESARROLLO URBANO
mmu CIONAL D
CUTAMAALE PRV R0
PRESIDENCIA

021 - 2024
W | G00UC081

p.\ \ N =\ .o N X _‘)—-\“ - '\ "{‘_ = 5{.. o
,{h\ - fg 3 ,.,L sz ,m}zﬁjf?" 0, "—‘"ftb-’:j‘"/@ Jgjrh |
|
@ ﬁ
Calia 16 da septiembre, #.2 732 770408 Presidenciacutzamala2021@amail.com

Cal. Centro, Cp. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales - 2021
P

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) —3
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) e i;

™\ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEIO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

: 4
T

uamum.n“-;dm S el
o CUTIAMALACE P20, GR0 2022 s TESORERIA
PRESIDENCIA s fefsit

0 - 2024 Y '_"E.I'i-.'l\_i:i ot \ -‘Il.- “”r'-‘-i N |
\\_ o o \/ 2021 - 202
r\lu“u s e

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

2.3.- Reportes de control de calidad de materiales.




3 #% CUTZAVALY

Por Cutzamala, Segutmos J!Wanzana'l.‘i,lj*“T W ‘}\}\_. ml' [amblaﬂdﬂ

2021- 2024. W, ATATARE! g1 HNCRAL ¥
CORSTITUCIONAL OE

Wn&mm

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - %U&TANEJ@ - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTQRELMAL P%O ARCELIA DE um%

LOS LIBRES (CHUMBITARO)  CoUmeis X RA &f
\
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON \NF U\
Y o c"""j
LOCALIDAD: TAMACUARO S

K. AYUNTABIENTO BURICIPAL
LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTIL OS EN EL PROYECT O CONSTITUCIONAL DE

"REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETEGIAMADE PRION GRO
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACOTESORERIA
CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES *%*' %0

(CHUMBITARO)” SE PUEDE DEFINIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 2 /

LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBRA EN
PROCESO SON:

MATERIAL DE BANCO.- ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTO DE LA EXTRACCION

DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACION),

AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD,
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMO QUE DEBE SER 100 %
INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA; POR LO QUE SE OBSERVA QUE EN
GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU USO, NO ENCONTRANDO N:NGUN-'._-_-
INCONVENIENTE. 3

ARQ. Ayé SO BENITEZ VILLALOBOS ¢ DESARROLLO URBANO

2124

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GC3SC083




Cutzamala de Pinzon, Gue

HONOR ._%

THIEN) Sl
S s \4 l I’I’
sl Pl Lt e ’ o
y C:E{':fil 1 DE FINZON, BRO 7 y C MA
e CUT . .

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

™ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZI HUATAN =
TAMACUARQ - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). CONSTITUCIONAL DE

Importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO TE sonzz%f"

Expediente de Obra Publica l

Ejercicio Fiscal

2022

. L;'I_I.- s P
DESARKOLUO

2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento en equipos de
instalacién permanente.

600U0084



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacién permanente.” En atencién

~ a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para fa integracién y presentacion
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra
denominada “denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE
CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO -
CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES
(CHUMBITAROQ)” No se integra este documento debido a que no se consideraron en la obra
equipo de instalacién permanente. Por lo tanto, NO APLICA.

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

2021 2024

MRy
I\ TESORERIA

umrm mnmu ARQ. ALFO ENITEZ VILLALOBOS
CONSTITUZIONAL DE DIRECTOR H OBRAS PUBLICAS ¥ Y UESARROLLO URBANO
CUTEANALA ¢ PAZEN, GRO. DESARROLLO URBANO 202 - 2528
PRESIDENCIA
221 - 2024

@, .

_ HUTNIVSEES
& =ive =i Si\e - s A\ i\, AN Lo\, £ i\e, d \ \ e
B, 5 Ny 55 \lo SN, S N e MIRE R = s 5= o 5o 5N, N S5 g?f
"hg{h%\abg{h}ﬁ NS % ’f ’ﬁ}‘-« A& h%\ "5{‘%-‘&2{% S ﬁ‘ e B'?
Q ()
Calle 16 de septiembre, #.2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@gmail.com

Col, Centro, C.p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

7, CUTZAMALA

e Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATA &0
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). TESOR ERIA

2021 2024
importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO ’, 3 : E /

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

ILM)IEL’T'JMH

CORTTRCINAL 2022

b t-\
Y DESARRC ‘IJ |\wl"“\)
2021 - 2024

000UCT8b




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional iy, (S0%
Cutzamala de Pinzén, Guerrero O
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, s '—:,’z ﬂgtecambmndo

K ﬁ

* “FuT0

Ww-' LONAT T ..\.'-d"-'.-.
IE CWMHJL\' HZON, 6RO

SINDICATURA

na 0T
A QUIEN CORRESPONDA: 0214 _

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,

o ejecucidn y seguimiento, sefialada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacién de ia Cuenta Pblica del
ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).” No se requirié de
elementos prefabricados importantes, ya que los materiales que se utilizaron, son de la region
comerciales basicos para la construccion. Por lo tanto, NO APLICA. f“ “ihoy

Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo que me es gratoeh WA
sin mas por el momento me despido.

BENITEZ VILLALOBOS
OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

R0
PRESIDENGIA

2021.2024

@M C0U 7

W \.{ =N, .3 N, 8 \.- \ =Ny N
W }—-*1,3,% bk, Yo S8 bé‘f

s I

\. \ \e
?{P\g\m 5}\\&?— ;.;L ﬁ'j\ ‘ny fzi' }

Fa

Calle 16 e septiembre, #.2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021 @gmail com

- Gd_._ Centro, 013.4%30




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
) \*y CUTZAMALA

ﬂ Sigte cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
™ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACED - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expodionts d8i0kea Plblica Mol

Ejercicio Fiscal

iy o

O
PRESIDENCIA
/21 - 2024
sk
: 0 [ s f. ( N
1 /\.‘,Uﬂ;r_ i '*‘ .5 _- -'-T‘.:i,
A sl 3
2.0.- Control, ejecucion y seguimiento. ) g- Sy
_____ e —— vw*:i 2
’ﬁuNl"}r :' '-H "LJ
2.6.- Reportes de supervision. Nr it, ATURA
'lu_g1 1024

000U0088 Sgg;g—:p
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
«F=2 CUTZAMALA
SR sigue cambiando
LIS

A AUNTAMENTO WA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ®0
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal {FAISM-mWﬁ-m\
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISMTESQREE* ! /

202 ai“‘&gé

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEQ - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARD).

S EPTR oe or
=

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO L

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

021 2024
i 2022 &M
PRESIDENCIA o1

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, proceso y
terminacion de la obra.

6C0C091
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
7% CUTZAMALA
N cambiando

_r. \ L

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJC Mes-
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (cuummmnb}‘.ﬂﬂmm

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO CUTZANALA D€ P20, G20

mml‘f.‘m 0E T I‘I':_‘F"' .
CUTZMMALLE PAQON, GRO. PPN
PRESIDENCIA ¥ DESARROLLO Ubto
(TY <2024 2021 - 2024
I 2.0.- Control, ejecucién y seguimiento  SINCICATURA

1421 - 2024

2.8.- Relacion de aportaciones comunitarias para la ejecucion de obras y acciones.
(Conforme al formato OP-06)

G600Gspgy
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024 |
e |
“ 5 ' - . |
4 - 5. - |I
B iy
el |
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ITE SLOER"EZI%T
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 2021 20
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) /
;L ) d; IJ L lé’? I

(™ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZO N/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASQ - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Ejercicio Fiscal
LSDOg
A

CUTLABALAY 2022
@ PRESIDENCIA 3
}-2024
t www o EOMTEALAL NN R0 |
| \\-u 3INDICATURA |
2.0.- Control, ejecucién y seguimiento 2% - 2084

o o 4 - £

2.9.- Pdlizas de egresos. -




H. AYUNTAMIENTO MUNICIFAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSCLIDADD
0 CUTZAyALA
POLIZA DE EGRESOS
(E-10) NC. 3

PROGRAMA: FISM-DF

FECHA: 01fieb/22

REFERENCIA: /DE-4 No. 12 Fecha. (01/febi22)/

TRANSFERENCIA: 0010224

DOC. FUENTE: SPE| ¥ FACTURA

BENEFICIARIO:  MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ( MIHJ930502G59 )

CONCEPTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEFTO ESTIMACION 1 Y FINIQUITD POR LOS TRABAJOS DE LA
OBRA REHABILITAGION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO CUATACEOD - El PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQO), CORRESPONDIENTE
AL CONTRATO DE OBRA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01, OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS|
Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISM-DF DEL|
EJERCICIO FISCAL 2022, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0010224 DE LA CUENTA 7014 4365 - 583 SEGUN FACTURA DE FOLIO

A-T5
CUENTA DESCRIPCION (COG) "~ MONTO
12 317111 6 M28 10000 227 K 2 61500 25 REHAEILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - 832.882.00
2210000 2022 09010301 002 008 004 ZIHUATANEJQ - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO CUATACED - El FUERTO DEL MAL
PASQ - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQ) CORRESFONDIENTE AL CONTRATO NUMERO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 (A-75)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLANEACION, DESARROLLO URBAND ¥ OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSO0S FEDERALES
C. ECONDMICA: 2 Z 1 - Consirucoiones en Procesn
PROYECTOIACTVIDAD: 0% (1 03 1 - Avance en el finandiamisnio programann de obras
_ CLASIFICACION PROGRAMATICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION I I
------- Montototal © 88288200
CUENTA PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) HABER
2113112311116 M29 00002 001 0001 MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDE?Z 932 882 00
111211231111 6 M29 00001 002 0004 CTA, T0144365-583 BANAMEX OBRAS 932.882.00
001 00001
Sumas iguales 932,882.00 932,882.00
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) DEBE HABER
826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 932 882.00
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADD i 922.882.00
" 1
-:-f'q't-_
&
@ 3
AVl 5»' S
%

dn i.ee il ¢ J
2024 = L LaiA

AAUTORIZO . - 207)o. Bo. ELABORO
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C. ROSA JAIMES LOPEZ C. JOSE ALFREDO VILLALOBOS PEREZ C. RENE RODRIGUEZ PORTILLO

PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR TESORERO MUNICIPAL
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1/2/22 13:25 https://bancanstempresarial.citibanamex.com. mx/scripts/cgicintcbbbne2/Y5HV4I IBBOBCKC@CFALKKLQ9Q7/NDO8S

citibanamex& Banca'l=l Empresarial

Transferencia a otras cuentas

mvhh‘lm
orl:y%wmu Usuario 04
CUTZARALALE PAZON, GRO.
- PRESIDENCA

2021 -2024

sl 16 . T2 AL I IO &IAEESH Y

Sreciasa el e 0N
Refersncia Numérica
,,.-.\“"”' £ Concepto del pago SHABILITAC) i

- Clave do rastreo p3605:

Tipo de cuenta

Tipo de beneficiario

Fecha de aplicacién
) _:_Fnh: valor

SINDICATURA

2021 - 2024

htlps:!fbencanemmpmﬁaI.citibarnamax.com.mxlscripts{ogidntcbbbnoﬂYSHVdUB&QBCKC@CFALKKLQBQﬂNDOBS__
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RFC emisor: MIHJ930502G59 Folio fiscal: 9BATES90-BBBD-4157-B064-C1325020585F
Nombre emisor: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ No. de serie del CSD: 0000100000041 39854962
Folio: 75 Serie: A
RFC receptor: MCP850101SN5 Cadigo postal, fecha y hora de 38097 2022-02-01 11:16:50
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emision:
Uso CFDI: Construcciones Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Fisicas con Aclividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
Clave
“"""‘“’”""” No. identinicacion Cantidad oiscg Unidad Valor unitario importe Descuento | No.depedimento | No. de cuenta predial
72141106 1 £46 SERVICIO £04208,62 804208 62
RECIB] DEL AYUNTAMIENTOD DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO | LA Tipo Tasa o
CANTIDAD DE 5632882 DO(NOVECIENTOS TREINTA ¥ DOS MIL OCHOCH| Impuesto Tipn Base Factor  Cuota Importe
ENTOS OCHENTA Y DOS PESOS D0/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO
DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO POR LA EJECUCION DE LOS VA frungo PosTaag e 1000005 12867238
TRABAJOS DE LA OBRA' REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA ZIHUAT ANEJO LOS
Descripcion TULES TAMACUARD - CHARACC CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL
FASD - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARD) CORRESPO NDIENTE AL
CONTRATO NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01, OBRA INCLUI DA
ﬁ EM EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL
' * | AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ, DEL FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI PAL
(FISM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL RAMO XXX
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 804 208.62
Forma de pago: Transferencia electrnica de fondos (incluye SPEI) impuea‘lm Trasladados  IVA 16.0000% : ;g:g;gsg
Método de pago: Pago en una sola exhlbucmDPERmO FlSM.DF ,882.0
Sello digital del CFDI:

cAITWKTZYHKFNmC MmgvVCymhgmDXZ630ayQHuczopCIBhI7 ROJWBJEF Gzl JaHUde5tmEKSiqt3+XCFqwn33KiPEMtDgb4 SaTDxs BuS5dsAZPaAilmey SKYEHsRgBSXzwTswaqlogsoJuio
xQc108WKQ3IROESsWs|jRObO23j1+YLDQjv3aKzQT1rerdyDTkJZacjFjiy YtUs7CrCpX0x3kvzwzn HRkixnPluFwBb4 BELVHIQe363QHuQazxHzAIKIS Ty TQmM7 0BE/s22e+RC 1nf{GeVicEyQ
WH14PZTjvtDRNaM1cl/Ef648mEEhaQtCo2pB0chN/DselL WZdEmzBg==

Sello digital del

SAT:

QAkqz8Ca77/CLRjYLNUI4082VQNUUESH2TVSLE2Y 196e BpHgVnso5Xz1CQEMLIs5LY cqTAIUEDSBJghhioEvH/IBKTQEgeYgjnMcsMJ 20G KOhQd4xoB/k62mO3F G

03EGe5C0aU SwsCggRTPeulhnAGHY+23HgQAJKYAPgKpCzKR/Q4H|CMhfET yVpdeVSETXIUToVRpwV3mimFbWoptGB8n +FaevoYatjGaZovSFTC SSUMGKINHL
VuApA7507rzBiWegUONeXLry7aTo/pc1 EEBWQSE8a3fWYY IK1zhwDOLuUrpA==

bOz3j1+YLDQjv3aKzQT 1rrdy " 7 ErCpX0x3kvlzwznHR kbnPluFwabd BEUIVHIQc363QHUQazxHzAIKIE Ty TAm

cEyQWH14PZTDRNaM1cl j0chN/Dsel WZdEmz8g==|00001000000504465028|| =)

RFC del proveedor de certi OINN3 Fecha y hora de certificacién: 2022-02-01 mm Al UNTAMIENTO

No. de serie del cartificado SA D00000504465028 HUNCIPAL CONSTITUCIONAL

¢ JFCUTZAMALADE PiNZ0N,GRO.
H. v mnumn'o umcm \ C”m
CONSTTUCIONAL DE MCATURA
l.r u..u‘-‘ﬂi:\lj‘.lb -EUH m e anng
PRES‘DE“CW
1, AYUNTAMIENTO KUNICIPAL 212024
CONSTITUCIONAL DE ‘ ‘ " ()5,
CUTZAMALA DE PRRZON, GRE
TESORERIA
2021 2024 Al
fﬂL&ﬁQ{ H. AYUNTARSENTO BUNIC s
/ CONSTITUCIONAL DS
CUTZAMALA DE PHZON, GRO.
L CONTRALOR INTERKO
2021 - 2024
Este documento es una representacién impresa de un CFD| Pégina 1 de 1

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1/98A7E590-BBED-4157-B0
hI7ROJWBJEF Gzl JaHUdEstmE]

g K!PEMth MSITDMSUSﬁdSAZ PaAilmeySKYEHsRgBSXzwTswglogs9JUID:
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

\‘y CUTZAMALA

') .'~ Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

| Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 :
H AYUNTAMENTO IUMCIPAL
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATAMBOITL@STYLES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQIANAL DE PAZON, GR0

TESORERIA

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO m

Expedlente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

nmmuf'muucm r

CONSTITLCIONAL DE bR ey
CUZAMALACE PO, GR0. 2022
PRESIDENCIA

! S B e :
ol PP TOE S Sy
e ATHIRL D
ATA G MUNICIFAL Tatt :".m W
CONGIITUCIONARCE | R3S
021 - 2024 CUTZAHAA DS PNZX, GRO - e
:'I";-'-.;‘a-PU:_*'i_"
Y BESARROLLO Y
A e\

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayuntamiento y los beneficiarios,
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autoridades locales, municipales
y dependencias nommativas.

OC30%101



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR
ANEXO 4

“ay

ACTA ENTREGA-RECEPCION. R AL BT
MOMCPL ST L il
AU LS R0 830

" Fal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Dem&‘ ¢
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 102\ 203

Siendo las (09:00fhoras del dia _‘Z% del mes de €0eYQ _ del ano 2022 en |a localidad de
Tamteuawd . del municipioltamola de iewon de 1a entidad Goevre . se

encuentran reunidos el/fla C. Aﬂﬁl{hﬂﬁom_diu_ﬂlohos. . quien ostenta el cargo de

Lir. de okras p;)_b. en calidad de la instancia ejecutora, asi como el Comité de participacion social

integrado por el/la C_Amando Yanez SoiQ _elllac__Caspar Mata Bera
eu'? C Wwome  Mwoyo veageetel/a ¢ _ Javier banez Se¥0.  y elfia C
. cibivO  olieviet . para celebrar la entrega-recepcion de la obra:
ﬂ\clbi\‘\_C‘ME%LQDLQ‘LQJ_“'LQ@DQ_MQMUC Cavre- conforme a lo acordado en sus

especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuacion
1 eva Federal Towat zivoatane jo - LosTutes Tamacevo - Characo - ( ;c,ﬁ:ecegr"'"
Poerio dev Mal Pasq - Avceka de los Libves C chombrtaro),

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra W Rehabldacion o a ' £y

'fgd \i‘l‘oo'(l"m‘ﬂ“f‘ G havacO - L Cep -
Numero de folio = el Mol HIne = y ENTD WUNICIDA

— e 19196
Direccion o ubicacion Z ACONO € Tamecoares.
e Ccamala de Pinezgn
Loczalidad TG oY O)
Entidad Goewevo
Maonto invertido .iiP 439 | B82%.-00
Periodo de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion:
: dd/mm/aaaa)
ey [
o6 / o [zo22 28 [€nevO [ 2022

Una vez celebrada la entrega y verificacion de la obra mediante su__qce'-c'rjrfld.p de inspeccion por parte

de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comité ;Iel_@;:ﬁ-_idj{i‘acé{‘)n social responsables,

v estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la ot,yq_ﬁueda. terminada conforme a lo

previsto en el proagrama de ejecucion segun las espec1'ficaclones'Sg_.fﬁfjp\w:uﬁ{;ﬁiﬁ-’f_i;ejerceda para esta.
WINIW Tt

ey A
~-recépcion, siendo las L@FH
SElerds & presente, donde firman

CUTIAALA DE PAZON, 5R0.

« W’RESIDENCIA
( WY .o

\_,\\




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

ENTREGAN POR PARTE DE

Divector de obas Aiblias 3

Desawoho W afo L
1°wq AEonso Bendder Vi\lqlobq§

U FAIS

BIENESTAR
A|A

Persona Funcionaria Publica
(Nombre completo, cargo v firma)

RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

Al

-j wtcmcl o

mnnltmo MUNIGH
CONSTITUCIONAL LE

UTZAMALA DEFINZON, CR .
OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANS

1ditez 5'0 {o

Presidente(a) del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

CAPAR Nata w .
GAPAR MatA T2e 1A

Secretario(a) del Comite de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

J—- l?mﬁ‘ﬁvo \/

t/al?u;;‘z_

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

YIY

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nom completo y firma)

Eﬂﬁw

NATATAREST) KNG
COMSTI.CIONAL DE
CUTZAMALADE PION, GO,
PRESIDENCIA
20212024

N

J6
j C)\'L/J €X C_f?;ﬂe@ :‘SO{'O T’flmm\Jb (UTIERREZ (90-U 3 AN

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nembre completo y firma)

BN W “§10

O "'.;éto
"-_mm;..mum

jw%ﬁ’.

00000103 E




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

¥ CUTZAMALA
L cambiando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales N AYUNTAMIENTO MUMCIPAL
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DFfONTITUCORALDE
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISITANR)A DF PAZON, GRO ,
TESORERIA
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 2021 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARD).

importe: $ 932,882.00 Ltocalidad: TAMACUARO

Expedlente de Obra Publlca g,

Ejercicio Fiscal

A AYUNTANE . U
CONSTIT: JONAL DE

CUTTANALA € IO, G0, 2022
PRESIDENCIA v

2021. 2024
\

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. ‘yy... 7.

0]
mh"h l.v WL, 718
" DE CUTRAUALE 06 P B30

SINDICATURA

3.1.- Oficio de invitacion a la empresa.
7021 - 2024

C00GC104



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \‘E‘ CIHZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ﬂ?\ “~ |U s [Jﬂ]h!dﬂd()
2021- 2024.

ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA., VMngy
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 03 DE ENERO DEL 2022. s

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
PRESENTE:

En cumplimiento a los articulos 39 fraccion 111 y 54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado mu mm 6RO

Guerrero, numerp 266 y los correspondientes del Reglamento de la Ley de Obras Piablicas v Servicios Relacionados con IasrrE SO RE R ’ A
A Mismas, tomando en consideracién los criterios de economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulte ¢34 2024

procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, procediendo a invitar a empresas que cuenten con capacidad

de respuesta inmediata, asi como sus recursos técnicos financieros y demds que sean necesarios, de acuerdo con las

caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar,

Se le hace una atenta invitacion para que presente una proposicion de costo para la obra “REHABILITACION DE CAMINO
RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES

naturales: fecha de inicio el 06 de enero de 2022.

Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24 horas), y se le hace del conocimiento que :
deberd presentar su cotizacion en un término no mayor de 5 dias hébiles a partir de la fecha de la inyflacion en las oficinas de &W’m HW”-

la Direccién de obras piblicas.
AN D

Presupuesto, tarjetas de P.U.. precios basicos, costos horarios, relacion de insumos, relacion de maquinana 'y equipo. analisis, cu‘mmﬂimm&
calculo e integracion del salario real, tabulador de salario base, cilculo de la utilidad, financiamiento, indirectos, cargos pRES]DENClA

A adicionales, programa de herramienta, impresa y en medio magnético. o % 2011 .2024
=
Sin olro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. % gl 5 5.',
o nte i
ATENTAMENTE LNl ), R

ARQ. ALFONSU BENITEZ VILLALOBOS -
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS =" 0.
Y DESARROLLO URBANOQ . 1/ 15 0

¥ DESARROLLG URBANQ

%’r “‘i:m ‘!f*“,f%‘r“‘,'«.%‘f “}5*“%*
000 76105

o \., \: \ \.
B Y

Q
Calle 16 de septiembre, # 2
Ool. Centro, C p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

/*\ £ siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANH%T

TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQO). 2021 2026

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARD W

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

= HURKIRAL CORSTTLN AL
45 CUTZANALA OE =NZTN, RO

eso/de contratacion. ginriCATURA

021 - 2024

3.2.- carta de aceptacion a la invitacion. V




Arg. Urb.

(! Maria de Jests Milldn Hernandez
é ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

S

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACION &%
CHILPANCINGO, GRO., 03 DE ENEROQ DEL 2022. 3 ,{

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS i;' X

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO AYUNTAMIENTO MUMICIPAL

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ' 7/ COMETITUCIONAL [E

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. [ CUTZAMALA DE PAZON, GRO

PRESENTE: TESORERIA
2021 2024

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ EN M| CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ CON

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE MHIJ930502G29 Y CON DOMICILIO EN
CALLE PLACIDO GARCIA REYNOSO # 9 COLONIA GUERRERO 200,
CHILPANCINGO, GRO.

POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION DE OFICIO DE INVITACION DE FECHA )
03 DE ENERO DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUEQT&ECONOMICA PARA
LA OBRA: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONGUE
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACD 3 ; Ci?:[‘.’(- EL PUERTO DEL\.; .,

L%

MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO)'% y__' LA ‘LOCALIDAD DE t»'. 3

TAMACUARO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON %6RO. N AVATAENTO WUMCPAL
oty CONSTITUCIONAL OE

INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA WMWTACION,. PARA DIC HICTANALA £ PN GRO.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENPARA“LA DOCUMENTACIORESIDENCIA

REQUERIDA. SINDICATUR: 221 - 2024
2021 - 2024 SEETRY L
f ’ WY SAA

ATENTAMENTE

g00uB107
Y DESARROLLO URBANO
2021 - 2024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

¥

-

e cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales CATZAMALA DE PRCON, GRO
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal lFAISM-D;iEngzE‘RtA
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DE? o

/

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

36 CUTAMALA L 20 530
SINDICATURA
M?nmi? E};&:‘E’u 2021 - 2024
Tuty
CUTZANALA O PRON, GRO.
PRESIDENCIA
2021 -2024

|
\
\

oy oy

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.3.- Oficio de Adjudicacion.

QC00us108
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero g \"}v CMM

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando .}.‘\ Mtllij meﬂﬂd()
2021- 2024.

ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONTRATO.
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 05 DE ENEROQ DEL 2022.

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

PRESENTE: f

I‘LlﬂleEHTOI.HCPAL

Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccion Il mmmm
54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, TEZSGEF‘:E?'A
numero 266, el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzén a través de |a

secretaria de obras publicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01, a base de precios unitarios y tiempo

determinado de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO

ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES P i u, |
- TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO -~
ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO)” Manifestandole que el monto dej Y
contrato es por la cantidad de $ 932, 882.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL'!« G
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100) incluyendo el impuesto al valor "-!3 "

agregado. ATLWIE‘rm WUNCIPAL
COWSTITUCIONAL DE

Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo con el ca Ioﬁ;muﬁﬁﬂﬁm,
de conceptos y programa de obra entregados, por lo que debera iniciar los trabaj@RESIDENCIA
el dia 06 de enero de 2022 y concluirlo a mas tardar el 28 de enero de 2022. 2021 - 2024 |

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. J

ATENTAMENTE

1
.'_f {.J
}‘xf_._‘
ARQ. ALFONSTY BENITEZ VILLALOBOS ©7*/“ Pt 1ic: o
DIRECTORDE OBRAS PUBLICAS "0 WAKE. -
Y DESARRQQQ_URBANO o S CURBA . L PNEh 5
-,->f‘~}, A },9- N b5\ 3 ;) J,;’* Yo ;,JNW“
EA »t?: /.}( /‘ﬂ t\'/-‘”""l‘:\-'\" [N, flt 5?1 | /'A )\ LWZ

0 . 00029105
Calle 18 de septiembre, #. 2 739 6770400 Presidenciacutzamala?021@qmail com
Col. Centro, C p. 40630 S i ]




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

; CHTZAMALA

H. AY\ZATAMIENTO MUCIPA]
Fuente Financiamiento: Recursos Federales CONSTITUCIONAL DE
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISB@-ﬂﬂ PIION GRO '

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAIffE-g RERIA

021 2024
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEIO - [.D,Siﬂ.l |.ES
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). 2T\

importe: $ 932,882.00 Localidad;: TAMACUARO

Hfth 4]

OE CUTZAMAL, L2
SlNDlCATURA
; Ejercicio Fiscal '?021. - 2024
K ANTAELA0 HUMCEAL LCE_:?
Cﬂﬁmuﬂll@.ﬂi
PRESiD%\!‘CIA
2021.2

' 3.0.- Informacién relacionada con el procego/de contratacion.

3.4.- Contrato de ejecucion de obra o servicio relacionado a la obra publica.

6COus11ic




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero :} }, CH[ZA_MALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando o
sl oy .\h gl melando

. CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN pomuum&rw =r1'uwn
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO  COSTITUC ONAL DE
POR EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONACUTZAALA DF FIXZ0N, (R0,
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOWMRA “EFRES]DENC'A
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LA C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, A, A 2021-2024

QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE D&l
CONTRATISTA”, QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES"

SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: —t
ECLARACIONES . AYUNTAMENTO 3
Y D / CONs WUNCPY B,
TITUCIONAL DE
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: / CUTZAMALA DE Po0x Gag ael

I.1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICEQ&W@IO
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA T e
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASI COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEY RN A
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE GUERRERO.

SE ENCU ENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO 17 '; S '
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DR
GUERRERO.

AN
o > ) ;

1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL Pﬂas‘ewgemumm EL MUNICIPIO

M FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED Ib PUBLICD, POR CONDUCTO
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO
XXXIIl (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACISN DE RECURSOS PARA LA
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUEGCARRETERA FEDERAL TOLUCA
ZIHUATANEJO - LOS TULES — TAMACUARO — CHARACO ~ CUATARE® — EL PUERTO DEL MAL PASO
~ ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO)" EN LA LOCAEIDAD DE. CUARO, MPIO.
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. SIMDA

A

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE # 2 COL. CENTRQ, C.P. 40630,
MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUNfLAS»ﬂE CKRACTER\
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO‘ DTRO

PR

DISTINTO, PARATODOS LOS F JES Y E ECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. =~/ v ' >

R85, A

\
1




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )'\‘j: CUTMM

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando | Qe
2021. 2026, '\h gl cambiando

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS

TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, No. ._‘--'.t
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULDS

.\-.'

g

1 FRACCION 11, 18, 29 FRACCION |, 39 FRACCION IIl, 52, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS 1‘ =,
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. 'meimr.u"mwh.
IL.- “EL CONTRATISTA” DECLARA o i
g ' CUTZAMALA D PEXZON, GRO.
1.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES. PRESIDENCI/
2021 - 2024
II.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. "
L
I1.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL HRCH ' D
: -

CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES .
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBIETO DE ESTE INSTRAAMEN

CONSTITUCIONAL
I.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE L oo
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIO%
DE GUERRERO NUMERO 266. 2024

1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MIHJ930502G59. }

11.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE
DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, AS| COMO DE LAS DEMAS NORMAS
ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS YQ%LIGACIONES QUE ASU CARGO
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU QQ JC L!(f,L h,EGAL UBICADO PLACIDO
GARCIA REYNOSO No. 9, COL. GUERRERO 200, CHILPANCIN “DE . I:OS BRAVO GUERRERO'__"
CP.39097, e-mail: marichuymillan05@hotmail.com, CEL. 74?‘&159'1938'-‘ : 7

u" ,sl

HAYUNTARIENTO MUNICIFAL
CONSTITUCIONAL CE

" RUTIAMALA L “.@“4

“OORAS PURLICAS

Mmzi - 2024 it . WM FrrerﬁLLOl[ 7




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero f\f]: CUTZAMAIA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘} I"
2021. 2024, \\ glie cambiando

CLAUSULAS

o UM,
N e

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA ZIHUATANEJO - LOS TULES -~ TAMACUARO — CHARACO - CUATACEO - Elﬁ
PUERTO DEL MAL PASO — ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO)” EN LA LOCALIDAD DE
TAMACUARO, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HAST ,
SU CONCLUSION, DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DBRES MGRU
TRABAJOS CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS ’DENC'

20
PARTES SE INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS 21- 20
DIVERSOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACION [1.7 DE ESTE CONTRATO. _:i\_
<
SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO j

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 804

TOTAL $932,882.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

00/100 M. N.)
( K AYUNTAMIENTO MUNCIPAL
{ 7 CONSTITUCKNAL DE
TERCERA: PLAZO DE EIECUCION. CUTZANALA DE POCON. GRO

“EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIAW IA
DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 28 DE ENERO DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTAL DE 23 DIAS
NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAIO.

N0

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS AQMJNIS‘TMJVOS

ik
“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL conmaﬂﬁxﬁfm LOS INMUEBLES,
O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE

SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS. B fouil
WK A
QUINTA: ANTICIPO 56 CUMZa. -+ LL N0 BRD
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE mwmhtb&ﬁmﬂpio#
OTORGARA ANTICIPO.  / 121 i?ﬁg
0=
?_-"__...‘ L 4 AY a",b IENTD L
| %, C( *SWJCFQ!\M L
.frl ' Qe \l. (,nrr._,'\gg P‘"?
OBRAS PUBLICAL
Y DESARRGLLO URBAN
2021 - 2024

=\ '\‘ W - "':’a',- “1
P’T\}j’ -\b\‘}é(?h




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero \’J}? CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 /St
2021- 2024. S\ SIBUC CumDﬂﬂdO

SEXTA: FORMA DE PAGO g

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUE {f s AR

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS DE \!ﬁmgﬁg o
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO .
DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE AYUNTAUIENTO MUACEAL
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL CONSTITUCIONALDE
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LASITZAHALLDF Pz(K, 670
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SEERESIDENCI/
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES 2021 - 2024
Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS O “EL

~ CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR

DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. ywbos =

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMA§
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES,

RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. MWMHTOW
SEPTIMA: GARANTIAS 72

UTZAMALA DE PR2ON, GRO

TESORERIA
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIM{ENIGS

PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO.NUMERO

ASl COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL “MUNICIPIO”,
SIGUIENTE:

o CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO
ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE ¥ _ ©
DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA OIR%'
“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS DIEZ, -
DIAS NAFURALES ‘SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION '

BRYIR'DEQUE “EL CONTRATISTA”, EC!B;.&.D!;(NOTIFICACION POR ESCRITO DBx7a 415 4.1,

ANTICIPO CONCEDIDO; LA GARANTIA eSUBSISTIRA HASTA LA TOTAE!TIuCon o

ALACEFR I
AMORTIZEQGN DE Lés"ANTlcwos CORRESPONDIENTES, | L,rmii,n”'ff;&;
: PESARROLLO URaANG

1 'l(‘z

Yo o 5 Nors= o O
ot Sl B Ve

0030114
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }, CUTZAMMA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 5
2021- 2024, %ﬁ \J e (d mblaﬂdo

B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIO
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A J-L)\TUNTAHIEHIOHWN
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE LA CONSTITUCIONAL DE
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE:

CUTZAKALA DE POCON, GRO

'~-v PRESIDENCIA

I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,

VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVIG a,-;ﬁ 2021 - 2024
" P
o Il. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE C
PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES IR(APRE *BE LA =
INSTITUCION AFIANZADORA: . .
1. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO. / DE PIZON. GRO

ESORERIA
IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE

LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA
MENCIONADAS.

V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRESAMENTE su :
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. ‘

VI. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN - “"";.,-;. -
EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE Ay, T '
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRQ, ":Sf ITURONANG .
M DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO‘r'nnsp y
EXTEMPORANEOQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. " VESARROLL / (

VII. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE QUD(ERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQ‘U@B OIRA CAUSA

VIll. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUB*’ FRCION UE TODOS LOS RECURSOS LEGALES

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PmNCJPEFEg'r _,ENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIE

S rur’qu
o5 =,
) P _m..r,

= = £ a%
T‘Ahbn DE FIANZAS DE ﬂNTICIPO

wmmw




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

e,
Cutzamala de Pinzén, Guerrero jr\’,-, C
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando :jg J/ S" :
2021- 2024, mwe
OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ";“; ] ot
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. ~ -
SINJICAI URH
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS , gl

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS

DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN{
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. }(‘

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO. CATEAMALL DF PORON, RO

225 PRESIDENCIA
LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AIUSTES DE COSTOS EXPRESAMENYE RESUER 2021~ 2024
“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LASHESEMIACIONES
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MAS mwmm DE
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECH QUE SE H BlEﬁ?‘mmeA i)
RESOLUCION. CUTZAMALA D¢ PZ0K, 6RO

TESORERIA

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LAPUBLICACION DE
LOS iNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTA

PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARDAR AL‘[};%E;;L-
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO
SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTQ DE:LALEY DE
OBRAS PUBLICAS, ASi COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, REsERwiNms&,"EL
INSTITUTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJEcu‘rAﬂros -.-i:’_‘ 2
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“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERE & -
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. Mmps 62—

1) Jar :
UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE‘-EE
TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADO
DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FISICAMENEESECS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURAHES| WJES A LA VERIFICACION DE LOS
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HAR AR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLO! "

% ,..EI‘;‘..‘;} ?;
R 1)

LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, LEVARTANDO : ‘;,;1:‘;-@
'S CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEFLIOINTOT, s , Nasad "
STARENTO W

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESWECHS AL FINICiBITO, O BIEN “EL commnsmﬂﬁmwmﬁ
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELAB N DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTA i, GRO.
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTROW! ENCIA
DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZP ES\P_ 2024
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 2

QUINCE DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO

ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. -%

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”
EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O
BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, _EN FORMA —_
SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIO SITRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENT FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO 3
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS ool
DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TUMA/

DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO"” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUS%W
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “EL CONTRATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN'EL': s

D0 .

PRESENTE CONTRATO. A= - ZARALA TSR

DECIMA SEGUNDA:  RELACIONES LABORALES. AR K

1 ERSONAL QuE ocu _ :
_ 105 TRABAIOS MATER EL_CQ,%& SEABLUNIRO RESRONSAB! ROBUFACIONES _ v, e, e
SRR R S

2041 - 2024

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PAT '
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2021- 2024, W ’ltofﬂ\‘ﬁb

DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRA;K‘!@_
¥ DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODASAAS . 0
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DESEL. (.. :
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUHERS |2 S50
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES B|LLEATURA
MUNICIPIO””, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA Eblos . op2a

QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL
MUNICIPIO”” EN IGUAL TERMINO. ASi TAMBIEN CDNVI 3! IF, AL ONTRATANTES QUE EN CASO .
DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR AtGHNGIRE iy)cm DE “EL CONTRATISTA”, 'kk‘ ]
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICREEABBRM §IECUTAR EN SU TOTALIDAD q- :
LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTAL = ¥

= "

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRISTISTSNT0 4. AT MLE‘HG ng
CONSTITUCIONAL DE COHSTITUCIORAL

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERGIESAY, EQWIRQRIQUE SE UTILICEN EN LO g;_mtak

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN TR M4SENORMAS DE CALIDAD QUE “E RE \DENQ‘A
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTEINTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y

QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE g
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y 3
PARTICULARES PARA LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO A RESPONDER

POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR (}—-

EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU

PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARAEFECTIV A

LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MQ
DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS ‘1
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXD

LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY §
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. :

S| CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA”,

SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUEVN_
HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADG%HA- 4 0F P!
GUERRERO NUMERO 266. ) T

: Mo
g

Sl “EL CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MAYORES DE Ld"?ﬁ-

JMDDIFICAOQN ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRAB

0009C118"




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
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LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENMIM_ Tk
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, EST/TURALEPN TR
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRAB
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN*,- 574
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO®, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIALDELOS  «c.
TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAIOS ADICIONALES Y SIN -+ g 15
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SERIALADO EN EL PRESENTE CONTRATOY, g‘}
PARA SU TERMINACION.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA OS HASTA EL MOMENTO DE smmmmm um
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATIS TAA

EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE QBRA¥PNELIC WMCIDNADWM&WM&
CON LAS MISMAS. '
N AMTAENTO NUNCI Pﬂgﬂq%ﬁcm

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMIRACIONEANTICIPADA DEL CONTRATO.

, CUTZAMELA DE | B
“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPURA% O EN PARTE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAJUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON.

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIDD
QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENID
FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIO
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMENTE SE ° {
SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE :
REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAIOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DEE“HTaienro ey
PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTE?ZM:EJB’EP:"‘S ¥

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. : I_._f_:‘ﬂ“% UL

“EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDQ
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON: LA§ OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETEWE LA NULIDAD

. .\.--..l A -‘ - ey

uiH,.“.r.}_'.i..". 20N BRO

SECRETARIA GENERAY
4021 2024
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TR n T

POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO gan“
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

DETERMINAR, |y 2K TT/RA

&

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE [i§%g AZION DE LOs

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA sougmm.gwmcmo» U
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS MASTURSUESDSIGUIENTES A 3¢ (. i
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVETBERA DBPEISARID QUE “Bj WA

CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA BOHRESPORDIENTE.
2021 2024

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTFZ{C]ON EN DICHO PLAZOMV«IIEMW Mmﬂ

TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”. CONSTITUCIONAL DE

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIP Epm’GRB
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO Ens!lD?EDECI"
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS '
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMQS, QUEDANDO OBLIGADO _4__)’
“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES 2
CONTADQOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION

QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR SI “EL CONTRATISTA":

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMIE ‘
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE‘
GUERRERO NUMEROQ 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE.
EN LA MATERIA.

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERM |NQ5}§’&}[ erOMUNICipy,

Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS. WE”;M o
UGR, AS Pl

C)  SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. =

D) INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTO POR EL ARTICULO 157 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS',QON LAS MISMAS
APLICADO DE FORMA SUPLETORIA. :

E) SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS a'SE NIEGA A

POR “EI. MUNICIPIO”.

00-0-- .C-.l ?.C‘
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F) SI'NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADDWESTECONTMTO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES D ﬂnﬁﬁ‘&DE
OBRA DE “EL MUNICIPIO”; ’i ("

S—— - '}G?.A ‘4

- 4
G) SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; A

H) SISUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON,LW! ﬁmt

LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” COMSTITUCIONAL DE

1) S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONT¥ ‘_ ol conTArkUTZARLADE PORON, RO,

CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDD-4EL400N e TistAPRESIDENCIA

PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE cABRER £oE UN  2021-2024
m INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES

DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRO , ”“f;,

FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA : j

) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPE PBI0E FENGAN

FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS D%QEZMCOON, -

VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS; } / ‘

K) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERIUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGENCIA,

DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE
MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS o
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA
NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” 5

L) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRAr.. r' s rll’f” NicPaL

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. SARR

1027 .:
M) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCI

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE CO
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONT.
LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE C@mp o EL
SOBRECOSTO O.UE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR U@FEAUSA

‘_ Uz ’I"H l'ur’“ { GR
O’JOI 21 SLCI....(.-..MC,L;";‘G

- 4024
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LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, “@ar: - 3};*9'
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA _ ra™
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE L&"‘mﬁﬂﬁm
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA” 0 6R0.
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A EMN,
FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DiAS HABILES QUE LE Fueron RESIDENGIA
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” @.e.apnuzm an -1

PN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICI eg-
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBK( *1. S
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, AS| COMO PN BEGE 2
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES. 1 /A AN TAMENT) (\:’
UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIV fF pEL
CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRA 3
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALAGI@JNES\ RESBECTIVAS W2k 0, -~
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON/O'SIN LA COMPARECENCIA DE “EL ey,

CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE'SE-ENCUENTRA LA OBRA Y “EL (.
CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN'UN PLAZO DE DIEZ DiAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION %Lbs TRABAJ.pS

I AYUNTAMIEN

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTBAT!V

€ FL CONTRATO, NO PODRA A0 /
SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”. =% [ 1 -

&?‘ . .\.gtrv;‘”,up--.
INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIO—%Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL 7"~ ;

’ MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUANDO SE
HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS
TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE POR “EL MUNICIPIO” A “EL
CONTRATISTA”,

DECIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SURJAN
DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER-TEEH
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, Y QUE NO |M|=f'f
MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBAS PARTES LA RESOLVERAN TOMANDO
COMOBASE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION N EMIBDAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA, g

E 3 o\ : = \:“ > \{‘.._ “‘- R - \i'.- \" \‘"' o 2> \:.
TR AN i
i . = CUTZAMALA TE FZEN, GRO.
' aEﬁm.. ARIA GENERS
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Por Cutzamala, Seguimos Avanzando k
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o

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 05 £

DEL MES DE ENERO DOS MIL VEINTIDOS. T
( ¥
W K AYNTAMExTG
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

L “?
Fuente Financiamiento: Recursos Federales el
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) i ATUNTARIENTO MUNCPAL
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) WT““C‘M“
CUTZANALADE POEN, GR.
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 ._) )0 f PRES‘DENC]A

. ‘
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS '?ﬁﬂs !u
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE P20N, GRO
TESORERIA
2022 2021 2024
- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de conttatadlon e ‘
______ asmRlain; lm'ﬂ; -ﬂ.{:
3.5.- Convenios modificatorios al contrato. g S
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero g \‘ﬁ C[HZAM_ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzapdd's'» 4, 1 / 3
2021- 2024, e Sigue cambiando

H. AYUNTANIE ‘1'0 MUNCIPAL
CONSTITL.CONAL DE
A QUIEN CORRESPONDA: CUTZANALAOF PRON, GRO. /

PRESIDENCIA

1M

Por medio del presente le informo que la documentacion scﬁlcnada en el Bloque 3.

Informacioén relacionada con el proceso de contrataciéon, sefalada con el punto 3.5

Y que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencion a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacién

de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta

obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE

CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO -

CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES

(CHUMBITARO).” No se requirié de modificacion alguna al contrato de la obra no requiere
modificar en monto ni en proyecto. Se aplica el contrato originalmente pactado. Por lo
tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

S PUBLICAS
SARROLLO URBANY
2021 - 2024

CONSTITUCIONAL
CUTZANALA DE PRZON, GRO
TESORERIA

s Ny o 5 Nfe S N
};: N ’37} ')' 0.0 0 4

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021 il.com
Col, Centro, Cp. 40630



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

CUTZAMALA

e cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales AWIIE'EG ¥
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal {F‘l\ISM-I:JF')l CMHTUICWE

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISN}M . /
i E PGON, GR.

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 “'RESIDENCIA

.20
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -

TAMACUARO - CHARACO - CUATACEQ - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882,00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

R

‘,’ Ejercicio Fiscal

I ATUNTAMENTO wagcp

o H. AYLx
e, 2022 U A
TE'SORER'A LJ‘_\ T

Al A E

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. st
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2 DT ALE P :-..-Jni.t'-\u
3.6.- Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato. NG AT JRA
a7 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i &
2021- 2024. ;

relacionada con el proceso de contratacion, seialada con el punto 3.6 que a la letra d[ce " 2024 |
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencién a este documento
™ solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica
del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITAROQ).” El contrato de esta
obra no hubo necesidad de ampliar, ni en monto ni en proyecto se ejecutd con los montos
acordados en el contrato, por lo tanto, no se requirié de dicho documento, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

h 'ﬂ.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales 0
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal lFAISM'DﬁM.ABE m 50 /
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal ‘FMSM'FEBOR ERIA

202
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON,/2022-01 ¥ o

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

mwmé'-ha'mu?n

CONSTITUTIONAL

CUTIA¥AL E PIZON, GRO. 2022
DRESIDENCIA

gy e,

NG 24 (0N :
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7021 - 2024

—
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3.7.- Fianzas de anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional -\
~ Cutzamala de Pinzon, Guerrero ;:;- ﬁiﬂ CUTZAMALA

2021- 2024.

SECCION: Obrag.Rulics
NO. DE OFICIO: 10/Q =58

GIDURIA DE CULTURA,
DEPORTE Y JUVENTUD
2021-2024

N N
ro; a 10 de eneféves

GUERRERO CORSTITUCIONAL DE
CTZARALA DE PH20N, G40 _
m PRESENTE TESORERIA it N S
2021 2024 wad
El que suscribe el Arg. Alfonso Benitez Villalobos, Director de Desarrollo Urbano y Obras-
Publicas de Cutzamala de Pinz6n, Guerrero. 2 9N

’.5;, ¥ .
Por medio del presente solicito se analice y en su caso autorice exceptuar la predentneﬁ?;
de la fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el articulo 59 Gltimo parrafo; y la
fianza de vicios ocultos con fundamentos en el articulo 77, aitimo parrafo de la ley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero nimero 266; correspondiente de las obras
de ampliacion, construccién, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos

§ sacacosechas; debido a que el tiempo de la obra mencionada no se puede garantizgrsy o Yo
¥ durabilidad y mantenimiento en buen estado, por motivo de la temporada de lluviagy emfas™ . &7 7" 7
2 zonas que son realizadas. VNG ) P R
-\ ‘\‘\lﬂf.. \‘.‘ d f " = {1{' T
\"\,l . sy ‘-‘-’_.' R = '2_.',',:_: S
Sin mas por el momentg, reciba un cordial saludo. 3SR
po wd 1 s
NN = L %, o
‘:i ¢ E ty e
N 2 R
N s il
. % :
" - B AYUNTARIENTO Rau i
\ GG-H-’JT]'.T' SICHAL DT 1
CUTZAMALADE piNICy ¢ A ente

OBRAS PUBLICS  # A NS ATURA
¥ DESARROLLO URSA! B

A, Alfoidc Benitez Villalobos

Director de Obras Publicas y Desarrollo Llrhqlmg‘ ‘
\ - W
Del Municipio de Cutzamala de Pinzén, G

aZi - 2024
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EL SUSCRITO C. LIC. RICARDO URIBEL SAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALADE PINZON GRO; CON FUNDAMENTO EN EL

ARTICULO 98, FRACCION IX, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO DE. - -

* -
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N vy e

¥ Ll
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A LA VISTA Y PARA LOS USOS Y EFECTOS~£EGALES QUE HAYA LUGAR Y QUE A SU DERECHO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Sils _
Cutzamala de Pinzén, Guerrero %& Vo [ :l l I ZAMALA

e

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando \g\sm sigue Cambiando
2021- 2024, Y |

PRIMERA BIS A ACTA DE SES{ON EXTRAORDINARIA DE CABILDO

- -- Enila-Ciudad Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Municipio del mismo nombre, Guerrero, siendo
las 12:00 horas del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidos, coriibiidos fidk &
C. Ricardo'"l‘ﬂ_iipg! Jaimes Bravo Secrstaric Genaral del H. Ayuntamiento, en las@‘“ sak 5
sala de Sesiones.de Cabildo del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrerc: { 3

en lo dispuesto por-los articul Vy demés 72iatyed’ds B

“Qrganica del Municipio Libre esentes los CoxR&¥a JGi
<] esiEatez, Presidenta Municipal C. José Aifredo Villalobos Pérez, Sindico Procuradgr,)

i CRbel Benitez Flores, C. Jeseli Rodriguez Bustos, Regidor de Obrde™

e G PRkdicas y Desarrollo Urbano; Profa. Maria Luis Regidora de edygapion y +Jde,
= S5 Alfredo Barajas Madrigal, Regig ultura, deporte y juventud; C.q > mLortilo Castrb, -
Sl MURBERBor de Ecologia; reunidos cong po0¢ llevar a cabo la Sesion Exi@idinaria de.Cabildo, 3
Ry ﬁ; da el dia diecinueve del mes el afio dos mil veintidés, b & jiente o frde)
SIMDICATARA T 7277 NS ENDEL DA~ Thyw T B cU3

2021 .2024

1.- Lista de asistencia. FRAMIENTO MUI L
ITHCIDNATT

H4C5 DE PINZOY, GR

OBRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO URBA%

20212024

_.,fm + 4.~ Andlisis, discusién y aprobacion de ia excepcion de la presentacién de lag flanzas de

s !..f:};;; iy um .. . = - . -
€ }ﬂ“,g%ﬁgﬂclpo, cumplimiento y vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022.

2.~ Instalacién de la sesién unaT%%g?erE[ﬁlﬁio el quorum legal.
3.- Lectura u omisién del acta anterior,

. B b
SRS 30 .
,@gg&%d@l\suntos Generales. v 47 EECS
SRy . 3 2HE =
“i3524%.- Clausura de la sesion. ) Szas

- . ¥ 25

! ’ . . Sy P I
E‘gﬁﬁgﬁgﬁgpﬁ@n desahogo de! punto nidmero uno del Orden del dia, g tomé asistencidgh Bps reg_eggﬁ s

HI I Sy, o it

. « . o . . _ PR . . ' :
WA FRef-el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secref %@g@@l Municipal, verificindosea

IR NSlislencia de Quérum Legal. i ﬁ'ﬁ%@s}é
oA

£l
o

30

Z

‘ EACINE R .
- « - En desahogo del punto nimero dos del Orden de I"d[@,%ﬁ%%ﬁhonstatado el Quérum legal y

se instald la sesién de Cabildo para que los acue Eﬁ&fﬁaﬂos tengan validez juridica y

Rl L AYETAsEL
-administrativa, a las 12:00 horas con treinta minutos del g‘t‘giv ﬁj@é@e del mes de enero del afio

S EECUTZAUNA B2 P ON S50

LEBUNIGE mil veintidés.
. a8




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

--- En desahogo del punto nimero tres del Orden del dia, La Presidetyrailoeramnt

Con‘éﬁtgcional C. Rosa Jaimes Lopez, propone al pleno del Cabildo Ia dispensa de [EHSMRERIA
Acta antgrior, aprobandose por unanimidad. «m 2024

- = - Continuando con e! punto ntimero cuatro del Orden del dia siendo analizado y examinado
este punto po'r-p'_aft_e de! cabildo y una vez hechas las deliberaciones correspondientes se gdgpt&a;
el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excepcion de la preseria '6§ e las |
flanzas de anticipo'y cumplimiento con fundamento en ef Articulo 59, Viltimd Bafrate Sy dn |
fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 17, ﬁlﬁgg)z ArERty ded @j ‘
de obras pblicas y sus servicios del estado de Guerrero nimero 266; condsHdnd ﬁﬁg £s
tas obras de ampliacién, construccién, mantenimiento y rehabilitacion de tamifios rﬁﬁl"esmy’
caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantizar,
durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de la temporada de lfuvias yenlasz

£

rafe;s

v ='O

enquesonrealizadas_ ---------- :—-_ --------- LR N E AN SN TR AR NG e AN ...

- = = En desahogo del punto namero cinco del Orden del dia, La C. Rc.gfaadai@es g 2%
Presidenta Municipal Constitucional, pregunta al Pleno de! Cabildo si hay algéndistrtnBue Fatar
al constatar que no existe asunto que tratar en Asuntos Generales, se prof sahogar ely,
punto numero seis. 2% | ia

- - -En desahogo de! punto nimero seis del Orden del dia, para llevar a caff p R &

procedié a la clausura de la sesion, realizandose esta por {a C. Rosa Jaimes Lopez, Presidenta
Municipal Constitucional del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas
con treinta minutos del dla diecinueve del mes de enera del afio dos mil veintidés; por lo gue-se
cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, fimnando al margeny al calce, los\queinigryiniéron:
para debida cons _\gg[g}iggal.— SEAUTORIZAY SEDAFE---wccecoao -, . s

Sy

@%ﬁx S DAMOS FE. == ecmecueommaann.
.'. 7 H-f 5. -F

Kok

H. AVUNTAMIENTO MUKICIPAL C. Rosa Jaimes Lopez
CONSTAUCIONALBE - pregidenta Municipal Constitucional.

CUTZAMALA DE PiNZ0%, GRC,
PRESIDEMCIA < T

OBRAS FUBLICAS

¥ DESARROLLO URBANS,

-
2021 - 207s @V 2
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

%
Cutzamala de Pinzon, Guerrero Pa CHTZAMALA
t.;;F{o;r Cutzamala, Seguimos ; 3 vang:gnd‘o'i P "lﬁg \5' ;;'J]d{}
o RS “: K - ‘* 2021'2024 ' ; ’E_.?r.‘ Sk By .x-:a';vm," & fjref?»”‘-x%-"-;
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REGIDUGA Bibs! Benitez Flores™ ' * .:LTE
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA Y A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
MIL VEINTIDOS. - == <==-=ccccccocccmcmmuncsaaammaammmmmmmmmommommmme CONSTE.

ATENTAMENTE

RIO.E NERAL oz,l /12 AYUNTAMIENTO
N, GUERRERO.

CUTZAMALATE FVZ0N, GRO.
SECRETARIA GENERAL
2021 - 2024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
/} ]~ CMZAMﬂA
‘\ Siglie cambiando
()
it e e e T ST 1 loded

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - BRSTGEESS
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). -

ML AYUNTAMENTO MUMCING
importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

CNTIANALA O MZOK RO

. - TESORERIA
Expediente de Obra Publica e e
Ejercicio Fiscal

2022 e

¥ DESARROL,

ATUIMHTG uum

3.8.- Cédula de integracion Qe alsos del contrato de obra publica. (Conforme af#8FfHA\QB.-
07) . CUTZAMALADE PREZON, GRO.
2 | f,-' PRESIDENCIA

s 2021 - 2024
) ; ) WL'
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Ente publico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO Fommatn OROF
Cédula de Integracion de datos del contrato de obra pablica.

Ejercicio fiscal 2022

Nombre de la obra o accién contratada. REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEOD - EL PUERTO DEL MAL PASO -
ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

Fondo o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO. |

Neembre dal eontratista | MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Numeto de conirale. WRVICUT ZAMALAPMZONZ022-01
Cbjotn daf convatn. N ) "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA® LA REALITAGION DF LOS TRABAIDS
Modalidad de adjudicasion i - ADJUDICAGION DIRECTA T
Moo contratado, iy o $932,882.00 N
Fecha de fima del conlraty. o 8 de enero do 2022 B —
\igensia del contratn —— 28 da enern de 2027 e

INFORMACIGN DE ANTICIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS,
Mot del anticipe: ¥ S000
Facha e pagn o= amtepo o N =
Fecha dal convens modficatona i o o ~1
Monto amparad por o 3 — o == 4
Plazo en r o racduccidn - /
Variacidn respacio al monto ariginal ) T ) f
Variacién respecta al plazo original -

INFORMACION DE GARANTIAS.

[Monio da garantia de anticipa:

chn: de nmtm de garantia de anticipo =
Vigancia de h fiarna geE BT —

fe ; _\ﬁ"

B

Nimero de fianza pe !fnclpo

Moﬂto de uara.‘-tl__l_ e m‘_pumm

Fegha de ficihn de garantia de

Vigenoia de ia fianga de cumplimi — e
Comgania afianzafera - = NN
iamers de fanza Re cumplmients e :

Mants de garania ot i e __jl

Fecha de e de garantin de vicios ooutos - e

Vigencia da |a fisnza de vicios ocultos i e SSES S
Compafia sfanzadora. g —— _

Hidmero ce fianza de vicks ooultos:

INFORMACION DEL PROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Facha de publicactin de beses,

|Fachais) de emisitn de invi

Facha de visita al sitio da la oora

Fecha de junts de aclaraciones -
Nimer de partici on el progeso de i
Nombre del participants 1
Nombre del participante 2

Nombre del participants 3

Nombne del participantc 4

Normbre dal pamcipants 5 -
Fecha de apertura de sobres de propuestas.
Murﬂn de dal ipante 1
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

>, CUTZAMALA

.g,g olie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- ﬂﬁf‘mmo
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal [FAISM TTTUCIONAL DE J

™ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 TESORERM
2021 203a

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEIO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
R.mlﬂﬂ’ 1‘“?& . : -. ;_._-__-_
™ CUWLM-.WW 2022 Iz vEarco] e
PRES‘DENcm YDE "' L' Y ;Lxsi Vo

A1 .2024 - 2024
l ) i

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. |

3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos partidas y conceptos de
obra (con precios unitarios con nimero y letra) de conformidad con el articulo 45 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. asi
como importe total con nimero y letra.

000UC130



Pégina 1 de 1

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
‘f\ Wiaria de Jesins
Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON 1 | Millin Heménden
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 Duracién: 23 dias naturales
Obra; REHABILITACION DE CAMINOC RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL Fecha: 04/01/2022

TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEC - EL UNIDgy
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBERES (CHUMBITARQ). ;

Fin Obra: 28/01

DOCUMENTO B g
Lugar: TAMACUARO, MPIO_CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero ART 45 A.IX RLOPYSRM TP ey
.
PRESUPUESTO DE OBRA K. AYUNTAMBENTO WumCIPa
. ICIONAL DE
P. Unitario % reas | ;
B REFABILITACION DE CAMING RURAL THA Ry A AL ﬁmm
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - TES RERIA
ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - j 2021 2024
CHARACO - CUATACEQ - EL PUERTO DEL MAL ;
PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES ([CHUMBITARQ)
Al TERRACERIA
EXTCRAG Exiraccion y carga de material de banco para M3 1,019.9982 $100.29 $102,295.62 12.72%

mejoramiento del camine con equipo mecénico,
incluye; obtencion del material, carga, equipo ¥

herramienta
ACRR1KM Acarreo en camidn al primer kilkbmetro de material de M3 1,020.0000 $46.82 $47 756 40 5.94%
banco para mejoramiento de camin.
ACRRKMS acarren en camion a kilometros subsecuentes de KMiM3 5,100.0000 $2676 $136,476.00 16.97%
material de banco para mejoramiento de camino
RAS-012 Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con KM 34.0000 $15,225.90 $517 880 60 B84.37%

matoconformadora incluye: extendido de material
mejorado, afinamiento de la superficie, remarcado de
cuneta segln requiera el camine trasiado del equipo y
combustible al sitio de la obra

A1 TOTAL TERRACERIA $804,208.62  100.00%
A TOTAL REHAEILITACION DE CAMINO RURAL i . $804,208.62 100.00%
TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL S et
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - AV TANE" " S UNICPAL
TAMACUARO - GHARACO - CUATACEO - EL CONSTIT. . :ONAL DE
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS tavaner s * AR
LIBRES (CHUMBITARC) (Zze:ta ‘3%0:{:
e 41
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: '::\ 4 $804,208.62
IVA 16.00% ) QLN $128,673.38

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $932,882.00
(* NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)

i."l... i rl- i
S i AS PUg; 1
.S YOESARROL. () 1

W 2024 J*'{:.?”: Ha
0003913¢€




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

P
&= 2021- 2024.
K. AYUNTAMIENTO MUMCIPAL
COMSTITUCIONAL DE
Fuente Financiamiento: Recursos Federales %NR"EQM' GRO
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 21720 1A
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) I

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARD).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

Mmﬂmgﬁgﬁum e | ; )
CONSTTLCIONAL DE 2022 e

CUTZAMALAE PHZOK, GRO.

RESIDENCIA
' -2024
{mw& ______ = L

-3.0.- Informacidn relacionada con el proceso de contratacion.

3.10.- Tarjetas de analisis de precios unitarios de todos los conceptos del presupuesto y
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios de maquinaria
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, del cargo por
utilidad y de los cargos adicionales.

000u0137




Dependencia.

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-

ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARD)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZ

Obra- REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERALMBUCA -
ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACED - EL PUERTQEWAL PASO -

W

FECHA: 040172022 AONC g,

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS

Ubrcacion: TAMACUARO,MPIO. CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero 7021 . 2024 ol
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDB?/'/ ’q‘ SRR RLOPYSRM
Contratista ADMINISTR UNICO 2021 - 2024 ]  ART.Z10

Codigo: EQMOTO14H
I MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP

Capacidad:
Serie:

ipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia; TIE % Tasa de Interes Anuall  5718%
A Indicador Especifico de mercado da Seguros: TIIE ' ~dhy Prima Anual Promedio de Seguros:  4.000%
PRECIO OE ADQUISICION B 587863243 CONSTITUCIONAL DI VIDA ECONOMIGA EN ANGS: 5
PRECIO JUEGD LLANTAS (Pn) $ 20610033 CUTZAMALA DE PIION, GRO HORAS POR ANO (Hea) 2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL $ TESORERI VIDA ECONOMICA (Ve): 12000 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Po): 19.17 fLts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 5 01 2084 COSTO LUBRICANTE (Pa) 8143 M |
DA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs j POTENGIA NOMINAL: 1 :
ALOR DE LA MAQUINA (Vim) H 5,582,532.10 FACTOR DE OPERACIGN (Fa):
ALOR DE RESCATE (Vr) 10% § 558,253.21 POTENCIA DE OPERAGION (Pop):
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7175% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4,0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S} 3 £26.64 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa)
0STQ POR SALARIO DE OPERACION (Pa) $ 138.14 CAPACIDAD DEL CARTER (CC):
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 6 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr) 1
IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):  0.1000
.- CARGOS FLIOS OPERACIONES ACTIVA % ES SERV.
).- DEPRECIACION.. . D =(Vm-VriVe (55,582,532.1-$558,253.21)M 2,000,00 $ 41869 100% $ 41869 15% $ 5280
)- INVERSION. .._.......Im = (Vm+Vr)'i/ZHea ($5,582,532.1+$558,253.21)x5. 7175 %A(22000)  § B7.77 100% § 87.77 100% $ 8777
)- SEGUROS.. ... .._8m = (Vm+Vr|"s/2Hea (55582532 1045558 253 21)x4.00 %/(2x2000) $ 6141 100% § 61.41 100%-3 6141
).- MANTENIMIENTO....M = Ko*D 06x 41869 5 251 21 $ - 15% 3768
A Mby Suma Cargos Fijos _§ 819.08 s 56787 5 24966
....... 61 4x161 25x $10.17 3 000 5% =340 N
07 0 $ - 5% $ S
15X 161 25)+20/200] x $81 431 5 2784 5% § 139 B -
1m,m.om 3 9870 15% $ B e o bl
2). Piezas Especiales. . . Ae=PelVa ] - 5 - __-|$ zaY ¢
).-Otros Cansumos HAYATANE!TO Rm - OBRAS PUBLICAS
Descripcion ML’HMF Unidad Costo Cantiad | * | impate | YDESARROLLO URBANC
LLANTAS Morocour JGO s 29610033 0000333  ssBe0| 2021 - 2024
SN ) n“___ 3 5 ) ‘ — | suma: s 98.60
I blUEHCM $ =1 | [ !
( 212024 Suma de Otros Consumos $ 9860 5% § 493 $ =
o \ 100 ( \/ Suma de Consumos _$ 693.14 $ 4453 $ !
I@_ CATEGORIA UNIDAD SALARIO REAL(S) | HORAS EFECTIVAS (Ht) IMPORTE TURNO S/Ht
MO0S3 'OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA TOR 3 82864 B 0000 3 138 14
— B o — 1: 5 B i R |5 =
5 B - | ]
- $ . |'s -
. - Suma de Operacién Po=S8iHt $138.14 100% $136.14]  100% $138.14)
[COBTO DIRECTO HORA - MAGUINARIA s 1803 S AT, e 5. SiTED

Uy




Dependencia’ H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

! Maria de Jen
Contralo No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022- FECHA: 040112022 DF PRZON, i
Obra: REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ERIA
ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DELMAL PAso - TESOR
ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO), 1 2024

Ubicacion: TAMACUARO,MPIO. CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ RLOPySRM
Contratista ADMINISTRADOR UNICO ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRAGION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAGUINARIA Y EQUIPO OE CONSTRUGCION
DATOS GENERAL

Cédigo: EQRE436C Madelo: Capacidad:
RETROEXCAVADORA CAT. 435 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO Serle:
20 M3, 493 M. DE PROF. Tipo de Combustible DIESEL

Indicador Economico de Referencia: TIE
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE % Prima Anual Promedio de Seguros:  4.000%

IPRECIO DE ADQUISICION 1,893,181, VIDA ECONOMICA EN A :
PRECIO JUEGD LLANTAS (Pn) $ 27175 HORAS POR ANO (Hea)
EQUIPO ADICIONAL $ - VIDA ECONOMICA (Ve)
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 300000 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pc)
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) % - COSTO LUBRICANTE (Pa):
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL:
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) $ 1621.910.02 FACTOR DE OPERACION (Fo)
ALOR DE RESCATE (Vr) 10% S 182,191.00 PCTENCIA DE OPERACION (Pop):
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7175% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.,0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fe):
LARIO REAL DEL OPERADOR (S) ] 62884 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):
OSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) $ 11841 CAPACIDAD DEL CARTER (CC):
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (H) 7 hrs FACTOR DE RENDIMIENTQ (Fr) 1

IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CCiCa): 0.0100

% Tasa de Interes Anual: 5 718%

.- CARGOS FlJOS OPERACIONES ACTIVA 1 % | ESPERA | % | RESERVA
).- DEPRECIACION.......D =(Vm-Vi)Ve ($1,821,910.02-5182,191.)/10,000.00 $ 18397 100% 5 16397 15% $ 2480
)= INVERSION............_.Im = (Vm+VI)"if2Hea ($1,821,910.02+5182,191.)x5.7175 %/(2x2000) 5 2865 100% § 2865 100% $, 2865
).- SEGURDS.............Sm = (Vm+Vr)"s/2Hea (51,821 910.02+5182,191 00)x4.00 %/(2x2000) 5 2004 100% $ 2004 1m$ 2004
).- MANTENIMIENTO,,...M = Ko'D 0.8x 16387 5 131.18 $ - _15% . 1988
2 Suma Cargos Fijos § 343.84 $§ 21288 & .8 92,97

. - 4v€5.1x $19.17 $ 18894 ] _5“75 i ‘%
b).-Oiras Fuentes de Energia "" N 3 = 5% $ - S -
c). Lubticante. ............ Lb={(Fa*Popp+CCIC I Eh R $ 1142 5% § Q57 44| i :
). Llantas.. .| N=PrVin (AN 5 2376 15% § 3s5d SvaL -
). Piezas Especiales. . _Ae=PelVa q $ : $ = ALE FVZ0N, GRO -
I} -Otros Consumos 1 '.h".L CAS
i Costo  cantidad | * |  impote’ | 1 )2b URBAND

— - T 2004
L =3 = — i 8 i
f— |'s -] - L |
Suma de Otros Consumos § - 5% § - $
Suma de Consumos § 22412 $ 13.58 § o
l@ | UNIDAD SALARIO REAL () | HORAS EFECTIVAS (H1) | IMPORTE TURNG S/Ht
Mooez | T Tore JOR 3 82884 70000 $ 11841
L ‘ .-.._'_ it | $ = [
- SRR - |8 . . . § =
b il I ] _ 5 ;
i 2 Opera 4 $118.41 100% 511141E
| el ] 586.3 S 34485 S Hin [
‘ 7 pT < > 0001129
;‘NDibAi U o) 4 e

021 - 2024




Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON g
i lﬁMIIEIITWL s
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022- FECHA: 04/01/2022 CORSTITUC iRt erndoer
Obra- REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - CUTZAMALA DE PW 20N, 6(10
ZIHUATANEJOD - LOS TULES - TAMAGUARO - GHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ORERI
ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO) f } 308 A
Ubicacién: TAMACUARQ,MPIO, CUTZAMALA DE PINZON,Guerrera
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ RLOPYSRM
Contratista ADMINISTRADOR UNICO ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LAMAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DAT: LES 7
Céodigo: EQCAMION Modelo: - = /¢ © Y3 Capacidad:
CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 £ ’1’ - i % Serie:
R -} 2/ Tipode Combustible:  DIESEL
Indicador Economico de Referancia: TIE o o % Tasa de Interes Anual:  5.718%
H Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIE % Prima Anual Promedio de Seguras:  4.000%
FRECIO DE AD ; W MICA EN ANOS: 5
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) $ 12,000.89 { i) HORAS PORARO (Hea) 2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL: $ w VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 2000 00 hSIN ‘ RA COSTO COMBUSTIBLE (Pe): 1947 s |
RECIO PZAS ESPECIALES (Pe) $ i COSTO LUBRICANTE (Pay: 81,43
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) s 7021 - 2034 POTENCIA NOMINAL
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) § 548,511.92 FACTOR DE OPERAGION (Fo)
\VALOR DE RESCATE (Vr) 10% § 94,851.19 POTENCIA DE OPERACION (Fop):
TASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7175% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko).
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGURCS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fo) 0161
SALARIO REAL DEL OPERADOR (5) 3 £28.84 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):  0.00
COSTO POR SALARIO DE QPERACION (Po) $ 138.14 CAPACIDAD DEL CARTER (CC) 36 Lis
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 6 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr) 1
ITIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Caj 20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Cal); 0.1800
[~CARGOS FlIOS OPERACIONES _ACTVA_ | % | ESPERA | % | RESERVA
a) - DEPRECIACION... D =(Vm-Vr)iVe (5948 511.92-594 851 13)10,000.00 $ 8537 100% $ 85.37 15% $ 1281
).~ INVERSION ... Im = (Vm+Vr)i2Hea (5948,511.02+504,851.19)%5.7175 %/(2x2000) 5 1491 100% § 1491 100% $ 14,91
)- SEGUROS.......... Sm = (Vm+Vr)*si2Hea (5948 511.92+594 851 19)x4.00 %/(2x2000) $ 1043 100% $ 1043 100% $ 1043
).- MANTENIMIENTO... M = Ko*D 0.8x 8537 5 68.30 $ 15% § 10.25
Suma Cargos Filos § 179.01 $ 110.71 $ 48.40
5 35—_5;9 5% R
5 H - 5% <
o). Lubricante . %126)+36/200] x $81 431t § 5057 5% .
d). Liantas... ... .......N=Pnn $ 600 15%
). Piezas Especiales.... Ae=FPa/Via 5 -
-Otros Consumos R ) :
| Casto Cantidad »
= o = i MUNICIPAL
| $ | 0| |
Suma de Otros Consumos  § = 5% § SARROLLO gIRBANO
2021 - 20
Suma de Consumos § 422.28 $ 21.71 ’ g i
= I "~ CATEGORIA [ UNIDAD SALARIO REAL(S) | HORAS EFECTIVAS (H1) | IMPORTE TURNO SiHt
Motes  [OPERADOR DE MAGUINARIA PESADA [ JOR s 6864 60000 |8 1%.14]
_ o i L I VR L
o | [ $ §
| ) l BE = I I
—_‘ = __Suma de Operacion Po=S/Ht $138.14_100% $138.14) _ 100% __ $138.14
I GI6] s 5 739.41 $ 270.56 §  18esa

000ul140



o

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARQ - CHARACO -
CUATACEC - EL PUERTO DEL MAL PASC - ARCELIA DE LOS LIBRES

Lugar: TAMACUARC, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

N
Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON f

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZCON/2022-01 Duracidn: 23 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA Fecha: 04/01/2022

(CHUMBITARQO). Inicio Obra:  06/01/2022
Fin Obra:  28/01/2022
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

?-ﬂ':. & sl

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cCédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida. AT = Analisis No.. 10
Anélisis: EXTCRAG M3 1,019.9982 $102,295.62
Extraccidn y carga de material de banco para mejoramiento del camine con equipo mecdnico, incluye; obtencion del material, carga, equipo y
herramienta.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $686.37 ! 10.000000 568.64 8667%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3
CUCHARON RETRO 020 M3, 483 M. DE
EQCAMION gﬁgfou DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $739.41 ! 70000000 $1056 13.33%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $79.20 100.00%
(CD) Costo directo §79.20 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.6126% $11.57
SUBTOTAL1 $90.77
{CF) FINANCIAMIENTO 0.4453% $0.40
SUBTOTALZ $91.17
{CU) UTILIDAD 10.0000% $9.12
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $100.29

TESORERIA

021 2024

" AMTN*‘TU JM A 2021 - 2024
CONSTITUCIONAL DE AVSRGNE
CUTZAMALA U5 POXTON, GRO. LG
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO -
CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES
{CHUMBITAROQ)

Lugar: TAMACUARO, MPIO. CUTZAMALA DE FINZON, Guerrero

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

A ﬁ Maria de et
Wilidn Heminger

,_-\{ &

23 diss naturales
04/01/2022

06/01/2022
28/01/2022
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto_ [ Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad |

Partida; Al b Andlisis No. il 20 ==

Andlisis; ACRR1KM M3 1,020.0000 $47,756.40

Acarren en camién al primer kilometro de material de banco para mejoramiento de camin.

EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $739.41 / 20.000000 $36.97 100.00%

SUBTOTAL: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA §36.97 100,00%
{CD) Costo directo $36.97 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.8126% $5.40
SUBTOTAL1 $42 37
{CF) FINANCIAMIENTO 0.4453% 3018
SUBTOTAL2 $42 56
(CU) UTILIDAD 10.0000% 54.26
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)

CUTZAMALA
TESORERIA

2021 2024
A
%
Wl
HONCE: T R
: QUTEARALR k. TR

$46.82

LA Ak

S

o

AL AYUNTARIENTO NUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

VoRAS PUBLICAS
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kit 021 . 302,
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato No. MPIOCUTZAMALARINZON/2022-01
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARD - CHARACO -
CUATACEQ - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES
(CHUMBITARO),

Lugar: TAMACUARO, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

f\ Werls de Jesl
A4 i .ﬂ m’:rtb

Duracién:
Fecha:

23 dias naturales
04/01/2022

Inicio Obra:
Fin Obra:

08/01/2022
280172022
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[L__Codigo | Concepto | Unidad | P. Unitario Op. Cantidad | Importe [ % ||
Partida: Al Andlisis No.: 30
Analisls: ACRRKMS KM/M3 5,100.0000 $136,476.00
acarreo en camion a kilometros subsecuentes de material de banco a de caming
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 3841 35.000000 $21.13 100.00%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $21.13 100.00%
(CD) Costo directo $21.13 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 1, AYUNTAMIESTO MUNKH 14.6126% $3.00
SUBTOTAL1 0 $24.22
(CF) FINANCIAMIENTO CUTZAMALADE PRION, GRO 0.4453% $0.11
SUBTOTALZ TESORERIA 52433
{CU) UTILIDAD 2021 2024 10.0000% §2.43
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) §26.76

RES U TS
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIFAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

R (‘i Meriz 62 Jesn
I Mitén Hemdndez

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 Duracién: 23 dias naturales
Obra; REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA Fecha: 04/01/2022
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO -
CUATACEQ - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES

(CHUMBITAROQ), Inicio Obra:  06/01/2022
Fin Obra:  28/01/2022
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: TAMACUARQ, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|L_Codigo ] Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | cCantidad | Importe | % |
o Partida. A1 Andlisis No_- 40 o
' Anélisis: RAS-012 KM 34,0000 $517,680.60

Rastreo de camino rural de 4.5 & 6.0 de corona con motoconformadera incluye: extendido de material mejorado, afinamientc de la superficie,
remarcada de cuneta segun requiera el camino traslado del equipo y combustible al sitio de la obra

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HOR 0137262 $1202343 100.00%
HP

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12023.43 100.00%

(CD) Costo directo £18 ' $12,023.43 100.00%
(Cl) INDIRECTOS T 14.6126% $1,756.94
SUBTOTAL1 M. AYUNTAMIENTD MUMICIPAL $13,780.37
(CF) FINANCIAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 0.4453% $61.36
SUBTOTAL2 CUTZAGIALA DE PIZON, GRO $13,841.73
(CU) UTILIDAD TESORERIA 10.0000% $1,384.17
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CGU) (021 2028 $15,225.90
0
: L
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Coneurso No MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01
Obra: REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO ENTRONGQU

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

FECHA

Pégina 1 de 1

'ﬁ-‘r;j‘
¢

e

04012022

HORCH 4.
RUNICIE

E CARRETERA FEDERAL TOLUCA - FORW, f50
ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ’
ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQ), SIN,“__i i g AL
Lugar. TAMACUARO, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero INLA R M
THICT OG0T 10T VTN oW, i PLAZDY 23 DIAS [ B i P
T = BE NDIREC (13
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO § 635,052.88
TOTAL
CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION OFICINA DE CAMFO
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE
I HONORARIOS SUELDOS ¥ PRESTACIONES
8. Personal directivo Incluye: Prestaciones S 666 88 1.589425%
b. Personal técnica incluye: Prestaciones 10,350.00 1 629786%| 34,500.00 5.437618%
¢. Personal administrativo incluye: Prestaciones 3,066.68 D 482602%, 3,680.00 0.579479%
d. Cuota Patronal del Segure Social del inciso 8, by ¢ (consideradas)
€. Prestaciones de la LFT del inciso a_ b ¥y € (consideradas)
f. Pasajes y vialicos (consideradas) 1,905.16 0.300000%, 317208 0.498500%)
g. Los que deriven de suscripcion de contratos de twm abye.
oy ~y. 7. SUBTOTALE 26,288.52 41,352.09
I DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y *
a. Edificios y Locales \ 2 1,270.26 0 200025% 635.05 0.100000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda 4 Q 635.05 0. 100000% 852 58 0. 150000%
c. Bodegas : . 47620 0.0750009 95258 0.150000%
d. Instalaciones Generales Vo ey 508.04 0.080000% 635,08 0.100000%)
€. Muebles y ensares TP 28577 0.045000% 317.53 0.050000%
I. Depreciecitn o Renta, y Operacién de Vehiculos ".:-.'} M 38103 0.050000%) 95258 £.150000%,
g. Campamentos "y m};'lﬁ ' #3505 0.100000%,
cmm-.u;mﬁuamr 3,566.45 £,080.42
Il SERVICIOS & ¢ m
a Consultores Asesores, Servicio y Labomn_nq-u‘li',;;l;m 1.270.11 0. 200000%
b. Estudios e Investigacién AV Eﬂﬂé £35.05 0.100000 635.05 0.100000%
N ESI0 TALES|| 636.06 %1 1,905.18
. FLETES Y ACARREOS 71 - 1M
a De Campamentes - \ :) | ) ) A/ 350,55 0.055200%
b De Equipo de Construccion N ALK
¢, De Plantas y elementos para Instalaciones J
d. De mobifiario 1,206.60 0.1 80000%,
SUBTOTALES]| 1,667.16
. GASTOS OFICINA _ -

I a. Papeleria y (tiles de escritorio 762.06 - 0% 44454 0.070000%
b. Correos, fax, beléfonos, telégrafos, radio. 57155 0.080000% 6351 0.010000%)
¢. equipo de computacion 508.04 0.0B0000%,

d. Situacién de fondas 317,53 0 050000%)
e. Copias y duplicados 158.76| 0.025000%|
f. Luz, gas y ofros consumos 381.03 0.060000% 5351 0.010000%
Gaslos de s licitacion 412,78 0.0650004%,
$ 3,111.78 §71.58
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 538,79 0 0BSDO0Y% 83.51 0.010000%)
e 0010000
SEGURIDAD E HIGIENE £29.79 0.085000%] 63.51 ) 01 D000%
A L.
b i AR L ATUNTABENTO MUNCIPAL |
COMSTITUCIONAL DE 652 58
8. Primas por Seguro 8|, 353361 0.603668%
b. Primas por Fianzas Wmﬁ TALES| 383361
P“' TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 2021 2024
a Consltruccion y conservacion de caminos de acceso
b. Montaje y desmanielamiento de equipo
c. Construccion de Instalaciones generales 254,02 0.040000%
1. De Campamentos ) R
2 De equipo de construccién Icak
I Lw b -
2. De plantas y elementos para instalaciones LO URBAN 254021 0 400000%)
4 Letrero nominativo de obra o024 (“
SUBTOTALES| B 2,794.23
TOTALES of L1 7 5.010465%)
JESUS MILLAN HERNANDEZ i 148426039,
ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ TOTALES § 2.707.78 % feamato \
ADMINISTRADORUNICO

000U0145



MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Pagina 1 de 1

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE FINZON

Concurso No. MPIOCUTZAMALAPINZO FECHA 0410112022 DOCUMENTO
Obra: REHABILITACICN DE GAMING RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUGA - ART. 45 AV
ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - RLOPYSRM
ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO),
Lugar: TAMACUARO. MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
TNICIO: D60 1/2022 T TON- BO2022 | PLAZO: 23 DIAS
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO | $635,052.88
ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMPQ TOTALES
RONGERQ MONTO % MONTO % MONTO %
| HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 25268 52 3.9821% 41,352.08 o5116%||  essd0e1|  10.4037%
I DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 3.556.44 0.5600% 5,080.42 0.8000% 8,636.88 1.3600%
Il SERVICIOS 635,05 0.1000% 1,905.16 0.3000% 254021 0.4000%
IV. FLETES Y ACARREOS 1,557 15 0.2452% 1,567.15 0.2452%
V. GASTOS OFICINA 3,111.76 0.4900% 571.56 0.0000% 368331 0,5800%
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 539.79 0.0850% 6351 0,0100% 803,30 0.0850%
VI SEGURIDAD E HIGIENE 0.0850% 8351 0.0160% 60330 0.0050%
Viil. SEGURCS Y FIANZAS 0.3000% 0.5037%
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 0.4400%
W AYUNTAM
CUTZAMALA DE
_ \ 2021
LAY
TOTALES 35,576.54 56021% 14.6126%
TOTALES § 92.797.78 14.6126%

Lol a i iy
3

e
o

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Y DESARKL

<

“UBLICAS

JLLO URBANO

2021 -2024
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ependencia H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 04/01/2022
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL

o TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARG - CHARACG - CUATACEO - EL
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO)
) pmusR
Lugar TAMACUARO, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero [ ADD0 )"]« ESIDENCIA
YL
RESUMEN
— ———
CLAVE ] CONCEPTO IMPORTE | %
COSTO DIRECTO $635,052.88
1 INDIRECTO
1.1 OFICINA CENTRAL $36,576 54 5.6021%
1.2 OFICINA DE CAMPO $57,221.22 9.0105%
TOTAL DE INDIRECTOS $92,797.76 14.6126%
2 FINANCIAMIENTO $3,241.46 0.4453%
3 UTILIDAD Wmm,m $73,109.21 10.0000%
TESORERIA
2021 2024
FAGTOR/DE SOBRECOSTO|  1.266353
N 26 6353%

~" BORCENTAJE

Lo ursaky
2021. 2024

AnRUL




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
% CUTZAMALA

e cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)  § ATUTABIENTO NUNCIPAL
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CONSTITUCIONAL €
Mmmmmmm;

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 TESORERIA
2021 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARD - CHARACO - CUATACEQ - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Wi

H
o “ lf],\_ Vs

~ gt

‘i;, s ,p,f}, Ejercicio Fiscal %;t

=

AT 1 UNCPAL

OAMIILE. 9022

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacién. |

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por los materiales mas
significativos y equipo de instalacion pemmanente, mano de obra y equipo de
construccion.
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Pagina 1 de 1

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ﬁ Mari de Jsis
Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON "_J_'_\ / hihtl‘g'fdﬂ
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZONI2022-01 Fecha:  04/01/2022 Duracidn: 23 dias naturales
Obra; REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA
- ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL DOGUMENTO

MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQ) ART. 45 Al RLOPySRM||

Lugar: TAMACUARO Inicio obra: 06/01/2022 Fin obra: 28/01/2022

Ciudad: MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guearrera
—

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

o Unid Fecha | Cantidad | Precio | importe | % Incidencia ||
EQUIPO Y HERRAMIENTA =S S o i
#™) EQCAMION  CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR 0410172022  211.285689 $730.41  $156,226.75 24 60%
EQMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. HOR 04/01/2022 247701476  $165036  S$408,796.81 64 37%
14H DE 215 HP
EQRE436C  RETROEXCAVADORA CAT 436 HOR 0410172022 101.999820 $686.37  $70,009.62 11.02%

C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON

GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO

0.20 M3, 4.83 M. DE PROF

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA T $635,032.98

mm:w umn &
CONSTITL -I0NAL DE
CUTLAMALR 2 mce:l&
PREQlDEN .
h ( 202 b -t "4 TE?@ERZEQB'

jAeeh

PUBLICAS
ESARROLLO URBAND
2024

F!’ (Tie

WO I
L%\!E 111..':"‘ (R
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

S8 cambiando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales » ‘W
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-D % /Z,L(W
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAIS o) R’E::lro’

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 2021 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARD).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

mmmmwu 2022 r.: , :I‘.l .I._. I-. Irl'jl :”'.':_'; [\.
CUTZANALADE PHZEN GRO. s raalicts
ES]DENC'A Y DL“:GJ ; ;G;J‘:EANU

7!?1-!?24 N 21 - 202 L

w ¥ Ses
: et S s A SO U R EE o 4 : i Sl

ezt
e T TR
HOROR.LE &7 /72T
AL

3.12.-Programa de ejecucién general de los Trabajos conforme al o o7 -

presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, /% - J"f

dividido en actividades. SINGICATURA
2021 - 2024
N,
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
TESORERIA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) M

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ml

~ '{‘

o

%

¥i

N '.~{“A"\ ; Ejercicio Fiscal
s- ‘o"‘l \\ .%—1‘

H.ATMM' 0 SUNCPAL

g 2022

CUTZANAL . AN, GR0, 0N
PRES);:DzENCLA TERtL 32 KON, R0

- 2024 PR
ek HUICATURA

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. ' V

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaciones,
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra,
asi como la cuantificacion de suministro o utilizacion de materiales,
mano de obra y equipo.

6C00C155
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

‘{‘% = Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales F
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) /

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) "P %-';"-.-.'

4

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEIO - [ J
CUARO - CHA - TACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LI ARO).
TAMA RACO - CUATACE OS LIBRES (CHUMBIT, ) B AYUMTAMENTO BUNICIPAL

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO CTZANALA D€ MO, GRO

TESORERIA
2021 2024

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

S 6
“_mmmi"m Hum g

eTONE 2022

UG T
Es‘DENc ¢ DE\;’;{'}“-J-- IJE-_':LICAEJ
LLO URBA!
%h”? 20212004 |
VALY e s 0y,

3.14.-Analisis del factor de salario real debidamente desglosado. NG

. Loy r:ﬁu
INTHCATURA

7021 - 2024

L

06C0us159



Contratista

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATO No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL

TOLUCA - ZIHUATANEJC - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACED - EL
PUERTO DEL MAL PASC - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

LUGAR: TAMACUARO, MPIO CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Fecha 2022/01/04

DOCUMENTO

ADMINISTRADOR UNICO

ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

pare

Inicio. 06-ene-22

DIAS DE

DIAS CALENDARIO

AGUINALDO

DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical
TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

DIAS DE

TOIAS DOMINGO

VACACIONES

DIAS LUNES

DIAS FESTIVOS POR LEY
DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DIAS POR COSTUMBRE
DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)

DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA:
i TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL){DINLA) 29?,00“
Tp/TI DiAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.28451
IFsBc FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para célculo de IMSS 1.045205
Unidad de Medida y Actualizacion UMA $ 86.22
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO'S: 172,87
- Otros cargos
Obligacion
Obrero
CLAVE CATEGORIAS Salario | w71 |Patronal Ps=| Psx(Tprm) | Otros cargos |FS=Ps(TR/TI *
Nominal $ IMSS e +(Tp/MPHG
INFONAVIT
) A C F=ExD G=0% =D+F+0
MO0 11 176.01] 1284512] 0352629 0453213 _ 1_;3’ 7725
MC083 500.04| 1.284512 _ 0.250410 0373035 1657547
| — T e . II r |
1 - 1 | 1
—— “ 1! ——A === i
oL — — ]
e L L —— D——
D _ﬁmﬁmma&‘ T l”-i‘f 1
5 . fﬁ\"“ I.'i oot 2024 = 7 -
- \i Jaanp LA \Wi E J vl
I ;\_zj;’vbki%T \I[ MICRIR=L Lt
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

WHIDOS

>V
o\ A
mmma
TESORERM

Fuente Financiamiento: Recursos Federales .
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) =
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) {

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

"%  Ejercicio Fiscal
""s’%‘ &73?
W *WIEHTG HW"L 2 0 2 2

CONSTITUCIONAL DE
£ PHZON, GRO.

Cu ES\DET;P\&
\ 2

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.15.- Oficios de designacién de residente y/o supervisor de la obra.




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }ﬁ"
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i /4
2021- 2024. N

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUN
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUE
ASUNTO: SE DESIGNA SUPERVISOR DE
Cutzamala de Pinzén, Gro., a 06 de enero de . 0 PR2ON, GRo

OR
ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR ) 202 E“R
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS /
PRESENTE.

Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta fecha

) he tenido a bien designarlo supervisor de la obra: " REHABILITACION DE
CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO) ", que
se ejecutara en la localidad de Tamacuaro, perteneciente a este
Municipio de Cutzamala de Pinzon, Gro.

La obra en mencién, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y
Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que deberd vigilar la correcta
ejecucidn de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado
y a la normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad y la
volumetria presupuestada, reunir el reporte fotografico del proceso de
ejecucién, asi como llevar el control de visitas y en general informar |,
oportunamente de cualquier incidente que se suscite hasta la termlnacléﬁ '
™ de la misma.

Directdr De Obras Plblicas . ",
/,.V ,,1 202! y Desarrollo Urbano

.,;,\

. lﬁJ

Y a- ARRGI |-_|:).|I;‘Prl‘; O [Ty, "l r ik i
[ - %mlp“ 1 1% 1\
2 CUTAALADE PR 6RO

530 @g ‘WE%\;}EMMW

072 1\'2024

RS 98 8 8 I A

. O

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770400 Presidenciacutzamala2021@gmail.com )

Col. Centro, C p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
N
}\j;
o A
[ h )
TESORERIA
2021 2024
Fuente Financiamiento: Recursos Federales /
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) /

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITAROD).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 '

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. |

3.16.- Oficios de designacién de residente de la obra por el contratista.

00032164




Arq. Urb.

Maria de Jestas Milldan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

ASUNTO: DESIGNACION DE RESIDENTE DE oﬁmnlmo
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 06 DE ENERO DEL 20:?9"5”ﬂrmq 0

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS TES oizzgﬁw
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO W21 2024

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. ( / 2 ﬁ ﬁ ;
PRESENTE:

En relacién al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01, que nos fue otorgada por el Hf;}*i’ L

Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de Pinzén, para la ejecucion de la nhm"“
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL*
TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL ' an

i ..
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO)”, en la localidad deys o
TAMACUARO, municipio de Cutzamala de Pinzén; Gro. g&g_: ,
As = | ’\_J‘,-I_\'__.;‘-,

En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respetuosamente para informarle que en base al articulo 111 del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Arq. Silvana Vega
Reynoso se ha designado como Residente para la obraz “REHABILITACION DE CAMINO RURAL
TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - L SIDIg

TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE L_ﬁ‘ L 4

LIBRES (CHUMBITARO)”, ¢n la localidad de Tamacuaro, Municipio de Cutzamala de Pirizdy 2

Guerrero, y tomando en cuenta mis conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la superviid ¥

vigilancia, control y revision de los trabajos; el grado académico; la experiencia en ﬂdﬂlll‘llbh‘a{:l 3.:’

construccion de obras y realizacion de servicios; el desarrollo profesional y el conocimie nobrasy “ﬁrl\'ﬁi‘iﬁmu "

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y d| ulnétm'cm

consideracidn. 2021 lﬂlndcm
ATENTAMENTE

ARQ.MARWLAN HERNADEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PINZOH, GRD)
A3 FUBLICA
JLLO URBANG
2021 - 2024

000U 165




\'\-\'n\f'l'_- ‘J}.

; IDMEXT1128115214<<1262136517463
9502149M2412311MEX<D0<<06355<2
VEGACREYNOSO<KSILVANACCLLLLLLK

COMSTITUCIONAL DE
: CUTZANALA DE PINZOK, GRO
e TESORERIA
*;"5 2021 2024
HATUSTAMIELTD HUNCPAL r/
ﬂﬂﬂﬁﬁﬂm;u ]
CUTZAMALA S PIRZON, GRO.
PRESIIENCIA
202y .M

mw\,&_t&




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

_ CUTZAMALA DE PW2ON, GRO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales TE SORERIA
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) - 1 2024
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ' /

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATAN EJO.- kb‘i?lu\ie
TAMACUARQ - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARD). ~ °© ;;,.- : '

importe: $ 932,882.00 * \Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

s "
. 2 W

CORSTTLCIOML 2022
CUTZANALA U PUZON, GRO.

RE’SIDENCIA
M7

ud.&, S el L

:3.0.- Informaci6n relacionada con el proceso de contratacion. '

3.17.- Oficio de notificacion de inicio de los trabajos

UGOCClay



Arqg. Urb.

Maria de Jestis Millan Herndndez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

........

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABA K

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 06 DE ENERQ DEL”U!MITOM

CONSTIUCION o
n_;mm
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS E S QRERIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO -
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL /
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.
PRESENTE:

EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01,
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL
TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS
TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO -
ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO)” ME PERMITO INFORMARLE QUE LA
EMPRESA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, HA INICIADO LOS
TRABAJOS DE DICHA OBRA EL DiA 04 DE OCTUBRE DEL ANO EN CURSO, TAL
COMO SE INDICA EL _-__j QDO DE EJECUCION DEL CONTRATO. |

SIN OTRO ASUNTRAUE |
UN CORDIAL SAkiR%H5 nco l
CORSTTLCOML
CUTZANALA G2 IO, GRO.
PRESIDENCIA
//‘ﬁﬁl 20?1\-{“;4
| ALY
ATENTAMENTE
= JH’S[ulL'\:J:.'.
Y i.:'t:d;«.li;\Ul.LU URBAND
/f
ARQ. MARIA D § WILLAN HERNANDEZ
Same 4 TE LEGAL

C0CLC16S



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

TESORERIA
2021 2024

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) W
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

T Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQ).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

[} AMTLIEE."!;;;J ] um
CONSTITUCIONAL DE
- wnwuimence 2022

PRESIDENCIA
2021204

QHL B?Jﬂfxbf ___________ _

- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. '

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con facturas, desglose de la
estimacion, nameros generadores, croquis de referencia, biticora fotografica de cada
uno de los conceptos de trabajo estimada.

00030165




CUTZAMALA DE PR20N, RO
TESORERIA

ol

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE
OBRA: CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANE]O - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL
PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).
LOCALIDAD: TAMACUARO
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
CONTRATISTA: aRiA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ * ©
o~ CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 ¥

CUTZARALALE PaOK, GRo,
FRESIDENCIA _
2021 - 2024 LA PRI
l| _.} .v-".*i-'-';::“_"‘::;i ?J’t
| AL 00GUC170 255
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SO

Fy

RFC emisor: MIHJB30502G59 Follo fiscal: =~ GBATESD0-BBSD-4157-B064-C1325020588F

Nombre emisor: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ No. de serie del GSD& - 00001000000413954862

Folio: 75 Serle: t LLEEMY A

RFC receptor: MCP850101SN5 Cédigo postal, fechg y horade-” 7 39087 2022-02-01 1116:50

Nombre receptor: ~ MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emisidn: I

Uso CFDI: Construcciones Efecto de compralinte: . ' 1) Ingreso , UNiDOg

Personas Fisicas con Aft

Conceptos
72141106 1 48 SERVICIO 1
REGIE] DEL AYUNTAMIENTO DE LT ZAMALR, DE PINZON GUERRERD | LA Tipo
CANTIDAD DE £330 882 OC(NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOGI| Impuesto Tipo Base Factor

ENTOS OCHENTA Y DS PESGS 00/100 M A ), POR CONGEPTO DEL PAGO m‘ur‘m

DE PRIMERA ESTIMACION Y FINKQGUITO POR LA EJECUCION DE LOS 18

TRABAICS DF LA OBRA REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO TESORER’A
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TCLUCA ZIHUAT ANEJO LOS 2021

| TULES TAMACUARO - GHARAGO GUATACEO - EL PUERTO DEL MAL 2024

PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO) GORRESPO NDIENTE AL

| CONTRATO NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022.01, OBRA INCLUI DA

| EN EL PROGRAMA DE INVERSIGN ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL

AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERD, DEL FONDO

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRLUCTURA SOGIAL MUNGI BAL

{FISM) DEL EJERCICIO FISCAL 2072, DEL RAMO XXXII

Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ B04,208 62
Forma de pago: Transfersncia electrnica de fondos (incluye SPEI) ;’:L“"m Trasladados VA 16.0000% § ; 23.673.?;
Método de pago: Pago en una sola exhibicion LSO " $ 832,882,
" g
+ .

Sallo digital del CFDI: -+
GABT\PFK?ZYH*FNH'CMmﬂrmﬂmayﬂﬂmpcﬂﬂhl?RDJMJEFG:IJaHLMQB&n‘BKSiqﬁ*XCFWmSSK!PEmebM B

x0c108WKQ3ROEsIWSRObOZ3j1 +YLDQjv3a KzQT 1 rdrdyDTkJZaci Fily YiUs7CC pXOx3KvJzwanH Rkbn PluFwSb4BE UVHIQ By TOm7 0BE /5226 +RCINXGEVICEYQ
\WH14PZTiDRNaM 1 cl/Ef84BmSEhaQtCo2p80chN/DseLWZdEmzBg== *ﬁ!ﬁ e

Sello digital del SAT: g
QAkqzBCa77/CLR]YLNUI4082VANUUESH2TVSLE2Y105e BpHgVnso5X2 1CQEMLIsSLY cq TAIUEDIBJghhig EvH/BK7 QEge : mzmeﬁaYBqSEsEquTAvﬁ

0IEGESCOaUSWSTGR TPeulhnAGHv+23HgQAKY APgKpCzKR/O4HICMhETyVpde VBETX3UToVR
VUADATSOT rzBIVEqUONeXLry7a Tolpc! EBVWQ S88a3NWY Y IK1zhwDOLuUrpA==
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

ptGﬁBmEﬂWW&KINHLhWMyWUTQTPW
e

\

[|1.1|98A7ES90- BBSD-4157-B064-C1325020588F|2022-02-01T11:18:55|SATOTOTO1 NN3: qmMDX2Z5630ayQHuczopC 3B
hi7 ROJWEJEFGzlJa HUdISIMEK Sigt3+ XCFqvn33KIPEMIDgb4Sa TDxs BuS 5dsAZ PaAilmey. I0xQc1 OBWKQ IROESIWsIiRO
b023j1+YLDQjv3aKzQT1 rrdyDTkJZqo| Fjiy YtUsTCrC pXOx dkvdzwznH Ribxn PluFwBb4BE UVHIO KIBTy TQM70BE/s226+RC1 nfXG eVl
CEyQWH14PZTjiDRNaM 1 clfEfS48mS EhaQiC o2 pBOch N/DseL WZJE mzBg==|00001000000504465028/

RFC del proveedor de certificacion: SATY70TOTNNS Fecha y hora de certificacién: 2022-02-01 11:18:58

No. de serie del certificado SAT 00001 000000504465028

OPERADO FISM-DF

"DESARROLLO URBANG
2021 - 2024

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pagina 1 de 1

60052173
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

CUTZAMALA DE PRZON, GRO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales TE;’;?REEIA
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) l

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

MUY
A\ s/

HNDRAGLE AV 5 EATO)

3.19.- Estimacidn del finiquito. e
35 CUTZALALA OF PINZON, G0
3 SINGICATURA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

UUTZAMALA

Sigue cambiando

CUTZAMALA DE PO(N,
Fuente Financiamiento: Recursos Federales TESORERIA
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DFluz1 2024 }

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,382.00 Localidad: TAMACUARO

(3] ".

X _pedlente de Obra Publica

u‘-‘-
Q Ny

‘ﬁx “*# Ejercicio Fiscal
ummmmuuun

CONSTTICIONAL DE
ATALEMIR. 2022
PRESIDENCIA

207 - "

ARROL g
w/[ e —m il m el i i—— - DOy
L4 o’
i

3.20.- Finiquito del contrato. m e @
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ﬁ' Q‘& CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ');(-}\ = Glo]le [aum[]dg
2021- 2024. : " -_

1

En la ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 10:00 horas del dia 28 de enero del 20nm ¥

se reunieron en las Oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del H,CWM
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzén, calle 16 de septiembre no. 2 SOQ:!m' GRO
Centro, C. P. 40630, las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se mencionan ERIA

a_ 2021 2024
continuacion: f}a E g {;?

El C. Rosa Jaimes Lépez en su caracter de Presidente Municipal de Cutzamala de Pinzon.

El Ing. Osvaldo Palacios Aquilar, en su caracter de Supervisor de Obra de: “REHABILITACION DE
CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO -
LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEQ - EL PUERTO DEL MAL PASQ -
ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQ)”

La Arq. Silvana Vega Revnoso en su carcter de Residente dé Obia'dg a Empresa MARIA DE
JESUS MILLAN HERNANDEZ 7 u

7’
Wy

£
, Rz ] L
Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Qbras Publicas y
Relacionados con las Mismas y 17Qude 5 Reglamento, y laGléysula Decima Octava del
S ;

el FINIQUITO de los trabajos q\u‘i‘s can a continuacight -

.- Datos Generales del contratg:; (% | e ol d
‘&ﬁg“” 7g21 - 2024
Numero de contrato: H. ANTAYIENTO NUNCFAMPIOCUTZAMAL APINZ ON/2022-01
CORSTITUCIONAL O
PTZAMALADE PZON, GRO
Objeto del Contrato: ARESIDENCIAzrsaimacion pE camino RURAL TRAMO ENTRONQUE
q
I\

Fecha de formalizacion: 5 de enero del 2022 2021 . 2024

< \1!}21 -22%  CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
;L y §0. 4 TAMACUARO - CHARACO - CUATACEOD - EL PUERTO DEL MAL PASD
' - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).
$ 932,882.00 (Novecientos treinta y dos miV,;:.h ientos
ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Monto Original del contrato:

- {'-. \t.“.. '\2«'.‘-.'“’ >
B 25, A Y

)
O \‘:\ “:‘ L

o, o =
R

= .

\:4'. - \:,.\-R...‘ _.'.‘. '\"‘.
B % Y B )
O G " SUR) TS AN Sl PR N

Q e} @
Calle 16 de sepliembre, #, 2 732 6770409 Pmﬂmmmﬂf-%%ﬁ %FP
Col. Centro, C.p. 40630 E ‘--"1 90 :




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero

¥ CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando el (ambmndo
2021- 2024. a
uwnmmmu
CONSTITUCIONAL DE
Plazo de ejecucion contractual: _\ MW" '4; 23 dias naturales. CUTZARALA DE POZOK, GRO
SegdSlRlr, T TESORERIA
Fecha de inicio segin contrato: «7 Ggefast 5  06/01/2022 W21 2024
Ware &
Fecha de terminacion segun ca ; --#.? 28/01/2022 ' j Y
Fecha de inicio real AL0B/01/2022 o
ummmmwg 4
Fecha de terminacién real:  CORSTRUCIML L 8/01/2022 %
cw_w&m ey
Plazo de ejecucion real: P S‘ ENC\A 23 _ dias naturales (ONG" @ E AVUKTAENTD
24 HUNICE l‘"t","...
\l. Relacién de Estimaciones. \ : ﬁ& £ CUTZa. 35 PISZON, 6RO
™ 1DA
Las estimaciones de los trabajos totaimente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo k D ;.:F iUi’U‘ |
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de : ¢4
Cutzamala de Pinzén son las que se relacionan a continuacion:
Esﬂrl:‘\:cion De fecha Periodo que comprende Monto estimado Monto acumulado ‘
01 (UNO) 06 de enero de 28 de enero
FINIQUITO 28/01/2022 | del 2022 al de 2022 $932,882.00 | $932 8?2_0_0 ‘
[
TO'_T;\L‘"_SHQM, 882.00

Como resultado del finiquito H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de PFinzén v el iy b,

Contratista determinaron que no existen:

F i - \tx'l = “:' --\:r . \‘Q-\'- \:-' . \:"__.'.' “" =

Cale 16 de'septierbre, #.2
Cal. Centro, C p. 40630

Q

CUTZAMALA OE PivaEn. &

OBRAS PUELICA
Y DESARROLLO UKEA
2021 - 2024

= \e = A% \« Neto e
’ﬁft ’4’}? ')— f"ﬁr}i}r}}?

GDU 0191

aiaculzanalamﬁ mail.cam
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constltumdﬁa PN
Cutzamala de Pinzén, Guerrero  *

Por Cutzamala, Seguimos Avanzandemo et auiis
2021- 2024, brsiyelibioy

Estimacion

No. De fecha

ctSORERIA
2021 2024

TOTAL .i o M
|

Ill.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

==

Con fundamento en el articulo 59 Ultimo parrafo y articulo 77 Gltimo parrafo de la ley de cbra publicas

y sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero nimero 266 se llevé a cabo una e

temporada de lluvias. BR)

ESA ’--:._'-Lf "\I F‘l
- 2024

Por su parte |la Residente de Obra, la Arg. Silvana vega Reynoso a nombre y representacion de

Maria de Jesus Millan Hemnédndez., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H.

Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzdn, otorganda el mas amplio finiquita que en

derecho proceda respecto del contrato nimero MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 asi como

el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo

administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra el
Cutzamala de Pinzdn.

D S, Mo ="e(e 2N \ N
: ’f.}‘ ’ﬂl ’&f ’/‘)’l /)\ Jﬁ_ %_

.- _.-.}\

r ‘ .

i S | © G & 0 13192

Calle 16 da septiembre, # 2 732 6770408 Presidenciacutzamala?021@gmail com
Col. Centr, € p. 40630 TR



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinz6n, Guerrero 9"‘& CU]ZAM

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 2
2021- 2024. L

MANIFESTACION DE LAS PARTES

El H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzon y el Contratista manifiestan DF PYCON. 6RO
existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los demcmo RERIA
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. 40 2{21 ; 2?4

H. Ayuntamierts de Cutzamala de @ISR
¥ AT

KA HURCE,
QQ)r CONSTITUCIONAL DE
C. Rosa Jaimes L& f

Y DESARROLLO Uz -

.....

2021 - 2024

it e

Arg. Silvana Vega Reynoso Seaa
Residente de Obra P

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del Contrato ol
HORO® §LE SvuNThn FAT0

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01, de fecha 05 de enero del 2022 oo iy
= i "‘imffm:c PIZON, 670
- \ \ \ i, =i X \\..1 =
g}:ﬁ’ /f'ﬁ' Prn ’}A }? R%T;\ ; - 2 )

&
Calle 16 daseptiembre, # 2
Col. Centro, C p. 40630

Presidenci lzamanOZI




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
PRI, 6RO
TESORER|A
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 021 2024 ,
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) W

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEIO - LOS TULES -
TAMACUARD - CHARACO - CUATACEOQ - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,382.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

ﬁ.é Ejercicio Fiscal
X
‘-s,e*‘m&

H_mmu[ﬂlmu

cwsmul?*ﬂm‘ 2022
Jﬂnbdﬂim

wCES DENCIA

/7N 6008

trabajos realizados.

o g “r ; 'r ';‘.-:ff I'.'_”
el .:". . 13 ._ .. e
GDSu‘ulg—* Wz«zcz:




Arg. Urb.

Maria de Jests Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ)930502G59

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021,

ASUNTOQO: OFICIO DE TERMINAC!OH;WMM

cmsmumns
TES y
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS o R,Ef”‘
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Zu.u;“'
DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO.
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: " MANTENIMIENTO DE
DRENAJE PLUVIAL EN EL ARROYO SAN ANTONIO COLONIA LAS FLORES EN
LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON.” CON NUMERO DE CONTRAI-O“““‘ ",
MPIOCUTZAMALAPINZON/2021-50

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRAB%&:“

10 HUNCPAL
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONT UCIONAL DE

ANTES MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CQINE e math (A0,
RESIDENCIA

T

FIN DE QUE SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESF’ONDIENTE

| "U__L{J"
ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENCION, APROVECHAMOS LA
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE PP

¥n P‘ iﬁllr U“_'f- L

— : m,l n
ARQ. MARIA'DE JEKUS MILIAN HERNANDEZ YR,
REPRISE E LEGAL 0F CUTZAY. &

SINDI {.,ATf iRA

&ﬁ% 003T195




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
TESORERIA
W e
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) , /

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARD

,M";Ey Ejercicio Fiscal
F kY
ViiTe

el

" AYUNTAMIEATO HUNCPAL

CONSTITUCIONAL DE 202 2

PRESIDENCIA il

quz‘. . 2024 )
QLRI "

- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

3.22.- Acta de entrega-recepcion de los trabajos entre el Ayuntamientoy el ConmEta. JWERTD
BUMCPAL CONSTTUCICHAL
JE CUTZAALA DE PINZON, 8RO
SINDICATURA
Q05a7196 7021 - 2024

)



m

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIB )

EJERCICIO FISCAL ESTADO: | 12.- GUERRERO

| NOMBRE DE LA OBRA O ACCION
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS M
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO) QG’
| UBICACION i ~ LOCALIDAD B2 5] MUNICIPIO 5 -
| TAMACUARO | TAMACUARO | CUTZAMALA DE PINZON-3
FECHA DE INICIO: 'IU'B DE ENERO DEL 2022 ] FECHA DE TERMINACION: I2B DE ENERO DEL 2022
En la localidad de Tamaevare. Municipio de Cutzamala de Pinzon. en la Regidén de Tiena Caliente del estodo de Guenero; Siendo las Lﬁmm
de enejo de| afie 2022 Se Reunieron en el Iugar que ocupa ka Cbra onibao referida, los personas cuyos nombres y firmas aparecen al final y m
asle documeanlo, con el objeto de"Reclibii” y "Entegar’ la Obra motive de la presente Acta, a cargo cel Fonde de Aportaciones para |o |
(FAIS); comespandientes al ﬂ!m_ﬂl_cg_m Les Mefas y caracternisticas de la obras son las que se describen a continuacion: ‘J'IM* mm GRO
TE S ORERIA
1 2024
Metas: 34.00 KM DE CAMINO RURAL REHABILITADO f
TIPO DE OBRA EJECUTADA:
L I [ X I [ ]

REMARCADO DE CUNETAS SEGl‘.IN.LD R-EQUI:ERA EL CA
MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMI‘) .
ACARREO EN CAMION A LOS KILOMETROS SUESECUEHT‘ >

HNICO. ACARREO EN CAMION AL PRIMER K1LOMETRO DE MATERIAL DE BANCO,
NCO, PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO.

INVERSION AUTORIZADA:
|  MontocoNLvA. | TOTAL AUTORIZADO

[ $932,882.00 1 ES]@NP!A | $932,882.00
/ 021 - 2074
INVERSION EJERCIDA: _122 Py TR %
| MONTO CON LV.A. e TOTAL EJERGIDO |
$932,882.00 | | so3zss200 . [ | |

o

SRR A RTAP )

WRCIRA. O -‘—"‘\L'\
1AL MY ikl A

rau‘l{ﬂ“ U ""I N, aa\ll.r

SINDICATURA .
('“UZW\ 0938019?



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
ACTADE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL [ FAIS )

T _ NUMERO DE CONTRATO
i A A FEGHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

SOhTRATe 05 DE ENERO DEL 2022
EMPRESA CONSTRUCTORA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
REPRESENTATE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ .
SUPERVISOR DE LA OBRA: ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR 72
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

SORERIA
LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA DBRA MENCIONA Y ACTO SEGUIBO EL gue‘anwson DE LA oBRqu 2024
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO OE-GUERRERO, RECIBE LOS TRABAJOS

AL CONTRATISTA, Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL COMITE DE DESARRELO: COMUNITARIO DE LA OBRA:
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJD . LOS TULES - TAMACUARO -

CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO). MUNICIRIC DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL

ESTADO DE GUERRERO. Y A LAS AUTORIDADES DEL LUGAR, QUIENES A ENTERA SATISFACCION ?‘.EN PRESENC!A E LAS PERSONAS QUE
ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO.". A4

\.rll.L

_',w,, 070K 6RO
e - \\\\‘Il.gl'\ :'
" SINDI CATURA Sl
mﬁnﬁhus:ﬁépm i EI..:N EGI':ELRNANDEZ 221 - 2024 7 A

RECIBEN Y ENTREGAN
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA B sl : UBLICAS [ L |
- _;’_ . y F

PRESIDENTE MUNICIPAL CON UCIONAL DEC

y Mj&mmmmm R0,

& n JAIMES LDPE:I"

2021 - 2024

RECIBEN

POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIC DE LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIC DE LA OBRA
"EL PRES "EL SECRETARIO™

(7A5PAR MAHADERR

Aomandy Janzzole

CC3is198



EMPRESA CONSTRUCTORA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
NOMERE DE LA OBRA CONTRATADA: ZIHUATANEJC - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - GUATACED - EL PUERTO DEL MAL PASO -
ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARQ)

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
UBICACION: TAMACUARO SOCIAL ( FAIS )-2022
No. DEL CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZONI2022-01 FECHA DEL CONTRATO: 05 DE ENERO DEL 2022
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA 08 DE ENERO DEL 2022 28 DE ENERO DEL 2022
REAL 0& DE ENERO DEL 2022 28 DE ENERO DEL 2022
DIFERIMIENTO NINGUNO
FIANZAS:
| TIPODEFIANZAS | COMPARIA AFIANZADORA | ; Ne. | MONTO
CUMPLIMIENTO
o Wi Ifjl )
ANTICIFO 50“ e J 3
= = S gk ———Z =P e
VICIOS OCULTOS N

2 #de Tierra Qﬂmw,sslndo de Guerrero; Siendo la Mm«;w _
Gfibo referido, las Eglﬁﬂﬁuiwgos nemgres v firmas goare eh?dﬁﬁd 2
a rpgtive de la pre Cfc g cage, del fondo p |. la ml. 41

AN e 1o Qbrﬁwn"imﬂuew dEs;I‘E)enenla
n « UTZAS T N G

dic &ugmggémmw Reunieron en el lugar que ccuP )
margen de este documento, con el cbjeto ce"Recibir” v
socigl(FAIS); comespondientes ol Ejercicio Fiscal 2022. Las

acla.

[ w 37 - 2024 Y DESARF LC' LO 'fr
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: ;

4 ;
LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA REFERIDO SON LOS QUE SE DESCRIBEN é\?ﬂ H‘(I)\}A
NUMERO UNO DE LA PRESENTE ACTA.

[ MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01 ] 05 DE ENERO DEL 2022 [s 932.882.00 | § 932,882.00 - [
: ESTIMACIONES y |  wowntO
1 (UNO FINIQUITO) FACTURA - A 01/02/2022 $ 932,88200 | $
TOTAL $ 932,882.00 | %

o r“"""“189



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales C"m 0E P20, €0 5
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF? ESORERIA /
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (latlISI\.l!-l‘.lFfcm 2024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $932,282.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal




‘-—'g Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }. CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ')j.\r\ & SOl [dmhmndﬁ
2021- 2024.

I CTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE SUSCRIBE EN TEBMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DE

NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBR/
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constituciopg
Cutzamala de Pinzon, Es!ado de Guerrero situada en calle 16 de septiembre Nd' 2

(-"\_ vemtldos

. NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN - C. Rosa Jaimes Lépez e Arq. Alfo
Villalobos, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y Directo
Publicas y Desarrollo Urbano, respectivamente, asi como por el Contratista: WL
JESUS MILLAN HERNANDEZ quien esta representada por el Arq. Marid_ de
Millan Hernandez, en su caracter de Representante Legal.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES
DEL CONTRATO.

.1 Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TIF!AMO',,
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES &/
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO EL PUERTO DEL MAL FASO ARCELIADE

TREINTA Y DOS OCHOCIENTOS OCHE
y un plazo de ejecucion de 23 (veintitreg)§
(seis) de enero de 2022 (dos mil velifidas] \

mil veintidos), asi camo la presentaCige tar i_nnza de Cumplimiento y que el imparte
referido se pagarla ediante la formulac -"'-»‘«- gStimaciones mensuales.

WNTU NUNICIPAL

IV.  IV.1. Objeto del comram 0% traba ﬁ@gﬂ%ﬁn en: “ REHABILITACION DE CAMINO + -

RURAL TRAMO ENTRONQUE ®EDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO -

LOS TULES - TAMACUARO -ARPRAEN €BUATACEO - EL PUERTO DEL MAL: "~

PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES;@HWITARO) en la localidad de Tamacuaro,, ¥

municipio de Cutzamala de Pinzén, en el Estado de Guerrero. - =
HOWO /aF 4 o
b‘.“\.{ ;:.g_

e B

Presidenciacutzamala2021 @amail.com 9—5;

t_.

\ A-)'

B 80 T I I

@

Calle 16 de sepliembre, # 2
Col, Centro, C p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ]} CUTZM{ALA
Por Cutzamal;651e-g;;;c->s Avanzando ‘ﬁ { - M) )bldﬂdo

IV.2. Entidad federativa donde se localizan los trabajos: Cutzamala de Pinzon, en ajmmm
Estado de Guerrero COMSTITUCIONAL DE

CVTZAHALA O PRGN, GRD
'ESORERIA
V. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON. ,— @ /% A

Firma de contrato: cinco de enero del dos mil veintidos

Pago de estimaciones:

Estimacion 01 (UNO)

Fecha de Terminacion de trabajos: veintiocho de enero del afio dos mil veintidos.
Fecha de presentacion de la Fianza de vicios ocultos: cinco de enero del dos mil
veintidos.

)
RN N R

VI, LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE
GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N.° MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01, DE FECHA CINCO DEL MES DE
ENERQ DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, SIN DERECHO A RECLAMACION.

Para Ios efectos aque haqugar,qu:enes intervienen firman la presente a las nueve horas

- i
C. ROSA JA ES
PRESIDENTE MU

“hi QJL{,IR_, i
202 !» tzz

:H‘

il!-:' 1 ! £ "

s

HONORLGLE 111 4T
Nl?:\ . T ...‘.1.'!.

C00ub202 7mdbmuw*

w:ﬁt.ﬁ\ﬁfjﬂkﬁﬁﬁﬁf
W

o O \g)
. Presidenciacutzamala2021@amall. gom
Col. Centro, C p. 40830
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% (UTZAMALA

VA

% .
I sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHU ARANENGADE ¥ (86

TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CH umslmic'ﬁﬁzsug RzEsz
(]

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO W

kXA :“; Ejercicio Fiscal
"'.“';_ - ’I_!
M AYUNTASE 9 NURICIPAL
COUSTIT-..ONAL DE
oy 2022
PREZ!DENCIA

0% .2028

3.24.- Escrito fundado y motivado que acredite la seleccion del contratista en criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y la justificacién para el ejercicio
de la opcién, debidamente firnado por el titular del area responsable de la ejecucion de

las obras.
000UG204
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constit_t_lc'ibnal .
Cutzamala de Pinzén, Guerrero = * ./\',\_f. CUTZ AMMA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzaq@ JRUE AN ;.rj)'l ﬁ cis corh
2021- 2024, o omoag S cambiando

=

DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA ™
DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024" m"ﬁmlm
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 39 FRACCION JH m*
55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS PEgQ RER:,TD
ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMEN DE CAPACIDAD21 2024

E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA SELECCION PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA. }

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON PARA
EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022

CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICA
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE MAS.—"..*}
CONVENIENTE PARA LA SEGRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL/»H”"""

GUERRERO, ENTENDIENQ
MAS BAJO DENTRO DEL N

ENCOMEND 0OS SIN mmm ALGUNO.
CORSTITVCAONAL OE
| cUTIASALADE POK, 6RO.
M IE
CRITERIO DE EFICIENCIRREE CON EL PRESENTE CRITERIO, SE
CUENTA CON UN PROCEDIMIBNTS CLARO Y EXPEDITO. Y SE ASEGURA AL
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO AL

COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LAMISMA, FINANCIAMIENTO, TIEMPOS DE
EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACION

R0LLO L rr[ NO
2024

\.“53" \:’d.‘\ \".. \ ___}' o o - \
o /A . jf% ’@)f 1,.,.‘ J,,, ’ﬂﬂ ) ’iﬂ' N ”ff ,s;..
il ﬁu E
Q ©
Calle 16 de septismbre, #.2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@gmail.com

Col. Centro, C.p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero _' \?{ CUTZ MA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando « |0 '}P‘I_g_.‘;__ 0
2021- 2024, I

PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAY -
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE ESas "“32“’“
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTOCUTEMA D miw cry
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS IESORER:A

FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y M
’ /4

COMPROMISOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDO
DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS

PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LQS i
CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AL '
MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA™ =~
QUE CON LA ADJUDICACION DIRECTA SE PODRAN OBTENER LOS: /&
OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCIONES." ADE PNZON.
POR REALIZAR.

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENT
CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAf
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, ¥
CUMPLAN CON LA c.cxuoga‘“ ¢ 'CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QU
SATISFAGAN LOS OBJETIS? €L

DEL MERCADO JUSTO, q; N
DIRECION DE OBRAS F AE®Y DESARROLLO URBANO DEL H.
AYUNTAMIENT UNICIPAL oK ITHCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,

GUERRERO. _) Lotop J‘/ mu,mm

CRITERIO DE IMPARCIAUHALE AL EONTRATACION DE LOS TRABAJOS

RELACIONADOS EN EL FRESEENLIDICTAMEN, SE LLEVARAN A CABO

CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA EN ESE SECTOR Y

PROMOVIENDO LA EMPRESA LOCAL Y SE REALIZARA CON EL UNICO® ;
OBJETIVO DE ASEGURAR, LAS CONDICIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y. - G o
ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, APLICANDO LOS MISMOS -

CRITERIOS A CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, SIN CONCEDER: "'”’f’,,
PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE HAGEmaiw) i W0k 1R

E Qézy\f\[jmﬂ\{UKﬂ

-b)(g

o

Calle 16 de septiembre, # 2
Cal. Centro, C p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )’ \‘} CUTZ A_MA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ll_ o
2021- 2024, .;}. sigtie campiando

CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LA FALTA DE DESIGNIO
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, LO QUE Wi iy,
PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA QUE SE ACTUAN, LOS SR
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE 3!

CONTRATACION.  Horild
CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA, Cqmmmu
P TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SEcomTmios

JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA  LASNMALADE M0 GRO.
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DQMRESIDENCIA
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS ,2m1.204
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN cowﬂ
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CON

APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNICAMENTE EL INTERES PUBLICO

1 A r q

KL

QUE FUNDA Y MOTIVA LA ACTUACION DE.T @&
EVITANDO ACTUAR CON FALTA DE ETICA E}
OBLIGACIONES. XS

-L‘-: a1t ,f".l.'.'

POR LO ANTERIOR. } .
SE RESUELVE: TESORERIA

2024 2024 2021 - 2024

DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION ASIGNADA Y LOS CRITERI S QUE

ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA “REHABILITACION DE CAMINO

RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO -EL 1.
PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO)” DEL =’
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PIZON GUERRERO CON UN IMPORTE"

$ 932,882.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA  °
Y DOS PESOS 00/100 M.N.)" INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VAL.QB.,,_._ T

! H{.Ji. STITU SO 1

UTZRALA UE ANZON, BRE

BN A "‘Fj RS DY TY S me

» 2028 =

JBLICA
[" ROLLOD L'Rdr-.r'

Calle 18 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@qmailcom  \, £
Col. Centro, C p. 40630



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én, Guerrero 9’ “(# CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando jl
2021- 2024, e Sigue cambiando

AGREGADO, A LA PERSONA FISICA MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
POR REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
ESTABLECIDOS POR ESTA AUTORIDAD, ASi COMO EN LAS BASES,
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS POR EL 5 3¢
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE &%,
PINZON, GUERRERO, QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL ‘&3
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS Dﬂnmnumm
CONTAR CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, Y CORSTTUCIONAL D
PRESENTAR LA PROPUESTA SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAQT’MNMM
CONVENIENTE, GARANTIZANDO ASI LAS MEJORES CONDICIONES ENltﬁSszR'A
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL

GOBIERNO MUNICIPAL.

mers

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLI Y DESARRALLO URBANO

Wi
S/
. T
A
.
f

ARQ. ALF(;I(SJ BENITEZ VILLALOBOS .

Y IJr— WARROLLY URBA \N1
2021 - 2024

D2 S

CUTIANALADE
"7 ES‘DENCIA
e ] ) - 0
\;g }3}- L'x?- \"f-)t ,gf \% - -&:jﬁ—\’;’?— 7, ﬁ/\ \%V ‘}ﬁ
| ; Milpe AT R odbuazo:
Calle 16 de septiembre, # 2 m?m:“ o

Cel, Centro, C.p. 40630




BRI o B s
Identificador Electrénico

12029000120180006720
i

Clave Unica de Registro de Poblacion

MIHJ930502MGRLRS03
B O A

CHILPANGINGO DE LOS BRAVO
Fecha de Registro Liwo Nimerno de Acta

CUTZAMALA
Datos de la Persona RdgSIGRE

2021 ZIIZII

MARIA DE JESUS MILLAN

11/08/1993 1 2089

HERNANDEZ

Nambre(s) Primer Apellido:

MUJER 02/05/1983

Segundo Apellido:

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Sexo Fecha de Nacimiento.
Datos de Fiiiacion de la Persona Regisirada

GUERREROD
Lugar de M

FRUCTUOSO MILLAN LAZARO MEXICANA /
Nombre(s)' Primer Apeliido: Segundo Apellido’ Nacionalidac: cuRh——
JUDITH HERNANDEZ CUEVAS MEXICANA A—

Nombre(s). Nacionalidad CURP:
btnino
Anotaciones Marginales: Certificacion: Sl s

Sin anatacionss manrales

lageies 20 & males

ops con
Chdgo Tl de Guerreru, ZL & XV de = Ley 4565
2 XIl e Reglamenic de s Ley 495 osl Ragrird:C e
Lary Niumero 874 qua regus 8! usc de i Fama E 5

SrDateC:On, bene vaider widcs y probetons o

my&i ;'f U7 h’.ﬁl

Alos 20 dias del mes de Agosto de 201 BRI L0 |1

o (UM TE PANZON. 8RO

L8 prEme IR COlel CEYLGUCROS O BOD Of TACTLANID 85 U SXTECID 38 013 QU 58 BNCUenYy en oS & Twvos del Regietro Tl comespondmente. 1 cual se e expeckdo con base an los dsposciones
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endd Mo A
MILLAN YéE]
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ARIA NE EEUS

KRELD 0

© FUATID0 GARCM REYMOGD MZA 4T3 a
S GUSRRERG B 1T 5
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CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

I
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Arq. Urb. Marfa de Jesis Mil KRibAgandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBAN ISAGARA
R.F.C. MIHJ930502GC59 H. AYUNTAMIENTO NW
. CONSTITUCIONAL
CURRICULUM VI cirzdukde oo

GRO
TESORERIA

2021 2024

Maria de Jesus Milldn Hernandez

Placido Garcia Reynoso Mza 4 Lote 9; Col. Guerrero 200, C, P. 39097;
Chilpancingo, Guerrero,, México.

Tel: (045) 5580363338, Correo Electronico:

marichuymillan05@hotmail.com
Cedula Profesional: 10829347 i
Estado Civil: Soltero. . N
‘ 2 : s ¥ " | Chilpancingo, Gro. Noyiembre de 2019
Formacién profesional: - _ .
quﬂectoUrbanlsta
FORMACION AC
PRIMARIA: {1999 2005] Emperador Cuauhtemoc”, Margarito Damian Vargas 1, G
39097 Chilpancingo de los Brav,o, (@ 7 '
' COISUT
il L £ PORON, GRO.
SECUNDARIA: (2005~ 2008) 'O, Gaio Soberon Y Parra, Chnpancmgo Guerrﬁ PREWRIA

Circunvalacion Poniente SN, Infona\nt, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro.

BACHILLERATO: (2008-2011) “Centro de Bachdlerato{ndustnal y de Servicios (CBtis 134)",

Baltazar R. Leyva Mancilla, Salubridad, 39096 Chllpancihgo cle IGg’Bravo Gro.

ESTUDIOS SUPERIORES:




Arg. Urb. Maria de Jesas Millan Pide¥ pEez
ARQUITECTURA * DISENO * URBANISMCONSTTUCOAL DE
R.F.C. MIHI930502G59  CUTZAMALA DE PRZON

TESOR
CURRICULUM VITA E#»n NEz?mJ

"Unidad Académica de Arquitectura y Urbanismo” (2011-2016) Benito Juarez S/n Col. Centro;

Chilpancingo, Guerrero.

CERTIFICADOS OBTENIDOS

CONSTANCIA curso de AutoCAD basico e intetmedio.

CONSTANCIA curso de AutoCAD basico e intermedio-alto, Octubre de 20/
Académica de Arquitectura y Urbanismo; '

CONSTANCIA curso de modelado jﬁsor computadora con SketchUp, Noviembre de

= X
Unidad A ‘“dérn'rfa de Arguitectura y Urbanismo. AL
T 1 & 8§ p A AYUNTAMEL T MUNCPAL
DIPLOMA mrs% de “cuantificacion de Obra”, en Camara Mexicana de Ia Indmfmwm
- 1 g j 3 '
Construccion (CMIC), juni del 2014 /—) : RES"J,EGE‘CL"‘\
| AL

DIPLOMA curso de "Analisis, ca lculoe 1nteg racién de P.U." en Camara Mexicana de la Industria

P

de la Construccion (CMIC).

CONOCIMIENTOS INFORMATICOS

Conocimiento de programas de disefio asustldogpor computadora "SketchUp® en sus
versiones 2014, 2015, 2016 Y 2017 . *.,}.:'

Conocimiento de programa para la realizacion @
201, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 Y 2018




Arg. Urb. Maria de Jesus Mill 53

ARQUITECTURA ° DISENO ° URRARNSAMENTO MUNICIP/
R.F.C. MIHJ930502C59 COMSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA OE PINZON. 670
CURRICULUM VITESORERIA |

2021 202s

Conocimiento en programa de usos de vectores para disefio “lllustrator” en su version
2076.

Microsoft Office: Microsoft Word, Power Point, Publisher.
Hojas de Calculo: Excel.

m Internet | |
EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: Ingenia

Puesto/actividad desarrollada: Auxiliaf‘_]'écnico

Proyecto Particular: Disefio de vivienda
) ; 3 . ummzma Hm
Chilpancingo de las Bravo, Guerrero CONSTITUCIONAL DE

Despache Contable y Admwsfratwo ALFA Y OMEGACUMDEW.W "

| SIDENGIA
Puesio}a? ividad desarrollada: Auxiliar Admlmsfroiwo 'J‘“ 7"‘?‘
Emmﬁsa Secre'rario de ﬂgncul'rurc ganaderia, desc:n'ollo Rurql Pesca y Alimentacion '
(SAGARPA}

ﬂ Puesto/actividad desamrollada: Auxiliar Técnico

Empresa Proyectos Disenos y construcciones. Afio 2017

Puesto/actividad desarrollada: Auxiliar de 1écnico operativo .

Obra: J.N. “JUSTO SIERRA"
Consfruccion de edificio "c” 2 aulas diddcticas en. est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza vy
andadores + red eléctrica + murete de acometida eléctrica + p[ctuformc para asta bandera
+ puerta de acceso + cercado de malla tipo cicldn). En las Cruces M i EH@, Coyuca de
calalan, Guerrero s

Contrato: FAM-2014-FAISM-2016/139/2016/A.D.

P . 5 ;3 L IERTO
000u0212 f’;‘;l iy

:i'_ = K :"LEPC'

~..]Wii SATURA

lu"{l ?06""
Calle Placida Garcla R Yo # 9 Colonia Guerrero 200 '_1'.';i.\. WCINEG, C Mex



Arg. Urb. Maria de Jesus Mills

ARQUITECTURA ° DISENO © URBAN
R.F.C. MIHJ930502G59
AY\HTMITO MUMCIPAL
CURRICULUM VlT;ﬂc"'ll‘.'m!c'ﬁ"*'~"E
CUTZAMALA D€ PIZON, GRO ’
Periodo de ejecucion: 23 de diciembre 2014 al 01 de abril 2017 TESORERIA
Dependencia: Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa (IGRE) 2024

Empresd Proyectos Disefios vy construcciones. Afio 2018

Puesto/actividad desarrollada: Técnico operativo v Proyectista.

Obra: “RESTAURACION DE LA IGLESIA DE NLIESTRA SENORA DE LA CANDELARIA"
Periodo de ejecucion:
Dependencia: instituto nacional de amropologfc e h‘isiono (INAH)

Empresa Proyectos Disefios y consirucciones, Afio 20] 7

Puesto/actividad desamollada: Téchico aperativo y Proyectista.

Obra: “UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIERRA CALIENTE", UBICADA EN LOS LIM
MPIO. PUNGARABATO, GRO.*METAS: CONSTRUCCION DE EDIF.'C" BIBLIOTECA E
ESPECIAL DE 36.6 X 23.18 QUE ALBERGARA ACCESO + VESTIBULO +

COS + SALA DE INTERNET + SALA DE LECTURA + HEMEROTEG
AL ACEN + COMPUTACION + CUBICULOS + COPIAS GUARDA-Q
PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORE Ao N
SANITARIA + CISTERNAl+ POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA "i.-‘r T

Depff_'ndencm. Instituto Guermrerense de la Infraestruciura Fisica Educcﬁw B

Empresa Proyectos Disefios y construcciones. Afio 2018

_ : 0
2 13 i . : ) 8 1 a /7 t
Puesto/actividad desarrollada: Técnico operativo y Proyectista. . - i /
- TRESIDENCU, /LLLLA

Obra: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDADDEUA CANA SANTA FE
MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO."

Dependencia: Ccmmén de Aguo Potable Alcantarilado y Saneamienio del Estado de Guerero
(CAFPASEG) -

Empresa Maria de JesUs Milldn Herndndez. Ao 2018 ANDOS

Proyecto de casa-habitacién “LM".

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

’ E i j
HOMOR /i r At Un [0 EMTD
RUNICIPAL CORSTITL. AL

DE CUTZAMALA CE PINZON, 6RG

Empresa Maria de Jests Millan Herndndez. Anc 2018




Arg. Urb. Maria de Jesas Millan Hernandez
ARQUITECTURA ® DISENQ ® URBANISMO
R.F.C. MIHJS30502G59

CURRICULUM VITAE

“CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDQ EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE ZACAPYAT
EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO (TEPETATES), MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON,

", UBICADA

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2018-18
Costo de la Obra; $ 515,000.00 (QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N.)

Dependencia: MUNICIPIOQ DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.;P

L }F\n ft ~|-
UESAKROL L;U'h"

" - "\rd
Empresa Marfa de Jesus Millén Herndndez, Ao 2018 2021 - 2024

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPA-D_O(DIE LA CALLE NICOEASBRAVO TRAMO CARRETERA
NAC TOLUCA ZIHUATANEJO A CALLE VICENTE GUERRERO "y iyTRMENR) MBMCE |OCALIDAD DE

CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON. COMSTTUCIOMAL DE ;3 A
¥ . - CUIMIIF“@ 6RO R

NOm, De Contrato: MP!OCUTZAMALAPKNION!QO]B—ZO TESORERIA »- i . ]

Costo de la Obra: $ 1, 893,006.08 (UN MILLON OCHOCIENTOS Noverm*v RES MDY fay PERs 08/100

M. N.) R e
Dependencia: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE P NzON GUERRERO _ '. o
Empresa TGNG E Jesus Millén Hemdndez Afo 2018 uw,ﬂmﬂumﬁl

CONSTTFUC (ONAL DE
“INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON 1ERA. ET. ] Y lﬁmmb&

LOCALIDAD DE ZACAPUATO EPE[ATES] MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON G

NGm. De contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2018-22 2020 - 2024 y

Costo de la Obra: $ 862,989.92 (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 92/100 M. N.)

AN

“CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERUSIIAHQ CARRANZA Y AMBROSIO
FIGUEROA." UBICADA'EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANQE:MM@ DE CUTZAMALA DE PINZON,
GRC.

%
NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-01 :
Periodo de Ejecucién: 04 DE FEBRERO 2019 — 04 DE MARZO 20‘”}2?5 AS NATURALES).
Costo de la obra: $1, 685. 252.82 (UN MILLON SE!SCIENTO% 'TA Y !’NCO MIL DOS
CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.) ; )
URA L

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

AR ﬂ
“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VENUSWENO CARRANZA. .ﬂ )
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-02
Periode de Ejecucién: 04 DE FEBRERO 2019 — 04 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).

00U0212



Arg. Urb. Maria de Jesus Mill 8

ARQUITECTURA ° DISENO ® URBQA g
R.F.C. MIHJ930502G59 CONSTITUCIONAL DE
CURRICULUM VI R"gg,;mf

Costo de laobra: $1. 683, 268.99 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MRS OMEENTOS SESENTA
Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA." UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-04
Periodo de Ejecucién 04 DE FEBRERQO 2019 — 04 DE MARZO 2019 (29 DiAS NATURALES).

42/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE“Af)
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZS

L nrrm HUIlCHL

NUm. De Confrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-06 CORSTITUCIONAL OF
Periodo de Ejecucion: 07 DE FEBRERO 2019 — 07 DE MARZO qwmmmws ).
Cosfo de la obra: $387. 930.02 (TRECIENTOS OCHENTA Y S{pli MiRBI(AENTOS TREINTA PESOS
02/100 MN.) ' ' ' gl gt
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. { 10 02/}
/fU:’-J/{-" Ll

“REHABILITACION DEL CANAL AGRICOLA RAMAL COLONIA DIVISADERO A COLONIA EL BARCO."
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-07 G
Periodo de Ejecucién: 11 DE FEBRERQ 2019 - 29 DE MARZO 2019 (47 DiAS NATURALES). = ;a"( :
Costo de la obra: $1, 011, 657.60 (UN MILLON ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PEBOS]
M.N.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

NN

(EL GUARICHI), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

‘."

; \_' _a_sm Fx_ILLU"hth—lﬁ-
5

Nom. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-09  osgsas 4 AT
Periodo de Ejecucién: 11 DE FEBRERO 2019 - 11 DE ABRIL Miqghl;aiasf (ATURALES).

Costo de la obra: $1, 354, 615.00 (UN MILLON TRESCIENTWWE@ CUATRO MIL SEISCIENTOS
QUINCE PESOS 56/100 M.N.) -:Jl '

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

21 .2024
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUINIO - ENTRONQUE CARRETERO FEDERAL LOS TULES
-TAMACUARO - CHARACO - CHUMBITARO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO, MPIO.
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Num. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-16 g00uG215



Arg. Urb. Maria de Jesds Millagig

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANIS
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITARFE ]

Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 - 30 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATERSORERIA

Costo de la obra: $449, 257.40 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSIBENEES CINCUENTA
Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - EL
GUARICHE ~ CUIRINDICHAPIO - SAN LUCAS." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL,
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

N NOm. De Contralo: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-17 ONSTITLCIONAT
Periodo de Ejecucién: 26 DE FEBRERO 2019 - 22 DE MARZO 2019 (24 DIAS NATURALERY. ¥ s

Costo de la obra: $350, 000.00 {TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) * '
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

|_1_"4
PINZON, GRO

NOm, De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-18 -
Periodo de Ejecucién: 01 DE MARZO 2019 - 30 DE MARZO 2019 (29 DIAS NANJRE

Costo de la obra: $765, 810,86 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHEG] PESOS 86/100
M.N.) ' ¥
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ. /) 77 /| CMMLCionAL o

JAA CTZAMALA O POON, (R0,

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COYOL - LA FUNDICION R BSHIENTI5 -
OXTOTITLAN - VILLA CARDENAS ~ ZACANGO." UBICADA EN LA LOCALIDADZCE QiFTITLAN,
o MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-19

Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 — 30 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $550, 000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - PACUARO - LIMON DE
PUNGARANCHO - PALO GORDO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMON PUNGARANCH@m
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. £

4 -
NGm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-20 000ug21 b ¢ Rl 3
Periodo de Ejecucion: 26 DE FEBRERO 2019 — 24 DE MARZO 2019 (26 DIAS NATURALES). '-'A‘.-‘»“ : '.?j‘__f”’
Costo de la obra: $656, 000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) : .
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ, AR AR D

.\T' ChAL
',.ilﬂ'_,r'-?r*_ YU
b L E J
“REHABIUTACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD - LA FLORIDA.” UBICADA i“ﬁw PN
LOCALIDAD DE LA FLORIDA. MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. \\NDlL,ATURPs




Arg. Urb. Maria de Jesus Millan

ARQUITECTURA ° DISENO * URBANISMO H. AYUNTAMIENTO MUMICIAL
R.F.C. MIHJ930502G59 CONSTITUCIORAL DE
: DE PIN2ON. GRO
CURRICULUM VITAE TESORI:FIA
21 2024
NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-21 I

Periodo de Ejecucién: 28 DE FEBRERO 2019 — 31 DE MARZO 2019 (15 DIAS NATURALES).
Costo de la obra; $380, 000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Emprasa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES.” UBICADA Er§1 his?

LOCALIDAD DE LOS TULES, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. i 8y 2
N 5
ﬁ NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-23
Periodo de Ejecucién: 28 DE FEBRERO 2019 - 15 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES). ummiwouwu
Costo de la obra: $260, 000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MN.) TITUCIONAL DE
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. ’

LADE PN GRO.

“REHABILUTACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MOHONERA - ARROYO GRANDE." U E%EDZE:;c‘A
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIC DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Ay

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-24
Periodo de Fjecucion: 01 DE ABRIL 2019 — 20 DE ABRIL 2019 (19 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $135, 000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

REMUDADERO - IXTAPILLA = SAN JOSE.” UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUN
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

n Num. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-25 OPFA- iAol ON. ¢
J Pericdo de Ejecucidn: 28 DE MARZO 2019 — 16 DE ABRIL 2019 (19 DIAS MATURALES). ¥ DESARR \UL?L, flf{b.
Costo de la obra: $250, 000.00 (DOSCIENTQOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 021 - 2024 T

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. -

“REHABILUTACION DE CAMINO RURAL TRAMO TUPATARILLO - LA PAPM&;—I,IMON GRANDE." UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE LIMON GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA: PFNZQN GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-26 o
Costo de la obra: $250. 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PE&OS DDJTDG m N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

HWN..A LT /
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POCHOTE - T r;&r-:l.os MOLCA JETES." UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE TLANEXPA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PRI SR ESRE.

Sl
NGm. De Confrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-27 ) )
Periodo de Ejecucion: 28 DE MARZO 2019 — 16 DE ABRIL 2019 (19 Bias fikturaes). 00000217
Coste de la obra: $150, 000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.




ARQUITECTURA ° DISENO * URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE H.AnmwoumL

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL GUAYABO — ZIRANDAGIO — SAN BLAS.” UBIC ARSHFCIONAL D
LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO. MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ‘v'”-’ﬂsium PR2OK, 6RO
I=S0ORER

2021 2024

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-28

Periodo de Ejecucion: 28 DE MARZO 2019 - 22 DE ABRIL 2019 (25 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FiSICOS EN LAS AREAS DE ATENCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE
& CUTZAMALA." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA
DE PINZON, GRO.

NUm. De Conirato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-29

Periodo de Ejecucién: 15 DE ABRIL 2019 — 08 DE MAYO 2019 (24 DIAS NATURALES).

Costo de la obra: $173, 875.77 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
77/100 M.N.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE LIC. ALEJANDRO CERVANTES
DELGADO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-30

Periodo de Fjecucion: 18 DE ABRIL 2019 — 17 DE MAYO 2019 (30 DiAS NATURALES). ..

Costo de la obra: $502, 546.15 (QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y- ElS/F'ESOS 15!100
M.N.) ¥
o Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

\\Um
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL | R £
| Yo N
HACIENDA 28sAaT I N
CONSTANCIA DE SITUACIC 0 MUMCIA
i AC ON%?E
e .

Lugar y Fecha de Emision | ~SORERJA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , GUERRERO' A f82¢
DE ENERO DE 2022

o | HEAE o T Lot

Datos de Identificacion del Contribuyente:
RFC: MIH.830502G59
CURP: MIHJS30502MGRLRS03
) - - - \ th,, v
Nombre (s): MARIA DE JESUS 4
Primer Apellido: MILLAN
Segundo Apellido: HERNANDEZ : o
Fecha inicio de operaciones: 13 DE MAYO DE 2014 :
(Bt cat ai SR S mmmnmmt
Estatus en el padrén: REACTIVADO CONSTITUCIONAL DE
| Fecha de dltimo cambio de estado: 03 DE OCTUB MEW{?{R
| - — CiA
f‘- l Nombre Comercial: B i 2y 28 'YL -?.\'i?-f! B
- [T -
: tion ; J
Datos del domicilio registrado
Codigo Postal:39097 Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: PLACIDO GARCIA REYNOSO Numero Exterior: MANZANA 4 LOTE 9
Namero Interior:SIN NUMERO Nombre de la Colonia: GUERRERO 200 '
Nombre de ia Localidad: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO fo‘“s“g’;:\?é“““‘c'p“ © Demarcacitn Territortal. ‘3”“:"“”0'“‘\%9 DE
Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO i Entre Calle: JOSE MARIA IZAZAGA

Paglna mcra{s}’
5 sm00 ¢ upd PAERRE AN IERTD
£ cuaoUle" care o W“ FRe

w2 e e aroe gacmuy )05 PNION 8RO

amm@ﬁum

HACIENDA :: SAT

wli oAk




Y Calle: VALERIO TRUJANO

| Correo Electronico:  marichuytijl

Tel. Mavil Lada: 044

Nimero: 7471591938

H AYUNTAMMENTO MUMICIPAL

®
Estado del domicilio: Domicilio sin verificar ‘ Estado del contribuyente en el SERHCIGEN-BRTOS - SIN DETALLE
- T = CUTLAMALA DE PO, GRO”
[ d—m‘ “““ TESORERIA"
ctividades Economicas: ) 2021 202 b
Orden Actividad Economlca L Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 (Construccion de obras de urbanizacion 30 01/10/2018
2 (Construccion de obras para el tratamiento, distribucién y suministro de agua y20 01/10/2018 |, | |
Idrenaje | | T R
1 |Otros servicios profesionales. cientificos y técnicos 20 | 03/10/2018 °
] lAlquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales 20 20032018 oo |
TR |- e ; AMBby | N __._.... i
5 [Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios N ‘ 01/ 1Di1j L PHTO MUNICIFa)
| 1 S _ o 0N D
Regimenes: LO URBA|
= : « 2024
Réglmen , Fecha Fin
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Pmlm | 03/10i2018
o COMSTITUCIONALDE - -
/j_-\] 2 [}
/ i “P!z.l lBEm ERB
Oblugacionas \ ] Iy, }? [ '
e I J AV LA “RESIDENCIA
Descripcion dela Obhgactén Dascnpc?bMVWmlanto Fecha Inicio | Fecha Fin
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. A mas tardar el dia 17 del mes inmedialo 01/10/2018
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales posterior al periodo que corresponda.
Declaracion de proveedores de VA A mas tardar el ultimo dia del mes inmediatol  03/10/2018 -
jposterior al periodo que corresponda. :
Pago pmvisinri:al mensual ce ISR por servicios profesionales. A mas tardar el dia 17 del mes inmediatel  03/10/2018
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales ;poaterk}r al periodo que corresponda. . =
Declaracion anual de ISR. Personas Flsicas, A mas tardar el 30 de abril del ejercicic  03/10/2018
i P | Fi
siguiente. , / ;
Pago definitivo mensual de IVA. i A méas tardar el dia 17 del mes Inmedlalo 03/10/2018

|postenor al periodo que corresponda.

Sus datos personales son incorporados vy protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos dgP
Persanales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin dé
conferidas a la autoridad fiscal.

S| desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Servicios Tributaries y/o a través de la direccion
http://sat.gob.mx

"La corrupcién tiene consecuencias jdentncialal 5i conoces algin posible acto de corrupcién o delito présenta una queja o denuncia a través
de: www.sat.gob.my, denuncias@sat.qob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 B852 2 Z,QAT movil o www.gob.mx/sfp”.
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Cadena Original Sello:
Sello Digital:

[12022/01/13|MIHJ930502G59|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031||
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Honorable Ayuntamiento Muj‘érf%}i)étponstitucionai
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

MUNICIPAL CORSTITUCIONAL
0E CUTZAMALA CE PN, 8RO

SINDICATURA

21 - 2024 RiNS s
Nk 9L
— {. AYUNTAIIENTO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales COMSTITUCIONAL D€
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF[;u‘n_Wumm'
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-D‘EESOREE‘
2021

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASQO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

‘g" e
w022
CONSTITUCIONAL DE
o CUTABAADEPKEDNGRO.
f]) I-RESIPENCIA

(L Pt
-3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.25.- Justificacion para la contratacion por la adjudicacion directa.

000ub222



M CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES

O territoriales y socioeconémicas de los Municipios, asi como su capacidad

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero '}L ?/ CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i
2021- 2024, sigtie cambiando

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

En la localidad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 10:00 horas del dia 05 de
Enero del 2022, la Direccion de Obras Publicas de la Administracion Municipal de
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a lo tutelado
por el Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerreroy ‘mmom
numero 266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento Municipal de  CONSTITUCIONAL DE

Cutzamala de Pinzén, Guerrero, con motivo de la ejecucion de la obra publica denominada(TZaNaLi DE PR2ON, 6RO
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA TESORERI
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACO - 2021 2024

(CHUMBITARO)" en la localidad de Tamacuaro, Municipio de Cutzamala de Pinzon,
Guerrero, a ejecutarse por adjudicacion directa.

l

Derivado de la maxima tutelada por el articulo 115 Fraccion-i'dé'la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los mumc.'syms tendran a su cargo
ciertas funciones y servicios publicos como: Z e

- u‘__'? -u
¥ L0s

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y@ispnsmlon de sus aguas i

residuales; . -

B) Alumbrado publico. HONDRUiLE |
C) Limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y dispo%jﬂnglgq remduos

D) Mercados y centrales de abasto. = iy
E) Panteones. Wﬂm CUTZANALA :
F) Rastro. 24 - 2024 ¢ DESAEAD ;s

G) Calles, parques y jardines y su equipamiento,
H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y
I) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones *

administrativa y financiera.

Que segun lo senalado en el articulo 115 Fraccion lll, los Municipios, previo acuerdo
entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestacion
de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.

Que en congruencia qomel._,artlculo 1?0 de la Constutucuén Politica del Estado de
Guerrero, respecto St
administracion propiayfq

L ATWIAKETO MRS,
m; mmuuumni
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitugjon
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero £ %j“.
Por Cutzamala, Seguimos Avanzar_r&q_;f '

2021- 2024. e

YUl

HUNICIFAL CONSTITLCRAAL
BF CUTZAMALA DE 720N, BRR

Dictamen

%, CUTZAMALA

g N A sigue cambiando

H.ATIINTABMENTO MUNICIPAL

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion Il de la ConstituciGSTTUCIONAL DE
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucién Politica del Estabio:S\A D PR0N, 670
Guerrero, 65 fraccion Ill y 73 fraccién Xlil de la Ley Organica del Municipio Librel 8P ORERIA
Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado d&’*! 2024

Guerrero namero 266, y en virtud de que es menester de todo gobierno republicano,
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados en
la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medidas
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales.

Ademas, de la envestidura que los articulos 41 y 42 de la Ley nimero 994 de Planﬁgblﬁn

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion p / B 3

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como 6rgano colegiado de planeacion mumoip@l(.» ‘
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituyén_ &l

presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapas de

planeacion, programacion, presupuestario, ejecucién, seguimiento, cdntrdlly """

evaluacion. CUTZAM

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisari
ejidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares~@e/las
dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio/ los
titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretaria
de Planeacion y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de los
comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nivel
superior y centros de investigacion que radican en el municipio, los representantes de
organizaciones sociales y del sector privado, mas importantes del municipio discutieron
las mdltiples propug%t_aﬁ.\gjlanleadas por sus integrantes, decidiendo aprobar los
Aeelismstarse durante el Ejercicio Fiscal 2022.

23
/) , 5‘! e
f‘ } /LL (LY. L&mﬂmmﬁmmm %U[]uuz oA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional SR %

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }*"ﬁ TZAMAL
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando UL e
2021- 2024, e SEEtambandy

ETRIN MCATLHR
Por lo que la Direccién a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité de'"’ JIVA u”" i
Planeacion para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo érgano "6t - 2044
colegiado de planeacidon municipal, una vez cerciorada que la obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA

FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES - TAMACUARO - CHARACOﬁ" 2 g '-
CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRE '.
(CHUMBITARO)” en la localidad de Tamacuaro, Municipio de Cutzamala de Pinzap}#®
Guerrero, Tiene considerado un presupuesto igual o menor a los 20,000 veces al Valé oy

(\ Diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMAS); y por el tipo de obra a realizarse "%
es necesario llevaria a cabo por el método de Adjudicacién Directa. mnmmmm
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TES RERIA
2024
G ;?& d
g 2 "ﬁ:f.t".?
ST
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSMRSEIGNAL
{ 1. AYUNTANIENTO MUNKCIPAL
U1/ s 2 n | CONSTILCIONALDE
[AQL4g -
C. ROSA JAIMES L SIDENC'A
2024 .04
O LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
MUNICIPAL CONSTITUGIONAL DE CUTZAMALA URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PINZOW, GUERRERO ‘#ﬁ“"“‘ 4, CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
e 2N UERRERO
]!
7 | T, AVUBTTABENTO HUNICIPAL " A/J —— o
/mkﬂ BEL JAIMES BRAVOMSTITHCORAL DS Ra) ONSGBENITEE VU.I.AI.OBOS il
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

T
0]

Fuente Financiamiento: Recursos Federales Z021 FE.E_.?'A
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) :

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) }

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-01

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS LIBRES (CHUMBITARO).

importe: $ 932,882.00 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

“WE'GTGMU . -
CONSTITUCIONAL DE 2022

CUTZANALALE PAZON, GRC.
a E RE?lDENCIA

*f"L,{CﬂL

S L T T e T T e . NI

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.’ !
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Efmm ADE FINZON, 8RO

SINDICATURA

~ 021 - 2024
40000226 L,;;

3.26.- Convenios y/o acuerdos



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }Q'J; CUI‘ZAMAIA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzangawros i ﬁ G '
o, ey AR e SIgue ambiando

A QUIEN CORRESPONDA: K LYUNTAMEENTO
T ZAMALA DE PIRON, GRO

Por medio del presente le informo que la documentacion solicilad‘é %ﬁﬁfﬁa. Informacién
relacionada con el proceso de contratacion, senalada con el punto 3.26 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos.” En atencion a este documento solicitado en los Lineamientos de:
: Criterio para la integraci6n y presentacién de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento
N\ la siguiente razén: que esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - LOS TULES -
TAMACUARO - CHARACO - CUATACEO - EL PUERTO DEL MAL PASO - ARCELIA DE LOS
LIBRES (CHUMBITARO)” No se integra este documento debido a que no se consideraron

convenios ni acuerdos, por lo tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial,:_,_$aludé‘.f-;‘

2 -40"’1

ARQ. AL BENITEZ VILLALOBOS .‘
DIRECT! E OBRAS PUBLICAS Y 3
DESARROLLO URBANO MYMMNT'J mWF-t
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