%, CUTZAMALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL "0

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. i i
2021 - 2024 —
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO dxa
EJERCICIO 2022 Q@@?z

w o
| EXPEDIENTE UNITARIO DE
OBRA PUBLICA

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA S’OCU\L

MUNICIPAL (FAISM-DF) ey VAL
?-:‘l_::-." . . .|...‘I e
~ AW S et a0,
PROGRAMA: URBANIZACION Lol o SRRV A
\ Wy, AL Us"t
WAL PRES )

) s
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - : f_A
CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN -

- LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN
NODALIDAD DE POR CONTRATO. e
EJECUCION: 2

No. CONTRATO: MP!OCUTZAMALAPINZONfzozz 07
MUNICIPIO: CUTZAMALA;DE.PIN_ZON, GRO.

LOCALIDAD: LA FLORIDA. - - s == [COMsTICOLE
IGHAL R J 3 OBRAS PUBLICAS
ESTADO: GUERRERO ./ " G Y DESARROLLO URBANO
21 LA 21 - 2024
.. AIais
// {ﬁ / CUTZAMALA DE PINZON, GRO., ENERO DEL 2022.
Loy
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024, it
\‘}’ C h.f' A 3 |
’\\ A 5|aué£amblando
gﬁe‘, v'p‘L‘i
08 LU 8 SLEN, BRO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales S]p;“,l ; ;,— L,R A

Fondo: Fando de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

£

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

)\ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

WM
\ e,

. -. L
] v

il ll!cﬁll‘. . " 4
STITUCIONAL DE LS .' i \
A U 2022 H-“YUNTH-E\\"Q \ b
TESOR {4 consrT UCIONRZ
,A- o A-b"‘-l CUTZAMALA DE#if Uy 4+0
/‘? . OBRAS PUALICAS
((» e A T DESARROMLO URHar
LBk 2021 - 204
ST oS TG TR (i (3 (R S S —
I
. EXPEDIENTE '

' i jo
et LT T TSP pu P PO | Dy -0l
% 4

OOUUUOUI



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

>

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

) obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica
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“.. . Ejercicio Fiscal

2022 H AYUNTAMENTD

/-\ U2l 2036 CONSTITUCH .-.' e
l CUTZAMALA DEPIN2DH GRD

g i OBRAS PUBLILAS

f 1 Y DESARROLLU UREA

2021 - 2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONALH’\'\ CUT%I 7’\
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ; I
2021 - 2024 :
HOW-

M
LUl
DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIgﬁD

"M21 - 2oza

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA
CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN

- LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN ’—C}?
ESTADO: GUERRERO

REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: LA FLORIDA
BARRIO, COLONIA O EJIDO: RACHERIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO: R LA
RASTREO DE CAMINO RURAL DE 4.5 A 6.00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, R .'Rmuo BE LA CUNETA,
EXTRACCION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA EN EL CAI’mHO ‘PARA CONSOLIDAR
UNA MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS. K ﬁ.‘ﬂ 0 y

\r{

Y PRE zlglfvblﬁ;
\ Y, 2021 - 2624
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL f’“’& CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Mo Sigue cambiando
2021 - 2024

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
EJERCICIO: 2022

I.- UBICACION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SQCIAL MUNICIPAL (FAIS

FONDD FAIS DF)
ESTADO 12 GUERRERO
REGION 01 TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO 027 CUTZAMALA DE PINZON | @naa
LOCALIDAD 120270030 LA FLORIDA g i RN,
CAsECERAUNIIPAL -] e— Y w——
IL.- IDENTIFICACION : = @@-'
o PEORRA CLAVE NOMERE \ H-ATUNTAMENTO MUMCRAL

o0 CONSTITUCIONAL DE
PROGRAMA Vil URBANIZACION ( \! }.})‘ CUT2 A EUEFFIZQH GRQ.
SUBPROGRAMA R REHABILITAGION \ Pb'i'" SIDEN Cb-\
CLASIFICACION COM |COMPLEMENTARIA X ngs ]

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLOIﬂﬁ - d EiGUIRICA -

LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES
- CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

NOMBRE DE LA OBRA

TIPO DE LA OBRA , NUEVA [ | avp [ | [REHAB.| X |
e a
MODALIDAD DE LA EJECUCION "0“/‘2?}"’ [ c [ |
INSTANCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON,GRO
IIL.- INVERSIONES
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
INV. APROB. O VALIDADA $ 687.134.00 [ _winns $ 68713400
EN EL EJERCICIO 2022 R e
TRIMESTRE .
PRIMERO $ 687,134.00 |© i $  687,134.00
SEGUNDO : ;
TERCERO

CUARTO

| u&c(z/ |

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS _
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
26.85 KILOMETROS 1,520 HABITANTES]
— ] Cowee G
DICHA OBRA BENEFICIA A UNA ( 08) LOCALIDAD CUTZAMGLA FL‘;J:'FO:"ESEF*

OERA 5 r’UEUCQ\
CESARROLLO UREAw-

00056004

Y




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 3% CUTZAMALA
2021 - 2024 W Specma

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE FISICO (%) FINANCIERO (%)
TOTAL T00% T00%
PRIMERO 100.00% 100.00%
SEGUNDO B 0.00% 0.00%
[ERCERO _ 0.00% B 0.00%
CUARTO 0.00% 0.00%

VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO FECHA DE INICIO 12-ene-22 FECHA DE TERMINACION: 31-ene-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO: 12-ene-22 FECHA DE TERMINACION: 31-ene-22
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION S1 X NO FECHA: 31-ene-22

VIL.- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA

IFERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR
NO INICIADA EN PROCESO
- et W 2021 - 2024
VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA IRNANY S
.
OPERA ADECUADAMENTE { X ) OPERA CON DEFICIENCIA { ) NO OPCRA { )

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

CONSTITUC
CUTZAMALA DEPINZCN, GRO
OERAS PUBLICAS

ES ERCLLO UKzANU

2021 - 2024

000uG005




GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTADO:

REGION:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD -

PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIQ -

LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

GUERRERO

TIERRA CALIENTE

CUTZAMALA DE PINZON

LA FLORIDA

RACHERIA

‘{:;_‘ _,.'- '.h’-'_"‘_,
TIPO DE OBRA: Ez 7N i";?é
NUEVA () EN PROCESO () ‘%ﬁp}j..@gﬁ ()
H'An.‘ AIEN e i
REHABILITACION (X EQUIPAMIENTO () \ CoNe L- ;?.:‘:I.Jffm{
N lﬁ‘JTmeu :J“ I g
DESCRIPCION DEL PROYECTO: v“ ' \ \ ' -.uz: - 2024

&

RASTREO DE CAMINO RURAL DE ES A 6.00 DE AMCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMARCADO DE LA
CUNETA, EXTRACCION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA EN EL
CAMINO PARA CONSOLIDAR UNA M R SUPERF[Gfé DE RODAMIENTQ PARA LOS VEHICULOS.

'.'_- BUNICIPAL

Y Ay ..“‘l';
CONSTIII

PRIORIDAD:

CANTIDAD: 1,520 HABITANTES




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. & 5o e ambiado

2021 - 2024

CROQUIS

MACRO LOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

UBICACION: LA FLORIDA

CUTZAMALA DE PINZON

HNICPAL
’““\ @\}{ . Wﬂ%h\.&m
N CUTZAALADE PAZOR,
wmm.menﬁmwm \\ pREz%iRENClA
TESOREEUA

P e f Lo g

: r.musn o = -
CUTMMDEMZ y

Y DESARROLLY rbano DDUUUUO?

2021 -2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL }‘} szmm
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. %.\:\ 016 cambiando
2021 - 2024
CROQUIS
MICRO LQCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO Rusﬁa.i’tﬁi. O LA FLORIDA - LA CAGum@ LA N\}_h
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - ELCUNDAN - LOS cummmuﬁ% Y
CUIRINDICHAPIO - LIMITES Muﬁtcrmo E}E‘SAN LUCAS MICHOACAN £ *

-\,‘.

UBICACION: LA FLORIDA HORO: /@i s &L <14 FKTO \
m-..:;; {71 i oNAL W\
\ j !

0F CUTZANALA Tt r.:\'mf{_GRU =S

Google Ea

Y DESARROLLD L'wr.» NO

. 000UGC00S




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

/\\ siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ISy e

f‘
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 T

ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD =PASO

~ REAL-ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNIGPI%PE;SAN
LUCAS MICHOACAN -
Importe: 5 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

E,xpedlente de Obra Publica

- .
o,
o

; e 5
wﬂ”
":'.I. .'

s . Ejercicio Fiscal g

v ’.'.-
 Thd Vid b 3 ..-.Il 1:-'
TC \ & &
ST ,M%;_w=
2022 L
Lud .r‘l.n.d \-\_ \ N L H, YUY

St ,_‘al LE |

‘! A I'I/- . ".|,“ = e ,'.;"_:"‘a : t;z |
\ ! m':'“_"::‘ ;L.q
/ LM/ PRESIDENCIA '

! 1.0.- Planeacién y Programacion '

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccion debudan’iéntea reqmsntadas con las
firmas y sellos de las autoridades municipales. Y

4
__CONSTITUCIONAL B

CUTZeMALA DEBIN2OMGRO )
ORRAS FUB A i s 0 3
Y L"ES;F:‘;UFLLLEL;RI{;;.“,‘O U 0 'J d G 0
2021 - 2n24
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -4
2021- 2024, g

Cutzamala de Pinzén, Gro. A 12 de enero del 2022
I‘N”"’v"ﬁ o,

Asunto: Permiso de Con;ﬁfﬂ@o’h

5 F5y

El departamento de obras ptblicas con fundamento en los articulos 4, 9 y 20 fraccidon y deleM v
de policia y gobierno, asi como el articulo 27 seccién y de la ley de ingreso para los municipigs. i win ciiL
COREIN ',if«'zﬂiiﬁil DE
W0 CUTZAEAUADE PRIZON, GRO,

OTORGA /“\ v\“ \\' PRESIDENCIA

N 2021 - 2024

El permiso correspondiente al contratista MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA con el fin de realizar
los trabajos correspondientes a la obra denominada REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO
LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS -L\Hloﬁ "
CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN en la Iocallda]? ts =
de La Florida, Municipio de Cutzamala de Pinzon, Durante el tiempo de 20 dias a partir de la fechq#'{)*'_ v

de expedicién del presente documento, una vez terminados los trabajos el contratista debera

notificar el termino de los trabajos a este departamento. b g _ =
i i i
\u'ln{pv l'-' i__ "y :
Esta licencia no otorg; jg@fnms \para ocupar la via publica con escombro, matenaieg A O GEU
construccion o basura. xesponsalﬁladad del constructor los trabajos a ejecutar en el lugar, bhu URA
coma los daiios a tercerd que se pud;éran ocasionar durante el proceso y al finalizar la obra.  "wzi . 2¢24

Vigencia de licencia: 29 d‘@s.,.

r fin
FAr o, L
/LA Atentamente

et E ':'.L' .‘ N .
AR e R
W,JCF/ i il
. H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Arg. Al alobos CONSTITUCIONAL DE

ublicas y Desarrolld'1 tM'ia‘Hﬁ* INZON. GRO

<o PUBLICAS
*L[u\?h\l O uri Lk

Presidenciacutzamala?02 1 @qmail.com

r—*‘w‘*‘ »

.\}a .\ - A

Calle 16 de septiembre, #. 2
- ‘-'*';,  Col. Centro, C.p. 40630

i Péyg Web hitp diwww cutzamaladepinizon gob my / D 0 0 U U U l 0 e il
FACEBCOK: Hornorable Ayuntamiento de Cutzemals g

Cutzamala de Pin;ﬁn, Guerrero ’: CUTZ AMALA

Sigle cambiando

\g



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. i\ % CUTZAMALA
2021 - 2024

sigue cambiando

'DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA OBRA:"REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO
- EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN" NO OCASIONA DANOS
AMBIENTALES DEL ENTORNO FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA OCASIONA
LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION. ADEMAS SE REALIZARA BAIO LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIGN DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS TRABAIOS.
LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSOLUTO CON LOS PROCESOS NATURALES DEL ECOSISTEMA.

10
s
120N, kRO

WO et 'j i
HUNICE. . (e

e T

| z .-_'-_'-".: DL o)
h SINDICATURA

g 2921 - 2024

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR D QGRASf _ DESARROLLO

n}fr@ ATENTAMENTE

EL PRESINDENTE

TAMIENTO DE CUTZAMALA DE
PINZON, GT

f il
e I TUR
foiog: el RDSA}AIMESLOPEZ

H AYUNTABIENTO MUNICIPAL
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

) \;, CUTZAMAIA

---* ,;_,"t:ambmndo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DFr}\

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 SO\ :

L™

O Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Q“" Wyl

Ly Ejercicio Fiscal
r-rmu@‘ ; ’“U' g0 ) HUNICIP ’J.
SINDICATURA il W

1.0.- Planeacion y Programacion

1.3.- Normas y especificaciones de construccion segun ig né‘ aleza de la obra
programada " .

CUTZAMALA DEBINZON. GRO 400 1 >
CERAS PUBLICAS UD D UU &
Y DESARRCLLO URBAND
2021 -7n2#




N:CTR-CAR:1-01-013/00

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: CAR. Carreteras T a——.

PARTE: 1. CONCEPTOSDEOBRA (..~
i '/_-‘ U;’. ...I:‘.:.. : ..: I__h“

TITULO: 01. Terracerias . _!\__l,u -.,-*'--kr.:._l,.i_,;_j_;;.aés%

CAPITULO: 013. Acarreos o

A. CONTENIDO )
Esta Norma contiene los aspectos a considerar en el transporte de
materiales aprovechables o de desperdicio, para carrateras de nueya

construccion.

B. DEFINICION z Lﬁuﬂ / ,. a

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos cortes
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar de
extraccion hasta el sitio de su utilizacién, deposno 0 banco de ..,

desperdicios, segtn lo indique el proyecto o apruebe la Secretaria. Deu
acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos pueden ser: T ;;/_'___ 2 =
B.1. ACARREO LIBRE BRIy
El que se efectia desde el sitio de extraccién del material hastah « '_

una distancia de veinte (20) metros o hasta la distancia que‘r‘*‘; '_ "N
establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, se - 'U

considera como parte del concepto correspondiente a la extracmon
del material transportado, por lo que no sera objeto de medicién y o621-20%

pago por separado. :
S
B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS ﬁﬁ’/;\
1% ";,‘

El que se efectlia hasta una distancta d&j}tﬁﬁ} 7100) metros, es

decir, cinco (5) estaciones de veinte ( {Q}. otres/4nedida desde el
' ﬂi’f

téermino del acarreo libre.

1de 7
29/11/00

S 00000013 verepol

Y DESARROLLO URBAN




CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR:1-01-013/00 e

B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO SesiT5,

v,
w

El que se efectia hasta una distancia entre ciento uno (101) y mi’
(1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectometros, medida
desde el término del acarreo libre. ~ \ eacy NGNS
; : ':| Ji:‘l o : e
B.4. ACARREOQO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO N G

\ R

11‘1‘,::'

»

El que se efectia hasta una distancia mayor de mil (1 000) metros, R’

relDE

" Eyms
| el
Lo

2021 - W24

es decir, un (1) kilémetro, medida desde el término del acarreo
libre.
C. REFERENCIAS
Esta Norma se complementa con las siguientes: .
NORMAS DESIGNACION . 67
Ejecuciénde Obras ..............ccocoeveeeeeeeinnn, N-LEG-3 *1
Ejecucion de Proyectos de Sefialamiento y
Dispositivos para Proteccion en Obras ........... N-PRY-CAR:10-03:004, .
7 CORSTIUG B
D. EQUIPO v/ At
/é.i.d-(’»tfl. e P . GRY
El equipo que se utilice para los acarreos, sera el adecuado pis‘im‘*;‘*'*g--_ A

S

transportar el tipo de material de que se trate, en cantidad suficiente -
para acarrear el volumen establecido en el programa de ejecucion _
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién Nty
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra sus &
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de gjecucion, que por este
motivo se ocasionen, serén imputables al Contratista de Obra.

E. EJECUCION JM_”’ e

E.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecucién de acarreos se considerara-lo.sefialado en la

Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecicioh de Obras y se

sujetaran en lo que corresponda, a las l@y,é‘gjg‘_?““' anf
r@{-\‘ v

@
A

proteccion ecolégica vigentes. g, L j
k’;;j W :E’I-t_'-) / ni—
M AYUNTARENTO i IFA
2de7 . s AR j
29/11/00 000UC014 ety

YDESARROLLO URBAND

2021 . 2024




NORMAS

N-CTR:CAR:1-01-013/00

E.2. TRABAJOS PREVIOS

E2.1.
que se requieran, incluyendo el suministro y colocacion de Ias % _
senales y dispositivos de seguridad, asi como la proteccion al
transito mediante bandereros, es responsabilidad exclusiv

L AYUNTAY HRICIPAL

del Contratista de Obra, conforme a lo establecido enla” cry o1y e

Fraccion D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. . ezl £ PHIOH, 6RO
2 | :" I> g &) =1 4
“ 'I'\ ? ..,.a-!J‘ Vi | I‘J\p

E.2.2. Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transpdr’te se 2021 - 2024
mezclan con fransito ajeno a los trabajos, se instalaran
senales y dispositivos en los sitios adecuados para advertir el
transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establecido
en la Norma N-PRY-CAR:10-03-:001, Ejecucién de Proyectos
de Sefalamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras. En
el caso de accesos o cruceros con carreteras o vialidades en
operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a
ordenar el transito. En ningun caso se permitira el acarreo
mientras no se cumpla con lo establecido en estextn?_ﬂso._

E.2.3. Cuando los acarreos se hagan sobre camlnds de terracena
la superficie de rodamiento se mantendra humeda, regandola
periddicamente con agua, para impedir el levantamiento de
polvo que afecte a terceros o reduzca la VISIbIHd’ﬂd P

E.3. ACARREO //Zﬂ L’é&&{_' g " ;,-\] s \.':“'EV :"x-{_
| o | ..u-_ | o RO ¥ %

2u21 2024 @‘ ‘;5

E.3.1. Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en’ = 1 3’
el proyecto o aprobado por la Secretaria. Rl g R

. . HONC! & A TN

E.3.2. Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades epy -~ 1 .y
operacion, o cruce zonas habitadas y se acarreen materialegiz . . 120 50

finos o granulares, su transporte se hara en vehiculos conyr o ATURA

cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier material "
similar, que impidan la contaminacion del entorno o que C’-—QQ\
derramen. —r D

E.3.3. Cuando los acarreos crucen areas urbanas:{,los vehiculos se
sujetaran a los reglamentos de: Ir?msﬂom'locales siendo
responsabilidad exclusiva del Coniratis /Obra, cualquier
infraccion que cometan los operadol'g‘ ‘

H AYY -
CONSTITUCIQAAL CE

SCT CUTZAMALA D 0N, GRD 3de7
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CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR:1-01-013/00

E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO

E.4.1. De materiales que se hayan utilizado en terracerias

Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones
bancos, que se hayan utilizado en la construccion de los" “'53‘"
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas il
o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capds’/™" DF
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellengs.”
de excavaciones o cufias de terraplenes contiguas a, ‘k
estructuras, el volumen acarreado, en metros clbicos ‘“jﬂ{';‘b:”'
compactos, sera el que se haya medido conforme a lo \

indicado en las Normas correspondientes a esos concepto‘s_ "—,]J"

de obra. AN

E.4.2. De materiales que no se hayan utilizado en terracerias
E.4.2.1. Residuos producto de desmontes

Para los materiales o residuos producto de desmontes, el
volumen acarreado, en metros culbicos sueltos, se:'"
determinara directamente en el lugar donde se hayan:
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo: el E
método de promedio de areas extremas o se cubicara _ _}:if
directamente en el equipo de transporte. 5°

L'-

N

E.4.2.2. Materiales producto de despall?oq cortes
excavaciones en general é .
,* (et Le

Para los materiales producto de despalmes, asi como‘de 2024
cortes y excavaciones para escalones de liga, canales,
estructuras y tuneles, entre ofros, que no hayan sido
utilizados en terracerias, el volumen acarreado, en
metros cubicos de despalme, corte o excavacion, sera el
que se haya medido conforme a lo indicado en las NS
Normas correspondientes a esos conceptos de obra. ﬁs-“(: AN RR !

E.4.2.3. Derrumbes

Para los materiales producto de derrumbes, el volumen
acarreado, en metros cubicos sueltos, se determinara

directamente en el lugar del dﬁrwmbe mediante "o 50
seccionamiento y siguiendo el meto@,,_da p}fbmedlo de " : A
areas extremas o se cubicara dire@; imente e/ SINDICATURS

de transporte. : M2 - Zued

4de7 CUT2in
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NORMAS

N-CTR:CAR-1:01-013/00

E.5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREO QUE SE
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO DE ESTE
CONCEPTO L

E.5.1. La distancia del acarreo sera igual a la distancia e 'H
centro de gravedad del area donde se extraiga el materi yef =
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos 1&*" -
distancia establecida para el acarreo libre, tomandb"c{:{)mb I REpORAL
base, cuando se trate de terracerias compen a,daé..el
diagrama de masas de proyecto. Y

= j..}

e 1 * A

E.5.2. En caso de materiales producto de excavaciones de tlneles,
la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centrg ...
de gravedad del area donde se haya depositado el material 2,
en el portal del tanel o lumbrera y el centro de gravedad del 5
sitio donde deposite definitivamente. El transporte del material
desde el frente de la excavacion hasta el area donde se haya
depositado el material en el portal del tinel o Iumbre(a se. il ‘

considerara como acarreo libre. f?
QLL(JA(LL/ .....

E.5.3. Tratandose de derrumbes, la d|stancva de acarreo sera |gual a. !
la distancia entre el centro de gravedad del derrumbe y éF’ 2024
centro de gravedad del sitio donde deposite el material,
menos la distancia establecida para el acarreo libre.

E.5.4. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor o «~itos
igual que cien (100) metros, se expresara mediante el numero .~ S (‘rﬁ
de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde el- 14‘-?-
término del acarreo libre hasta el sitio de desti
aproximando ese numero a la estacién inmediata superior.

E.5.5. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se md:ca i
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre mento,,“, _
uno (101) y mil (1 000) metros, se expresara en hectémetros.ilt. ‘uAi UE‘A
con aproximacion al hectdmetro inmediato superior. W2t - 2024

:‘U

E.5.6. Cuando la distancia de acarreo, deT@;*mma‘d,a como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. d&esjé;‘quha sea mayor de
mil (1 000) metros se expr %f -"et ) llometros, con

H AYUNTAN ‘.‘“-'_- N
CONSTITUCIONA

sCT OOU 'JDI { 1AL ~I'r:-__".;;«;u 5de?7
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CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:-1-01:013/00

F. MEDICION

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por_ wudgd de
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo mdl a?b “en ‘esta
Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se mediran segu ‘hb sena{ado
en la Clausula E. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion d bbfas para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado p efecig-’de
pago, considerando lo siguiente: \ M m

F.1. ACARREO LIBRE \ atl 1‘ s S
! B =%
F.1.1. El acarreo libre, que se efectle desde el sitio ﬁé@*ﬁ‘ 9‘crt5n
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros
o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo
libre, se medira como parte del concepto correspondiente a la
extraccion del material transportado, por lo que no sera ob]etqf
de medicion y pago por separado.

F.1.2. En las terracerias compensadas el acarreo libre se.
determinara conforme a lo indicado en el diagrama de masas
de proyecto. ' _.:.:':'=;-L

F.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS QL g; L ﬁu/ LL o o 1NN, GRO

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia de cien (100)
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros
a partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro cubico estacion (ma-est), con %%
aproximaciéon a la unidad superior, multiplicando el volumen %, . -
acarreado, determinado en metros cubicos como se indica en la :
Fraccion E.4., por la distancia de acarreo expresada mediante el '*
numero de estaciones recorridas desde el término del acarreo libre . 4
hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la . . . ik

Fraccion E.5. de esta Norma. TINLECATURA

F.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia entre ciento uno
(101) y mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectdémetros a
partir del término del acarreo libre, todo el acamrep se medira
tomando como unidad el metro cibico hectémetro (I'n *hm), con
aproximacion a la unidad superior, mul i&’a@d& ial volumen
acarreado, determinado como se indica en Ia. g -

Norma, por la distancia de acarreo desde el"tq'm_ X carreo

TRt E HAY wEAlE :
U 1 6 [‘l'.‘\l"T' ANl vt
Ll OOUUUBRS, apierso
29/11/00 | osiruLCs



NORMAS

N-CTR:CAR:1-01-013/00

libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en |la
Fraccion E.5. de esta Norma.

F.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia mayor de mil
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kilémetro a partir del
término del acarreo libre, todo el acarrgmm@edlra tomando como
unidad el metro cubico kilémetro (m”f km} d&u aproximacion a la
unidad superior, multiplicando el vojLitien acarbeado determinado
como se indica en la Fraccién E.4. de esta ﬁ‘_ fiha, por la distancia
de acarreo desde el término del acat r‘a.e e hasta el sitio de
destino, expresada en kilémetros, gemgmqua;ﬁpmo se indica en
la Fraccion E.5. de esta Norma \ CORSTITUCION

INEE »
vkt A

N LT PN, GRO.
F.5. AJUSTES DE ACARREOS\ WY F,{LSEU@ A
2021 - 202

Al término de la obra se haran los ajustes necesanos para pagar
los acarreos conforme a los volumenes considerados en el
proyecto, con las modificaciones ap 7adas por la Secretaria.

G. BASE DE PAGO (a{{/ ¥ 6R
{,LL o . .:..-_)]:
Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de.., i
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la
Clausula F. de esta Norma, se pagaran al precio fijado en el contrato
para el metro cubico estacién, el metro cubico hectémetro o el metro
cubico kilometro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios,
conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, w0s
Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte dels s
material desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se deposne Ny
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

Quedan excluidos de estos precios las operaciones de carga y .
descarga, asi como los tiempos de los vehiculos de transporte durante .~ «. U
dichas operaciones, ya que forman parte de las bases de pago de los LG
conceptos correspondientes a la extraccion y utilizacion del material. ( B !

H. ESTIMACION Y PAGO

—

La estimacion y pago de los acarreos, se efectuara de acuerdo con lo
senalado en la Clausula G. de la Norma N'LEG'3; E{éﬂuwon de Obras.

. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS z;{( Rl
4 Sy

Una vez concluidos los acarreos la Secretaria Io

SCT | ':;‘:;;:’-.m.;':'“ , 7 de 7
0C0L0019~ |
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LIBRO: g CTR CONSTRUCCION

TEMA: %%, ; =.7%  CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA

TiTULO: P 01. Terracerias

CAPITULO: - 008. Bancos
(e ‘ i\"\\;“l ;.‘.-..
Ly ) \J’ €

L wed 1& .

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar para la explotaemn de N iliiining

bancos de materiales.
B. DEFINICION Y CLASIFICACION LA Tl: ER 2
2U£l ,_3_34 -

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto
destinadas a extraer material para la formacién de cuerpos de
terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasantes:
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras o
cufias de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimento:
proteccion de obras y trabajos de restauracion ecolégica, asi como
para la fabricacién de mezclas asfalticas y de concretos hidraulicos.

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales.

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION
Ejecucion de Obras .......vasisasissimsiving N‘LJEG 3
DESMONE ..., ,;,.1 dl;N-GTRC R:1-:01-001
Despalme bj;ﬁ -1-01-002

SCT A 1 gy
gCouiD2W fff;da‘ ['ij 29/11/00
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CTR. CONSTRUCCION

D.

CAR. CARRETERAS N:CTR-CAR:1-01-008/00
MATERIALES

‘_‘,'.\\“\ﬂlu_ ’
o -ﬁ‘i

Si para la explotacién del banco se requiere el uso de explosivos y &
artificios, el Contratista de Obra debe obtener los permisos para su
adquisicion, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacion, conforme a E
los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo "’*-3.'_
estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, "'
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N:LEG- 3

Ejecucion de Obras, considerando que: (. \ nal “

S

L}

h

_,.-e.-,f-"'.

IJJ'

D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus
accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Defensa Nacional.

D.2. Sdlo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizacién, los
explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. Los'™» .,
explosivos se transportaran en vehiculos diferentes a los que se
utilicen para los artificios y se depositaran separadamente en el
sitio de su utilizacion.

D.3. El manejo de los explosivos se hara con todos los cuidados
necesarios que garanticen la seguridad del personal y la mtegrldad' 0

de la obra. ( ' @
EQUIPO } ZL[LK&/ PE .'.-,.J! -u.:&A

El equipo que se utlice para la explotacion de bancos, sera el

adecuado para obtener la seleccion de materiales especificada en el

proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido __.vwvos
en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacién, #gi it
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccién. Dicho equipo
sera mantenido en optimas condiciones de operacion durante el tiempo
que dure la obra y serd operado por personal capacitado. Si en la. . ‘___-'-_._,.,.,,.,,.‘T.m
ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo presenta s: -~
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderd “eCN 6RO
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija " 4T{JRA
las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el o
programa de ejecucidon, que por este motivo se ocasionen, seran [ R
imputables al Contratista de Obra.

E.1. BARRENADORAS

{UMICIPAL

De operacién manual o mecanizada, con la vel’sgtﬂ{q""i '
para que se adapten facilmente al patron de barrenae

H AYUnress
_ CONSTITUCK
CUTZAMALA
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NORMAS

N-CTR-CAR:1-:01-008/00
E.2. TRACTORES

Montados sobre orugas, reversibles, coq l@kpotenma y capacidad
compatibles con el frente de ataque. B

E.3. MOTOESCREPAS

Autopropulsadas, reversibles y autmgabl ‘Ef" capacidad de
ocho coma cuatro (8,4) metros cubicés: {11 yd )xomo minimo.
CJﬂrLri:.'-L [ J“Eg & \‘\‘ | os Wihg

E4. CARGADORES FRONTALES Rgf‘f“ NGIA\ v\
021 . 2024 & W

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, con la
potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la-
extraccion y carga de los materiales producto de la excavamon

r‘
L

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO d é 7 U/ "ESORER; &
mes
F.1. El transporte y almacenamiento de todos los materiales extraidos
de los frentes de ataque al sitio de almacenamiento o tratamiento,
son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los "
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocas:one:i;

deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta:

establecido en las Normas aplicables del Libro CM‘ ®
Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo que.
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica™ -
vigentes. »m .'.'.'

F.2. Los materiales no aprovechables o los desperdicios que resultert-
de la explotacion, se cargaran y transportaran a un sitio dentro ‘del
banco donde no estorben la extracciéon y tratamiento de los"*
materiales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natural.
Al termino de la explotacion o utilizacion del banco, esos
materiales se colocaran y extenderan en los fondos de las
excavaciones y en los taludes, como se indica en el Inciso G.4.6.
de esta Norma.

el - 2024

ANy
F.3. La superficie de los caminos dentro del banb@,ﬁ_p‘cit donde se
transporten los materiales y desperdicios, se matitendts hi
regandola periédicamente con agua, para impé; gél 1@7’”
de polvo que afecte a terceros o reduzca la wmbﬁl@ 3z

/, t?‘

Ir uCi
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CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N:CTR:CAR:1-:01-008/00

G. EJECUCION

G.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la explotacion de bancos se considerara lo sefialado eﬁi,,lé
Clausula D. de la Norma N:LEG-3, Ejecucion de Obras. Bl

G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL [ el GO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unrdad de o?::[adfi ;
terminada, no se clasificara el material por excavar, siendo esto
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

G.3. TRABAJOS PREVIOS

G.3.1. Delimitacion de la zona de excavacién ‘;‘ 3

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona por
excavar mediante estacas u otras referencuas

.3.2. De despalme , ,}/
G 3 2 smonte y p / E.:I._. Lé&l l-t ‘l; .-" :...‘. " _I I'-!
La zona por excavar, delimitada como se indica en el Inciso
anterior, se desmontara y despalmara segun lo establecido en

las Normas N-CTR-CAR:1-01-001, Desmonte y
N-CTR-CAR:1-01-:002, Despaime, respectivamente.

G.4. EXPLOTACION DEL BANCO

G.4.1. Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la forma
maés regular posible, en seco salvo que la Secretaria apruebé:
otra cosa, con el talud que garantice la estabilidad del frentey . 410
sm aﬂOJar el matenal n| alterar Ias areas fuera de la zona (- Sl

G.4.2. Las excavaciones se ejecutaran de manera que se permlta el ' . 2024
drenaje natural del banco.

G.4.3. Si por explotacién inapropiada del banco, et Cont,ratlsta de
Obra provoca grietas significativas o aflolap rgmsamente el
material adyacente al frente de ataque, ﬂetg@pgltspende la
explotacion, estabilizar la zona dafiada y abrif

WAt ”
e, .-’ r'/

H AYUNTAMENTD MUNIG ,l P
4de7 e SCT
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NORMAS

G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES UZ«L_L@Q@A "-'-"«iaz;;w

SCT

G.44.

G.4.5.

G.4.6.

G.5.1.

G.5.2.

G.5.3.

N-CTR-CAR-1-01-:008/00

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dafio, que por
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad del
Contratista de Obra, quien debe asumir los costos de
indemnizacion, reparacion o reposicién que procedan. o WD

\ & .40 LT l"

Al término de la explotacién del banco, ademas dem las .|
medidas de mitigacién al impacto ambiental indicadas én- el
proyecto, se afinaran los fondos de las excavaciones, 'se’-
tenderan y afinaran sus taludes de manera que queden qe"f_ il
uno coma cinco a uno (1,5:1) o mas tendidos, salvo que,se /'
trate de frentes de roca, y se proveera de« un adem@do
drenaje. PRESID:;
UII'*"-" ot

-
“Uidq

Si al término de la explotacion del banco, los materiales de los
taludes resultan fragmentados o la superficie irregular o
inestable, el material en estas condiciones sera removido,
amacizando los taludes.

Una vez afinados los fondos y los taludes de las
excavaciones, los materiales no aprovechables o° los
desperdicios que hayan resultado de la explotacién, se
colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para formar 'una_
superficie uniforme y estable, de forma que el produgcto del
despalme quede en la superficie con el propdsito de propncnar_ iPAL
el crecimiento de la vegetacion. ks -

i{l‘fg\ iy

Los materiales aprovechables que se extraigan del banco.:

que no requieran tratamiento, se disgregaran con el equ1paf
que se utilice en la excavacion y marros, y si es necesario, se -
pepenaran y eliminaran las particulas de tamafos mayores al’
maximo establecido en el proyecto o aprobado por la

Secretaria. WA o TN
W "‘“ o ON BRD

Los materiales que requieran ser cribados, se pasaran por F{NRP‘
cribas mecanicas que aseguren la ehmmac;dn de Ias“\.‘ B

particulas de tamafos mayores al maximo establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria, o clasifiquen e 7

N

material separandolo por tamarios. s :,-;f

Los materiales que requieran ser t tu@}w parcialmente y

cribados, se trituraran al tamafo m g‘f,,eﬁtéi Hegido en el

proyecto o aprobado por la Secreﬂﬁa 1equ1po
él
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mecanico adecuado para satisfacer la composicion
granulométrica fijada. El material se hara pasar totalmente por
el equipo, aungue so6lo una parte de él se triture,
determinando previamente el porcentaje por triturar.

G.5.4. Los materiales extraidos del frente del banco o pepenadn&i

que requieran ser ftriturados totalmente y cribados, %gse i g
trituraran al tamafio maximo establecido en el proyecto g -_‘:5;5
aprobado por la Secretaria, con el equipo mecénico adecuado ~
para satisfacer la composicion granulométrica fijada. 'C il '-_-”_'-' ICPAL
- CUTZAR R N2y Ao
G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS (Y. .1 PRESIDEMOIS
\.E ,}\)( ‘0 L,’L ;_“_. . -LL‘ P2

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacmn del
banco, hasta que haya concluido su explotacion y cumpla con todo
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma.

H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la
explotacion de bancos se considere terminada y sea aceptada por la
Secretaria, se comprobara:

H.1. Que durante la explotacion del banco, los taludes de las
excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya el
drenaje natural del banco.

H.2. Que no se haya aflojado el material y no se hayan afectado areas
fuera de los limites de la zona de excavacion, delimitada como se’
indica en la Fraccion G.3.1. de esta Norma.

H.3. Que al término de la explotacion del banco se haya cumplido cdﬁ
todas las medidas indicadas en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta
Norma.

/ 1.0E
l.  MEDICION {/Zuédw U080

h% =L ¢
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra o s
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiales,
ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a saﬁsfactzlon de la
Secretaria, se mediran como parte de los conceptos B kya, que se

utilicen los materiales, por lo que no seran sujetos db qﬁe&i‘c’ﬁﬂp ¥ pago
- L , L

f [0

por separado. ,

6 de 7 bty SCT
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BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materialesl ey
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estaran incluidos en la base , “
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales. i%

ESTIMACION Y PAGO

los materiales, se incluiréan en la que corresponda a los conceptos en—~ U8, &R
los que se utilicen los materiales. PR

RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la explotacién de los bancos, al término de la obra la
Secretaria verificara que se haya cumplido con todos los trabajos
establecidos en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta Norma. Esos
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada la
obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periodo de
construccion y terminar antes de notificar por escrito a la Secretaria su
terminacion, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la
Clausula I. de la de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

WNIDNS
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Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Qbra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

sitio o banco de desperduc:os que indique el proyecto o que apruebe lan:—. D .
- 2024

Secretarfa. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo méas
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecologica vigentes, considerando lo establecido en la Norma
N-CTR'CAR:1:01:013, Acarreos.

EJECUCION
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el afinamiento se considerara lo sefalado en Ia Cléusula D.
de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obras.
Lk\ﬁéﬁ{

Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomaran

F.2. TRABAJOS PREVIOS

las medidas necesarias para proteger las obras terminadas que _"‘

pudieran ser danadas por la caida del material.
F.3. AFINAMIENTO

F.3.1.

“Mﬁ[ux“ﬁiffi“

El afinamiento se ejecutara de tal forma que resulten las .,
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por -

Uzl

l-r
e

la Secretaria y se eliminen las irregularidades dejadas por el -

equipo de excavacion asi como todo el material suelto.

F.3.2. El material producto del afinamiento se podra utilizar para
arropar los terraplenes y reducir la inclinacion de sus taludes:
los materiales que no se utilicen, se retiraran. del sjtio de los
trabajos y se depositaran en el sitio y forma'que Iﬁdlque el
proyecto o apruebe la Secretaria, para E¥J
paisaje y a cuerpos de agua, asi como para

drenaje natural.

H AYUNTAR EXTO AT IR A
CONSTITUCIQN A DE
“Ut7sm ™ "
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LIBRO: _.»» CTR. CONSTRUCCION
TEMA: . . CAR. Carreteras
PARTE:  “. . 1. CONCEPTOSDEOBRA < -
TITULO: MR mER ‘. 01. Terracerias gy o )
CAPITULO:  lgmi™™ ¥ 006, Afinamiento Ny
SINGICATURA N,
g - et e A :\ v JNALDE
_ \1",\' CHTZACLADE PINZON. GRa,
A. CONTENIDO M\ PRESIDENCIA

il - 2024
Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la ejecucion del
afinamiento de secciones de obras de terracerias, para carreteras o
canales de nueva construccion. s \MDos .

B. DEFINICION

El afinamiento es la excavacion y remocion de materiales necesario. .
para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terrac:erla
o canal.

C. REFERENCIAS / é “(,L{J/ 'J
LU21 2024
Esta Norma se complementa con la Norma N'-LEG'3, Ejecucion de
Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. Terracerias,

de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construccion.

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para el afinamiento, serd el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién
de maquinaria, siendo responsabilidad del Cdntr‘étrsya de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en: -OF __ga,cpndlmones de
operacion durante el tiempo que dure la gbf Sra

personal capacitado. Si en la ejecucion del% dbaye

M. AYUNTAMIENTD MufCPa

CONSTITUCIONS
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F.3.3. Los danos originados por la caida de materiales, causada por
negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por su
cuenta y costo, a satisfaccién de la Secretaria.

P it
¢

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion® del
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria corqo
parte del concepto de obra de terracerias que se trate, junto con” e

todo el tramo de carretera. HAY
N o
G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO \\\ A U.\’ k~ ;;‘_’:_"
2 N | 4% [..-I‘i—
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que éT‘1 “""
afinamiento se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria,
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra,
mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue
necesario, se comprobara que las lineas y niveles de las secciones de
obra cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la
Secretaria, de acuerdo al concepto de obra que se trate.

H. MEDICION

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y el afinamiento sea ejecutado conforme a lo indicado en
esta Norma, a satisfaccién de la Secretaria, éste se medira como Parte :
del concepto de obra de terracerias de que se trate.

i (kb

\1}.&‘{

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de d:)b\‘*:‘iT 4024
terminada, el afinamiento ejecutado a satisfaccion de la Secretaria,
estara incluido en la base de pago del concepto de obra de terracerias

de que se trate.

J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y el pago del afinamiento, se incluiran en los que
correspondan al concepto de obra de terracerias de que se trate.

\\‘

K. RECEPCION DE LA OBM !

K2
e
b4

Una vez concluido el af tlatmenio la Secretaria lot aprobam y I# recibira

como parte del concepta; de Ubra de terracerias de

HOROR @ = 2 LT PHT0
WUNICH 4 : .-'-Lw
= Ut TR, R
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LIBRO: CTR. CONSTRUCCION s «
TEMA: S, CAR. Carreteras GCEFIIE
PARTE: ._-,-..-? 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 0 01. Terracerias et o -
CAPITULO: RO U 002, Despalme T te o,
WANICE - TN £R0 2. N VL RO,
; [\ shlLY PRESIDENCIA

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la ejecucion del
despalme, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION

El despalme es la remociéon del material superficial del terreno, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria,
con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias con
materia organica o con depositos de material no utilizable. _MID0s 4,

o

C. REFERENCIAS <3
Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, E)ecbblon de:”
Obras, N'CTR-CAR-1-01-001, Desmonte y N-CTR-CAR:1:09: 002 UNCIPAL

Plantacion y Siembra de Especies Vegetales. / Lo
uH
D. EQUIPO L{L(f- hwus<chA
2021 2024

El equipo que se utilice para el despalme, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyectoa, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al prog,rama,gle utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Conlratista: de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en ogbmas @qp@a ones de
operacion durante el tiempo que dure la ob Q_{{ sekar

B oaru-spuw AS 018‘!?2@”1-
DUD\J DSJ SARROLLO URBANO
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personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el " 24
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al ;;S S

operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este ;(\ 2
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. ‘%3\ :
‘ _\ )‘ Wi, -'__r‘_
E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ( \ A\ \\! B, AYUNTAMENTO Seinacinl
SN el e

Los residuos producto del despalme se cargaran y transportaran al sitio,, - ... - . .
o banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos con ' " soa
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion
del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no
vayan a ser aprovechados posteriormente  y:. qUe hayan sido
depositados en un almacén temporal, seran. ‘tl:aﬁlaciadeé al banco de
desperdicios lo mas pronto posible. El transporie -y chspgsmlon de los

residuos se sujetaran, en lo que corresponda, 'éi ‘asdeyes y reglamentos

de proteccion ecoldgica vigentes. B

WO Vet v AL

N ..T-'- .
F. EJECUCION LA 7o)
L:'.'m}' L 1

FA. CONSIDERACIONES GENERALES  °

Para la ejecucion del despalme se consiferara lo sefialado en l‘a

W gy

Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. >
F.2. TRABAJOS PREVIOS el f‘-‘_"JNICIF'AL
(uddd s
F.2.1. Visita de inspeccion .' E: -URER! A
2021 2024

Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de
inspeccion para programar los trabajos y determinar el tipo de
equipo que se requiera de acuerdo con las caracteristicas del
material de despalme.

F.2.2. Delimitaciéon de la zona de despalme

Previo al inicio del despalme y una vez ejecutado el desmonte
como se indica en la Norma N- CTRaCAR 1-01-001,

Desmonte, se delimitara la zona de desp m,.__‘g’a-apuerd con
lo indicado en el proyecto o aprobado por &.1' ";:ai:al‘" :

2 do 4 00000031 wﬁ%Iﬁq; scT
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F.3. DESPALME

F.3.1.

F.3.2.

F.3.3.

F.3.4.

El espesor del despalme sera el que indique el proyecto u
ordene la Secretaria a la vista de los materiales existentes en

el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terreno o con la_, v
existencia de rellenos artificiales. T e

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe i’ja
Secretaria, el material natural producto del despalme se't e
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenggy,
asi como de los pisos, fondo de las excavaciones y taludes de
los bancos al término de su explotacion, o se distribuifiilLs 0 I, Gr,
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o que RBESIDENTCIA
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de “<'- - 2024
vegetacion, segun lo indique el proyecto o apruebe la
Secretaria.

Al menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe
la Secretaria, al material producto del despalme colocado en
taludes de terraplenes, asi como en los pisos; fondo de las
excavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en
donde se distribuy6 uniformemente, se le adicionaran semillas
de pasto o de vegetacion propia de la zona, adecuada al
paisaje y que no impidan la buena visibilidad, segun lo indigue""
el proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo cen la
Norma N-CTR-CAR-1-09-002, Plantacion y S:embm de
Especies Vegetales. "
El retiro de rellenos artificiales se ejecutara cumpliendoscon 70 HUNCIPAL
las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes (0o i

\ALA DE PINZON. GF
CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO % L(,ﬁﬁ( 'ESORERI

2021 2u2e¢

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se
comprobara:

G.1. Que todo el material inadecuado haya sido removido segun lo

ordene la S(-écrnet:alr|ahm v
|

G.2. Que la dlsposmoh*"" N
haya realizado -eqft ta’
aprobados por la=€

'.'.'x

""f;"_'i{\dél material producto deJ Q‘e’spa e se

crataf’ ia.

Jlr. hi I.| r\:_,|_, L..E 3 de 4
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H. MEDICION

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo senalado en esta Norma, a
satisfaccion de la Secretarfa, se medira seglin lo sefialado en la - '
Clausula E. de la Norma N:LEG:3, Ejecucion de Obras, para &5
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de~ '
pago, tomando como unidad el metro cubico de despalme calculado en :
el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de 5
areas extremas, segun su tipo, con aproximacion a un decimo (0,1). NTO SitittiCiPaL

I.  BASE DE PAGO F'u:'-:u

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra X hes
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H. .' J'.f{,Ul'é- B
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro

cubico de despalme, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a

lo indicado en la Clausula F. de la Norma N:LEG'3, Ejecucion de

Obras, incluyen lo que corresponda por:

e Visitas de inspeccion.

e Delimitaciones de las zonas de despalme.

 Corte, extraccion, remocion, carga, acarreoc hasta el sitio de su
disposicion final, descarga y colocacion en la forma que indigue el
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto del

despalme.
* Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes del//” /i THZGH, 6RO
material producto del despalme, durante las cargas y las descargas. c.-._;;{ “RIA
<y 2024
¢ Y todo o necesario para la correcta ejecucion de este concepto. /
J. ESTIMACION Y PAGO TZD g; i @g’
La estimacion y pago del despalme, se efectuara de acuerdo con lo
senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras.
K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS
-‘\\'"n"\- 12
Una vez terminado ef ; fmgé la Secretaria lo aprQbaT‘é 'y lo recibira
conforme a lo sefalgde.€n: la-Clausula H. de la= Nerr
Ejecucion de Obras ‘pltcaﬂdc ‘en su caso, las s
refiere la Clausula |. d an
4 de 4 H AYUNTAMENTD 1t griiCipa S
e _CONSTITUCICHAL g;
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A=)

A AT S0
wr: S
LIBRO: CTR. CONSTRUCCION i ATURA
TEMA: ... CAR. Carreteras
PARTE: "%, CONCEPTOS DE OBRA 032”
TiTULO: ? (1. Terracerias
CAPITULO: 001. Desmonte

LY

‘Q,( :Irlr'f

A. CONTENIDOHg\&f ) -Jg_,;A d W~

—I-L! bdﬂ

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la ejecucion del
desmonte, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

El desmonte es la remocion de la vegetacion existente en el derecho
de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que se
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de ...
eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a la obra ¥
mejorar la visibilidad. Cuando asi lo indique el proyecto o lo ordeneda;
Secretaria, el desmonte se complementa con el transplante de
especies vegetales, a que se refiere la Norma N:CTR:CAR:1-09-:003,. - .
Transplante de Especies Vegetales y que consiste en el traslado de un.
sitio a otro del individuo vegetal vivo. El desmonte comprende:

B.1. Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos. @L(L((u/ r

B.2. Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o
residuos de siembras.

B.3. Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin

raices. W i)
=y { ."-: 3

B.4. Limpia y disposicion final, que consiste enirgti ..ar__-
desmonte al banco de desperdicios que i‘mH
apruebe la Secretaria. -

Y DESA wr«w.o Lri.,m*..J 08/12/11
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C. REFERENCIAS >

\‘\‘I!"n.' I

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecucion de
Obras y N-CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales.

D. EQUIPO 1= )
TATURA
El equipo que se utilice para el desmonte, sera el adecuado pard— 2424
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente

para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion

de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la ST,
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados < >
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el -
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este

motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

rug -

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (‘\i VI i
ILr"fl e e h'.. 4
Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio
0 banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe la
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas
con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se
derramen. Cuando se trate de materiales que no vayan a serv
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados erg_-*’“un-_ :
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lomas
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran,
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protecmén
ecoldgica vigentes.

F. EJECUCION ? «Q&L/

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES e
Para la ejecucion del desmonte se considerara o, senatado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-'3, Ejecucién- qe @ﬁms / se
sujetara en lo que corresponda, a las leyes {y\regtam';
proteccidn ecologica vigentes. ‘“"‘f

B e

UNTAM
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F.2. TRABAJOS PREVIOS

F.2.1. Visita de inspeccion

inspeccién para programarlos y determlnar «e#‘hpo de equipo:

que se requiere de acuerdo con las 'caracteristicas de |
vegetacion. K vy TG iy

(N enak i

F.2.2. Delimitacion de la zona de desmonte SEN

F.2.2.1. En el caso de carreteras, el desmonte se hara en el
derecho de via segun lo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria.

F.2.2.2. En canales y contracunetas el desmonte se hara en la
superficie limitada por las lineas trazadas a lo largo de
los ceras de éstas.

F.2.2.3. En el caso de zonas de bancos u otras fuera del derecho
de via, el desmonte se hara por lo menos hasta un (1)
metro fuera del limite de dichas zonas.

F.2.3. Transplante de especies vegetales

L5 i)

Previamente o durante el desmonte, se hara el transplante de
los individuos vegetales que el proyecto sefialeu ordene la
Secretaria, de acuerdo con lo indicado en-la Norma
N-CTR-CAR:1-:09:003, Transplante de Especies Vegetafés

trasladandolos a los sitios que sefiale el [Hrqyecto o lat
Secretaria

' CUTEAMALA DE P20, GRg
F.3. DESMONTE @LLW TE;;;;"-'; =NIA

F.3.1 Los trabajos se realizaran asegurando que toda la materia
vegetal quede fuera de las zonas destinadas a la
construccion, evitando dafar arboles fuera del area indicada
en el proyecto o aprobada por la Secretaria; cualquier dafo a
la vegetacion fuera de dicha area, sera ré$baqsabllldad del
Contratista de Obra y la restituira por- su mant.g» y gosto, de
acuerdo con las leyes y reglamentos de;&ﬂr@feg' 3

vigentes. R e

00000036 ™uaalien
SCT 'CL'TZ‘.?J:LIDE,E NZON. GRO 3 de 5
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N:CTR-CAR-1-01-001/11

F.3.2. Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice se

F.3.3. Las ramas de los &rboles situados fuera de las éreas“*'*

ejecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas

por lineas trazadas a lo largo de los ceros de cortes wn\““”“*m’
terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canaleg_:, A
contracunetas y zonas de bancos, entre otras. L S

& g s | 8
(‘:_-.I‘ el

desmontadas, que queden sobre la corona de Ia terrar,:ermsﬂ

seran cortadas. \S\ x ;
Al LUILLE
WA

F.3.4. El proyecto o la Secretaria indicaran los arboles 0 arbust“0§ M} .gm

que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra
tomara las providencias necesarias para no dafarlos vy
unicamente se cortaran las ramas que queden a menos de

ocho (8) metros sobre la corona de la carretera, procurando
conservar la simetria y buena apariencia del arbol. En
cualquier caso, se respetaran los arboles y la vegetacion
adyacente a cuerpos de agua. Cualquier dano a arboles o
arbustos que deban ser respetados, sera reparado por cuenta
y costo del Contratista de Obra. 5,

F.3.5. Los dafios y perjuicios en propiedad ajena, ocasionados por -

los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o
fuera del derecho de via, seran responsabilidad ‘d,el e
Contratista de Obra.

"'\'UI

(ol 0057
G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO ?Lg TEbui

2021 ¢u24‘ 2

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
desmonte se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se
comprobara:

G.1.

G.2.

G.3.

4deb
08/12/11

Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo de
vegetacion que exista o haya vuelto a crecer, asi como las ramas
que queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona.

Que no se hayan dafado los arboles y arbustos que indique el

proyecto u ordene la Secré‘tﬁn‘a I
"‘ "‘:"'.o_'.,.
> G

Que la disposicion de tos® ubs#del desmonte se ﬁaya:mdj do
en la forma y sitio 1ndtg;ac§05 e.nfel proyecto o
Secretaria. il

B LLLLY | o
77

oy

-

000uUG03

u kA;Puguc“ ’
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NORMAS

SCT

N-CTR:CAR-1-01-001/11
MEDICION

(NDOS )
Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de‘@bﬁ; 2
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefalado en esta Norna-g
satisfaccion de la Secretaria, se medira segin lo sefalado* &n_
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, paré-
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto d&
pago, tomando como unidad la hectarea de desmonte termlr‘}%&rﬁr
segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1). e

BASE DE PAGO

Mg -~

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato pani-z }é %
hectarea de desmonte terminado, segun su tipo. Estos p:g.-;enos %,
unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de |a -
N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por:

¢ Visita de inspeccion. \

« Delimitacion de la zona de desmonte. (’\ : J'yb\l ‘ 0N 6RO,
I ! . L) WA YT L,
e Tala, roza, desenraice y limpia. N\ A PN m’{-}z;d‘“

» Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique el
proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y colocacion emla,
forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria "de los
residuos del desmonte.

» Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos
los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas. -~

* Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este condépto

.51
ESTIMACION Y PAGO Qu,ﬁ e /’ RERIA

A.U“ u\‘&‘
La estimacion y pago del desmonte, se efectuara de acuerdo con lo
sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LN
Una vez concluido el desmonte, la Secretaria leapmbaa‘a y lo recibira
conforme a lo sefialado en la Clausula H. dm‘;é.“Nam‘Fa "LEGE-3,
Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, | “
refiere la Clausula |. de la misma Norma. S

1. AYUNTEMIERTO e
gt Bde 5
000UCO30  yoeommoisiomy, 081211
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

<ANDK o,

Cutzamala de szég,@p,errero

o

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

%, CUTZ

-.% & glcSs D -..;.0

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF)“ '\, ""?z’t""i ADE pitizf ;_i G0

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

PRESIDENC

g f‘.j’ 2021.2¢24

™) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 ' Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal (2
[l

2022

A1
PAL
Y ':E'"

":j.'.:jA

‘dbsli

LR LELLFIN 1

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacién o cualqmeetgi;no\déc ento que
acredite la propledad de los terrenos en los cuales se ejecutaran las’ piiblicas,

segun sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se'is

-

00040039
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CG.\Slrf.JL'-G».-"L DE
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

% CUTZAMALA

\\ > Sigue cambiando

ﬁh=A§\T/
v

A quien corresponda:

Paor medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 1. Planeacion
y Programacion, sefalada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donacion o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas, segun sea necesario de
acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del
o gjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada
L “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN” Se llevo a cabo en
via publica (camino rural), por lo tanto no se requirié de dicha documentacién. Por lo tanto NO

APLICA. i

=3

QQ'_, s .'"!-J.

PO

Esperando que lo_dicho lusuﬁque el dog,{mento me despido de usted, no sin a{)tes envnarle '.un
J‘ \¢;r )

. G 4
- -1-“'-.
B.5% - =

: : -
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CONSTITUCONAL RERIA
pe) L LUt 2924‘
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

¢ obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

e
WPAL
| 6RO
1 ‘.'— i
a .
1.5.- Acta de aceptacion de la obra por la comunidad, debidamente firmaday lada por

los beneficiarios, las autoridades locales y autoridades municipales:

<o

OODUUDZI 1 M AYUNTAMIENTO Mun;Cipag
. _CONEniTUGIonaL o
CUTZEMALA LERNZUH SR
. OBRAS PuBLICAS
fDEsﬂFRULLU URBAND
7021 - 2024




GOBIERNO DEL ESTADQ DE GUERRERO g,
SEPLADER PCUMM“

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: 10 DE ENERO DEL 2022

La comunidad de LA FLORIDA
del Municipio dc = CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su conocimiento
y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONII
- EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

. el cual consta de las siguientes caracteristicas:

EXTRACCION DE MATERIAL MEJORADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL MEJORADO HASTA EL SITIO DE LA RUTA A MEJORAR

RASTRO DE CAMINDG RURAL DE 4.5 A 6.00METROS DE CORONA CON MOTOCORFORMADORA

: por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se
comprometen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos econémicos y/o materiales

de la region, en un 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa:
CONCEPTO P(JRCENTAJB (%) OBSERVACIONES
MANO DE OBRA o & [,l' (
MATERIALES e L V53

Asimismo, se comprometen a proporcmnar los terfeglfos necesarios para la ubicacion de las
obras y a colaborar con las autoridades para la resohlcmn de la problematica que se presente

durante la ejecucion.

POR EL COMITE COMUNITARIO
PRESIDENTE

C 2unv U IzA e +515ARIA AUNICIDAL
: RIDA
Mﬁﬁm Oq LA E%F

<POR L. DEPENDENCIA EJECUTORA A .

PRy ,(=
S ;’ln -w".\'-

\"

B “‘PE ROSA JAIMES LOPEZ

NAL DE

miuJ”FH’X{MURQ i ,;.,“-_c.:,:r.r,
00030042 - :
rﬂiuibfizcm 0 o Y DESARRULLO URBAN
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024. e

jA( 'UIZ?f
A\}' rffu%tamblaﬁdo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

(™) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURALTRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

"L

r‘_!f]
- ,«;A
h zuniﬁsd“
: 1.0.- Planeacion y Programacion :
1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario cle ja \obl;a, ebidamente
autoridades

fimado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo¢ ]
locales, municipales y estatales. t t{‘i_‘ i‘n-

H AYUNTAAUELTO MUNICIFAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALLDERINION. §

UBRAS PUBLY
LO URBANO
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR E,g FAIS

ANEXO 1 =

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL (‘
Y REPORTE DE CAPACITACION

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR seran wtilizados para los fines
establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serdan protegidos conforme a lo dispuesto poag Ly

Cieneral de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, v demdas normat,
resulte.

i
4
ul g
RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISMDF Y COMITE DE PARTICIPAL m m\"'il‘
Hamo r.:,‘:::_lc,_

1.1 Acta de Instalacion del Comité de participacién St'.-(:‘ﬁf\\q

’ ‘X del afo () J o en la localidad de
la_f\oi _, del municipio de la entidad ) O
A

se encuehtran reumrlos ellla C. NOT mmrm _ . designado (a) como wwina
enlace FISMDF, quien ostenta el ¢argo demmw ' ‘Calidad de representa,nte de la instancia*", ,
egecutora. el/la g 84 W‘(\\h IaUna Yexaiiol . el/la €

({

\NeS Pctpm_ y ella € €EXOR0N) m\& 21 /B palh LF
iOﬂl TIN("*L ‘\P = ek o

Siendo las |\ | lu horas del dia del mes de

_ﬁammREc on S lmlenl(} y verificacion de la obra:~

: ﬁ realizarse con los recursos QQI
FAIS, componente FISMDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, paey

CONSIDERANDO W

Que el articulo 33, apartado B, fraccion 11, inciso b) de la Ley de Coordinacion Fiscal, establece la obligacion pe o
que tendran municipios vy demarcaciones lerritoriales de promover la participacion de las comunidades
beneficiarias en la planeacion, ejecucion, control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras y acciones

a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federacion, en su numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los
gobiernos locales tendran como responsabilidades: 1.- Promover la participacion social en la planeacion,
registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los
recursos del FAIS a través de los comités de participacion social o de las formas de organizacion con las que
cuente el municipio o demarcacion territorial. 2.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberan reportar
los formatos de la integracion y operacion de los comités de participacion social en el Madulo de Pamupac:on
Social de la Matriz de Inversion para el Desarrollo Social-MIDS. i)

Que la Guia de Participacion define al comite de participacion social-CPS, como un organo de pasti
social y representacion de una comunidad, ya sea urb%pa, rural, indigena, o afromexicana, electos
democratica que dan seguimiento a la e;ecucaon de;!hs obrasicl acciones que se programan a traves dgl
asi como cualquier otra forma de organizacion Sofi: gaéupnte el municipio o alcaldia, m

conformarse en cada obra del FISMDF. Este; d%be?au‘fom‘lallzarse mediante la elabo

TBSPBCU va.

; .'.tTO MUNICIFaL

UCIONAL CE

CUTZANALA DEPINZON, GRO.
OLRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO URBAND

Ro22iliE
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR EXIFAIS
ANEXO 1 QA |

Que el comit¢ de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personas como minimo, que
sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participacion de mujeres v hombres en i gualdad de
condiciones, que ocuparan los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo sera el participar
en la planeacion, ejecucion, control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras vy acciones a realizar con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

El comité de participacion social debera cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con recursos del FISMDF.,
con el proposito de contribuir a que la gestion gubernamental y el manejo de los recursos se realice
bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de v la conclusion de las mismas a sus
comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a través de llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de
participacion social.

(=

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobierno Municipal, sobre las tareas y responsabilidades
de supervision de las obras que vigilara.

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de proyectos en coordinacion con las
autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del
FAIS y a la disponibilidad de recursos.

A0S

En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de mfereug%ig_

para dicho comité se emite el siguiente: P (e
ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comité de pariicipagion social en la Iocah:ﬁa&-_ ;
de _\a f\ondd . del municipio de Txﬁ?ﬂ«ﬂa 0% ﬁo\mjh , de Vg =L
entidad (AUE N . que dara seguimiento y verificacion de la olmC -y M
enciRn OO : - VIO~ 06 (vndAES = (OnnNNap O 7
Lir B8 Monpio A San WIS Michoaton - o . € CUTEAN:L8 0% 2030 6RO
Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as intervinientes ¢ |1ril£:g1"antf.11ﬁv‘l_x ~ .
comité de participacion social, para los efectos conducentes. <IN ibATURA

! S5

PRI
a0
H AYUNTAMENTO tasnpgy
ﬂ&ﬁﬁ?.’iuc:[:;t,-r_ DE

CU"’Z’Q&ALA Wit 4 w At K AYUNTAMENTO &
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 1

BIENESTAR . FAIS
INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
Nombre completo Datos de contacto Cargo ;Se considera usted Firma
(Domicilio, teléfono y correo integrante de
electrénico) pueblos indigenas o
afromexicanos?
Si/No
iA Cuil
(especifique)?
i Presidente (a)
APERN QUIR e, ITRINGATAL NS MERWY QWA
PelALTA Sin dibso
) 3 Secretario (a)
PAS TN F)RTangr
i e C G nomdXe 4004 P ~O /}(
MEDINA
) E R Vocal
‘ wmps Acong W
{m(’weq ’) L G\vm nortere WO —m‘
40649 oo
oy e e v
070 Saxedo |©° S0 - oo
- Ruoio - e \ea todch {besD = Jm;l_gl.eé & 0.2 ;
E<Hioon o | S
- Lov Soledod e
Hevpandet LD:.I " il o ’*—f"’:’r & (
I}i._-ﬁr"“-",j." »
cons AL
@uﬁka/ i, (6o
TESTIGO
Nombre completo Datos de contacto Cargo
(Domicilio, teléfono y
correo electronico)
. = ! Enlace FISMDF de
g, A0 BENE2  Fomon ). Aoy 4 | Erlace FISMD
\Woldoos - won
fordrovlghoiwal (g "
WA Tansy "
CONS ITTUP"‘.?L AL DB
WIMPEFWCF
/\t} *’PRE “""?ENC MGy,
\\ ~ 2021 - 2924 KM .
mbmﬁ'.-'.. — ViU, 6RO




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 1

BIENESTAR

D FATS
Do -

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF.

INFORMACION GENERAL

| Nombre de la obra-

(RGN g @AD0 YOI TOMD 10 1078 (0 =

OediO0oRio - Lnites MUicipo

Folio del proyecto:

2x¥904

lo roguTo=1os toivindoiet -

A

A

Municipio ) & o
E oo de finlon &
Localidad - f'\{)ndf‘ :
. Entidad c)ije\(‘{ eNo ‘\\; -%*'k
Fecha y hora de la capacitacion } A AYUNTA RERTO T
12 P& ewen0 el 2022 |/\ \\%ﬁ COXSTITUCI0NAL DE

Lugar de la capacitacion

cAaAs A2 yeuricia

A E)
N\

GUTZAKALAL % PINEON, GRO.

-.ur_i-

Nombre del facilitador/a

ayr;-\.

Vitker Huso Revpormder

-nrc‘nez 2021 - 2024

SOENCIA

Temas

rﬁ&mﬁsmlnc‘c‘dp& el covite de punicipmion  Secial

Numero de asistentes

Mujeres

G

| Hombres
|

| ©

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre Datos de contacto éargu Recibio los Firma
(Domicilio, teléfono y materiales
correo electronico) informativos del
FAIS (Si o No)
MERQUN 026 ERLW wQuizA
C PN e I PpcipenTd S\ 1)
PERATY SN 4050 REATDENT
Cebatian OEtunjovrt
Héﬁ-wa .50 nombye %LTE&QO eLAv\0 X f)(
iaNed  Jaimes Acufia .
Yiaked Jaime C. SN ROMBYL %T}
4064 P

Sartigao  Saveedo
Rupio -

Ui Cleerolkisio

Eirebon Salike
H ey r’\oxﬂd(‘ 2

X

(008 g,




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g,. FAIS
ANEXO 1

FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

HIZNTO MUNICIPAL
Clonal B

JALA DE 0N, GRO,

AYL FAlL
C(

CUTZAMALA DEFIN]
UBRAS PUR

Y DFSARROLLD L




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

BIENESTAR
| on

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLILO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

Fecha: 3\ -0\ %<dd/my g

LI FAIS

DATOS DE LA OBRA
Nombre de la obra YEAAD 'ITC\L\m FF TG Wk g ARG T TR I oh 5
—— Aol - (WAl choe - Lind e & !.MUT\FID'. CP Son_ \ias A chaikian
olio del proyecto i S
— _ ¥ 204 - ,(-;.Uiuhg
unicipio Ci.ﬁlcﬁm\_‘-'\ d’e finen . v
Focalidad Ll flovido
Entidad AURNY BN 5
Monto invertido % (\9 9}{ [ 3 L‘ ‘ o0

Periodo de ejecucion

Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)
|- eng— 0%

l. (El CPS supervisa mas de | Si( ) En caso de contestar que si, indique el | No ( ) .L"".Hb- oL b
una obra? ( Marque con una numero de obras que supervisa: -.,—.L e :' 1w ero.
X la opcion N .,;::,:.'.,‘tfu.u I
correspondiente). _ k J il 1 } PRESIDENCIA
_ Cisiioll VAL 2021 - 2024
2. Descripcion de la obra ' Describa aqui en ql.é consiste la obra: ”\ }'\
s veo 08 LQ-M\WSTUIQ\ d 4.5 a 6.00 deonihg

(on m&o@f&madﬁ% Feamnade 08 10 tundio, extvacian
g 9 T I poateridh e paa

ensolidar Vb, mﬂm_gﬁvperﬁm oo & bvowsivo de
W i (V1O Serim: a2 S0V G

e

¢El' municipio informé al
comité sobre los datos de la
obra (materiales, periodo,
monto destinado), asi como
las fases de ejecucion para
que el CPS pueda realizar
sus actividades? ( Marque
con una X la opcion
correspondiente).

Si(>) TEEQ? No( )

2udl 1Ud4

\_\“Hl\ i

}"\_ (3
r -fiﬁ Z

4. (La obra fue acordada con
las personas beneficiarias? (

SitA

H AYUNTAMIERLTO tUNICIPAL

CUNCTITUCTONAL OE
CUT2AMALA EEFII\ZU f

00000049

il 2ucd




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

BIENESTAR .- FAIS

Marque con una X la opcion
correspondiente).

No( ) En caso de contestar que no, indique por que.

LNB0s I
ST S )

Describa de qué manera
beneficiara la obra a la
localidad

bore U0V VAl S8 WAL eh € Jnanpt» o

¢La obra inici6 conforme el
periodo informado por el
municipio? ( Marque con
una X la opeion
correspondiente),

LA NTD

g frasiado e
--. '.'IJFT\_ - '.:- ")
Si(X) T = a

No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. — . .

Con base en sus visitas de |

campo, (la obra se desarrolla
conforme a lo planeado con
las autoridades municipales?
(materiales y plazos). (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

Si(Xx)

No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.H',

*\)

w20z

l cir‘-:l l’l?u"i"."_ f

2021 -

De manera concreta, ;qué
acciones realizaron para

Marque con una X las opciones que considere. Se]eccmne l'l'la.‘(.lmO 3

L

verificar el inicio y avance a)  Verificar que la obra haya iniciado en tiempo vy forma ( X)
de 12 obra? b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales v desarrollo). (0
' ¢) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (3
)
d) Integrar ¢ informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (
)
e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término ()
f)  Otra, indique cual:
¢Cuantas veces visito la obra
el CPS durante el inicio v
f a) ) c) +6( )

desarrollo de la obra? (
Marque con una X la opcién
correspondiente),

'\Illl
\ '\_b‘;

ain i : TDESANF\U..Q URBALD
2021 - 2024

0600005




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 2

BIENESTAR g.g FAIS

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAI

_O’)Eﬁuﬂ vRQuwinA

(MER YN (RreAzA DERALTA
Presidente(a) del Comité de
Participacién Social
(Nombre completo v firma)

M\..

’ l*\.?."/(/‘( QTG -b‘... i TR
/_Ua,/ H?‘ii:ﬁ- ;,-*,-;:—.
Sevattn Hemncourt Yeoina

Viowed Jaimes Aculio
Secretario(a) del Comité de
Participacién Social

] llﬂ"l‘aﬁi L..'

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)
pnipho G o —
o0l gouedo Ruoo ggjcin Salis REMOREE
Al C ; -
Vocal del Camité de
Participacién Social
(Nombre completo v firma)

A Elr"! o “C‘FAL
I "“ 1
D £

L" “'ON. GRO
LIC 1) 1Y
OURB‘.NO = ¥ I'I
4
wniRos
P F,
- { ]
b .'I(. g oA 220
/ b i3 HONFLALE i N1
v Y. YUNCE. T L A
Utl, GRO
H. AYL; CIPAL W; = )
" : el U8 M Wil UI{A
OUTZA5405 M2, 0RO
TESCRERIA
£UdN 2Uzd

) 20224107%
8
00000051




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR B FAIS

ANEXO 3
ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDI
DATOS DE LA OBRA
Nombre de I obra (OO ROLION OF (OTRr0_ YOraY 1m0 1o F1oTi0e T TCR U TP T oS [uivwetjes -
CODACrGRio -Vinntes ded eeumitipio O Son lueas ithod@n
Folio de la obra
AFao U
Municipio .
P CLY zc\wﬂ\.’:\ dQ 200N
Entidad
e JURNY RN O
Periodo de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion: (d
= e~ 04 3\~ e mdd
.Se registraron quejas o | Si( ) No
denuncias) ( Marque con una X |
o ¥ ] f
la opcion correspondiente) \ \ ‘!\ (1 ﬂ f_] 0;#
Seleccione el tipo de registro ( | Queja( ) = W00 | Denuncia ()
Marque con una X la opcion | En caso de contestar quejaﬂgx‘i.la % En caso de contestar denuncia, pase a la
correspondiente). pregunta 1. ;: vl + Jspregunta 2 (D08 1y
A S o ST
I. ¢Cual es el motivo de la | Describa la queja a cominuﬁgi'dh:"‘ YRpes ;’ o
queja? Ty
HMUNTIAE gy
B
2. ;Cudl es el motivo de la | Describa la denuncia a continuacion' . 5[]
denuncia? PEOUNEIRIA
7‘”‘” 2UZ4
_[ (L M 12/
3. (Entregd v/o presenic la | Si( )
queja o denuncia ante alguna — .
autoridad? ( Marque con una No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.
X la opcion
correspondiente).
Nty
| Cal .‘f*"-"k"";'.? .
4. ¢(La queja o denuncia fue | Si( ) o3 (AR
atendida de manera ] -.Q?&’-“?-"Q\'\li’ ;
satisfactoria? ( Marque con Y -Lﬂ.‘."if‘;:_g 4
una X la  opcion i.:;[ Liae
. t i R -
s i No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.  ,, TAVSENTO WuNIC IRy

NSTITUCIONAL DE

Lk DEPINZON, TR0

BUSLICAS

, = LO URBAND
: = 2024

ores
0000005, P EEEE




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 ~ BIENESTAR D‘g FAIS
ANEXO 3 - | 3 |

5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presenté la queja o denuncia (Puede ser el folio de segulmmto,
numero de expediente o algun otro dato, como niimero telefonico, correo electronico, etcétera.) : -

Andnimo () (Marque con una X en caso de denuncia anonima)

En caso de que quiera identificarse. complete la informacion que se solicita a continuacion .

Nombre completo

Sexo Edad Escolaridad
M( ) F( )

Ocupacion

Datos de contacto

S 70 WINICIPAL
(teléfono v correo electronico) }

{ ] [ REEHL&HLIA
! fl L 2021 - 2024

ACUSE DE RECIBIDO EN Presidente(a) del Comité de participacion social
EL CPS (Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO

MUNICIPIO
G ok, Persona Funcionaria Piblica
XL A (Nombre completo y firma) |
£ '3
b Gt .4
"'.;1. I-.‘," - ;..f \\tlnl:- "
Mg ad > & f’ \ . “?
= RN
B, AYUTA FENY ‘J“\;:.'ﬁ “\1"'1:' K
. ’ﬁb v _“’\:-i.‘_;;l'. ;"
Cus(LAR f *.5;{3'2.]:’1'-.:2;'

ARSOAERIA il
U '.;.:5 M. AYUNTAMIENTO MUNICIFAL
CONSTITUCIOnAL DE
CUTZAALA DERINION, GRY
QbkRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO
2021 .202

0000005:

10




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR gg FAIS
ANEXO 4 |

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COM!TI::S DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDJ
DATOS DE LA OBRA
Nombre de la obra &\%ha‘m\ﬁﬁéhon & cownrC YOO Y00 14 FI0v - U= 05T in-
1B - c0 oMChOeN) - i€ munitieio 46 son loeal S miChocan -
Folio del proyecto | 2% 00 4 quanne 4,
A SN
Direccion o ubicacion clp\mm[) Wamp 1A T\L‘? il = T8 el mpnic S Soh
UCAS sOCha@in_ j<ajo D @Sy (P 4C650 DL Y
Municipio .
(oTomalea 0 Pinzen
Localidad lx $iovi do
Monto invertido . D = o By T
E \} G 9%’ 1 34 ‘D / \ F rt»ﬁfﬁt&ﬁ%a%&ﬁn&;
I ;La obra concluyo conforme | Si( X ) \"\ | f]' M’; ﬂ. rnn..i&.% g
el periodo de ejecucion? ( AR 0
'Mafque con una ';‘ la opcion | No () En caso de contestar que no.'md:qu:el'g_hovrkgué
comespondiente) e %
3 " %
w YT i w -'-g
(favor de pasar a la pregunta 9)&;_-'— Lk
2. Desde su punto de vista, jla | Si(X) AT T NCIPAL
obra se concluyd WIS b
satisfactoriamente? (| No( ) En caso de contestar que wimdlq,uc pm_‘:;ln?
Marque con una X la opcion i, GRO
correspondiente)

3 Indicar la fecha de | (dd/mm/aaaa)
inauguracion o entrega de la

obra; 3\ M enevo a€) AC A

4. (El comité estuvo presente | Si( X)
' en la inauguracién o entrega | — e
de la obra? ( Marque con una No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.
X la opcion
correspondiente)

\\\“D“ YV,
S I

(nd AN
S ¢ Lomaliz
g c"}’

| AYUNTANIERTO MUNICIHAL

Si(X)

Y uk os;r.zou G




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

BIENESTAR

.1 FAIS

5. ¢El comite coloco laplacade | No( )
conclusiéon de la obra? (
Marque con una X la opcion

correspondiente)

En caso de contestar que no, indique por qué

—

6. (Recibieron por parte del | Si( X))

municipio el acta entrega-
recepcion de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

No( )

En caso de contestar que no, indique por qué.

7. Mencione dos resultados o
beneficios obtenidos en su
comunidad con el trabajo 1
realizado por el CPS de
FISMDF

desarvale € Vo lacoli dod

2 - (pepUDI00N enfv e woiros

77N

CiTZ -cﬂutu.ﬁ e ‘E' UK"]
RE"E“’"’NUM

-

1 .
! a"\,fu L

8. (Informd a su comunidad | Si (x)
sobre los resultados de haber |
participado en ¢l CPS de | No( )

FISMDF? ( Marque con una

En caso de contestar que no, indique por qué.

i oINS 4y,
X !a apcion Pt O
correspondiente). & _:_ ST
e 2 R, X
9-En caso de no haberse g% ' Eg’?
concluido la obra, colocar la ' @
posible fecha de término. P
v FURCIPAL
' 0E
| i, GRO
RIA

ot ™

]
‘\\“IEI‘: |."‘.

HNGRAGLE £ 40
:,',.Jq[‘ Fr'r —
AR RERO

- ’*ir\!"* :.!.. HRA

“uEl - .n.l-u‘«‘1

HAYUNTARENTO 12 UNICIPAL
CONSTITUCIONAL OF
CUTZANMALA DEPINZON, G

000306055




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR gg FAIS
ANEXO 4

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL _ ganag

Merun  URQUIZA

#
Presidente(a) del Comité de . AR 'T{-j{“ UL
Participacién Social _Cosim WUNAL DE
(Nombre completo y firma) /’\ E‘.‘?f_.-‘ A E! 0K, CRY,
[  — lyi".'. e wENCLA
X, ﬂ f\_ﬂ)r-l‘{" el - 2024
g@oﬂgk\ﬂ\ A \’_) ET(WQ bijt \M DANA, ']/faNE‘ﬁ ’\a;fﬂe 5 ALUV‘_"'-G\
Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacién Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

ke Swero @RV Ead

Sornore — Swvedn U0 ESrebon SoME Herrande?
Yocal del Comité de Voca,{‘ggl Comité de
Participacion Social Pat s Social

(Nombre completo y firma)

G 3
(Nombre complem y firma) V“Esﬁﬁl;-.w JJ M

'aauo
20

'l-llﬂ,,

f Sy ."r

= »._:_-c;'-:s}am_';c;m
VCIORAL DE
i ; & PINZOW, 6RO

FTrel 2024

0004G056 .




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

=

% CUTZAMALA

I “llh(;gmblando

%
Fuente Financiamiento: Recursos Federales .fl
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) H 25 CIPAL
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal {FALSM-DF) TS ICNAL DB
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 ] \ f ! RL R : ;,‘i‘ii
\)_ L4 = i ¥

™) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA deED‘A‘B PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 } \2a
ot

M AYUNTARIENTD MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZARALAL DEPINION, GRO
OBRAS PLELICAS
¥ DESARROLLD URBAND

20212024

000u0057




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION L!' CL{}{}T{%“L}]%A
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. e SIgue cambiando
2021 - 2024

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

ESTADO: GUERRERO L oG,

REGION: TIERRA CALIENTE e
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON B et 2
LOCALIDAD: LA FLORIDA AR i 7
BARRIO, COLONIA O EJIDO: RAGHERIA R
£ T '
ti i / iy
\.\I I \ |:'_ ..f' ! LY PITTALSAT £ B DS A ABA
LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: pdimsnpiccnlh g ;

FReSIDENCIA
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PEéo

REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO
DE SAN LUCAS MICHOACAN

EN LA LOCALIDAD DE:LA FLORIDA , MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO. F I

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE"
EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SU OPERACION.

0, AYUNT

ASI MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL COMITE D'E
OBRAS DE LA LOCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROGRAMADA .
PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL. e

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE cummm

DE PINZON/ GRO. = ¢/ _

S L% B
NITEZ VILLALOB®S' < v e

o5 HONOP
H AYUNTAMIENTD MUNICIFAL 'I' “:' .ﬂ
CONSTITUC o ‘Ul 1" .
V'J.“hl._a- DEFI NZON 3RO il
QERAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANU ;siNL} ﬁ\ ‘uih"
2021 - 2024 =
2 x"'\.g;.a—-v"_:

COGULD5 &



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero \‘} CUTZAMALA
8

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, sigue cambiando

VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO

Personal técnico administrativo a esta direccion de obras publicas del municipio de Cutzamala de
Pinzon, Gro. Realizo una revisién al expediente presentado, constando que cumple con los requisitos
y la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracion del proyecto.

Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES
MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

D Localidad: LA FLORIDA

Este proyecto genera la siguiente informacion.

Namero de beneficiarios: 1520 habitantes

Objetivo: mejorar las vias de comunicacion vial, reduciendo el tiempo de traslado.

Total de obra: LDE

Con un monto de $ 687,134.00 con IVA incluido. ik, "'}

Periodo de ejecucion: 12/enero/2022 al 31/enero/2022. Q W
I8

Observaciones:

El proyecto y la obra se deberan apegar a las normas y especificaciones en la materia vigente federal,
estatal y municipal, esta validacion contara con una vigencia de 1 (un) afio a partir de la fecha de
expedicion. Cualquier modificacion o alteracion al expediente sin ser consultado a la direccion de

[ obras publicas, anula la presqmé'qahqamén ﬁf-.‘-“""‘l‘-' - oy

- AP e & g

Valido ‘ ) -, Por el Municipio :
5;3( A |

p o ‘J /\|‘ ULy :
Arq. Alfonso Benitez Villalobg o osa Jaimes Lopez
Director de Obras Publicas , esarro : UL presidente Municipal Constltuclﬁar Sl

LJU

# DESARROLLR URBANO PRESID
2021 - #0234 ;

RN e
h:%r« L. W i V- -
o

ﬁéﬁ.ﬁc::&“?mm #.2 732 6770409 P 2la2021@gmail.com

Pdg Webi hitp;/iwww cutzamaladepinzon gob mx /

FACEBOOK. Honarable Ayuntamonto ca Cutzamala 0003005y



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

‘ll / Sigue cambiando

[y

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

) Obra: REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN -

Importe: $ 687,134.00 Localidad; LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

OO &£ 413 T
WNCIEAL 0% i
DECUTZAKALA .c 1/ 70H ¢ ¢ Mk
weibae " - . £ i >Th 2 pve ' e ML LR
oo™ Ejercicio FiscalDICAT Ui A CUTARALA D oz g
RO S = e
w2022 /{ .
f\. b, AT AT HUNCIPAL
CUTZAEALA DE PIZON, 6RO,
FRESIDENCIA [y ) |
U= B M N 5 e L
: 1.0.- Planeacién y Programacion !
I
- - M
1.8.- Proyecto ejecutivo definitivo de la obra, los cuales deberan preser a la
informacién necesaria para su correcta interpretacion. 2 ”.r‘“
"gl_‘x:\k.
k_f.';‘:]_ i

H. AYUNTAMENTO Wi,
CONSTITUCION
CUTZAMALA ut fa Oy AT

QERAS PUBLICAS
Y DESARMOLLU UKEAND

000UG0By -
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
7%, CUTZAMALA

I sig xa.:.ambmndo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

(7 Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPI@'BE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA ‘é

Expediente de Obra Publica

ynag , Ejercicio Fiscal

<5e-f=°“‘-*

==
(E\
FQ
Y\\

2022

S —i:m—-mn ) & A e e T

1.9.- Catalogo de Conceptos de la obra especificando los alcances. eﬁ"'urgiqades de
medidas que permitan medir e identificar los trabajos que integran la obra( 2 iF A,
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE

PINZON, GRO. ).'i« ur[z AMAIA

sigue cambiando

Contrato No. MPIOCUTZAMALAFINZON/2022-07
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAFIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

SURIG

Lugar: LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZON, Guarraro

]

CATALOGO DE CONCEPTOS

SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONII.CO - EL CUNDAN - LOS CLHRIHDALES .
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

n.ﬂﬂ TERRACERIA
\ N 1Nk
EXTCRAG Extraccidn y carga de material de banco para mejoramiento M3 B0O5.5000 -'.“»
del camino con equipo mecanice, incluye, obtencion del A 3 >
material, carga, equipo y heframienta. : Al (5
% O 4
ACRR1KM Acarren en camion al primer kiltmetro de matenal de banco M3 805.5000 W OAYUMT Pl
para mejoramiento de camin. . Pl
L GRD
ACRRKMS acarreo en camian a kilometros subsecuentes de matenal  KM/M3 2,818.1425 it
de banco para mejoramiento de camino s L TR
2UZ1 2028
7 /
RAS-012 Rastrec de caminc rural de 45 a 80 de corona con KM 26.8500 / L&Lf, ‘L{

motoconformadora  incluye:  extendido de matenal
mejorado, afinamiento de la superficie, remarcado de
cuneta segin requiera el camino lraslado del equipo y
combustible &l sitio de la obre
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
7 CUTZAYALA
e sigue camblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

n Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 Z%ué£¥/

Va0 ox

s 2024024 < v._.J\ﬁ{,.u\_,:w-._ st e A R

: 1.0.- Planeacioén y Programacion

1.10.- Nameros generadores de obra sehalando unidades de me
e identificar los conceptos de trabajo.

W AYUNTARENTOALNICF
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAlMALA DEPINZON, GRD
QERAS PUBLICAS
Y DESARRCLLO URBANO

2021 . 2074
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

(.\Ohra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

AL

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CITAGL PO BFD.
PRESIDENCIA ‘ | |
2021 - 2024 \ 'If [ ‘J

- i s '""_____'""““_'_;\'\...‘;'
= ,. -y,' S IF
1.11.- Programa de ejecucmn calendarizado y desagregado emete s qécuenmales de
partidas y actividades de ejecucion. R Qn.:-g_r {
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H. aY .ru. ELTON

CONSTIIUCIONA]
CUTZANAL l‘.]:‘ PN

UERASPUBATAS
Y DESARRO REBANO
2021.2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
7%, CUTZAMALA
/K\ sgue camblando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales :
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) Lw. C—— ;-3

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

,(\ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal TEee HIGH 50

__ 2022 bodided
,;A;rxgéT?lLu_[ TR ——

: 1.0.- Planeacién y Programacion

L]
L | o Iy v

1.12.- Croquis de localizacion.

4. AYUNTARIERTD IUKICH
CONETITUCIONAL CE
CUTZANMALA DEPINZON. !

OBRAS rueuc.ls
Y DESARROLLO URBANL
2021 - 2024

0C0u0065




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;c‘m, Guerrero 2 \‘}', CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1

2021- 2024. .\}\ v BUE cambiando

\ siios 1z

MACROLOCALIZACION - e

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA: Fl,.leD LA-CAGUIRICA LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LD!i CU]HJNDAI.ES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS I\{‘I?Iﬁl;HOACAN

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO. TR, Al O

LOCALIDAD: LA FLORIDA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero /‘ }, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando J o
2021- 2024, % sigue cambiando

IHIE 1,1I

MACROLOCAHMW

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL anMOtg\ ﬁ.omm LA CAGUIRICA - L:(;
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

\i\‘x . 31t 1AL

A ATUNTES
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO: . 52 ANEOH 682
LOCALIDAD: LA FLORIDA ¥INU&z - GZU [;&/

R AYUNTA e 0 MUNICIPAL /7 ’ H AYUNTAMIENTO MUNICIFH

55.‘.;'}%55-"_ WONAL LB y [ ) ey \ _iIT;"L-;,.JI.:_iTJ‘H}’.u . £
euTL iz oy, epn, | ALCL L _ ‘:F;;.:;"’._.Fc '
rl,‘he, [‘ M euag . i .:ARHULLOU BANO
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‘r \ -‘-_
Q =)
caﬂge'lsoeaapnembm #2 732 6770409 Presidenciacuzamala2(21@amail.com
Col. Centro, C.p. 40630 -
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

AR,
J'ﬂf \
Ty K €30
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
d!h 5 H'n J'\A

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo

: de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) (12122
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 Q.Qj
i3

h Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Piblica

QT Ejercicio Fiscal Zuzl 2024
ey !
AT / Gl
* 4 2022
Y 8 HA e
MO
P o ) 2 ‘
*:--'.... i &, ZNT0Y, 6RO, ( ’ ._
| 2 ¥ Ly ° ‘I " f
FiResIUENCIA ¢ N G
T_ = = :-;-:—J\:.I? ._U‘ I T e R R A N A L e s A= I A I
: 2.0.- Control, ejecucion y seguimiento '
ip 3 JEEN
2.1.- Bitacora de obra. i%“'}-'?;& :

HAYUNTAMIENTD MU ic
;..,m"“"‘-'c'f-""
VUTZAMALA DEFINZON, GRO
. L"_L‘.Ei'. b .'—:'u'fj“{_' AS
Y DESARROLLD URBANG
2021 . 2024

000GEC71



BITACORA DE OBRA

O PEHABILTACION DE CAMING RUZAL TRAMU LA FLOR\DA -LA (AGT1R\CA
LA 3L eDAD- PASO REAL- ATOTOMILIO ~tlL CUNDAN- (ps Coi@\W DALES~ |
e - CORIND ICAAPID ~LIMITES MUNIGPIO  De  sAN 1ocas MICIAEACKAL
O MPCCOTZAMALARINTGN (2022 - &-'ﬂ‘“r;‘ LA ELORAD A -
Monto de contrato: ' "L Municipio: By o
4687, «34 00 g P CTTAMALA B
Folio: ! Fecha: |, =TT Eslado; T PR s
601 | |17.(at_ B e Gueer €O &
Contratista: BT
IR HAZCO AwtoMo ARuizO  PINEDA el

- ST,

(’W ﬂr;)ﬂ'\_ CHTZAIALALE PO GRO.
Al s ALY PRESIDENCIA
lon fecha 2 de Envo de 2022 o) A, Urelor quD “Lrnunciezzﬂ'%neha
, AVIsSeT o\t Ol:ra:, 'P{jkokr(nb éh‘ H.AsfuﬁLG\rY\?e_n\‘o o\c CO'L‘CCLMOI[C'I dt’:
a5 1 piﬁzoh Lm‘,e, Ll U'\\TQ a ‘ri:,?(?d del .:ﬁLiO U\ﬂ los jn-m\c:a'm
LCT{E%PD‘\A‘.@.\.L:, a\ Qcm?rci&,c MPIECUTTAMALARPINZON | 261 2~07F e¢n (om~
PC\T\TC& dl’. r:;?&ﬂﬁxc O\f’. OL)\"Q ANJ\« th&'ﬂ‘“u A\On&,@ PQY’TC{ \1 V‘EPV‘C*
Sen _-\'\]rc ‘tﬂa\ de la emprf?y:l Ar\f]= Mcu—ce An\wnic Arviz v Pt—
neda quren cecbe el siho pava la “ehabiwlacion de cami-
ne  voral Yrame Lo Florida- La Cagmmcc — Loy Seledad ~ Paso
Q(D.\ -*J‘\\-C‘\-OM‘\(O e El Cuno\ﬂn = L(‘_):-, Qu?r:ndu €s ~— Cu‘\rithc. qpra
\tmides myniGpro de  San ch(:k:) icheacan .
Conteoda g n d66% RU.co (Sustentos  ochenkq Siete mi

“iEhl!O -\rrmn\ﬂk \r Lo&%ro nPeSDS OD}"‘[DD MN] VA ‘.n[\u?dr_\,.
Perode Ade e;ecucrén del 12 de Enevo _c,[ 2 de Enerc de red

weF

O Tm Pcv‘\‘ﬁ d 2

Aﬁ"l : '-"z;,
O GLSLQ nCLC( SE Qpefl—u Q ‘Q g?—esﬂf‘l{ ;,jjb .‘%CT_Cchl d e leya,
dond ¢ qotola ran - vegrs beades  los Itadﬂm':&% N vetraSes de
obrG  que poedan intervenir cs¥ch>om&i ok y  even Les
relevankes Ao ke el ;Plam de e—\j%&".ﬂméﬁ;;'.t'?-"FfF.\."_
CONSTITUCIONAL D
/ TESORERIA
2021 2024
ARR. GRECIA  ALenso ARQ. ICTOR. weQo

ARQ. ALEONSO BEN '
pgu HEZNANDEZ  SkHcueEZ VILLALOBOS, -y

RESIDENTE DE OBRA
(CONTRATISTA)

SUPERVISOR DE OBRA DIRECT PUBLICAYCIFAL
(H. AYUNTAMIENTO) ESARROLLO LIRBARBIDE -5
CUTZAMALA DE PINZGN, GRQ..5

v DESANROLLY URSANG
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BITACORA DE OBRA

0P IZEWABILITACION  DE  OAMING RLBAL tRAMO LA TLORI\DA -LA C(AGUIRICA |
-LA  SoLeDAD~ PASC ReAL — ATCTONILCD ~EL CuNDAVY~ LOs COVRIN DALES
. | Cvuv,m'mcHAwovuV\nE& Mumcr\ﬁb DE_SAN 1 OCAS YAOCHOAC A
No. De contrala: . |\ soy e AALAPINE o4l | 2o~ bRoaNdsE: . Lk TroeipA
Monto de contrato: Municipio:
- .},&84;13&1.00 o
- Ly | 3 N | [ 5 _
i dor e {wes-r L e
Contratista: !
T MARCE  ANTONIO Atuize  PINEDA

\\ - . .- ur:'.
M A LA COTEASALAOE KGR0
' 3 : PRESIDENGIA
Can ‘I[ECLJ 12 de Creo cle 2082 o ccnjrrq istQ nD'l‘? tQml-d \&  sO-

ryi 500 58 obrct e\ tniGe de  los erbct oS Cowespondieajra: a\
: A\
W e conhvalo  MPIOCTrAMAAPINZON/ 2072 ~0F Kehabikiacon de ca-
Mmino  yuial srrC\f“C‘ Let i‘rlc‘rtdciml,a Cﬂg&‘ﬁr?ca» La So\cdadwf’uso
\ — Atolonmlce ~El Condda ~ Llos Curvindales - Qu1r:m\wckq91o~ [t~
H‘n‘.\{g mus\?ci?f'o de Sun Locas Mrc\\oacan, -~
__Z.".‘\;-!; J,‘ .h
\niciando con los -\‘r-c:\sajc:\, de: i
+. Exlracaisn

Y (_CUHQ c\e mCls-th‘O\ de l:ucln(‘o Parq m{Qj{_}(ﬁi‘;f{h
e € Camwe ceon equipo wyeCANNCO,

4. fcareo en (amitn ol primer kilomede de modevial dd*pancsin
? Acmrrcc en Comn iGN a k‘.\bme.jrm 50&3&(%&\5 X '

pam e\ Yeamp Lq F{cr:dq--'.cx CQBL?H({\.

3
i

L
$E s oy
s ’rmbajos sen  realizades con 10&;;_%543“%‘;%}3
' 'Troccfﬁuadovq ’

7021 - 2024
_ maquinaria . 1 re~
2 camicn uo\srﬂc- (af mgtf\oc\ﬁ ohret  esha e rad g

PDr 1 cpc;—adm’ de -r‘E\-roe.ycfcwadora“{;:w;if}-,."ff@;;l?\o{Cr Ae Camidn \folq%
4 /A a\fudu.\L"—B.

AYURTARENTO IINCIPAL
f CONSTITUCIONAL DE
- CUTZAMALA DE PIH20%, 6RO

TESORERIA
2021 2024
ARL. (REC'A  AONSC ARG, VictO®R ROGO ARR. ALEoNss BRIOET
PAEEA HERNANDEZ  SANCHEZ - !

|

e

SUPERVISOR DE OBRA
(H. AYUNTAMIENTO)

2 . (ni{'::"!i};‘

: H DE OBRAS PUBL%AS
Y DE oggg'@ﬁléﬂ__"‘ E
CUTZMQE&_}?,EH&% V) GRO.
OORAS PUBLICAS

{ DESARRULLO UREAND

000UG073

RESIBENTE DE OBRA
(CONTRATISTA)




BITACORA DE OBRA

Ob2: [oeuARILTACION Dt CAMING TZURAL ARAMO LA FLORIDA - LA (AGU 1+
RlCA“‘Lk SQLEDAB" PASD ﬁ.EAL“'-ATQTOH\LCC'“‘EL CU\“‘)AN“LGS Cov-
RINDALES- CoO1RIN DICRAPIO — LiM Tes Hu_mui’\c DL _SAN LUCAS MM

No. De contrato: ﬁ&?tmetAﬂM?leN'f'wz‘%' 2 B FEORIDR

|
|
I

Monto de contrato: |' \b 65’*,“\3‘* 00 Municipio: ;m‘zAM ALA D& PiNron
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BITACORA DE OBRA

r Obra: REHARILITACTON DE CAMING  RURAL TEAMO LA FLOR\DA ~LA CAQCIRICA- |
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BITACORA DE OBRA

Obra: | Z& BABIL\TA(IOR  DE  CAMING BURAL TRAMD LA FLOR\DA-LA CAGSIRICA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
‘4..\ X siglie GIﬁ‘leﬂdO
‘ HONC? - G
" "\ff- | .- '\( W
Ay jm‘\‘ AUk
NDCATURA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales SINUIWF i

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) Hers

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) JQ‘P

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

" Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA
Expediente de Obra Publica ...,
;
9.
g :')_)
Pkl Y Ejercicio Fiscal W, EYUETABIER T SURICIPAL
E s \ 7 CUTSTHSCIDNAL DE
7y 3 O PO 00
- B i ;,_?‘wa
w2022 ]
~ uleds”
Fi ICIAly | 20
2U21 - 2024 AR )

2.2.- Inventario o relacion de los bancos de materiales.

C»' ZAMALA DE BN GA
CBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

00000080 207202




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Yey,

Cutzamala de Pinzén, Guerrero §> T M[ALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando tk h d
2021- 2024 i)\"'ﬁi S'GH'E"Gm ldNC0
UONO gt 1L T '_'J'I-i':!
WINCIFi, LCHETTY
JECUTTARAMLALEY 1[ "!

Sl r‘IuATJ‘x

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relacion
de los bancos de materiales.” En atencion a este documento solicitado en los Lineamientos
de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le
(‘\ comento la siguiente razén: que en esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO
. RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL -
ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES
MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN” Los materiales son proporcionados por los
proveedores de la zona por tal motivo no se incluye las autorizaciones que se solicita, lo unico
que se inspecciono que fueran de buena calidad y por lo tanto este requerimiento, NO APLICA.

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DA W)
‘ . 15 ..- '_-.I'
o o ﬂ;

. ARQ. ALF NITEZ VILLALOB {“‘f =
S DIRECTOR/DE DBRAS PUBLICAS Y syl biiidb
PR N %% DESARROLLO URBANO ' constitution os  purss s oo ’
& ) iy 2 CUTZAMALA DEPINZ Y, R T NS
% Bl P ] OBRAS PUBLICAS TESORERIA
L RS _;? Y DESARROLLO URBAN( W21 2024
W e 2021 . 2024
! {’.:l.::"’ w | ik
‘:' g A1 0N lnk "'\
CUTRAIALA B PZOM, GRO, ( 1 | ” '1 f J \
PRES! dm:\ic L
2u21 - 2024
- .l \'*( - \"q - \‘ \ - = \ \‘ =9 \‘I \ ‘ \
;gb A »gww}zf};@: et e e e e
ﬂ‘f-'. : - Cﬁ&%&mbmﬂz 732 6770400 Presidenciacutzamala?02 1 @amail.com i
S Col. Centro, C.p. 40630 S o

‘Wi httpuwww culzamaladepinzon. gob mx !
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
. W]
l.\\r SIg leﬁm _Jagdo
r?r '1:.,- J#LL i .5‘{0
Fuente Financiamiento: Recursos Federales SN .
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) UL cbre-—r—j)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

(™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
o = f

LUCAS MICHOACAN Seasinle,
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA 53 i “
Expediente de Obra Publica - ’
BAL
Ejercicio Fiscal /7 7
o 2022
CITIALLADE IO GRO.
PRESIDENCIA (|
LT Y 81

2.3.- Reportes de control de calidad de materiales.
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DE SAFRUI LO UR“;&.,’F
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero |2 \{)J% CUTZ %)[ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1\1\ [LJ' Le {amhland()
2021- 2024.

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

L

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAM@ LA
FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL;DLGNDAN
- LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAI\Q 1.UCAS

MICHOACAN TN R

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: LA FLORIDA I .

o LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN ELLPRo?écTt‘i‘
" REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN" SE PUEDE

DEFINIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBRA EN
PROCESO SON: | enes 4,

f\-v..

MATERIAL DE BANCO.- ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTO DE LA EXTRACCION .

DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACIGN), .

AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU RESISTENCIA Y PERMEABILID.&QQ.,_. '
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMO QUE DEBE SER 100 % _ ..o
INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA; POR LO QUE SE OBSERVA QUE'EN . - ..
GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU USO, NO ENCONTRANDO NIN(fUN-. LA DE FNZON, .,-F-_J
INCONVENIENTE. IRERIA

h. Pl 2021 2024
Sfai Ou (uﬁ/

ARQ. ALFONSO

DIRECTOR DE DBRAS PUBLICASUY* /0"

CONSTITUCICNAL El

DESARROLLO URBANQ C/7Z4l4LADEZINION Bre
OBRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO URBANO
2021 - 2024

BN, 3 \" 3 \"o. \ \'00
’ﬁf AZ\ ’4{ ﬁ( 2\

= 10 daseglaninm, ¥. 2 732 6770409 Presidenciacutzamala?021@amail.com
Bol. Centro, C.p. 40630

Pag. Web. http/fwww cutzamaladepinzon.gob.mx /

FACFBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala 0 0 O d U 8 3




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

(7, Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA
& UNIROg .
Expediente de Obra Publica "
2N Ejercicio Fiscal . e
i A TE iy
£y 9

t,, ; , ; I;—:_‘I—"'T!
k;’;_. : _,;-‘j ) A

s B
B o= il al‘,ll,u\’_._ S A A S R 2

: 2.0.- Control, ejecucion y seguimiento. :

ﬂQS d

2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento ep éaﬁ’i
instalacion permanente. -

_CONSTITUCIONAL D
r:” 'Za'-"'.,i.._"« DE‘;I ZUu‘I. G-J
OBRAS PUBLICAS

000:-'008!! Y DESARROLLO URBANO

2021 -2024



—

N

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

A quien corresponda:

L}

A 4

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. C&?ﬁ’roi?“
ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacion permanente.” En atencion
a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra
denominada “denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA -
N LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS
CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LEMEE§ 'MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN" No
se integra este documento debido a que,,nbfse conmderaron en la obra equipo de instalacion

permanente. Por lo tanto, NO APLICA X, e g
1._ -_',".'" : R \1.]'&-\“,
En espera de que dicho argumento JusHMubeI“dnwmento me despido de usted, no sm antes '
enviarle un cordial saludo. "’E‘*ﬁb pINION, B9
K 1 M 1:‘

!s, UR}-

DIRECTOR PE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO L AYUNTAKENTO tuticrr:
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021' 2024- ‘._\““*.”_“, 1,
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales | f _\{‘,Al l) i"\ 1
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) -
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

f\Dbr‘a: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA e N

Expediente de Obra Publica
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2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero o, \}, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzandﬁr 01
’ (5 [_]
ke ooy 4 e st cambiando
B Ay ENTD i
g ) 4 CUTZASALA B2 PHEOR, 6RO,
A quien corresponda: [ ] . ij 1) PRESIDENCIA
\ | L( k Ly m-l i m‘_ 14

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Puablica del
ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra denominada

V) “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA

: SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN"” No se requiri¢ de
elementos prefabricados importantes, ya que los materiales que se utilizaron, son de la reglén y' ¢
comerciales basicos para la construccion. Por lo tanto, NO APLICA.

'?".- 3

¢
Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo que me es grato enviarle un cordial éaiydo,

U211 2024

sin mas por el momento me despido.

ATE NTE _AMD08
ARQ. ALF, ENITEZ Vll.LALOBO
DIRECTOR/DE/OBRAS PUBLICAS Y R
DESARROLLO URBANO  H AYUNTAWENIC MUNCIFAL R A
CONSTITUCIONAL LL SBLE Af sl Atina iy
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732 67170409 Presidenciacutzamala?02 1@amail.com
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024
| \ ¥§5fi
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales 021 - 2024
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) (""\
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) gsjz’/

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

mObra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN e,
Importe: $ 687,134.00 localidad: LA FLORIDA & ¢/

B T
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Expediente de Obra Publica

_gnng Ejercicio Fiscal / : '
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2.0.- Control, ejecucién y seguimiento.

2.6.- Reportes de supervision.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

{
7’ \J« CUTZAMALA
)k ‘... 1.}‘ b d
NG >I lL; cam 1ando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ‘15-_:&;.‘ it
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) N ‘ O
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) A\ 4 fléfh:'hprﬁ:;:t = E‘fd.
- ™ \, + wil Wi il
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 ¢ \\l\\ gmggﬁlﬂ
1A

£ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA LA SOLESRBRPASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica
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bl DE TR 0 L,mmm. {241, 630
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2.0.- Control, ejecucién y seguimiento.

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, |
terminacion de la obra.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

Y

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

AObra REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIP(Q BESAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica .
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2.0.- Control, ejecucion y seguimiento i

2.8.- Relacién de aportaciones comunitarias para la ejecucion de abras aqclpnes
(Conforme al formato OP-06) r :
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

=

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

() Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN LD
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA P

Expediente de Obra Publica
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: 2.0.- Control, ejecucién y seguimiento

2.9.- Pélizas de egresos.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
O e
POLIZA DE EGRESOS
(E-10) NO.1

. RYUNTAMETY 41

PROGRAMA: FISM-DF
FECHA: 0%/feb/22
REFERENCIA: IDE4 Na 4 Fecha (01/eb/22) /
TRANSFERENCIA: 010222
DOC. FUENTE: SPEI'Y FACTURA
BENEFICIARIO:  MARCO ANTONIO ARVIZL PINEDA ( AIPM330722908 |
CONCEPTO: |[PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADC A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMAGION1T Y FINIQUITO POR LA EJECUCICN DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA REHAEILITACION DE CAMING RURAL TRAMO LA FLORIDA- LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD: PASO
REAL ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO: LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07. OERA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL
EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZO, GUERRERO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISM-DF DEL
EJERCICIO FISCAL 2022, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA 010222 DE LA CUENTA 7014 4365- 583 SEGUN FACTURA DE FOLIO
A-5T
CUENTA DESCRIPCION (COG) MONTO
12 31111 6 M29 10000 227 K 2 61500 25 REHAEILITACION DE CAMINC RURAL TRAMO LA FLORIDA- LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD €87,134.00
2210000 2022 09010301 €02 008 002 PASO REAL- ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPID LIMITES
MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN" CORRESPON DIENTE AL CONTRATO NUMERD
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 (A-57)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLANEACION, DESARROLLC URBANC ¥ OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECLURSOS FEDERALES
C. ECONOMICA; 22 1 - Construccianss en Proceso
PROYECTO/ACTIVIDAD: 02 01 03 01 - Avance en & franciamento programada de obras
= CLAS}FIC!C!M P‘RDGMMT‘ICI 12K PROYECTOS DE INVERSION . B
CUENTA FLMEG.IBITABMTMIJDAD] DEBE HABER
2113112311116 M28 00002001 0002  MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA (FISM-DF) €87,134.00
111211231111 6M29 000010020004  CTA 701443685-583 BANAMEX OBRAS 687,134.00
001 000D
Sumas iquales 687,134.00 667,134.00
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) DEBE HABER
826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDD 687,134.00
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADC 687,134.00
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2021 - 2024
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RFC emisor:

Nombre emisor:

AIPM&307228D48
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:

EC802232-F753-43AF-9AB2-0C33EBDC44FC
000010000004 14822495

Folio: 57 Serie:
RFC receptor: MCP850101SN5 Cadigo postal, fecha y hora de 40700 2022-02-01 11:11:17
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emision:
Uso CFDI: Construcciones Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
ﬂ”’”‘““’“ No. identificacién Cantidad “"‘”‘: Unidad Valor unitaria t D No. de pedimenta | No. de cuenta predial
72141108 1 E48 SERVICIO 582356.90 582356,90 |
RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO |, LA Tipe  Tasao
CANTIDAD DE $687,134.00(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTQ| Impuesto Tipe Base Factor  Cuots Importe
TREINTA ¥ CUATRO PESCS 00/100 M N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE
PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUTO PCR LA EJECUCION DE wos| VA T L s 1RP00GH Mg
TRABAJOS DE La OBRA "REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO LA
FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PABC REAL - ATOTONILCO - EL
Descrpcian CUNDAN - LOS CLUIRINDALES - CUIRINDICH APIO - LIMITES MUNICIPIO DE
SAN LUCAS MICHOACAN' CORRESPON DIENTE AL CONTRATO NUMERO
MPICCUTZAMALAPINZON/2022-07 | OBRA INCLUI DA EN EL PROGRAMA
f\ DE INVERSIGN ANUAL EN OBRAS ¥ ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
e CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL FONDO DE APCRTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI PAL (FISM) DEL EJERCICID
FISCAL 2022, DEL RAMGO XXXII|
Moneda: Peso Mexicano Subtotal § 592,356.90
Forma de pago: Transferencia electranica de fondos (incluye SPEI) ":::’Im“ Trasladados  IVA 16.0000% 594,777.10
- 687,134.00
Método de pago: Pago en una sola exhibicion $ o8,
OPERADO FISi-0
Sello digital del CFDI: ¢

FK7OAbWyav5T4e3EIkKIcDi+MVBgNBX\WiYvZoZRm7CPgOEqa/2+C 55yh6qCt0h7 DKj1upXyus Xeww62QajtkBg0h | ALdpQNg Y IdnBbWzOxSIwdrBIOVIdIXNA+c235 Y Gw DdqC3wESGW
gQVMINTCEY +xrERkJIAL24F 6322 EgzvKnipUOgqsG/BhESvMxIFZSalWTBdeiloZPW2zY G 1NBBeyorijlyekivikalgTGkox+c1$C/MK UK jxAXRzG+C ZODRVjsTTdE 2Ihd niBkpOnnvgh 8jb

S1LIgSTigiHJYM

Sello digital del

+3aal1zK3Ycjd4a/ULkmXbluSE0SBPTOsDw==
SAT:

Lko/8USRprekD8d S3LjmjZaTelvB579gGQ1ENULZjJgMagpH 10N5ahPh34XaRal TqPZK+zJh51BfOrfoGUNRMNwnSLkOtQga/Z p4F TD5/hIS09012UwU PES6zs WY UQKc6 SNw1hK6eJk 102
ny178JsRnbQs0GPTDksZVNYZYy/VBNGHhQ/NbjFOZZoUcC3PVdFLANO830nt3CjaF.j 2daPaxsxyz60i/H4B2RthfCW 1gHOBEXZud/fCs49jEEEQjbPFSOYGE 97 aytAIGhEIVLG+TGahN4SiTVr
VReASy2PCavoCzIR Ix38WwGC WGpkT67zPUMMUK3HOKSBIV L Xg==

H, EVUNTASHENTO MUMCIPAL

Cadena Original del complemento de certificacién digital del SAT:

NB8jbS1Li8STigiHJYM+3aal12K3Ycjd4g/ULkmXbluSE0SbPTOsDW==|00001000000504465028 |
RFC del proveedor de certificacion: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

HONORABLE AYUNTAMERC

TUGIONAL DE v puinpAL CONSTIRCICNAL K. AYUNT
(UTZAALADE (20N, 6RO, AL DE PO, GR Wmu‘:zm
SREAI i ATHE CUTLAM Ui
e IDICATUR.. TESORERIA
il 2021 2024

{\ St =2 ——,
! i OB
/ng! bt

Este documento es una representacién impresa de un CFDI

Fecha y hora de certificacian:

1 AYUNTARAEHTD RURK
CONSTITUCIOHAL DE

CONTRALCH 10
2021 - 2024

|[1.1|ECB02232-F752-43AF-8AB2-0C33EBDC44FCj2022-02-01T11:1 2:57|SATI70701NN3|FKT7OAbWVavS74e3EIKKIcDi+MVBgNBXWIYvZoZ RmTIC Pgo
Eqa/t2+C5SyhBqCi0h7DKj1upXyu3X SwwB2QajtxBgOhlALdpQNg YidnBbWzOxSiwdrtBfQvidaXNA+c23S YGwDdqC3IwES GWaQvMINTCEY +xrERkJIOL24
FE3ZMZJEgzvKnipUOgaSG/BhESVMxIFZSalWTEdei8ioZPW2zYG 1N88eyortjlyeKivYkalqTGkox+c18C/MKUhKixAXRzG +CZ0DRVs7TdE2IhdniBkpOnnvg

2022-02-01 11:12:57
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

/Q’i‘ SIgUE

TAENTD
 MMNCIEL] CONs T na
0¢ CUTZANALL 17 o0y,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2 el
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) TUH>
Programa: Fondo de Aportaci6n Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 2021 - 2G4

(- )

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

NG

A, 7 .
) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD'- PASO"
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN”

LUCAS MICHOACAN % L g
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA e
Expediente de Obra Publica - 21,680
'. JEERIA
& 7 T Ejercicio Fiscal [l
% ; ‘
i -‘\\_
2 I 4 74 R
: 2.0.- Control, ejecucioén y seguimiento !
' '-&‘E.t""'-="l..‘;\-'l‘¢"’
2.10.- Acta de entrega-recepciéon de la obra entre el Ayuntami ‘*" neficiarios,
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autorfdag és:jocal unicipales

y dependencias normativas.

M .-v.,h.-n-.-.-sf.-.':uw.u IF
CONSTITUCIONALAE

L‘_'I'.J.;!-II.IA;.L .',=|:-“|-‘-Z N, :1'—")
OLRAS PUSLICAS

Y DES:-‘.HI{OLLO VREAND

203142024 UUDUUI 01




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 4

ACTA ENTREGA-RECEPCION.

ENADO: MUNICIPIO Y COMITE DI

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Siendo las
LCLEEJTKZLCJA del municipio
encuentran reunidos eI/la &
Divedix de Chowas P
integrado por el/laC.
ellla C

nﬂzﬁﬂ

elflacC.

ding, elfla C Ulcmev

BIENESTAR

iQQE“horas del dia _ 2l del mes de &nev( del aro ZD?.?- en I3 Iocaﬂdafi‘ de
n';oﬂd‘e la entidad

, se
, quien ostenta el cargo de

en calidad de la instancia ejecutora, asi como el (_OFT'rJté de participacion social
_ ing, . IcnmPS Q. y ellla C.

la

UG-

para celebrar

mndez.

Mﬂuoodfmw_md_

especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuacion. i
Cewndaies — Cinndichap Q- Lmi~

.‘rtljo‘.s .’z‘

La Soledad ~ Paso ecl — Molronnm El Cundlan - Los
42y Mounwipro de Son Lucas Michoacainy,

DATOS DE LA OBRA

entrega recepcion
, conforme a lo acordado en sus

de |la obra

Nombre de la obra

Numera de folio Cuw\ndxehmpxb Wy, X | 2-_1 O‘{ | I,
Direccién o ubicacion Cevca del CentvO dﬁ' Z’Gca(}qonntuh_ﬁ:fl:] Ve il
Municipio Q(.)(CD\N\(A[C,[GE'PT _ = LUFEN, ;\_ R
Localidad L('_l FF['DﬂdO 2021 “-‘;- \
Entidad

Gvewev()

Monto invertido

[l

;/m(u&”
6, 134.00

Periodo de ejecucion Fecha de inicio; (

d/mm/aaaa) Fecha de conclusion:
(dd/mm/aaaa)

- Ervevo - 2022

BDl- Eneiy 20272

Una vez celebrada la entrega y verificacion de la obra mediante su recorrido de inspeccion por parte
de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comite de participacion social responsables,

y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra q

ueda terminada conforme a lo

previsto en el programa de@,&mag;on segun las especificaciones y la inversion ejercida para esta.

> g8

Nao habiendo otro asunte ‘h Iratar se'da por terminada la entrega-recepcion, siendo las 7 ',"’SP“’U

horas del dia 3 ] ﬁ

de conformidad las parte$y: L 2

o

H,é,, :\a,g‘dﬂ'rr\ i ™
cwsmucmft *m(\ N
DEFU2ON oRg
PRESIDENCM
2021 - 2024

H. AYUNTAR E‘HI"! UNIC)

2021- 2024

atado }etvanténdo para evidencia de este acuerdo la presente, donde firman

.rszw




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g’ﬂ FAIS
ANEXO 4

ENTREGAN POR PARTE DEL (Nombre delmicipiof

hgotedo Afondd Beniter \1la lobod 2
Yq%nedof de obrad pub\rcm& y Desm

H nu.wtmsuror.*.ur.;c,.r__._ &
Persona Funcionaria Publica curzﬂﬁ'&ngfm“@ 3
(Nombre completo, cargo y firma)  gpere prﬁ:ﬁg?:fﬁo WY B 4

3 iz SLIGAS i ) .
fi.ata,iRRULr_O URBARG, oot S5
2021 . 9p.,  MAYUNTAGIENTY s

. . . i NICIP
RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL Li'.‘s'b‘TrTUCé{-‘-.'-d-'{L i
Clmain

D
T ALADE FZIN G
HUNIF . CONSTITULIONAY, ESORERIA

DE CUTZAVALA OE PINZON, 6RO MEQ.L \ fru u QL:)U\Z.G ’PERHL T‘F\ U217 2uag
SINDICATURA srdrlin ottue A
< Presidente(a) del Comité de ff \_Uﬁ:(af %

) Participacion Social
(Nombre completo y firma)

A T -
TEBATIAN SETALCOLRT REDINA ) ianey [,.KO“ "Mes A
Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participaciéon Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

SANUACH JAOCEND RUBND.

Sunkogo Scedo RObO Egtebhon 50?\8< ferronder

Vocal del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo vy firma)

H. EVTARIENTO MUNICIPAL
BT Cio =
(TR I;E ms HavunTamenio vun @R ) il Tores
e bi GRO, - CONSTITUCIONAL DE ‘ ¥ %@u
PRESIDENCIA St O WD~ — =~ O
OBRAS PUBLICAS
2021-2024 o 15
Y DESARROLEerT o
2021 - 2024



Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

5 CUTZAMALA

\ Sigue camblando

RS ‘r 'U

" 'Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO

REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO QESKNu

LUCAS MICHOACAN AT
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA |
Expediente de Obra Publica Bl
[ :a
Ejercicio Fiscal /
jercicio Fisca /—Z_LLC-&L{
2022

é;f&‘ g O ti\{
. g ..
b q\ﬂ\ Q ] AVUNT,
I '\,. \\;J "’:rJN, Eoffi can
K QBRAS P
CTABALA S L6 B00U0104 rossermoniovmes-

g 2021.,
F’l'u..w.ur;hulr\ i
2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 2 K‘]& CUTZAM_ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i{\}\ﬁ S|oye (ambiandg
2021- 2024. e

o =

ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA 7
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 04 DE ENERO.DEL 2022,

o

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

REPRESENTANTE LEGAL r\,”-*'i'i" TARRENTO BUNICIPAL
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA PN AV gy STUGGHAL OE
PRESENTE: ( N COTZARALA U2 PiviOw. GRo,

\[‘\\“‘ Ff -'.1:.:5. c.-"':-.. L
En cumplimiento a los articulos 39 fraccién Ill y 54 fraccion | de la ley de Obras mue&%m
sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 286 y los correspondientes del Reglamento ~inoe
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando ens. %
consideracion los criterios de economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparenciay’: - - .
3 que resulte procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, procediendo , " i
a invitar a empresas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como suQ_ AP f‘ 4
recursos teécnicos financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con las - 3
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar. HONOF .5/ .1-' fl
HUNICIF/: 0N ST b,
Se le hace una atenta invitacion para que presente una proposicion de costo para la obrams .. /00N &0
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - Lﬂq;--lf_" ATUW‘_\
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES 'L~ '«
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN?” Sefialando que (Tt - 202
debera considerar como tiempo de ejecucion de los trabajos correspondientes de 20 dias
naturales: fecha de inicio el 12 de enero de 2022.

Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24 horas),ynos ,
se le hace del conocimiento que debera presentar su cotizacion en un término no mayorde .

5 dias habiles a partir de la fecha de la invitacion en las oficinas de la Direccién de‘obras 5
publicas. L 1 9
i‘e » 3 v ]
Presupuesto , tarjetas de P.U., precios basicos, costos horarios, relacién de insurhes, '
- relacion de maquinaria y equipo, analisis, calculo e integracion del salario real, tabuladorde: - | o
salario base, calculo de la utilidad, financiamiento, indirectos, programa de herramienta, . ¢
impresa y en medio magnético. CUTZALALA DE PINZOM. 6RO

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. R

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. 1721/ "

Y DESARROLLO URBANO"";*"’ﬂf‘S DEPINZQ:.
VoRRI FUBLILAC

Y DESARRULLO URBANO

IR

BN 5= o = o 555\, 50, S5\, S5 4 55\ SHME/SINY, S, S50, SN SN 5N
m s }‘7’?\; Bl Bl jj}*—\ P Pl 2 L%-.x j{x L0 ..
- o ©
Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@amail.com

i 000u0105

Fag Wb, hitp:#www.cutzamaladspinzon. gob mx /
FACEBOOK: Honerable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales '\'k“,_ﬁ_:, : N

Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) MY eoven

Programa: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Sacial Municipal (FAISM-DF) ."‘\f:iffi-' -
LS 7 '

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 ») 2

M Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA &£ Y,
Expediente de Obra Publica s
:'-:’3

Ejercicio Fiscal : TE

2022

3.2.- carta de aceptacion a la invitacion.

OLRAS P Lic—ﬁi
Y DESARROLLO URBANG




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

ASUNTO: RESPUESTA A INVITAGION
CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO., 05 DE ENERO DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO \ LA
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL e CORSTITUCIONAL D

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. M 1 Y o ;;JA. PN G
PRESENTE: ) l‘\, Pﬁgwiuh_ NGLA
2021 - 2024

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA EN MI CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARCO ANTONIO ARVIZU PINEA CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE AIPM9307229D8 Y CON DOMICILIO EN
CALLE CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660, CD.
ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO.

POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION DE OFICIO DE INVITACION DE FECHA 04
DE ENERO DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA PARA muc
OBRA: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA caeumm

- LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRIND&LES R
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN” Ej\l LA
LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE'PINZON, GRO

o 170 HUNCIRAL

INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA JNVETAciQN PARA' DICHO |
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENTARE LA ’DOCUMENTAOION W 680
REQUERIDA. 3 4 E3ORERIA

A 4’“'

ATENTAMENTE

ot 11D ,i':
ﬂ“ ™ L!r
.I 4

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ADMINISTRADOR UNICO

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660
CEL: 767 117 7862

CORREQ: t-arvizu@hotmail.com 0 Tals -
RFC: AIPM9307229D8 60001 07




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

7 CUTZAMALA
\\ suouexamblfando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) N
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) /™ |

| . g

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 AT

) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal o ALALE PICH, GRO

2022

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.'

3.3.- Oficio de Adjudicacion.

YDES ,ukR OLLO URRAND

n21 ""‘"1

0000010&
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )t \(}‘, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando !&h 5]0 IL (}mbmndo
2021- 2024.

ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONTWO
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 07 DE ENERO DEL 20@2

g

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA C il
REPRESENTANTE LEGAL AN i HPAL
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA A u,‘ UOKNAL D
PRESENTE: \ jlLi NION &R

N\ PRLanN 1A

2021 - 2024
Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccion Il
54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero,
numero 266; el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzén a través de la
secretaria de obras publicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07, a base de precios unitarios y tiempo
determinado de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA
FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL
CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE
SAN LUCAS MICHOACAN”

(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO P@OSZ
00/100) incluyendo el impuesto al valor agregado. 8

Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo al catalogo de ' WINICIPAL
conceptos y programa de obra entregados, por lo que debera iniciar los trabajos el = A”"f

dia 12 de enero de 2022 y concluirlo a mas tardar el 31 de enero de 2022. ‘

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. fzd (/
i, | Cuakelel

ATENTAMENTE i

ARQ. ALFONSP BENITEZ VILLALOBOS /410 v cia

TITUCIONAL O

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS A4 0E #7204 ,;,
Y DESARROLLO URBANO EORAD PURLICR

Y DESARROLLO uR&AN:;
2021 . 2024

P s W 2

o Y ©
prebeca 1326770409 ' s AL
Chlcd DDOUUIOJWI CATU \f'\

P&g. Web. hitp:/'www cutzamaladepinzon gob mx

FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento ce Cutzamala g2y - 2044




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

=

4 CUTZAMALA
r
/gr\‘f Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

(") 0bra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN e L

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

<
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' 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. |
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \‘}, CUTZAMA[A
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1\\ \IUUL mtbmﬁd@/,

2021- 2024.
- =" CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

UNTAMIENTO MUNICIPAL
RCONSTITUCIONAL DE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAWARC
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTEALTO s k1 o %
POR EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONARESAKOLLO UrB AN
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “gL 202! - 2024
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LA C. MARCO ANTONIO ARVIZU BINEDA, PERSONA FISICA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE BENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES™ MISMAS QUE SE SUJETAN AL

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: HOROF &7 415

M DECLARACIONES s (Uatilhies Ui

l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:
2024
1.1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDADJL?RIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASI COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL

ESTADO DE GUERRERQ.

SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO.

J

) -

1.2.- EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, (\"
e —

WM 1

™ FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO ‘k
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO < -
XXXIIl (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LAMWAHE*m
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA — LA CAGUIRICA — LA SOLEDAD - PASO 0ot o,
REAL — ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES — CUIRINDICHAPIO — LIMITES MUNICIPIO muﬂM.kDEmUld A
DE SAN LUCAS MICHOACAN” ENJ m“ Yelo urmu DE LA FLORIDA, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, PRES!P%P:‘
GRO. & :

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DON’ucm mc.uzls 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRO, C.P. 40630,
MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRWQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS, Dﬁr@gmnen
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN, SUS EFEcmS‘lE&‘ALES MIENTRAS NO SENALE POR‘ IM:NTG OTRD
DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES'Y EFECTOS I:EGALES DE ESTE CONTRATO. ,‘;‘ A ;

_atm %
S N 0 o e \ .
B — o 0uGi11l BECR.TA’%‘A GENE

Al

2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero D2 \(}', CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1\}?\ S|g e [ambmndo

\\I[llh..

2021- 2024,

3, 1

A E AR TAMIENTO MUNICIFAL

CONSTITUCIONAL DE

TRABAJDS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIC

DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS REEATIVOS Al;, .FRUCED|M|ENTOLLDE;L- EINZON. GRO

CONTRATACION ~ BAJO LA  MODALIDAD  DE Aummcﬂcmu DIRECTA, N o f e

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07, DE CONFORMIDAD CON MEE[ABLECIW EN LOS ARTICULOS;- 24 . 2024
1 FRACCION 11, 18, 29 FRACCION 1, 39 FRACCION Il, 52, 53 Y S&ERACCION 1 DE LA LEY DE OBRAS

LL PMZON,

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2021 - 2024

e 1.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.

1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.

II.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE
CORRESPONDE LA QUE ES OBIETO DE ESTE CONTRATO.

Il.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

1.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO
DE GUERRERO NUMERO 266.

1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES AIPM9307229D8.

II.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE &
™ DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE-~

DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, ASi COMO DE LAS DEMAS NORM

ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS. DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARG wm‘}i}gwm
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO CIPRIAN ngmnt

JAIMES PTE, S/N COL.HEBERTO CASTILLO, e'n. ALTAwM'No, GUERRERO, CP.40660, e-mail: Wipmm
t-arvizu@hotmail.com , CEL. 7671177862. * hoe S y CIA
e PRESIDEN
2021 - 2024

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEB’EM ms PARTES CONVIENEN EN ow@qnss Y
CONTRATAR AL TENOR DE LASSIGUIENTE!;“‘*”“‘""-' U KURICIPAL P

\,1\ AT -‘;..'.'-.!.. '_E
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Cutzamala de Pinzdon, Guerrero } W}; CUTZAMM_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 /
2021- 2026, .\}.\ sipue cambiando
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TR#f
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA — LA CAGURICA -
LA SOLEDAD - PASO REAL ~ ATOTONILCO ~ EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES — CUIRINDICHAPIQ £0157150 1 :
LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN” EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MPIO. DE s+ 2l ;;“
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU CONCLUSION, BEARROLLO uasay
CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS CON EXPRESION *#2' 702
DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRA AL PRESENTE
PN INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS

MENCIONADOS EN LA DECLARACION 1.7 DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $592,356.90(QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE
$94,777.10(NOVENTA Y CUATRO MIL SETENCIENTOS SETENTA Y sm;f PESOS 10/100 M. N.) POR
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR ‘AGREGADO, LO QUE HACE UN
TOTAL $687,134.00(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTAY CUATRO PESOS 00/100
M. N.) :

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 12 DE ENERO
DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTAL DE 20 DIAS
NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO.

‘§

h‘ CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES,
O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE b
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PEWISOS L[CENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE mﬂﬂiﬂ?ﬁ“mﬂ

SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOSfSERVICIOS \s IiSTIVGOMALDE
QUINTA:  ANTICIPO “ o CUTZAMALADE PACZON, GRO.
PRESIDENCIA

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBIJETO, DEL PRESEHTE CONTRATO “EL MUNIC{BI{'}” HO 2024 - 2024
OTORGARA ANTICIPO. : j :

10
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SEXTA: FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ‘,’ MR it i

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS,DECh 11uc 0wt oc
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADQgass pogucas
DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITESARROLLO UREAND
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL -°7' 0%
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LAS
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SEIS

o DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES
Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAIOS EJECUTADOS O “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PAR

DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DgﬁBRA =y, C

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AIJTORIZACION ?E LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE [}G QUINCE DlAS NATURALES, CONTADIS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUﬁ‘uESTU DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO.DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIEI'N Ul

SEPTIMA:  GARANTIAS /Z’. u.&iétj (ESOR! i (A —

"

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORNA TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS ~
PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO =
266, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO —_—
ASI COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADQS POR EL “MUNICIPIO”, DE ACUERDO A LO AN

h SIGUIENTE: PP NG

CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO COMO
ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASOH ATAIENTO HICRAL
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO  CONSTITUCONAL DE
DE LOS TRABAJOS; AS| COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE (JTZASAADERSZOA GRO.
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE ¥ PRESIDENCIA
DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA OIR 2021 - 2024
“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS DIEZ
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADIUDICAGION::,
_ DIRECTA, A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA”, RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL A}
e MONTO DEL ANTICIPO CONCEDIDO; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA ‘TOTAL
o "AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESBONDIENTES. Koxoc




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 8 \4}, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 Sio
2021- 2024. .\\ gue cambiando

\\Illm i

PRESENTE CONTRATO.

A U MUNICIPAL
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUAJQUIER: - i
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS/ PREVIO -1 moks g wabss
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCEMESES CONTADOS A 7c21 - 2021
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIGON FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMI '

TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE: "

f I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONT! : 0‘ LOS DEEECTOS Y
VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SER&ICIOS

Il. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION AFIANZADORA:

1!r\-..

Iil. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRAT-G

oo

IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO EST@BLECIBD PAR% LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, A VIGENCIA ’DE LA FIANZA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA
MENCIONADAS.

V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUMC 10” OTDRGUE EXPRESAMENTE SU
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. . '. v ‘”

e

VI. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PRUCEDIMIENTO DE“EJECUCION ESTABLECIDO EN

h EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO AN g
DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO “5’ \
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. - \\ 7

VIl. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, -%: 2
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU e AUCEA
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. A AYUNTRUENTO

VIll. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES Opyr1jiLADEHZN 0.
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA® Pst ESlDENC‘A
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAzéN DE], 2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \'F UTZ AMM_,A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
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. EL CONTRATISTA PODRA ExCer202d- WZﬂRESENTACION DE FIANZAS

MPLIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTlcuto 59, UI:‘I'JMO PARRAFO Y FIANZAS DE wc:os

lu\ I

u . -_ ‘\\

‘H . J - €. : | =
Qﬂ»@ﬁ TANENTO KU R

OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICIclLa z:r ULTlMﬁ})fARRAFO ﬂE‘{rUN* i:

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERQ, NUMERQ 266. CUTZaMALA "':;‘.a .
OBRAS PUSLIC A
$ 2021 2024 Y DESAHHSMTU AND
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS apre =

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECI
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, %mmmﬂm

DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN mﬂﬁmﬂmﬁ

AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. ENWEW‘%‘A
LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO D:SPUf&TQ EN L'OS ARTICULOS SPRE?'}P%H

FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACTQNADOS CGN LAS MISMAS,
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO. 'T_ & s .-j_ } —J.—'

LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTOS EXPRESAMENTE RESUELTOS POR
“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CONFW ALas “EsTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATIS) A MAS TARDAR DENTRODE | ~——

LOS TREINTA DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE. mmoo DICHA
RESOLUCION.
021 - 2024

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE
LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAIOS

“EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL
CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION.

S| “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARDAR AL DIA
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFGRME A Lo \ \
MDU EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PL&ZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY )

|r i"-'i
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OBRAS PUBLICAS, AS| COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA M}SMA PREVE, RESERVANDOSE “EL (.-: vy O
INSTITUTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. ;

“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEF - i
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPT}BLES I}B‘QJTILIZARSE '55‘ ON. GRO
UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBJDA .FERMINACION pETQS 5007'.200
TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADO AN
DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN a* e E
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LO%
~ MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y ENE
' CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE

LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACTQMEWE&UMM
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL. CNIBOR Mm

e

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O B!EN "£E GGNTRATIFI’A‘EWEmm
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PEAZD SENALADO, ESTAPRESIDENC\A
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL cﬁﬁmnxr " DENTRO  2021-20

DE UN PLAZO DE DIEZ DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU- EMISION; UNA VEZ

NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE "H:'NbRA UN PLAZO DE J
QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA&S TRANSCURRIDO

ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. 113 =
DETERMINADQ EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSIGION DE “EL CONTRATISTA”

EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O
BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA
SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y
h OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. :

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO
PARA OfR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS
DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA
DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR mugAs
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “EL coNTRATtsm”

__TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXI64005 EN ELJ
PRESENTE CONTRATO. .
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DECIMA SEGUNDA:  RELACIONES LABORALES. 7@{@@:{ oM TMcto L WSy

~‘ v e

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL C E QCU?E tﬁmMOTNO DE-

LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE, D’Elﬁgﬁ‘@ﬁLlGACIDNEQ ‘&_' a7
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO": a:‘ {[1( r
DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS ,,\i:‘ .
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “Elusifento oo

MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER. | /= TV UCIONAL €

IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMAGIONES A “EL 7 °F

MUNICIPIO™, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR LA FECHA WL BREANO

QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS [;E JE/CON, R
M MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA Gﬁﬂﬁ‘

MUNICIPIO™” EN IGUAL TERMINO. ASi TAMBIEN CONVIENE A LOS CGNTRATM!EE Q“vaau CASO

DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR NTRATISTA”,

“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUW»E_N;U Tofnumo
LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTORAAL 1: 5,

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

'J{) 1

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTﬂf)ItEN EN LOS

TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL

MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y A

QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE

CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y

PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO A RESPONDER

POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR

EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU

r\ PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA

\ LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL
DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS o =
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE g,
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEYA
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

ATATAMENTO WUNCPAL
CONSTITUCIONAL DE
CTUALALADE PHZON, GRO. |
S| CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA”, PRES lDENcm
SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE 01 -2024
., HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO, Df-
Gueaasno NUMERO 266. -

mﬁ.‘.ﬁfﬁﬁs& 1‘% 3

_& &
Eos, \*-)—\-- m—— Ny
L 000 Ty T, o Y

EC..H.*«{LE ohﬂﬁ -
2021 - 2624




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }, CUTZAMA]_A
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S| “EL CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MAY

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE INCUR 1

TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMM}PP-WOHEHUND POR ELLO, m LA

MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS. CONSTITUCIORAL DE Xy
CUTZAMALA OE PRAZON, GRO 7

LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO COfNHLO ESRIPWADO EN EL PR }
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO®2DADAS POR ESCRIFE,
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRAEA

.:'?‘J'."a'.':f;-l-:] MUNICIFAL
ITUCIONAL CE
l’ Lf- LE¥INZUN GRU.

ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CDNTRATISTA” SII‘{; IRAS FUBLICAS
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE EASCL Eﬁq’“"“"-u”am"r

anﬂl

MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA suspfnsréhrro‘médpmcm é&ins Z
TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS 'rgABmos ADIhONALEs YSIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADG-EN EL PRESENTE CONTRATO.
PARA SU TERMINACION. ‘ ‘ "

e

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, ASi COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN
EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVARON.

—

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO \_
QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA \W' ol

FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN~ k :giﬂ

TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAi ‘-L *\‘ Z

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA. 3%%
B ] "'Jé?r

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMENTE SE S

SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS ﬁE’-""*‘f‘,fI.‘f,,_" : ﬂ?&
REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL m"“T“”:M W 630
PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGLAMENT LADEFIZEN, G
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. N PREzﬂSzlP%ﬁcm

[ \\.?r
“EL_MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANB
ks CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERALM CAUSASJUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN‘

e il CUTAIALA DE P2 ,
BO00U0 1 1 Ysecrerania GEnERAL

2021 -2028
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PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARO O PERIUICIO GRAVE AL ESTADO) SE WRW{E LA NULIDAD
TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRAT@,M&%IVO DE UNA
RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA Gl NCION PUBLICA, O
POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO;SEA R@SIBLE D ERMINAR
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION. {.4,” -':uL PHIO 10 R

\'\\lul\q’

TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA hmmn JUNCRAL
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SQLICITABLA A “EL MUNICIPIO”, [iSTITUCIONALDE
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE .DIAS NATURALES SIGUIENTES A mgm,m
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE "ElRE SIDENCIA
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DEQARATOWA £ORRESPONDIENTE. 2011 .2024

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SUGO

maéw EN DICHO PLAZO, SE L
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA"HRCIL ' )

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA | BDEL: EPI?U‘RIP, “EL MUNICIPIO” j{
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CAStj PﬁEfCEDER A SUSPENDER LOS
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO
“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS. :

——

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE Ax“"""‘ y
CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR SI “EL CONTRATISTA”: 5

3 WO

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMIENTOS. %"'%\‘}:3\"_“;5

REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO /B _':-‘;'

GUERRERO NUMERO 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLIC W

EN LA MATERIA. ENTO MUNICIPAL

JGIONAL DE

PNZON. GRO

ARAS PUBLICAS

¥ DESARROLAD URBAND
2021 .2024

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TE
Y CONDICIONES PACTADQOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS. ;

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D} INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTO POR EL ART!CULO 15?‘:35

1 ~XE - A N
/ *u....i UCIONAL TR
[]D dUlr_’J CUTZAMALADE Pz Ane/
RAL
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POR “EL MUNICIPIO”.

g Ammwmnmw -
F)  SINO EJECUTA LOS TRABAJIOS DE CONFORMIDAD CON LO Enwumﬁm.ﬁﬁé' CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES [ﬂMmmawomrE DE

OBRA DE “EL MUNICIPIO”; ;M TE;&;Q ERIA
21, 2
G)  SIESDECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURK. AMLogf

H) SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE Esi‘é‘éﬁmm sm CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” ;J!N’

1) S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE @ TﬁATO, SIN CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”

PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN

INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAIE O

DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL

FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO; ~=g
3

J) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

K) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERIUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGENCIA,
DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE
MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORHECCIONES 0 REPOSICIONES -

NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
f\l SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA

NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” MW‘TO'JW“
CONSTITUCIONAL DE
L) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER DTRAr :mm

RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA JRESIDEW
RECEPCION DE LOS TRABAJOS. 2021 - 2024

M)  EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO 'LEYES, Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, | o P

_ .\‘Dﬁ ESTE CONTRATO w
pLin ENA"ELCONmA‘ﬂSTA"\
fbﬁTRAm Bl

4L DET®
\-U'n.k W ALE. Lt“" ON.GRD

2021-2074
URBANG
20212024




T os
||
|

I 505

'DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTQI}. ,P?I"
DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACEW 1
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU m&m"EhMATISTA"

LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN. TESORE ﬁ RIA nmﬂmiﬂxo HUNICIPAL

2021 29 CONSTITUCIONAL DE
LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE .IUSTIFICADAMENTE ﬁ iEmm

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIEN

SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREI\P ESIDENClA
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DiA 2011%#24
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO -
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA”,
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES QUE LE FUERON
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRODUZCA
SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, AS{ COMO EN APEGO A s
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

’/QLL

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL
CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y “EL ‘\-"‘”'”“ s
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS SN
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NQ POPRA
SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”.

DONSTITUCIONAL UE

INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCL
MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE C
HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION stggz;ro BE{, PRESENTE CONTRATO.

OBRAS PUBLICAS
221 - 2024

< WY
EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR I:,L CGNTRA'I;O SE REPROGRAMARAN LOS
TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONRfENTE POR “EL MUNICJBJO” “EL

CONTRATISTA”. i p L ERTD &% 4 A
DECIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE %‘rﬂpbﬁaﬁlm FUTURAS Y PR£VTSiBLE : \

DO SE ¥ UESARRULLO URB/ANI

L AYUNTAMIENTD MuNICIPAL

ALA DEPINZON. GRO
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Por Cutzamala, Seguimos Avanzando / et :
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EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SURJAN
DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE RROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO O
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EIECUCIé'Iq:.DE LOS TRABAIOS, Y QUE NO IMPLIQUEN DE

MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONGILIACION, AMBAS PARTES LA RESOLVERAN TOMANDO. "

COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRucc!g_ri; EMITIDAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA.
o BCPEL L ’i:-_‘____ %;._

WY odated]

T A L Avii Tsginy KIMICIPAL
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO' DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 10/BIA8014. o¢
DEL MES DE ENERO DOS MIL VEINTIDOS. UT{*M D¢ PINZGN, GRo
TESORER|A
m “021 2024
rd -t * .
g 2, POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”
& D,
£ YA AEEPRESIPENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
__;_ HEFBTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
H AYVHTABIENTO KUNCPAL
CONSTITUCIONAL DE !
CUTZAMALALDE PRQOK, GRO. f L
PRESIDENCIA
1.2024
W= ¢ RoSA JAIMES LOPEZ

TESTIGOS

CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
. AYUNTAMIE YO MUNICIPAL
GUNST\TUC':C.\'-\!, RE "
CUTZAMALL DE PINZON, GRO
(ORRAS PUBLICAS
THESARROLLO URBAND
2021 - 2024

1, AYURTARENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

2N o DN 5N, 5N SN N, SN
. wﬁ)& ﬁ‘k\g‘m }‘i%\— \‘%.(;_ 2 ‘m%
000uG125



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

“C JAMALA
e / ,\ fswue Cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales K vt ( HUNCIPAL
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) COMS TIUCIGRAL DE
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) (UTZiLADE PIRIO ON. GRO
TESORERIA
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 2021 2024

ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO

REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

3.5.- Convenios modificatorios al contrato.

" DESARROLLO UABAND
2021.2024

00000124
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamq!gde Pinzén, Guerrero
318 ;Seguimos Avanzando

410 AYUNTA qu RUNICIPAL
: /(LLL(J,& % Lu STITUCKONAL DE
' CUTZARALA DE PINZON, GRO
1 TESORERIA

Por medio del presente le informo. qupJa documentacion solicitadd‘éh & Bloque 3.
Informacion relacionada con ef proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.5
que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencion a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacién
de la Cuenta Pablica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta
obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA
CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS
CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN” No
se requirio de modificacién alguna al contrato de la obra no requiere modificar en monto
ni en proyecto. Se aplica el contrato originalmente pactado. Por lo tanto, NO APLICA.

A quien corresponda:

Sin méas por el momento y confiando en que lo descrito antenormente Justlf ique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. AP

CUTZARALA DE PREOK. GRO.
pﬁ..ﬁ ““ y ” iA
ATENTA 2071 - ..024
ARQ. ALFD ZVII.
DIRE BRAS PUBLI

DESA ROLLO URBANG, 1 NTO MUNICIFAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DEPINZON. GRO
ORRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO
2021 . 2094

\.0 \{‘0 \ \' ‘{‘o-_‘ \:\'-' h&-‘
B T 2, 00, T, A 8 I8 8 Y Y

o ) ©
céﬁ&%&apsepnenmre #2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@qmail.com
Col. Centro, C.p. 40630 T g

Pég. Wb hitp./www culzamaladepinzon gob mx |
FACEBOOK: Honcrable Ayunt itn de Cut

\.'



| Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

2% CUTZAMALA
A\; Stg e nnbfando

dted

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

) . wdMNiICIPAL
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CORSTITY -{»w. DE =
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) /T2 )z  PINZON. GRO
T &QU?'\E‘"\EP\

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 2021 2024

«™\, Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA
Expediente de Obra Publica
Ejercicio Fiscal «
2022 e

. 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacién.

Sy,
- N : 2 g T : =V i’

3.6.- Convenios y/o acuerdos adiciopales al.contrato.
w WS

OBRAS Py ,: Cas
¥ DESARROLLO |
2021 . 2024

URLAM )




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero jr%& CH:I
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '1\ R S-me‘_@nhian
2021- 2024. W
S
-}% el

7 {( L(\ "TUCU,Q_D,'PQ
EJT:}M L} 'jE |m~¢ /
A quien corresponda: /”LL {8 ~< FINGUN, GRO
e TESORERIA
021 2024

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacién
relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.6 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencién a este documento
solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica
del sjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN" EIl contrato deu!eta,,
obra no hubo necesidad de ampliar, ni en monto ni en proyecto se ejecutd con Ios- (
acordados en el contrato, por lo tanto, no se requirié de dicho documento, NO APLICA

--“"-'.u-_.'."- e
Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifigye: el

documento me despido de usted. enviandole un cordial saludo. INCRA, CORSTITL AL
1% CUPTZAN AL UE FLAZON 6RO

Wal Gdl sl

OBRAS PUBLICAS Y

DESARROLLO URBANQ  H AYUNTAMENTO HUMCIFAL

CONSTITUCIONAL CE
CUTZAMALA DEPINZON. GRO

OBRAS waucm
Y DESARRCLLD URBANO < \MIge l

20212024 P -T2

|
|
|

Calle 161de septiembre, #. 2 732 6770409
Col. Centro, C.p. 40830

Pag. Wab: hittp, fiwww culzamaladepinzon gab mx /
FACEBOOK: Honorabla Ayuntamienio de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CIITZAMALA
/\\ olie Came

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 TESORER A"

B U21 2024
ﬁObra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA LN,

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

0"‘4“ UCIUPML fE

; CL;.».IL;I"J-NZrW

- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. '

3.7.- Fianzas de anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos\\ & e,
Eo 2 OAS
~ \\}H : ’!%
f }EUNCIPAL
USIOMAL DE
CUTEAGLALE PiNZ LZ0N, 6RO,

OGUUUI 26 4...1;!-4324
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional RS /)
p : % CUTZAMALA

Cutzamala daﬁt‘ﬁmﬁuamro - Rm |
SECCION: Obra

2021 - 2024

i ES
%

e,
HONORABLE CABILDO MUNICIPAL S
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON (Z HAYUH ’“J b
GUERRERO J Lé R S

PRESENTE
El que suscribe el Arg. Alfonso Benitez Villalobos, Director de Desarrollo Urbanioy Obrat
Publicas de Cutzamala de Pinzén. Guerrero. NG T
{jf? f“",ﬁ? 'ﬁ{'
Por medio del presente solicito se analice y en su caso autorice exceptuar la pres n
de la fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el articulo 59 Gltimo péarrafo; y la
fianza de vicios ocultos con fundamentos en el articulo 77, Gltimo péarrafo de la ley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero niimero 266; correspondiente de las obras
de ampliacién, construccion, mantenimiento y rehabilitacién de caminos rurales y caminos
sacacosechas; debido a que el tiempo de la obra mencionada no se puede garantizar. sy o
durabilidad y mantenimiento en buen estado, por motivo de la temporada de lluviasy enfas® . =~ 7

zonas que son realizadas. . sl

M, AYUNTAMIENTO ffuiics
CONSTITUCIOHAL [T ) '

cumzaaneparcr ¢ At@ntarhente
CBRAS PUBLICE

7 DESARROLLC URBAL

" Arq. Alfojido Benitez Vill lalabos -,

Director de Obras Piblicas y Desarrollo Urbario
Del Municipio de Cutzamala de Pi&hn.__ﬁueﬁ‘i&o( &
L TASR Y IaN N

N ) \\T-
g
5\{ fimee v LI \:}\
LE o

Lo

" MU,

_.3-'; .,."'_; I | --II-'J:!.}\'{ Gm
PRESIDENC 4
<021 . 2624
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EL SUSCRITO €. LIC. RICARDO URIBEL JAIMES 8RAVO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO; CON FUNDAMENTO EN EL

ARTICULO 98, FRACCION X, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADODE -«
. GUERRERO. ., " v , 0> " F

SO AT
.
‘.. T é‘ R M L
- ]
A ¥t
: UL CERTIFICQ
] Yy

-- - QUE LA PRESENTE ES COPIA FOTOSTATICA TOMADA FIEEMENTE DE SU ORGINAL, LA CUAL TUVE
A LA VISTA Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR Y QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CASO NECESARIO, SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VENTE DIAS DEL MES DE ENERO
DEL ARQ DOS MIL VEINTIDOS. - - - = - - == == wcm e ww e oo n btttz o 22 pOY FEICS

- - -~ - roEr
LI . 7 L A
L3 - =
A wF wid
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ATENTAMENTE
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SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO st o e 1
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional "
Cutzamala de Pinzon, Guerrero :}f \{;k CUTZAMALA
_.,2021.__2024. ANz e SIEUE amoia

PRIMERA BIS A ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

- = - Enla Ciudad Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Municipio del mismo nombre, Guerrero, siendo

las 12:00 horas del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidos, cgmﬁgm paE el
C. Ricardo Uribel Jaimes Bravo Secretario General del H. Ayuntamiento, en las.ristatac pngsdela
sala de Sesiones de-Cabildo del Municipio de Cutzamala de Pinzon, Guerrero; ¥ con fundamen

1 fundamento.
en lo dispuesto por los articulos 49, 50, 51, 52, 53, 56, 73 Fraccién V y demés :gtaﬁvhsdg ey

anica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, estando presentes los GO Ré%a Jaimes -

cas y Desarrolio Urbano; Profa. Maria Luisa Macedo Villa, Regidora de ed agiony Ade.
‘ Affredo Barajas Madrigal,Régidor de cultura, deporte y juventud: C..SasarBartillo Castro, =
RAZ {:’sgggﬁor de Ecologia; reunidos<tori la: traaidin le Cabildo, =

____________________ { %.{
021 - 2024 H. AVUNTAMIERTO MUNICH \!
1.- Lista de asistencia. (U774 /Li0s 00y, 6 : IENT .
* 3 .. TESORERIA B L e 3 LN
< 2-Instalacién de la sesién unavezwverificado el quarum legal. e 'ju*gj:;_;.;;”\&
¥ DESARROLLO URBA \
(\;ﬁ 3.- Lectura u omisién del acta anterior. o 28
\\u‘& 4.- Analisis, discusién y aprobacion de la excepcion de la presentacion de las fianzas de
' ;f’ nticipo, cumplimiento y vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022, _—
TR 2E5
IS j.;é;:Asuntoe Generales. 3 \, 5
o . ; o = b -mt %
b .- Clausura de la sesién. R {ﬁgg =
10 triping % i = =

r‘;t E ‘ =
lGebresentes™ -
e rezper el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secretario- General Municipal, verificAndose la

I eMistencia de Quérum Legal.

{l’ -
En desahogo del puntoe niimero uno del Orden del dia, se tomd asistencigdé 1

- - - En desahogo del punto nimero dos del Orden del dia, se ha constatado el Quérum legal y
se instald la sesion de, Cabildo para que los acuerdos tomados tengan validez juridica y
~gdministrativa, a las 12:00 horas con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del ano

: Ros mil veintidos. . 7.«

b\
> ‘ '.l.(-".L L m..
'{1“}1 l'% .‘
KPUMTASIENTO VR
H COHSTITUCIOHAL TS

& PN
000UG 1 Jgmemine

anad . T024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ”’.{ CUTZAMALA

'aiMdic

W l.-4 o

021-204, ﬁ

‘;au{u‘&;/

- - - En desahogo del punto nimero tres del Orden del dia, Lﬁ‘“‘F‘reei eultwldunlmpal

Constitucional C. Rosa Jaimes Lépez, propone al pleno del Cabildo la dtquf‘lsa* dé'& lectura del

Acta anterior, aprobandose por unanimidad. T-,_iu: RE ‘ﬂ :;U

- - - Continuando con el punto nimero cuatro del Orden del dia siendo andlizaté'y examinado
este punto por parte del cabildo y una vez hechas las deliberaciones correspondlentes se adopta
el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excepcion de la pres _6 gglgsg,

fianzas de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 59, ulﬁnﬁ parral ﬂ%éia,:
flanza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 77, ultimo‘ W ‘dela @-;j
de obras publicas y sus servicios del estado de Guerrero niimero 266; pondients ﬂpf“

ias obras de ampliacién, construcciéon, mantenimiento y rehabilitacion de ‘caminos rurafes 1 y"
caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantizar,
durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de la temporada de lluvias y en las z

en que son realizadas, - ----------cccccnicnenaciiinanan. cmssssssssememee——- c

- - - En desahogo del punto nimero cinco del Orden del dia, La C. Ro
Presidenta Municipal Constitucional, pregunta al Pleno del Cabildo si hay algins
al constatar que no existe asunto que tratar en Asuntos Generales, se profi
punto nimero seis. > 3

- - -En desahogo del punto nimero seis del Orden del dia, para llevar a e p
procedié a la clausura de la sesion, realizandose esta por la C. Rosa Jaimes Lopez, Presidenta
Municipal Constitucional del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas
con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidés; por lo que se
cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al margen y al calce, los qualntewmleron
para debida mnsmqg[g Iegal - SE AUTORIZA Y SE DA FE. : :

----------- DAMOS FE. = - - - - e ee e e :
Rk
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C. Rosa Jaimes Lopez
COISTTUCIONALPE. — presidenta Municipal Constitucional.

CUTZAMALA DE PINZON, 6RC:
PRESIDENCIA

>, C. José Alfredo Villalobos Pérez
Sindico Procurador.

SINDICATURA

2021 - 209~
R 2821 -2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional A
 Cutzamala de Pinzén, Guerrero i’ “f‘ CUTZAMMA

yw Cutzamala .vlﬁi iimosg Avanzandn

2021- 2024.

C. Jeseh Rodﬂgruﬁz B%
Regidor de Oﬁ%l Yy
Desarrollo Wz‘

RONORABLE AV\STAEHTC
BUSICIPAL CONSTITUGC!
DE CUTZAMALADE f:?;';.. Gl

w

Igarajas Madrigal

l:l‘r‘.(‘.lﬁ.'i'lll!!s
mﬂh.{ JweNegidor de cultura, deporte y

2021 - 2024 juventud

BOAg LT

REGIOURTLE LW
spuekain v 6aCu Profa. Maria Lui iMacedo Villa

Regidora de educdcion y salud

C. Cesar Portillo Castro  Uribel Jaimes Bravo

L AYUNTABGENTO R

Regidor de Ecologia nas CONSTITY
g pANGS o, ro General Municipal
&, 0w T CUTZAMALA DE 7T, TN
ruwTA*Jr"hE' 1:‘“3 B o ‘ .a;cnmnimmam
GOHSTIUCICNAL DS - & 2021-2024
rar!@{]ﬁ?ﬂm’i GRU, i !
{E—nlDENPU\
2031 - 2024 LRI
{ AYUNTARMERTO HUNICIPAL
CORSTITUCIURAL DE
b CUTZAMALA UF PIRZON, GRO .
TESORERIA
2021 2024

OHRAS PUBLICAS
! PESARROLLY URBANG

- 2021 - 2024
- ‘.ﬁ’ %ﬁ"%ﬁ" &b "«uﬂ&"’ \{;‘4‘. ~4 \1"/:;- \‘; \3‘;::‘{_‘&}__’. =\ : 5= N ‘1"._ \{‘;\2’ 1 A
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA Y A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
MILVEINTIDOS. - === ~==ccccccccamcmiactaceccccccaacocaasammanaonaa- CONSTE.

2021 - 2024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
4, CUTZAMALA
f.\%.. Siguecamp)
Fuente Financiamiento: Recursos Federales \ By

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) :
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF}\ \\J (» _' o

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 \\““ P --f-{" S DENCIA
A f---i-u
#7)0bra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO.
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE EsaN

LUCAS MICHOACAN Ydiia ¥
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA XS
Expediente de Obra Publica o 10
& WNIS
55: Ejercicio Fiscal
gy
&

H AYUNTANIENTO MuNICIFA
L\ Il Uuuh I"

. 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratdcion.

]

3.8.- Cédula de integracion de datos del contrato de obra publica. (Conforme al forma OP-
07)

C00UG133



Ente publico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
Cédula de integracion de datos del contrato de obra ptiblica.

Formato OP-07

Ejercicio fiscal 2022

Nombre de la obra o accién contratada. REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE

SAN LUCAS MICHOACAN

Fondo o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO. (1)

Nombre del cortratista:
Numeros de c;o.mfmc

Objein del coniratn:
Madalidad de adjudicacion.
Manta contratada

Facha de firme ﬁr"na del contrato:
igencia del conirata

MARCO ANTONIC ARVIZU PINEDA
MFIU‘.-U‘LAMAM;'!NZONQU?EGT
"EL MUNICIPIO® ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
AELIUDICACION DIRECTA
$667,134.00
10 DE ENERO DEL 2021
31 DE ENERQ DEL 2022

INFORMACION DE ANTIGIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS. ()

Marta dsl anticipe:

Fecha da p;gn.dal antcpo
Fecha del conveno modificatanc

N;n;tc_k ;rﬁpsmm por el converio imcion o 1 ian;

Plazo en ampliacién o reduccién
Variacian respecto al mento onginal:
| Variaeisn respacto al piazo original:

$0.00

INFORMACION DE GARANTIAS. | |

Mante de garantia ¢ anticipo:
5Fecha de nxpemcu‘:n de gsmmia @ anticipo

Vigenc:a de la fianza de anticipe:
Compartia afianzacora:
Numerc de fianza d& anbapa:

Montc de garantia de cumplimienia dal contrato
Fecha de med cil:n de garantia de cumplimiento;
Vigenza de la ﬁanza de cumplimenta:

Compafia afianzadera:

Numerg de fianza de cumplimienta del contrato

Monto de garantia de vicios ocullcs:

Fecha de expedicion da garantia de vicios ocullos
Vigercia de la fianza de vicios ocultos:
Compania afianzadaora:

Nimera de fianza de vicios ocdltos

INFORMACION DEL PROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO 4/

Fecha ge publicacion de bases:
Fecha(s) de emision de invitaciones:
echa da visita al sitic de la obra:

Fecha de junta de acaradones:
. P an el procass de

MNambre del parﬁcipur.ﬂn 1 i,
Nombre del participanta 2
Nombre del particioanta 3
P:mbre dsl parllr.-:iprﬁ.d
Nombre del participante &
Facha de aperiura de schres de propuestas, ‘
Monto de pmpuesm-amndrr'ira da.lnp_a'.i'jl =

NUmeo de ¢

Monlo de propuesta econamica del paﬂ.l
M:m: de DFD;-II_.I;S-IG econamica del parn
Merta de propuesta aconamica dal paﬂld
Manto de propusst oai P
Facha de emisicn de fallo:

|

Femamr@ﬁqﬁ;ﬂg falio B AYUNTALE 70 HICIPAL |(.

- f o /
COASHTULIONAL DE }K v I.«t“\" CLEF_U!“HH.AJ\ OE FINZON. GRO l(‘-!.d L | E({: s
P70 A ) G,g _____ és LOPEZ = 53 { e contdfpigell LIC RENE RODRIGUEZ PORTILLO> bl
Ol * : PRESIDENTE MUNICIPAL J Liz-ﬁq‘f --mu S TEEORERD NINGEAL -'-:'Cl-’ : o
PRESIDE] ENCIA 2024 e
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

!'\N‘ Sigue.cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \ L AVUNTA; _ e:H‘
I\ 1 :-IlI ].l‘ 'i'li:‘\_._ : . A ; .. L i

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 ‘ W |V :‘_‘;-’ “{1 e ‘.;—-.’?fl

PRESIDENCIA

™ obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD“ PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

H AYUNTAM ENTO MUNICIFAL
- -(\JN: firUf_l-_',“.';‘i‘ BE
CUTZaRALA DEPINZON. oo
OGRAS PUBLICAS
DESAKROLLO URB N

3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos partidas y conceptos de
obra (con precios unitarios con nimero y letra) de conformidad con el articulo 45 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. asi
como importe total con niimero y letra. i o
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Contrate No. MPIOCUTZAMALAFRINZON/2022-07

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA
SOLEDAD - PASO RFEAL - ATQTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

Duracién: 20 dias naturales

I

sibog

Fecha: 05/01/2022

Inicio Obra: 12/01/2022

™

M

Fin Obra: 31/01/2022 |7 =
HONCAfhpes =1 TN ERT
Lugar: LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero AN CURSTITULUTA
PRESUPUESTO DE OBRA CATU
Codigo Concepto Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe [ % _1—' | -2024
A DE IN TRAM - A - LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
A1 TERRACERIA
EXTCRAG Extraccion y carga de material de banco para mejoramiento M3 805.5000 §100.65 $81,073.58 13.69%
del camino con equipo mecanico, incluye; obtencion del
matenal, carga, equipo y herramienta
ACRR1KM Acarreo en camidn al primer kildmetro de material de banco M3 805.5000 $45.39 $36.561.65 6.17%
para mejcramiento de camino.
ACRRKMS acarreo en camion a kilometros subsecuentes de matenal KM/M3 2,818.1425 $26.69 575.216.22 12.70%
de banco para mejoramiento de camino
RAS-D12 Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con KM 26.8500 $14,879.16 $399,505.45 B7.44%
motoconformadora  incluye:  extendide de  material
mejorado, afinamientc de |e superficie, remarcado de
cuneta seguin requiera el camino traslade del equipo y
combustible al sitio de |a obra
Al TOTAL TERRACERIA $592,356.90 100.00%
A REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA $592.356.90 _ 100.00%

SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. 4l

ok \'J"”!Of_

| AYUNTAMIENTD PAL WIS IPA
CONSTITUCIONAL De

§ DEH N LG

A5 PUBLICAS

{ DESARROLLO UR

- 2024

2021

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ.

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

$592,356.90
$94,777.10
$687,134.00

AT
E/hu”ln
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

P

&

% CUTZAMALA

I e cambiando

a=d

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \ _&’:‘ ; el

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DE) 'i‘ o STV UE
AT s el i

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 (- ‘* ,__},J‘ E:-'r{;.

™M Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica
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3.10.- Tarjetas de analisis de precios unitarios de todos los conceptos del presupuesto y
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios de magquinaria
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, del cargo por
utilidad y de los cargos adicionales.
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE ” ﬂ
PINZON, GRO. )
Contrato No. MPICCUTZAMALAPINZON/2022-07 Duracién: 20 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINQ RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - Fecha: 05/01/2022
LA SOLEDAD - PASQO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
Inicio Obra:  12/01/2022
Fin Obra:  31/01/2022
\ H. AVLMTARENTO SUNMCIPAL
L LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZON, G \ CORSTHUGHAAL OF
ugar: A . Guerrero . LR oy (g
£ = DE PAZON, GRO.
LS\ 2
\ RV, SIDENCIE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS \y b TV
\ - 2024
Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitaria [ Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: A1 Analisis No.: 10
Anilisis: EXTGRAG M3 805.5000 $81,073.58

Exiraccion y carga de material de banco para mejoramiento del camino con equipo mecnico, incluye; obtencion del material, carga, equipo y

f herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C

EQCAMION

SUBTOTAL:

RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR 5686.57 ! 10.000000
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,

CUCHARON RETRO 0.20 M3, 493 M. DE

PROF.

CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR §739.68 ! 70.000000

EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS 14.9426%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4698%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* CIEN PESOS 65/100 M.N. *)

UNTABIENTO uMigioa,
LUSSTITUCIONAL DE

@ﬁaﬁi/

$68.66 86.66%

$10.57 13.34%

QONSTITUCIONAL NE

$79.23 100.00%

$79.23 100.00%
$11.84
$91.07
$0.43
$91.50
§9.15
$100.65

[ W ] :1
TE
-2, £ y

TJAWALA DEPINZON, GRD

OBRAS PUBLICAS

f DESARROLLO URBAND
2021 -2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DF ” ﬂ
PINZON, GRO.
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 Duracién: 20 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - Fecha: 05/01/2022

LA SOLEDAD - PASQ REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -

CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
Inicio Obra:  12/01/2022

Fin Obra:  31/01/2022

Lugar: LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|[_ Codigo | Cancepto | Unidad | P.Unitario | Op. [ Cantidad | Importe |
Partida: A1 Andlisis No.: 20
Analisis: ACRR1KM M3 805.5000 $36,561.65

Acarreo en camion al primer kilémetro de material de banco para mejoramiento de camin.

™) EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $739.66 ! 20.700000 $36.73 100.00%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $35.73 100.00%
(CD) Costo directo $35.73 100.00%
(Cl} INDIRECTOS 14.9426% $5.34
SUBTOTAL1 $41.07
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4698% $0.19
SUBTOTAL2 $41.26
(CU) UTILIDAD 10.0000% $4.13
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) e $45.39

(* CUARENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. %) e

H. ,‘.\'-r‘l -\‘ -'IT:_H‘-I-(; .'{'Uhiﬂpﬂ &.\__‘;: "_ i .
oA WWRETTTUCIONAL DE
" / LL( L &L‘\f TZAMALA UE PIN2ON, 6RO
T ESOREDI AV
ESONRERIA 1 AYUNTAMIENTO My
<021 2024 CONSTIT YLy

OBRAS PUBLICAS
' DESARROLLOD URBANL
2021 . 2024

00050135

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE n ﬂ
FPINZON, GRO.
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPRINZON/2022-07 Duracion: 20 dies naturales ",
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - Fecha: 05/01/2022

LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -

CUIRINDICHAFIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
Inicio Obra:  12/01/2022

Fin Obra:  31/01/2022

Lugar: LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

\

BT - Al
|| Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % A—].‘I
Partida: Al Analisis No.: 30
Analisis: ACRRKMS KM/im3 2,818.1425 $75,216.22

ﬁ acarreo en camion a kilometros subsecuentes de material de banco para mejoramiento de camina
\ EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAMION CAMION DE VOLTEC DE 7 M3 HOR $73966 | 35.200000 $21.01 100.00%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA §21.01 100.00%
(CD) Costo directo $21.01 100.00%

(Cl) INDIRECTOS 14.9426% $3.14

SUBTOTAL1 §24.15

(CF) FINANCIAMIENTO 0.4698% $0.11

SUBTOTALZ $24.26

(CU) UTILIDAD WHY 10.0000% §2.43

$26.69

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* VEINTISEIS PESOS 69/100 M.N. *) “ it

I

UBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO
2021 . 2024

QC0u01i4U

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

PINZON, GRO.

Contrato No, MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA -
LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -

Pagina 4 de 4

Dependencia: H. AYUNTAMIENTC MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE

CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

Lugar: LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Il

20 dias naturales .« <ff ..
05/01/2022 & 1t 3

[
K

Duracion:
Fecha:

H R
Inicio Obra: 12{&1!2022{‘_ 23
Fin Obra:  31/01/2022 *

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cédigo | Concepto [ Unidad [ P. Unitario | Op. Cantidad |  Importe %
Partida: Al Analisis No.:
Analisis: RAS-012 KM 26.8500 $399,505.45

Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con motoconformadora incluye: extendide de material mejorado, afinamiento de la superficie,
f Y remarcado de cuneta segun requiera el camino traslado del equipo y combustible al sitio de |a obra

EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

EQMOTO14H

SUBTOTAL:

MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215
HP

HOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTALZ2

(CU) UTILIDAD

PREGIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. ")

LMIN0g 'f;,__
S
A X
X I
% R4
WL AVUNTARIEY T ERHICIPA
)  COMSTITULIONAL DE
l /4 me DE PIRZON, GRO
WLAHE: S ORERIA
021 2024

$1,650860 !

NON ¢

REPRESENTANTE LEGAL:

0.140920 $11713.03 100.00%
$11713.03 100.00%
$11,713.03 100.00%
14.9426% $1,750.23
$13,463.26
0.4696% §63.25
$13,526.51
10.0000% $1,352.65
$14,879.16

H AYUNTANIENTO
CONSTIT@Yadl ¢
UTZAMALEDEPRI N (A
OBRAS PUBLICAS
DESARROLLD URBAND
2021 . 2024

Q000C141

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA




Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 FECHA: 05/01/2022

MICHOACAN

Ubicacion: LA FLORIDA,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero

Cependencia:.  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL -
ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAFIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS

J‘r’]‘r_-._

1]

C

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

ARG MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

£

Contratista REPRESENTANTE LEGAL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Cédigo: EQMOTO14H Modelo: 14H Capacidad:
IMOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP Serie:
Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIE % Tasa de Interes Anuall  5.717%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE % Prima Anual Promedio ce Seguros:  4.000%
587863243 VIDA ECON ; B
‘CIO JUEGO LLANTAS (Pn) 296,100.33 HORAS POR ANO (Hea). 2000 Hrs
|[EQUIPC ADICIONAL: & VIDA ECONOMICA. (Ve): 12000 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vna 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE [Pc): 19.17 /Lis
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) - COSTO LUBRICANTE (Pa): 81.43 /Lts
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) " \ ; hrs POTENCIA NOMINAL: 2158 HP
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) ( RS , .“ 5,582 53210 FACTOR DE OPERACION (Fo): 0.75
ALOR DE RESCATE (Vr] O o e g ; 10% § 558,2563.21 POTENCIA DE OPERACION (Pop) 161.25
ASA DE INTERES ANUAL (i) SN R HICIPAL 5.7185% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 08
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) o 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fe): 0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S} 3 TR0 B304 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) 0.0015
COSTOD POR SALARIO DE OPERACION (Po) §L § $ Fad | \ 138.39 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 20 Lts
ORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) T 6 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
EMFO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CON_SUEIDS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.1000
[[-CARGOS FIJOS OPERACIONES ACTVA | % | ESPERA | % | RESERVA |
) - DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve (86,682,532 1-§558,253.21)/12,000.00 $ 41869 100% S 418.89 15% § 62.80
).- INVERSION. ...........Im = (Vm+Vr)"i/2Hea ($5.582,532.1+$558,253.21)x5.7165 %/(2x2000) 5 B7.76 100% S B7 76 100% $ ar7e
- SEGUROS.. . . . .8m = (Vm+Vr)*s/2Hea ($5.582,532.10+5558,253.21)x4.00 %/(2x2000) $ 61.41 100% S 6141 100% $ 61.41
).- MANTENIMIENTO.. .M = Ko*D 0.6x418.69 § 2511 g - 15% $ 37.68
Suma Cargos Fijos § 819.07 § 567.86 $ 249.65
SOMBUSTIBLE. . 0 1514x161 25% $10.17 5 46800 50, § 73 40 s -
).-Otras Fuentes de En@g{-!' 5.00°0 $ - 5% $ - $
). Lubricante.. : .I:h [(0.0015x161.25)+20/200] x §81.431t $ 27.84 5% % 138 $ =
). Liantas... ... $296,100.33/3,000 5 9870 15% § 14.81 3 a
). Piezas Especiales... 500/0 3 g - 3
).-Otros Consumos . — o
i [ Unidad Costo Cantidad - Importe
LLANTEE%IMDNHGF!M& ' JGO '$  208100.33 0000333 | $98.50
CONG T L e $ s - Suma: $ 98.60
. CTLARALA LE A 530 : / : ' :
T t_ . A ” -_fj,' Suma de Otros Consumos  § 68 60 5% % 4.93 $
2021 2024 Suma de Consumos _§ 693.14 $ ... 4453 5
!I .- OPMON CATEGORIA UNIDAD SALARIO REAL (5) = HORAS qunvn'ytm] ] IMPORTE TURND St |
MOCa3 OPERADOR DE MAQU |A PESADA JOR H 63034 ; 13830 |
| : 2 e —
' 5 =
: it -
< Suma-de Operacion Po=5/Ht $138.39
WMMA $ 1,650.60

= ‘-J

fu.“. IIIL' I’\-.._

CERASY FLIEI b
SERROLLO'URBANC

5021 - 2024

COULG 14




Dependencia- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON_ GRO.
Contrats: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 FECHA: 05/01/2022 n H‘ rl
Obra; REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - '
ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS
MICHOACAN
]
Ubicacian: LA FLORIDA,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero W i ’]{ fh
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA LW "
Contratista REPRESENTANTE LEGAL /
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Céadiga: FQRE436C Modelo: Capacidad:
Iaemoexcmmoom CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 Serie:
2. 4.93 M. DE PROF. Tipo de Combustible.  DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIE % Tasa de Interes Anuall  5717%
Indicador Especifico de mercado de Seguros. TIE % Prima Anual Promedio de Seguros:
1,893 181.77 VIDA ECONOMICA EN ANOS. 5
. ECIO JUEGO LLANTAS (Pn) $ 71,271.75 HORAS POR ANO (Hea). 2000 Hrs
cQUIPO ADICIONAL: : VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) [vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 1917 ILts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) | - COSTO LUBRICANTE (Pa): 81.43 /Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) . hrs POTENCIA NOMINAL: 93 HP
\VALOR DE LA MAQUINA (Vm) R ; § 1,621,910.02 FACTOR DE OPERACION (Fo): 07
'VALOR DE RESCATE (Vr) % N 10% § 182,191.00 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 85.1
TASA DE INTERES ANUAL (i) Y \ : 5.7165% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8
PRIMA ANUAL FROMEDIO DE SEGUROS (s)IL & 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) 830.34 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.002
DSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) # ey J'(“ a0 118.62 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 2 Ls
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO. n ,,", 7 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
EMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE ( ?\L-).JENCIA 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= GC/Ca): 0.0100
-~CARGOS FlI0S OST—E0S —GPERACIONES ACTIVA_ [ % | FESPERA | % | RESERVA
3).- DEPRECIACION. .. D =(Vm-\Vr)iVe ($1,821,910.02-$182,191.)/10,000. 00 f}’ $ 163.97 100% § 163.87 15% § 24 €0
b) - INVERSION _Im = (Vm+Vr)"ii2Hea {$1,821,910.02+5182,191 )x5.7165 W(Z:i‘aaof“ ’; $ 2864 100% § 2864 100% $ 28 64
c).- SEGUROS .. ..........5m = (Vm+Vr)*s/2Hea ($1,821,910.02+5162,191,00)%4. oo%«muao) 2004 100% 5 20.04 100% $ 20.04
).- MANTENIMIENTO....M = Kg*D 0.8 163.97 _ " s 131.18 5 = 15% $ 19.68
. Suma Cargos Fi,m $ 343.83 5 21285 $ 92.96
Y
COMBUSTIBLE . Co=Fc'Pop'Pc 0.1514x65 1x $18.17 r = i, a5 18894 g9 $ 9.45 5 g
b).-Otras Fuentes de Energia $.00°0 JUNEL 20N #8% - 5% $ 5 -
lc) Lubricante .. .. Lb=[(Fa*Pop)}+CCiCa]'Pa [(0 002x65 1)+2/200] x $81 431t flﬁ?_- o 'g_, 1142 5% $ 0.57 S =
d). Liantas. ... ........N=PnVn $71,271.75/3,000 - SURA 2376 15% § 3.56 s
e). Pizzas Especiales . . Ae=Pe/Va $00/0 $ - $ - 5
Ify.-Otros Consumos S M) i ) - B
Descripcion ) T [ ~ Unidad | Costo | Centidad | = | Imparte
-3 - -
I's = | - . [ Suma: § -
VR s S —
f' ) é&c/ Suma de Otros Consumos § - 5% $ - $ -
L
WNIBne o Suma de Consumos $ 224.12 H] 13.58 $ -
Il.- OPERACION CATEGORlAgPL_, S, ok, UNIDAD SALARIO REAL [S) _ HORASEFECTIVAS (Ht) IMPORTE TURNO S/Ht
%0093 OPERADOR DE MAQUINARIA Psﬁ;.h_ W Sk X JOR I B30 ¢ - BE rm% 5 B 1862 |
. - ] L) :l} g _..’ : _\ll_.l / $ N
;) < ¢ ; s - .
. S5 3 $ =
' "+ Suma de Operacion Po=s/Ht | 100% $118.62
COSTO DIRECTO HORA - W ATURTARER 10 MuNICLP [ 211.58 ||
CUNSITUCIONAL OF
CUTZANALA DE PINZON, GRO raal ', ,; _ _
TESORERIA OERAS PUBLICAS DUUUUI ‘ft:j

f DESARROLLO URBANO
2021 - 2024

2021 20za




Dependencia.  H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZ ON/2022-07 FECHA: 05/01/2022 nH rl
Obra; REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - .
ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS GUIRINDALES - CUIRINDIGHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS
MICHOACAN
...—”l A
Ubicacién: LA FLORIDA,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero ( ﬂ 1/
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA 7/~ ol Lt~
Contratista REPRESENTANTE LEGAL RN
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS GOSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Cadigo: EQCAMION Modelo: Capacidad:
[ICAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 o |, Serie:
* Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia. TIE: . / % Tasa de Interes Anual.  5.717%
inc[lr.ador Espec:ﬁm de mercado de Seguua' T_IIE' . e % Prima Anual Promedio de Seguros:  4.000%
[BRECIO DE ADQUISICION = 3.8 960512.61 3 ~ VIDA ECONOMICA EN ANOS: 5
.~ ICIO JUEGO LLANTAS (Pn) £9s 4 1200088 z HORAS POR ANO (Hea): 2000 Hrs
=UUIPO ADICIONAL: L > = o R VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
ivm. ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) ¥ R ‘f:i 2000.00 hrs* (] COSTO COMBUSTIBLE (Pc¢): 19.17 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) - B * = COSTO LUBRICANTE (Pa): 81.43 /Lis
\VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) \R;Jt“' TARIENTO ’a!.'..thPAL Jhrs 0 31 POTENCIA NOMINAL: 180 HP
\VALOR DE LA MAQUINA (vm) . . CCkig! LOE gas 51192+ FACTOR DE OPERACION (Fo): 07
\VALOR DE RESCATE (V) ~ t“ QUTIALLLADE | Ai'N 6RO 10%'§ 7' 9485119 POTENCIA DE OPERACGION (Pop): 126
TASA DE INTERES ANUAL (/) PRESIDENCIA 5.7165% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) . 3024 4 0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc) 01514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) mﬁn 830.34 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0035
COSTO POR SALARIO DE OPERACION (Pa) g 138 39 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 38 Lis
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO FOR TURNO (Ht) 6 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
IIFEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.1800
[l-CARGOS FiJ0S OPERACIONES ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA
).- DEPRECIACION... .. D =(Vm-Vr)/Ve (5948,511.92-594,851.19)/10,000.00 s 8537 100% $ B5.37 15% § 12.81
) - INVERSION. . Im = (Vm+Vr)*il2Hea (5948 511.92+$94 851 18)x5.7165 %/(2x2000) § 1491 100% § 14.91 100% $ 14.91
}.- SEGUROS............8m = (Vm+VTr)"s/2Hea (5948 511.92+594 851 19)x4.00 %/(2%x2000) s 1043 100% % 10.43 100% S 10.43
).- MANTENIMIENTO ... M = Ko"D 0.8x8537 $ 68.30 3 15% § 10.25
Suma Cargos Fijos § 178.01 $ 110.71 $ 48.40
SOMBUSTIBLE.........Co=Fc'Pop'Pc 0.1514X126% $19.17 5 3568 59 O 16.26 3
b}.-Otras Fuentes de Energia $00°0 5 = 5% $ - 3
c). Lubricante...............Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]'Pa [(0.0035x126)+36/200] x $81 431t s 5057 5% § 253 $ .
d). Llantas.............. N=Pn/Vn $12,000.89/2,000 $ 6.00 15% S 0.90 5 =
). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va $00/0 $ 3 = 3
-Otros Consumos — P—— . ’ - - — -
= Descripcian Unidad | Costo Cantidad = | impore
= L = | e .
_S s [ ) - N i Suma: § .
/l L&L(,{, Suma de Otros Consumos ; 5% § 2 $ :
Suma de Consumos § 422.26 $ 21.71 $ -
UNIDAD SALARIO REAL 153 i nnn;n,s EFECTIVAS (Ht) |  IMPORTE TURNO S/Ht
IOR 3 5 138.38
s |'s .
5 ] 3
s [§ -
Suma de Operacién Po=S/Ht $138.39 100% $138.39
270.81 $ 186.79 ||

CORSTITUCIGRAL DE
CUTZAMALA DE PIY
TESOI

2021 2024

smeniios 00000144

?[1.71 . 2&?-1




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 05/01/2022
- REHABILITACICN DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA DOCUMENTO
brat SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
Lugar LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
RESUMEN
CLAVE | CONCEPTO iy IMPORTE [ %
ol COSTO DIRECTO N ST $466,304.32
f L £ S, 3-. [";I
1 INDIRECTO
1.1 OFICINA CENTRAL $28,012.45 6.0073%
1.2 OQFICINA DE CAMPO $41,665 57 8.9353%)
TOTAL DE INDIRECTOS $69,678.02 14.9426%,
2 FINANCIAMIENTO ' $2.518.04 0.4698%
3 UTILIDAD L ANNG . $53,850.04 10.0000%
[
"! :
L %
L
ﬁ H (A \Ifu .RM
\;\. ¢ L O
e I--.I'\lll\_.:” c‘ ;{, ..'::..}:.N. 4 |,‘-:_ x‘._,qi‘l\_ff:\'.-
L)Y PRESIDENCIA
W 2021 - 2024
FACTOR DE SOBRECOSTO 1.270309
PORCENTAJE 27.0309%
QAT
i A
/ Ry & T LU
(L{.L(Lk{ i aiab pissis Atinlde g 1 AYUNTAMIENTO M4
C UCIOHAL DE ~_CONSTITUCION Jole==
CHITEA LR UE PHZON, GRO bt st o
; my - JHRAS (M)
| i \.rORtR!A { DESARROLLO URBANC
2T 20204 2021 - 2024

000u0145
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Pagina 1 de 1

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Cependencia: H AYUNTAMIENTC MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Ceoncurso No. MPIOCUTZAMALAPINZO FECHA: 05/01/2022
Qbra: REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE
SAN LUCAS MICHCACAN

Lugar. LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

INICIO 12/01/2022 [ TERMINACION 31012022 ] PLAZO: 20 DIAS

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $466.304.32
DMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMPO TOTALES
CENGEET MONTO % MONTO Yo MONTO Yo
|.  HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACICNES 11,598.54 2.4873%) 12,795.12 2.7439% 24 393 66 5.2312%
Il DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 5409.12 1.16800% 15,854 35 3.4000% 21,263.47 4 .5600%
. SERVICIOS 466 30 0.1000%,| 1.308.91 0.3000%| 1,865.21 0.4000%|
V. FLETES Y ACARREOS 5,106.87 1.0852% 5,108.97 1.0952%
V. GASTOS CFICINA 8,345 84 1.7800% 419,67 0.0900%| 8,766.51 1.8800%)
Vi, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 396.36 0.0B50% 46.63 0.0100%) 44299 0.0850%|
VIl. SEGURIDAD E HIGIENE 386.36 0.0850% §12.923 0.1100%)| 909,29 0.1950%)

VIll. SEGUROS Y FIANZAS 0.3000% 3,479.24 0.7461%) 4,878.16 1.0461%)

X TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 2,051.74 0.4400%)| 2,051.74 0.4400%

N
oo
N
% % )
e b T
Et\f : "8
TOTALES - 8.012.45 6.0073%) 41,665.57 8.9353% 689,678.02 14 3426%
TOTALES § 69,678.02 % INDIRECTO 14.9426%

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ARQ. MARCO ANT@NIO ARVIZU PINEDA

1"
\N!I Y Iy,
2L [

[ oy
Clw o

"QBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANY

2024, - 2024

CCOL014s
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia:

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

Cbra:

FECHA:

H. AYUNTAMIENTC MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO

05/01/2022

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SCLEDAD - PASO REAL -

ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIFIO DE SAN LUCAS

MICHOACAN

Lugar. LA FLORIDA CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

INICIO:

20 DIAS

12/01/2022 [ TERMINACION: 31/01/2022 PLAZO.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS IN S

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO §

4665,304.32

TOTAL DE COSTOS am
CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL || ADMINISTRAGION OHMG :
MONTO PORCENTAJE
l. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES al
a Personal directivo incluye: Prestaciones : 5,200.00 1.115152%)| \ é
b. Personal técnica incluye: Prestaciones s, 2,933.32 0.629057%| 10,000.00 2.144522%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones ) 1,600.00 0 343124%
d. Cuota Patronal del Seguro Sccial del inciso a, b y ¢ (consideradas) |
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, by ¢ (consideradas) i
. Pasajes y vigticos (consideradas) 1,865.22 0.400000% 279512 0.599420%
g. Los que deriven de suscripcian de contratos de trabajo del inciso a,b y c.
SUBTOTALES]) 11,698.54 12,795.12
I DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS ﬁ
a. Edificios y Locales 2l Y 3,264.13 0.700000% 466.30 0.100000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda LN Y e 466.30 0.100000% 699 46 0.150000%
¢. Bodegas 349,73 0.075000% 690,46 0.150000%,
d. Instalaciones Generales 3ring 0.080000% 466.30 0.100000%
e. Muebles y enseres s 024 676.14 0.145000% 233.15 0.050000%
f. Depreciacion o Renta, y Operacion de Vehiculos g Lo % 27878 0.080000%,| 9,326.09 2 D00D00%
g. Campameantos 388350 0.850000%
0 SUBTOTALES 5,409.13 15,854.35
L. SERVICIOS ]
a. Consultores Asesores, Servicio y Laboratarios . 932.61 0.200000%)
b Estudios e [nvestigacion f o 4B6.30 0.100000%| 456.30 0 100000%|
& o -sus'rcTALEs 1 466.30 1,398.91
V. FLETES Y ACARREDS " i 13
a. De Campamentos o } 257.40 0.055200%
b. De Equipo de Construccion . o ] 3,863 58 0 B50000%,|
c. De Plantas y elementos para Instalaciones H
d. De mobiliaric 385 98 0.180000%
W AVURTAMIERTO MUNCSUBTOTALES| 5,106.86
V. GASTOS OFICINA CORBTITUCION
a. Papeleria y utiles de escritorio 242478 0.520000% 326.41 0.070000%
b. Correos, I':x, teléfonos, telégralos, m&"ﬁ’ !mlm A DE PINZON, GRO 419.67 0.080000% 45,53 0.010000%
¢ equipc de computacion G N ER}A 838.35 0.180000%
d. Situacién de fondos 23315 0.050000%
e Copias y duplicados 116.58 0.025000%
f Luz, gasy otros consumos 279.78 0.060000%] 46 83 0.010000%
g Gastos de la licitacion 4,033.53 0 865000%
Su B‘I'DTALEj 8,346.85 419.67
V1, CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO 396.36 0 03850005% 46,63 0.010000%
VIl. SEGURIDAD E HIGIENE 3196.36 0 085000% 512,93 0 110000%
VIl. SEGUROS Y FIANZAS
a. Primas por Seguro o~ 69946 0.150000%
b. Primas por Fianzas . 699.48 D.150000% 3,478.24 0.746131%
"_,1,393.91 3,479.24
I1X. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
@ Construccion y conservecion de caminos de acceso
b. Montaje y desmantelamiento de equipo H AYUNTAM HNTO
¢ Construccion de Instalaciones generales CONSTIT
1. De Campamentos CUTZmlimLA 186 52 0.040000%
2. De equipo de construccion OBERAS
3. De plantas y elementos pal ciones Y DESARR
4. Letrero nominative de obra bk 1,865.22 0 400000%)|
] SUBTOTALES 2,051.74
C ; i Sgu % TOTALES B 007333%, 471,665.57 8.935273%)
Al NIO ARVIZU PINEDA
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA TOTALES § 69,678.02 % INDIRECTD 14.942606%
REPRESENTANTE LEGAL

CC00UCI4Y9




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

}— CUTZAMAILA
/k\ S amblar do

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

\\‘ LAY 1:.'.3‘.L
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 \ W

7™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA sbf.ktrﬁﬁ PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA UMy
Expediente de Obra Publica
Ejercicio Fiscal .
557 Tallg ”
; '-:;,__ ; _._!_».._\ (
2022 i W
Z S{Nr ,ﬁi_u’ ""ﬂ

& 1“
3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por: lﬁ%’ igles mas

significativos y equipo de instalacion permanente, mano d& <o
construccion. a,;__; Ui

CONSTITOCION o
CUTZAMALA DE-PINEON. GRO
OBRAS PUBLICAS
' DESARROLLO URBANO
2021 - 2024
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO “Hﬂ

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZ ON/2022-07 Fecha: 05/01/2022 Duracién: 20 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA
SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

Lugar: LA FLORIDA Inicio obra: 12/01/2022 Fin obra: 31/01/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Cédigo Concepto | Unidad [ Fecha [ Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia ||
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR 15/02/2022 130481053 $739.66 $96,511.62 20.70%
EQMOTO14H MOTOCONFORMADORA CAT. 14H HOR 15/02/2022 180.533636 $1.650.60 $314 49482 67.44%
DE 215 HP
."-\ EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, HOR 15/02/2022 80550000 $686.57 $55.303.21 11.86%

93 HF, 7120 KG, CUCHARON GRAL.
1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3,
4.93 M. DE PROF.

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $466,309.65

h 3021‘ a.d;a-l

1) BUMICIPAL RS
JGNHAL DE ‘:\_"-:
CUTZAREALA DZ Povziw, \\ b5 H AYUNTAMIENTD Yol ees
i il e T 50 covsnTugedfoE
SRR ITVE AL A oot
J Sh-:.?EL}fniﬁﬂglA “\ (SR IR REL1E

2021 - 2024 UERAS PUHLICAS
Y CRSARROLLO URBANO

armq _Apaa

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

}« CUTZAMALA
fk gammbnando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) :
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) . -“'\... ¢

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 %« O\ )  PRESIDENCIA
= 20210 - 2024

hObra REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

E{H?“ "J” £ [f'{...\ i \,-tﬂ

TESORERIA
94 2024

3.12.-Programa de ejecucién general de los Trabajos confarme al
presupuesto total con sus erogambhés alendanzado y tuantlﬁt‘zado
dividido en actividades. : A Ak

rc-ws Py 1ok
erau DEBMNZON GRO
OERAS PUBLICAS
! DESARROLLOD URBANC
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

1« CUTZAMALA

/\\ 5|a1¢ze£amblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales \ AN 18
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) AW ; B
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) .\ /" & N4
\ \‘l. 0 PRESI LENLIA
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 \ @izt - 2024

™) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

y SO

I;’{

r """ = Ejercicio Fiscal

wsbh'a
[ 2
€Y
<,
*'..’-_ 2022 AMIENTO o]
e C\J JF'ILI-..I]l L_-l:
M B AYUHTi 1 UTZ&MALK DESINZCN, GRQ
\ CONSTITuLICHAL DE OERAS PUBLICAS
mAki &) 41 DESARROLLO URBAND
CTZAMAL L s, o0 by o
TES ORERIA) (L L‘LUL s
i AR 2028 oV

’ .
[ S g g N
: y i
1

. 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacién. '

= I e e T o W TAT T W el N gl S W S T G < L M TP ~

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaciones, Y\ s ﬁh,qﬁ",\“
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra, e |

asi como la cuantificacién de suministro o utilizacién de materiales, 1‘-3.ND‘CAJ.-D e
mano de obra y equipo.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Gugrrero

2021- 2024 i
S % CUMZANALY
».. % Wﬂ&ﬁamblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales 5 .
Fondo: Fondo de Aportaci6n Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \ h RFE
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM,DF) \

x\ CUTZAALA E BRI, JPQ

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 AN f’ﬁk‘zﬁf} %CIA

) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

CUTZAMALA DE e+ INZON. G

»“"I‘PUF\L AS

¥ DESARROLLO URBAN
2021 . 2024

:3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. !
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

CONTRATO No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 Fecha: 2022/01/05
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD -
PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES

MUNICIPIC DE SAN LUCAS MICHOACAN :
LUGAR: LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero P L
MARCO ANTONIC ARVIZU PINEDA ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU EDA ” j | =
Nombre del Licitante REPRESENTANTE LEGAL {[UAL
DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
Inicio: 12-ene-22 Terminacion: 31-ene-22 Duracion : 20 dias
DIAS CALENDARIO
DIAS DE AGUINALDO
DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical R Ll
TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO ol £h-. SUMA:
DIAS DOMINGO ST
DIAS DE VACACIONES &’
DIAS LUNES f
DIAS FESTIVOS POR LEY
DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA'Y OTROS)
DIAS POR COSTUMBRE \ Al
DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL ) "\
DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO) f % :\ by
NS N
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO ok SUMA: £9.00
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA) 29&00'
Tp /Tl DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.288851
|FSBC FACTOR DE SALARIC BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para calculo de IMSS 1.045205]
Unidad de Medida y Actualizacién UMA § 96.22
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO $:
Otros cargos
Obligacion
; Salario Obrio Fs=Ps(Tp/Tl)
CLAVE CATEGORIAS Nominal Tp/TI F'amgeél §s= Ps x (Tp/TI) Ofros cargos + (TpITI+G
INFONAVIT
A B C D E F=ExD G=0% H=D+F+G
MO093 'OFERADOR DE MAQUINARIA PESADA | 500.04] 1288851] 0.290410. 0.374295 ; 1663146
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DI{) R \

{ Ny o
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 \\\ BRESIDENGI2
2021 - 2u2d

l"-!'*C)l:ora REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

7, CUTZAMALA
/\ 5@@ anpianco

.
'Pei . 25:4 5 _- ‘I‘:\'\I_‘r‘r_
3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. : s WD
] “ - ot 1 Y V{AI-
__________________________________________ i _‘\ﬁ__' ‘e "‘1 =0
WU -

3.15.- Oficios de designacion de residente y/o sup&:‘wspr db la obra. W
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando U
2021- 2024, \}\ Siglle cambiando

~ADOy gy,

- ‘_"'.i, &

DEPENDENCIA H A-YUNTAMIENTO MUNICIF‘&.L
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRER‘Q
ASUNTO: SE DESIGNA SUPERVISOR DE OBRA
Cutzamala de Plnzon, Gro a 12 de enero del 2022

ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ SANCHE: ,j
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

eR AL g Yo

a heheaet v Py

el - ZUds

Por este medio me permito comunicar a ustét’:l,'dlié a partir de esta fecha
he tenido a bien designarlo supervisor de la obra: " REHABILITACION DE
CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD -
PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN",
que se ejecutara en la localidad de La Florida, perteneciente a este

Municipio de Cutzamala de Pinzon, Gro.

La obra en mencién, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y
Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que debera vigilar la correcta ejecucién’.
de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado y cj' la
normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad y. la
volumetria presupuestada, reunir el reporte fotografico del proceso de -
ejecucién, asi como llevar el control de visitas y en general mfér‘maf“ b

,,,,, '“-"“-d"“.g
oportunamente de cualquier incidente que se suscite hasta la termmqiq nﬂu@f

gl M'\ ’J?'}' {
de la misma. , GRO

[ (LL(L«(LL’/

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial 5'?‘!-‘4519-

ATENTAMENTE

Arq. Alfonsg/ Benitez Villalobos ~
Director De Obras Pdblicas "/ h 1

y Desarrollo Urbano  CUTZ&KALAD

UERAS PJBELICAS

Y DESARROLLO URBAN!
221 -2024

.o‘ \‘ “‘ \‘ D (Y | \ Yo \:l‘ L RD = ez o>
T A

R s L | e o 2
Calle 161de septiembre, #. 2 732 6770409 Presidenciacutzama(a2021@gmail.com

Col. Centro, €.p. 40630

Pag. Web: hitp./iwww.cutzamaladepinzon gob_max | : v
FAGEBOOK: Honcrabie Ayuntamiento de Cutzamala U D D U D 1 B 3

W PRESIDENCIA

Cutzamala de Pinzén, Guerrero g”, CUTZ AMAIA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Gueu:rero
2021- 2024

f\g CUTZAMALA

o o \ e €amb|ando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)._\

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 W ere

(™) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

AYUNTAMIENTD MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL OF

2022

| CUTZAMALA DEPINZON, GRD

OARAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBAND
921 . 2024




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H wos v,

. 17
L

ASUNTO: DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA.
CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO., 12 DE ENERO DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS N @5 "

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO i
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL — o i
DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. —=NIVALUY
PRESENTE: (o - 200

En relacion al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07, que nos fue
otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de Pinzo, -
para la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EA- 5.
FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCQ - EL 5
CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIQDE;,'
SAN LUCAS MICHOACAN”, en la localidad de LA FLORIDA, munlclplo ciel':',,‘,', )
Cutzamala de Pinzén; Gro. o

En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respetuosamente para mformérie q:ué: l L.ff A
en base al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la Arq. Grecia Alonso Parra se ha designado como
Residente para la obra: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA
FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL
CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE
SAN LUCAS MICHOACAN, en la localidad de La Florida, Municipio de
Cutzamala, de Pinzén, Guerrero, y tomando en cuenta sus conocimientos,
habifidades {f=capacidad para llevar a cabo la supervision, vigilancia, control y
revision de Ios‘?:trabajos el grado académico; la experiencia en administracion
cor{struccion de obras y realizacion de servicios; el desarrollo profesional y
condcnmlenfo en obras y servicios similares.

Sfrﬁptro partlcul'ar aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridade

atgnla y distmguﬁla consideracion. _
TE L bt !A
| B \...u

2024

FLTY

"/I_-j / caul (73
F . SR
\ 1/ /
J é f_{_{(ﬁ,u . H. AYUNTANIENTD MUNICIPAL
- 7 . ’ONST”HTE -; CE
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA C“J;i,'ii':ﬁ?i@
ADMINISTRADOR UNICO Y DESARROLLO URBAND
2021 - 2024

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/IN COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660
CEL: 767 117 7862
CORREQO: t-arvizu@hotmail.com
RFC: AIPM8307229D8
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

(TP o ¥ e
\ \J

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 " _-\'\.'\:;; |

™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN ge .,
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA L A
Expediente de Obra Publica = 7
L MR 3 L ILAEIALA LE PINZON, GRo
LB ICSORERIA

Ejercicio Fiscal e M "‘f'j;

iy ! J [' Z uﬁu_{!;(,:

2022 M

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

3.17.- Oficio de notificacion de inicio de los trabajos

H AYUNTAMIENTD M INICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CWTZamaLa DEPINZCY, GRD)
OERAS PUBLICAS
Y DESARROULO URBAND

2021 - 2024

00000167




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS.

CD. ALTAMIRANO; PUNGARABATO, GRO., 12 DE ENERO DE(:2022 .

[ ? >
L Y X

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL \ AUNTRENTD
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. N manee S
PRESENTE: o AR et

-\

EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07,
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL
TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL -
ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO -
LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN” ME PERMITO INFORMARLE
QUE LA EMPRESA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, HA INICIADO LOS
TRABAJOS DE DICHA OBRA EL DIA 12 DE ENERO DEL ANO EN ‘CURSO, TAL COMO
SE INDICA EL PER’IODO DE EJECUCION DEL CONTRATO N

’S-‘{\ | A o .if-.I’
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR APROVECHO LA oaasmm PARA ENVIARLE UN
CORDIAL SALUDO. € e ,

W AYLHTALLERTO MUAICIPAL
| '.-u-.:':"'.ir".!.UE
l:]r‘ “II;PIH PD

Q“'L{L{”g/ [ESORE RTENTAMENTE

2021 202

"t.‘rn' NTD ) MUNIC IPAL
_'-"'-” UCHONAL DE
Ij'r]t‘p N‘h’"'{ u.-")
¢ ﬁi‘-h SPUEucAs
‘ AOLLO URRAND

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA 2112024
ADMINISTRADOR UNICO

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660
CEL: 767 117 7862
CORREQ: t-arvizu@hotmail.com
RFC: AIPM9307229D8




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
/K J’ sf% camfnando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \ AN, G0
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF)_ , \ PR AL -

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 \\\L | _

£ 0bra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA ”"'."‘f__,.\__ oy,
i - r - ‘-;/h‘ 3 L“‘
} Expedlente de Obra Ptblica LAy
& € ¢ ‘“;.h - :
4
b ""‘J - P .
w - Ejercicio Fiscal
CONS™2 eiomay, pg
CULAR v ooy o
AL | .y

“usl J024

\ . .3 / ¥ DESARROALO URBAND
@- B (uff‘"'("' 2021 . 2024

+ 3.0.- Informacidn relacionada con el proceso de contratacion.

1
4
I
]
I

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con facturas, desglose de Ila
estimacion, numeros generadores, croquis de referencia, bitacora fotografica de cada
uno de los conceptos de trabajo estimada.

QCGUC16ys
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REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA
- LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL -
OBRA: ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -
(e CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN Lugsb.s "‘g
MICHOACAN § s

H. AVURTRIG .‘.‘.".,"'-|,'gr::__“|_

LOCALIDAD: LA FLORIDA o
._I"h"\L' '-.-2"»'.",.';._; )£ PRI0N. GRQ.
\\\\Nl‘}}‘ PRE --—«—t.-J .‘b,ﬂ

ugl ad“

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATISTA: ) ARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

\\Hm i

UNTAMIENTO MUNKIFs L

CONSTITUCICNAL [E

CUTZA bl DEF N2, GRO
QERAS PUBLICAS

¥ BESAROLAD URBAND

2021 . 024

K. AYUNTAZENTO MUH.‘-C!PAL

TESORERIA

2021 2024

C00U017¢C
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RFC emisor: AIPMS307229D8 Folio fiscal: EC802232-F753-43AF-9AB2-0C33EBDC44FC
Nombre emisor: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA No. de serie del CSD: 000010000004 14822495
Folio: 57 Serie: A
RFC receptor: MCP8501015N5 Céadigo postal, fecha y hora de 40700 2022-02-01 11:11:17
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emision:
Uso CEDI: Construcciones Efecto de comprobante: Ingresa
Régimen fiscal: Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
Clavs dol producto Clave de
HO ARG Na, idantificacian Cantidad i Unidad Valor unitario Imporie Descuanto No. de padimento | No. de cuanta predial
72141108 1 E48 | SERVICIO |  592356.80 58235690
RECIE] DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERG . LA Tioo: | Tesao
CANTIDAD DE 3587.134 00(SEISCIENTOS OCHENTA ¥ SIETE MIL CIENTQ| ImPpussto Tipo Base Faclor  Cuota importe
TREINTA ¥ CUATRO PESOS 001100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE ) . )
FRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO POR LA EJECUCIGN DE Los| '* T Hz3 Tasd,  36.0000% 77D
TRABAJCS DE LA OBRA: *REHABILITAGION DE CAMING RURAL TRAMO LA -
FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASG REAL - ATOTOMILGO - EL & TF R
Descripién | CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDIGH APRID - LIMITES MUNIGIPIO DE ,sf‘ - e,
SAN LUCAS MICHOACAN® CORRESPON DIENTE AL CONTRATO NUMERD A %
MPIOCUTZAMALAPINZON2022-07 , OBRA INCLUI DA EN EL PROGRAMA K By .
P" DE INVERSION ANUAL EN CBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE [ 5
J CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERD, DEL FONDOD DE APORTACIONES Q‘ v il
[ PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI PAL (FISM) DEL EJERCICIO ‘;. ey &0 -
FISCAL 2022, CEL RAMO XXXIlI TR o
Moneda: Peso Mexicano Subtotal K v \ $ 592,356.90
¥
Forma de pago: Transferencia electronica de fondos (incluye SPEI) ;n;::estos Trasiadal!os NA 16 {}ﬁt{(]% Al \ §94,777.10
Método de pago: Fago en una sola exhibicion VJ\\\- \ yser. 13409
’ 3 A" 3:‘31
Sello digital del CFDI: “lst . 2424

FR7OAbWvavE 7 4a3EIKKIcDi+MVEBgNEXWIY vZo/Rm7fCPgOEqa/tlZ+ChSyh6gCI0Nn 70K 1upXyudXgSwwE2QajlxBglhlALApQNg Y 1dnBbW OxShwdriBfOvIdIXNA +c235Y CwDdqC 3IWESCGW
glvMJINTCEY +xrERKJIEL24F63ZIZIEgzvKnipUOgqSG/BhESyMxIFZSalWTBdaiBloZPW2zY G 1NBBeyort|lyeKivYka 19T Gkox+c18C/MKUhKjxAXR2 G+CZODRV|sTTAE2IhdniBkpOnnvgNajb
S1LIBSTHajHJYM=3aal1zK3Ycjddq/ULkmXbluSEQ5EPTOsDw==

Sello digital del SAT:

Lko/8USRarekD8dS3LmEjZaTeLvB5790 GG 1EilULZ| JaMaqpH 1cNSahPh34XaRal TgPZK+zJh 51 BfOrfoGUNRrNwnSLkOtQga/Zpd FTDS/hfI5090 1 2UwUPESEzs WY U QK6 SNw1hKB.K 102
ny178JsRAnbQs0GPTDks2VNYZYy/VENGHhQ/NDFOZZoUcC3PVAFLANOE 3ont3Cj3FJ2daPaxsxyz50iH4B2RhfCWI1 gHOBEXZud/fCs49bEEQIbPFSOY GE T aytAl GhEINVLG+TGah N4 TVr
VRci18y2PCavoCzIR3x3BWwGCWGpkTE7 zPUMMuk3HQKSBIVL Xg== ¢ NS Ik
Cadena Original del complemento de certificacién digital del SAT: R
[11.1[EC802232-F 7534 3AF-CAB2-0C33EBDCA4FC|2022-02-01T11:12:57|SATIT070 1NN 3|FKTOA pWvav5T4e3ElkiKicDi+MVBgNB:
Eqa/t2+C5SyhEgCtOhTDKj1upXyuld XBwwE2QajtxBgDhlALdpQNg YidnBbWzOx SiwdrtBiQvid3XNA+c238Y GwDdgCIWESGWoQuMINTRE Y # e
Fﬁ?»ZH?JEgszmpUGquG'BhFSvMulFZSal‘WTEdeInZPW?zYG1Nﬂsﬁyurulyd(w‘ftahTGl:oncmC!MKUhK]xAXRzGHJZﬂDR\&QTYdEﬂhanBRp&nUg -
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 2021 « 20

T 0bra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publlca

| \“J”_.\' ;

Ejercicio Fiscal -

2022

00000187
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021-2024. . .,

[y

% CUTZAMALA
/K}\ gl ecambmndo

dl!‘\'n‘

N I‘JiG)gD
Fuente Financiamiento: Recursos Federales Wigy ~y==

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

Ml il
'-\Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDADI~ MSO'A
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

. 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. '

AN y

3.20.- Finiquito del contrato.

it

H. awlww}/d/,-.-L

CONSTIT L O

CUTZAMALAGERINZON, SR
OBRAS PUBLICAS

¥ DESARROLLO URBANO

2021 -2029

00000189



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \'}, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 5 WUt am bmnd[)
2021- 2024.

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. MPIOCUTZAMALAPINZON!ZU.’!Z-O? "‘ o f %

En la ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 12:00 horas del dia 31 de enero del 2122;‘- ‘ ¥
se reunieron en las Oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas y Desarrolic Urbano del‘ﬁ’-l‘ e i

2 181 ERR MDA L

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzén. calle 16 de septiembre no. h?.,aol, f

Centro, C. P. 40630, las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se menclcpaﬂ a '

continuacion: v ,C&{ IDENCIA
N § \_tim - 2024
( \ LR
o El C. Rosa Jaimes Lépez en su caracter de Presidente Municipal de Cutzamala de F’lnzén\' \ v/
El Arg. Victor Hugo Hernandez Sanchez, en su caracter de Supervisor de Obra de:
"REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD
-PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES
MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN”
La Arg. Grecia Alonso Parra en su carécter de Residente de Obra de |a Empresa: MARCO ANTONIO
Para realizar con fundamento en los articulos 64 de Ia Ley de Obras Publlcas y Serwcm “:‘i’ i,
e 4
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la Cléustila Deqma Octava del canty
el FINIQUITO de los trabajos que se especrﬁcanacontmuamom UNTASHERO TUSICIRAL r-l&"“’ RN
e 1 o .".';:"':"‘:" :‘-‘:
\ g | LABELE HP ¥ s 1 :I L T == 4
l.- Datos Generales del contrato. l U.CL&-( DT S A n;mm_\,.ﬂ
’ﬁ. "-'_:U.“ J -- Viesd y (*'STFTU(::JO "U'i.ClF.'u
_ Numero de contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 ”’Mm DEINILY £
- 3
Fecha de formalizacion: 10 de enero del 2022 2021 .
Objeto del Contrato: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA -

CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO
CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPID - LIMITES
MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOAGAN

$ 687,134.00 (Seiscientos ochenta y siete mil ciento treinta y

cuatro pesos 00/100 M.N.)
20 dias naturales.

Monto Original del contrato:

Plazo de ejecucion contractual:”

\ \( > .- \'

Caﬂe‘i‘%nembfe BE 7 G Presidenciacutzamala202 1@qmail.com

N {
Pag. Web. http:/iwww cutzamaladepinzon gob mx / DUUdﬂl SJ
FACEBOOK: Honarable Ayuntamiento de Cutzamals




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9" w’, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘.K)\ 5| 'UE Camblando
2021- 2024. ' Bos,,
g eha de inicio segun contrato; 12/01/2022 k 7
Fecha de terminacién segln contrato: 31/01/2022 hE "
Fecha de inicio real 12/01/2022 CONSTITLCIONAL
Fecha de terminacion real: 31/01/2022 Ul""" 50 {};Dgﬁi: Y
Plazo de ejecucion real: __20__ dias naturales f Zﬁ e

Il. Relacién de Estimaciones.

') Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de

Cutzamala de Pinzon son las que se relacionan a continuacién:

[ =4
| Estimacién | o, 0 o i Monto Monto
No. De fecha Periodo que comprende caliiriaiies _ ind
01 (UNQ) ' 12 de enero de 31de enero de $
FINIQUITO 31/01/2022 | del 2022 al_ 2022 | 687.134.00 $ 687.134.00

TOTAL §$ 687,134.00 |

Como resultado del finiquito H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén y el

Contratista determinaron que no existen:

(\ 1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimacion, = TONAL L
- AMALA
que sera liquidada en los términos de la clausula respectiva del contrato; @52‘{:;:2’:_‘“4
"0ES uaBAN:
;"-5-“'":‘;"0'-"‘:;‘ 202.1 a!ﬂz‘!
Estimacion | oo : "% | Monto Monto
No. B Periodo queCOmES B § estimado | acumulado
— .' 7 S ;r.l:...
-0- del al ‘:ﬁ_ *e P 0 -0-
- TOTAL o =k
f:-‘f._
- b i R I'__ 1 ‘..}'}:- ;
y \ A Sk . h 8 \{J. . \'\( = - W . : \.\“ v ._ . \:“" .".‘11\-. : i -r_
K’fr "ET I8 T, T, T O I o T, T T Yol
h .‘h . 7. SO}~ F 3 ; \?\ % -'k\ '}?\ ..ﬂl,l. ;
. s 3 wUNIL RN
. = CUTZ Oi, 2R 3
i © ST A4 io
732 6770409 Presidenciamtzamla?ﬂﬂ@mai.@l I ; __.,.~.iﬂRA

Pag. Web. hitp wvin cutzamaladepinzon gob mx / D U U ‘ iJJ_ 9 l

FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %’ "’; CUTZAMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando \N’é ggue [ambiando
2021- 2024 s

lll.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Con fundamento en el articulo 59 ultimo parrafo y articulo 77 ultimo parrafo de la ley de obra publicas

y sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero numero 266 se llevé a cabo una

sesion extraordinaria de cabildo el dia diecinueve del mes de enero del dos mil veintidés, la cual .« b
se analizd y examino los articulos anteriores y por mayoria de votos se aprobé la excepcion de If g '
presentacion de fianzas de cumplimiento y vicios ocultos correspondientes a las obras de ampliacidnf;}_,. ; 2ol ;:
construccian, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos sacacosechas, debido al % v

que tipo de obra no se puede garantizar su durabilidad y mantenerse en buen estado por motivo @& /" iy
temporada de lluvias. \ BT ia s e i
N\ gy HhN o erSA A AN, GROL

L AL LYY PRESIDENCIA

Por su parte la Residente de Obra, la Arg. Grecia Alonso Parra a nombre y representacién de
Marco Antonio Arvizu Pineda., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H.
Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén, otorgando el mas amplio finiquito que en
derecho proceda respecto del contrato numero MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 asi como

el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo

Cutzamala de Pinzén.

"’!’-"3“-Ti

f‘!}?“’:,i

(el

=<0 JCth.; EE

f quuuDEJﬂZSH GRO
UBRASPUEUC!"

VDESI\HROLLUURB

2021. 2J.!1 o

y S
h S o

CAl J[{A
ﬁmf’ﬁﬂlﬁ

@ i"-i
il

Presidenciacutzamala2021

732 6770409
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero '\wﬁ« CUTZM{ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando y k}\,;é 1L (ambmndo
2021- 2024.

=N
- b 5
o b "r;

MANIFESTACION DE LAS PARTES

El H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzon y el Contratista manifiestan que;na eay
existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derecho

obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:30 horas del dia 31 de enero d N‘p | CATL}R)@
2022 en la Ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, levantandose la presente acta, firmando al " 202a
calce los que en ella intervinieron.

() S,

X € 5

S = L . - "

:.LH{ Ayuntami : o Bibanmalia dia Birsiin Por Marco Antopio Arvizu Pineda

) sl ri/ =
I Cp RE"” erJlfe meusn:-c‘?g:f Arg. Marcb Anfonio Anizu Pineda

¢ = Representante Legal
r i AR Nil, GRA,

Uzl 2024

[ (_\/ |
' Arq. Victor Hugo Hernandez Sanchez g Arg,
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

f\fv CUTZAMALA
1
\ Sigl g,@ambizmdo
fzr=' B
Fuente Financiamiento: Recursos Federales Pl
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) H. AYUNTAMIEN
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) -\ , \ CORSTIILGIONAL I
( ) \ BATZABALA DF PR, B0,
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 \\ “ L PRESIDENCIA
20212024

(7 Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN

Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal .

‘}J i“"'l”'” ”::' )
Jj U.E“Hf"'mﬂ
CONSTITL o =UNICIPA
22’ 9 J EM’OI UN|
2022w, P
o LADEFINZOS
2021 ';(:H Uuﬁﬂs Fr_jBUL AS

:.,FS RkUL O UuR JBA

Ll RS

HONORAGLE 41
3.21.- Notificacion por parte del contratista hacia el Ayuntamiento de la conclusnéﬁ?de los
trabajos realizados. !N'

00002194 j/f%:




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

ASUNTO: TERMINACION DE LOS TRABAJQS.,,.

CD. ALTAMIRANO; PUNGARABATO, GRO., 31 DE ENERO DEL! 2022

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO NN - o AL O
DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE N WY D HAK G
CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. \ WY a4
PRESENTE: -\ )

POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: " REHABILITACION DE
CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL
- ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES
MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN” CON NUMERO DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTRATO ANTES
MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CON EL FIN DE QUE
SE REALICE LA ENTF}EGA RECEPCION CORRESPONDIENTE.

£! ._.,_ '.'— ‘ = oD
S ‘:. <

ESPERANDO QUE EIIPRESENTE MEREZCA SU ATENCI@N AE’RO\?E’cHAmos LA
OCASION PARA ENVIAR
CUTZAMALA DE PRI, 61

TL\’L}T\r__,-_‘J_:A

041 22 ATENTAMENTE

v

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ADMINISTRADOR UNICO

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40680
CEL: 767 117 7862
CORREQ: t-arvizu@hotmail.com
RFC: AIPM9307229D8

000uG195




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
g"\‘ﬂ% CUTZAMALA
N Sigue cambjando

4 LM g
Fuente Financiamiento: Recursos Federales " g o
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \1 P S
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)  _ ‘\\ ;oo pob-Silion .
[\ W\ S e e
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 N\ WIRAAR el o2
b ekt nd _;:'i

™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO" --*
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal """ -,

_______________ T i i e B A A rn s, - T
N % )
v

g,

3.22.- Acta de entrega-recepcion de los trabajos entre el Ayuntamiento y el Contratista.

==

00Gu0136




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTADE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EJERCICIO FISCAL ESTADQO: 12.- GUERRERO

[ NOMBRE DE LA OBRA O ACCION

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL
CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

UBICACION LOCALIDAD | MUNIGIPIO I
i Js
LA FLORIDA LA FLORIDA ... | § CUTZAMALA DE PINZON . "
FECHA DE INICIO: (12 DE ENERO DEL 2022 ] Fﬁaiﬂl TERHIHACIDN [31 DE ENERO DEL 2022# G 'j:'

finc! y al "nqrgen de esfe ¢ documenic con el objeto de'Recibii” y Erﬂegg e Obré. rr‘olnrc- de lo presente Acta , o cargo del I'-orldg de

Aportaciones para la infraestructura social (FAIS); corespondientes al mmm lcg?@elas y caracteristicas de lo obras son |G8Gue se .
describen a confinuacién: n : o -

Metas: 26.85 KM DE CAMINCG RURAL REHABILITADO

~ AU
W
TIPO DE OBRA EJECUTADA: S \\ N R =i
[ OBRANUEVA | AMPLIACION |  REHABILITACION | “BBRA EXTERIOR | EQUIPAMIENTO ~~ <1 -W
I | I X | I |

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

RASTRED DE CAMINCG RURAL DE 4.5 A 5.00 M DE CORONA CON MOTOCONFORMADORA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE. INCLUYE
REMARCADO DE CUNETAS SEGUN LO REQUIERA EL CAMINO Y TRASLADO DE EQUIPO ¥ COMEUSTIBLE AL SITIO DE LA OBRA. EXTRACCION Y CARGA DE
MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMING CON EQUIPO MECANICO. ACARRED EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO,
PARA CONFORMACGION DE TERRAPLEN. ACARRED EN CAMION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES OE MATERIAL DE BANCO, PARA MEJORAMIENTO DEL

CAMINCG
1 IJ'I”‘ =) I':
X kg 'I-‘.
! g
,‘ ) T HTUNTAMIENTO MUNICIFAL
CONOTTUA AN 'j'i'm' CONSTITUCIONAL OF
LR ITUURAL e COTZAWALA DEPINZON. GRO
Ll L4 DE .“|\I ) CND g Dquﬁf::PLFu( 13
s G LLO URBANC
I: "-—‘-"h“'iER!A )u,? L—nu‘.
2021 2024 - 2
INVERSION AUTORIZADA:
MONTO CON LV.A. TOTAL AUTORIZADO |
$687,134.00 | $687,134.00 ]
INVERSION EJERCIDA:
MONTO CON LV.A. TOTAL EJERCIDO
$687,134.00 | $687,134.00
_ ; ; NUMERO DE CONTRATO
MODALIDAD DE EJECUCION FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07
CONTRATO 10 DE ENERO DEL 2022

000U019%
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERD

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EMPRESA CONSTRUCTORA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTATE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
SUPERVISOR DE LA OBRA: ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

"hl’];:.;n -

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISOR DE LA OBRA"EN
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL DE CUTZAMALA DE FINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. RECIBE LOS
TRABAJOS AL CONTRATISTA, Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL COMITE DE DESARROLO COMUNITARIO
DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO -
EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN" EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA,
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. Y A LAS AUTORIDADES DEL LUGAR, QUIENES A ENTERA
SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE
DOCUMENTO "

ARQ. MARCO ANT IZU PINEDA
PERSONA FISIGA

RECIBEN Y ENTREGAN
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA DIRECTOR DE O|
ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ %CHEZ T e, ARQ. AL IS
!I-:‘:_- i __J H ,‘:‘\I'UH?‘ “IEN‘FD _— .
H 3 - CIFA!
1 3 . CONSTITUC ONAL D
% _ CUTZAMALA DE Pz0N, 0
PRESIDENTEMUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 0BRA o
lc"u':“ o & 4 ) \ o 1] T DESARROLLG URRAND
g \ | HI -~ 2‘??* - 203 .
R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL * \ \ L 1" (ﬂ!_ v e
CONSTTXCTAETROSA JAIMES LOPEZ
CHTZAMALA £ PiZON, GRO,
2021 - 3924 RECIBEN
POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA DBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA
"EL PRESIDENTE" "EL SECRETARIO"

MEMW URONTAPLRATA  Sebaghaf Beroncevy
..ML;—*“\_\N uv&dll—m R MeEdInA

_UUDUUIQ&.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTA  DE  ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EMPRESA CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

R.F.C.

AIPMS307229D8

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA:

UBICACION: LA FLORIDA

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD -

_MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES

PROGRAMA:

No. DEL CONTRATO:

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

FECHA DE INICIO

FONDO DE

APORTACIONES

PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS )-2022

FECHA DEL CONTRATO:

10 DE ENERQ DEL 2022

FECHA DE TERMINACION

CUMPLIMIENTC

ANTICIPC

VICIOS OCULTOS

7 AYUNTAS
(ssbebublmer

AT R
-LL’?ZHE".]M B P W GRo

s o W

PROGRAMADA 12 DE ENERQC DEL 2022 31 DE ENERO DEL 2022
REAL 12 DE ENERO DEL 2022 31 DE ENERO DEL 2022
DIFERIMIENTO NINGUNO™
FIANZAS: & & P
: - 3 SN
[ TPODEFIANZAS | COMPARNIA AFIANZADORA g E%}“ _ No. MONTO

4 L.QM{‘: inJ. e“k'!:‘_ ‘_“ LN I
En lo localided de La Florida, Municipio de Cutzamala de pinzon, en la Eeg'iéﬁ*&«‘!_' gt Callente del estado de e'?"r_b::- ﬁqélosmﬂ
horas del dia 31 de enero del gfio 2022: Se Reunieron en el lugar que ocupa le Lofa ariba referida, las persongd cuysmambes= firmos

aparecen al final y al marger de este documenio, con el objelo de"Recibir” y “Enfegar” la Obra motivo dgda.g
Fiseal 2022. |os Metas y caracteristica

Fondo para la infraestructura social(FAIS): corespondientes al Ejercicio

describen en la hoja 1 de la presenie acta.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA REFERIDO SON LOS QUE SE DESCRIBEN EN

LA HOJA NUMERO UNOQ DE LA PRESENTE ACTA.

_

. BRI

'URA

Y

AN =
=tente Acia . a cargo del

CF_.E-;'\R'?OLLO URBANC
2021 .20

No. DE CONTRATO FECHA MONTO AUTORIZADO C/IVA WUIQOQNW‘IRATADB ANTICIPO OTORGADO
MPIOCUTZAMALAPINZOMN/2022-07 I 10 DE ENERC DEL 2022 5687,134.00 s 687,124 00
ESTIMACIONES MONTO

NUMERO FACTURA | FECHA ESTIM. C/IVA
ESTIMACION 01(UNO) 7. 1/01/2022 $ 687,134.00

FNQUTO FACTURA 57-A 31/0 :

— = bEUNT SPAL
TOTAL $687,134.00

Pagina 3 de 3
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

£ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN
LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal v,

' .;'h .ﬂ'ﬁf*ﬂ' ) MUNICIFA
LONSTITUCIONAL pE
CUTZAkALA DEPINZON, Ga1

T DESARROLLG ttaan
2021 . 20,

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

8 6% I \\Y
3.23.- Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones. A 7




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero y\}, CUTZ AMM_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando \ i' [t;{cfmaﬂtlﬂ
2021- 2024,
ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACtONES % " B
QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DE -

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERb
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

FiRk 53:?1::.5‘%-'.,,'-1{

2021 -4024
|l LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de. \Y’
Cutzamala de Pinzon, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre No. 2, oo( \ n ) \;
Centro, c. p. 40630, siendo las 10:00 diez horas del tres de febrero del dos mil veintidés. \ W
L\"‘

Il. NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN.- C. Rosa Jaimes Lépez e Arg. Alfonso Bemtezﬁ“ '
Villalobos, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y Director de Obras - ,:.
Publicas y Desarrollo Urbano, respectwamente asi como por el Contratista: MARC
ANTONIO ARVIZU PINEDA quien esta representada por el Arq. Marco Antonio ANIZL}\ .
Pineda, en su caracter de Representante Legal.

lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTE’S
DEL CONTRATO.
CUT2A04 .'.,L 17!

A Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA OR| |
FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN 6«
QLLCLL{ERL

- LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS
MICHOACAN en la localidad de La Florida, municipio de Cutzamala de Pinzén. en el Estado
de Guerrero, que contiene el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, numero: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 formalizado el dia diez de
enero del dos mil veintidos.

Asimismo en el contrato referido se contemplé un monto de $ 687,134.00 (seiscientos
ochenta y siete mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), VA INCLUIDO, y un plazo
de ejecucion de 20 (veinte) dias naturales comprendiendo un periodo del 12 (doce) de enero
de 2022 (dos mil veintidos) al 31 (treinta y uno) de enero de 2022 (dos mil veintidos asi
como la presentacion de la formulacion de estimaciones. Se precisa que en términos del .
contrato antes citado no se pacto la entrega de anticipo. i TR

IV. V.. Objeto del contrato: Los trabajos consisten en: “REHABILITACION DE CAMI L
RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO R
ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -CUIRINDICHAPIO - LiM
MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN” en la Iocaudad dé; A.a Florida, mu
Cutzamala de Pinzoén, en el Estado de Guerrero. 2 -

‘J#LLE
"TZAWALA DEPINZON GRO

| 1' JERAS PUBLICAS
v : . T DESARROLLO umgay
k Flki 2021 . 2024

e 25\ 5550 5502, 55
V ”Esz 5 j/"n L'&”_ B

Estado de Guerrero

\‘.. ":.‘\ \‘ o> D

- ©
Calle 16 de septiembre, #. 2 7326770409 - Presidenciacutzamala?021 @amail
Col. Centro, C.p. 40630 =
C0000201

Pag Web hitp./'www tulzamaladepinzon gob mx f
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando %\ |U[ (& [ambmndo
2021- 2024.

v" Firma de contrato: diez de enero del afio dos mil veintidés.

v Pago de estimaciones:
v Estimacion 01 (UNO) FINIQUITO.
v" Fecha de Terminacion de trabajos: treinta y uno de enero del ano dos mil veintidés.

VI. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE
GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N° MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07, DE FECHA DIEZ DEL MES DE
ENERO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, SIN DERECHO A RECLAMACION.

m VIl. Para los efectos a que haya lugar quienes intervienen firman la presente a las diez horas
con treinta minutos treinta de fecha tres de febrero del dos mil veintidés.

wﬁ--«em
{ B H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

v

M m,,, _ C.ROSA JAIMES LGPEZ ARQ. ALF L !
PREQD@’!NTE MUNICIPAL DIRECTOR PE OBRAS PUBLICAS
g DESARROLLO URBANQ
W 04, 6RO, INTAWIENTO MUNICIF AL
PR.;. ; CONSTITUCIONAL DE
m CUTZAMALAT DEPINZON. GRD
?tﬂ:i B ‘u“ OBRAS PUBLICAS
YDESARROUD WRM N
2021. 0034
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
i. J o LI F’;J_ N \'u!!'h-}f: :
% f{_
7 ‘ —
HOM. . WUNTAMIENTO MUNICIPAL / o //
NG o 0 CONSTIT CIONAL DE [(opiady
CUTRSL 4 0 omanns s
_ MI0N, (8

= o -
-y \.T_. Ff.: ‘

\Q"n. .‘o' =\ ¢
R0 0.- 0 0.0

\f.. ST 3
’ﬁ" \\f\ = f\}\_ }:?f\;.\ "K\_

®

732 6770409 Presidenciacutzamala2021@amail.com
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

=

2021- 2024.
jj'?-_sw lle cambiando
n AT!‘"f:" H;: A
Fuente Financiamiento: Recursos Federales CuT thlé[;'

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- I:ii‘-‘f: SOR r: *3‘ A
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF}’ 2024 ”? ( Q L/

LLE
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

“10g
-\l .

Lo,
:a‘ E;-_'/;,_‘_‘.\u o b sl

_: 3.0.- Informacioén relacionada con el proceso de contratacion. :  '\
.l.,_ T Al o T, 4 i il T i i v v 1 (\'\‘.:‘.\’

economia eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y la justlﬁcacmn"pmlé'l e}ércncno
de la opcion, debldamente ﬁnnado por el titular del area responsable det. ¥ ejecucion de
las obras. Wglersus”
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constltucwnél

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %" . . . C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando " 8 &

2021- 2024, . AYUNTASH ﬁ;i}u \\ Ht cambiando
PRESIDEN ’: A \”“\‘

EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO SENDOXAS 17:30

HRS. DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA Y

DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA

DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024 EN

CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 39 FRACCION lI1.¥ .«

55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL:

ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMEN DE CAPACIDAD =

E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA SELECCION PARA LA. '

CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA.

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA

OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONE&"" '

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON PA

EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 [h." " L&J

CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICA
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSIC#ON ECQNOMICAMENTE MAS\ oy

-_;-f. ‘__UTZAMALA DE sze
GUERRERO, ENTENDIENDOSE COMO TAL AQUELLA ‘CUYO MONTO SEA §
MAS BAJO DENTRO DEL MERCADO Y QUE A EMPRESA DEMUESTREA
ES ECONOMICAMENTE SOLVENTE PARAu REAMZAR LOS TRAR -

'i,é MIENTO MUNICIRA
ENCOMENDADOS SIN INCONVENIENT] Léﬁﬂe .

”UC:OMM, UE

CESARROLLO URBANG
7021 - 2024 2021 - 2024

CRITERIO DE EFICIENCIA.- SE CUMPLE CON EL PRESENTE CRITERIO, SE
CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARO Y EXPEDITO, Y SE ASEGURA AL
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO AL
COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LA MISMA, FINANCIAMIENTO, TIEMPOS DE
EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACION
PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE _DICTAMEN, ADICIONALMENTE ES

b § o3 '\f \.. .-“‘ \¥ 7 N
5 }7‘!\ YL, if—éfr Yo 5 53’7/ ’7"

~¢ LR - 3
Rl 1L Y
B e

?c
e © o
Calle 16/de seotiembre, #. 2 732 6770409 Presidenciacutzamala?021@qmail com
Col. Centro, C.p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero D3 \'}, C[HZAMM_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando _ o, , ¥l /A8 r
2001, 08, *f-'\b_ jgue cambiando

"A

NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOSD‘QLFP;R{)H:FCTO DE
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENGEMENDADOS DE ¢
FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS M AS’W A

R.' { R
: .. H *"f"‘ TIMENTO WINCRAL
COMPROMISOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDQ T2
DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS'MES 0 NG
PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOSP 4421 ~ayae
- CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AL \ ]&u
MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA\ \

QUE CON LA ADJUDICACION DIRECTA SE PODRAN OBTENER LOS
OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCIONES
POR REALIZAR.

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENTEN

CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN, .,
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y e
CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE ; u(fw‘.
SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL COSTO =
DEL MERCADO JUSTO, CUMPLIENDO ASi CON LOS OBJETIVOS DE LA "*{;g@é
DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZ E
GUERRERO. [0 S ZZTLEL;E;‘; .

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS XBAJOS 27212024
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE LLEVARAN A CABO
CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA EN ESE SECTOR Y
PROMOVIENDO LA EMPRESA LOCAL Y SE REALIZARA CON EL UNICO
OBJETIVO DE ASEGURAR, LAS CONDICIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, APLICANDO LOS MISMOS’M”
CRITERIOS A CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, SIN CONCEDER -
PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE HACE
CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LA FALTA DE DESIGN#O
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE,SE PRETENDE REALIZAR, LO QUE

b, :urwl ENTO MUNICIPAL
‘ ! ""‘i ”dLri‘WlL OF
" ALA DE FINIOY. | GRO

- o‘ \ \n. \f.. '\’.t \‘ -
; };g },gf b, S ‘z’ %\

Calle 16de septiembore, #. 7 732 6770409 Presidenciacizamala2021 @amail com e s Pt
Gal. Centro, C.p. 40630 2021
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )" \}, CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzandb rﬁﬂ"- ? k i.‘ \|~T e (Al ﬂbl]ﬂdU
2021- 2024, TR B

PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA Qf,';{s"ét ACTUAN, LOS Sy
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL:PRQ X

CONTRATACION. : A0
CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE"SE REAqucr 'SERA, CON
TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE 35',---“'-"-‘-_---':rr"rv.-w

JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LAS "
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROGESO ESIDEN
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS ot et
‘) RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CON.
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CON \ | \?L

APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNICAMENTE EL INTERES PUBLICO \

; \\Im\'.‘
¢ 'Z' f‘-‘«s!

QUE FUNDA Y MOTIVA LA ACTUACI{')I\{QE o_s SERVIDORES Pust,,lgz S
EVITANDO ACTUAR CON FALTA DE ET@@’ SiRESPONSABILI _ @*ﬁ'm g
OBLIGACIONES. G .

rT\\lje

-\Jv J-.I
01*#5 PUBLICAS
f htﬁlRQU-LU URBANO

2021 - 2034

POR LO ANTERIOR.
SE RESUELVE:
2021 2024

DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION ASIGNADA Y LOS CRITERIOS QUE
™ ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA “REHABILITACION DE CAMINO
RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL -
ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO -
LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN” DEL MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PIZON GUERRERO CON UN IMPORTE" $ 687,134.00
(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
00/100 M.N.)" INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A LA
PERSONA FISICA MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA POR REUNIR
CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS POR

N ‘ \ Nl \‘ N 97\ : B . \(,- o= Mo\, .)—_\{.. gy \ asi\e
Kh’ﬂ\ ”g }”3{- ﬁf& j”?’( j""'fk };\r\jf}\ 4-7( ﬁ 2o JJS'?)‘)( ’Ej( 7:7;—

4 {9

Calle 18 deseptiembre, # 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@amail com

Cal. Centro, .5, 40630 = R
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional ;
Cutzamala de Pinzon, Guerrero -
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.

Y

e

b CUTZAMALA

e Siglle cambiando

=4

ESTA AUTORIDAD, ASI COMO EN LAS BASES, CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO,
QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS -
OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE CONTAR CON LA EXPERIENCIA™, - e
Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, Y PRESENTAR LA PROPUESTA

SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE, GARANTIZANDO Asl

LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDADx' Rt
OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL. LT

ATENTAMENTE T

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRALLO URBANO "\\ I W

"

ARQ. ALFous({ éwmsz VILLALOBOS

H AYUNTARENTD My
i CIPAL

‘:JNS” UCIONAL CE
Cutzay MALL DEPINZON N.GRO

. OBRRA SPUE“UCJ\S

L MDOS Ve Y DESA ARROLLO YR WA,
) §3 : 2021 . 2934 w
[ N‘r\'{‘.ﬁ' "’.
& : .a.‘:_';,‘__._.;: ’f-,r
& i
h‘i%_.‘;': ;
,ZLLZU.Q-L{ L; ;
CUTZABALA ff NZON, GRS
TESORERIA
2021 2024
\" .S \‘ = \{" .4 _;\\n. w\'l. ‘{ -~ “'w \':
UK, R NI I TN
) = @ )
1%5‘??'@ Presidendiacutzanaia2021@anel.com o
Pag. Webuniip Sy cutzamaladepinzon gob. mx / 0 D 0 U U 20‘"
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA “ o SAT

Datos de Identificacién del Contribuyente:

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emisién ;.
PUNGARABATO , GUERRERO A 11 DE ENERD UE
2022

\ MJ& ialee
RFC: AIPM9307229D8 N \FRE DENCLA
4 o I\llk . Hs::dmk
CURP: AIPMI30722HGRRN I \\\(, /
\ \\
Nombre (s): MARCO ANTONIO Voo
=2 o
Primer Apellido: ARVIZU Y
RN
Segundo Apellido: PINEDA G v
! “::.'.
Fecha inicio de operaciones: 01 DE ENERO DE 2017
el N HAYUNTAME
Estatus en el padrén: A&TWG 54 CONSTITULC, 3
it Sy 'UTZ"*"‘ALAD ~PN (N CRO
Fecha de Gltimo cambio de estado: ‘ &9 DEENERD DE 2017 OBRAS PUELICAS
. 1 “-Wﬁcuo URBAND
“ ’4_1 ()i.';’«

Nombre Comercial:
Datos del domicilio registrado

Codigo Postal: 40660

Nombre de Vialidad: CIPRIANO JAIMES PTE
Nuamero Interior:

Nombre de la Localidad: CD ALTAMIﬁANO

Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO

HACIENDA

®C
o0 SAT

O () A .
}(tt.t(uftu/

Tipe de Vialidad: CALLE

Entre Calle: JUAN ALVAREZ

Namero Exterior: S/N

Nombre de la Colonia: HEBERTO CASTILLO AN

Contacto




Y Calle: REY IREPAN PTE.
Tel. Fljo Lada: 767
Tel. Mévil Lada: 044

Estado del domicilio: Domicilio sin verificar

Actividades Econémicas:

Correo Electronico:

Nimero: 6753052

Numero: 7671177862

Estado del contribuyente en el domicilio: SIN DATOS - SIH DETALLE

Orden | Actividad Econémica
1 Servicios de arguitectura 80
2 \Asalariado 20
~Regimenes:

Régimen
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

Obligaciones:

Descripcion de la Obligacion
IDeclaracion anual de ISR. Personas Fisicas.

Declaracion de proveedores de IVA

Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales.

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales
Pago definitivo mensual de IVA.

Descripcioén Vencimiento

A mas tardar el 30 de abril del ejercicio

siguiente.

A mas tardar el oltimo dia del mes inmediato

posterior al periodo que corresponda.

A mas lardar el dia 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

A mas tardar el dia 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

| Porcentaje | Fecha Inicio |

. Fecha Inicio _

l-arvizu@hotmail.com

\wn-_'\v\

01/05/2019

Fecha Fin

01/05/2019

01/05/2019

Fecha Inicio |
01/05/2019

01/05/2019

01/05/26%8 UNTAMENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL G
oosizord | iAo et
. OBRAS PUR

| Y DESARROLL O u»f;.w )
2021 . 2024

Q‘ us datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccién de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccién de datos, a fin de ejercer las facultades

conferidas a la auteridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Servicios Tributarios y/o a través de la direccién

http://sat.gob.mx

"La corrupcion tiene consecuencias jdentncialal Si conoces algun posible acto de corrupcién o delito presenta una queja o denuncia a través

de: www.sat.gob.mx, denuncias

Cadena QOriginal Sello:
Sello Digital:

desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 BB52 2222, SAT mévil o www.qob.mx/sfp".

[12022/01/11|AIPM9307229D8|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|20000108888880000003 1|
uCa3LlcHyFYdxONdAgDgBgMGok4KZEmAXeubQXd7ILycUPPMRILz+3+/LTkc+kSYS 1TomWPXEaLp8/3B6.J9+B8

MbSyPPv/3DQalK7hnSOsryXLQZV)31 4RHYOBVKmSQGIFUITZTA.+F\ryr7DGCIY2Oa pqdPYB5PDWA3J5DIGyu
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CURRICULUM VITAE

NOMBRE: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
FECHA DE NACIMIENTO: 22 DE JULIO DE 1993

LUGAR DE NACIMIENTO: COYUCA DE CATALAN GRO.
EDAD: 27 ANOS

CEDULA PROFESIONAL: 10824546

ESTADO CIVIL: CASADO

DIRECCION: JAZMIN, N° 3, BARRIO EL PARAISO, C.P. 40700
TELEFONO (CELULAR)-767 113 63 58

EMAIL: t-arvizu@hotmail.com

MANEJO DE PROGRAMAS

SERVICIO SOCIAL

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS AfUTA '-_

ELABORACION DE GENERADORES, PRESUPUESTO. ConsTITY

INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PLANOS ARQUITECTON!EDEA ALADE P ; m, R/
].I_Buaw"tnlhg\ ;

PRACTICAS PROFESIONALES 2021 2024

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS HORORAGLE 211

SUPERVISION DE OBRA, LEVANTAMIENTOS. BNCEY poverr e O

ELABORACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS, SOLUCION DE PROPUESTAS. O CUTER 4 25 23,

iy Iy Tiim .
EXPERENCIA PROFESIONAL SINDICATURA
RESIDENTE DE OBRA 021 - 2024

SUPERVISION DE OBRA, MANEJO DE PERSONAL.

H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GRO.
AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS.
PERIODO 2016-2019.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
UBICADO EN RIVA PALACIO MICHOACAN.
PERIODO 2015-2016

ACTUALMENTE ~ W\
H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN, GRO. p w\n\ , {Q} pof
£ i E Y DESARROLLO URBANO
¢ 2021 . 2024
EDUCACION ¥ i

UNIDAD ACADEMICA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.
CAMPUS CHILPANCINGO, GRO.

Pﬁssmmc@
20271 - Zsyl

B00UG211




OBRAS EJECUTADAS EN EL 2019
- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR JUSTO SIERRA DE ZACAPUATO;
CCT12DJ0147E.
- MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR JUSTO SIERRA DE ZACAPUATO; CCT12DINO147E

- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN CUTZAMALA DE
PINZON.

1M

- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN CUTZAMALA DES, qucrn
PINZON. Sad

i
o

- CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE ARROYO GRANDE,
CCT12DPRO514zZ. HA

- MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ; CCT12DINO593M. t}v{;

'\ ‘f "ll'l.\'\‘ e

- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ARROYO GUAYABITOS EN CUTZAMALA
DE PINZON. W

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIC. ALEJANDRO CERVANI.ES s

DELGADO EN CUTZAMALA DE PINZON. i
2= ClfLe UL EBRO

a2 - 2024

) TR ] e
F ( ' A Ve j TUNTAMIENTO MuNiCIE:,.
{ f a CONSTITUCIONAL LE
) LELL W AYUN CUTZAVALA DB NZ0N, GRo

OBRAS PUBLICAS
HCIDN L NE
, "lt”":l_‘f gy DESARROLLO uRRANG
LA DE PIRZON, GRO 3 2021. 2934
(ESORERIA

2021 2024

ghouuclz

SNDICATURA
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¢ 930?229"2812315HEX<DA<<00834<0
’ ARVIZU#PINEDA<<RARCD<ANTDH10$<'

-— =
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- (53 i
e e
"-"l. oy
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FDENCIA \
PREIDEN Y
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2021 . 2024

00000213
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IMEX0108245462<<A1F
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ARVIZU<PINEDA<<MARCOG

OBRAS PUBLICAS
YUESARRULLD URBANC
20212024

H. AYUNTAMENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON. GRO

TESORERIA

2021 2024
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

|

.-q

€.

OMG

REGISTRO CIVIL
WAt
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DF GUERRERO, Y COMO o4
OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR yod]
QUE ENTOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL, 5@
SEENCUENTRA ASENTADA UNA ACTA DF NACIMIENTO  EN LA CUAL SE = e
CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS: e
ACTA DE NACIMIENTO 6
)
I ]
OFICAUA | 1iBRo ACTA CRiP TURP FECHA DE REGISTRO f‘lg?
01 01 00586 120220195005862 11JULIO 1995 Q?d)"'l
LOCALIDA MUNICIPIO O DELEGACION ENTIDAD FEDERATIVA e
COYUCA DE CATALAN COYUCA DE CATALAN GUERRERO %‘5’
DATOS DEL REGISTRADO b )
NOMBRE: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA  <F; Jaessie, '1-5‘5
"~ NOMABRER) ~ PRIMER APELLIDD RENGO TW0S L S 7
FECHA DE NACIMIENTO: 22 DE JULIO DE 1993 HORA DE NACIMIENTO: 0:30 HORAS. 4 |
LUGAR DE NACIMIENTO: HOSPITAL REG., CCYUCA DE CATALAN GUERRERO MERICT} |
Lt e — W NTORT 3y o
Ny £
REGISTRADO: @ wo O wmuerro SEXO: (X)) mascuuno O FEMENNG o]
COMPARECIO: O raoke () mapre () ameos Orersonas bistinas O recisrradisy:
DATOS DE LOS PADRES WAL 4 e B
NOMBRE DEL PADRE: MARCO ANTONIO ARVIZU AVILA prsee. o
RONERER FANATE RPELTED T s
EDAD: 38 ANOS NACIONALIDAD: MEXICANA /&2t o
f o (9]
NOMBRE DE LA MADRE ELIZABETH PINEDA SANTIAGD \ He
“NOWRREE ARLLDO SEGUNDG APTLUDO . ':e Sﬁ
EDAD: 40 ANOS NACIONALIDAD: MEXICANA Ded]
DATOS DE LOS ABUELDS oV Jﬁ%
NOMBRE DEL ABUELO PATERNO: ANTONIO ARVIZU SERRATO VIGTTY OV (1Y /i : ‘;}g‘
NACIONALIDAD: MEXICANA EDAD: e N o ANy o
NOMBRE CE LA ABUELA PATERNA. MA. GUADALUPE AVILA LOPEZ Xl 50 ?}g
NACIONALIDAD: MEXICANA EDAD: o ., 2y 0 Doy
—_—e A o
NOMBRE DEL ABUELO MATERNO: MANUEL PINEDA CELIS € g et ) ;\.ﬂﬁ'ﬁ A - ’25%‘
NACIONALIDAD: MEXICANA EDADS - ~ ] LG ﬁ Y S
NOMBRE DE LA ABUELA MATERNA: MA. DE LOURDES SANTIAGOWALERIDH " 11 i3 (Y W o
|NACIONALIDAD: MEXICANA EDAD: % < j:t : Fid ' Al 1= 3
PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA ABWEGISTIADC T GMfm.;,,_“ 53"%
I Y / ’:Urz* P P E .‘:; i ].
NOMBRE: X WAL DE UE&ADB“Q . GRO Ef’d
> OHJIEOROE ™ Tt i, B
AD: MY o - RGL L&A )l‘)(c
TUT E o - o 021 - J.fr "bﬂﬁi
[eSERvAGONES O ANOTACIONES REGISTRADAS: T L ' : - R
; 2021 2024 . W E ,‘?56‘,
_ 3 5 R
‘:r‘ ;, A%‘ *._"{ -.:_ ‘- . -. . N
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO _m,n&ﬁ ,%J;QIGENT‘E EN ELESTM, TS
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

_ Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
% CUTZAMALA
Mo siguie cambiando

\-'\'..‘n‘-- I
[n) - S .‘_.‘

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para Ia Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07 HONO &

W
) Obra: REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN e
Importe: S 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica
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:3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. .
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3.25.. Justificacion para la contratacién por la adjudicacion directa. { | ( ,\._\ ! ,\
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )"\.’}} C[HZABMA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, 1.\5 > Siglie cambiando

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

En la localidad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 11:00 horas del dia 0g de MU0 1y 5
onero del 2022, la Direccién de Obras Publicas de la Administracion Municipal de” “5.i
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a Jo tutelado -

<REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMG L & DroRIDA - LA CAGUIRICA - LAWCE i .
SOLEDAD - PASO REAL . ATOTONILCO - EL CUNDAN . LOS CUIRINDALES =0Tt i w0k &
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN?” en |3 localidad N ICATUR

: de La Florida, Municipio de Cutzamala de Pinzon, Guerrero, a ejecutarse po ‘m
™ adjudicacion directa. A C2

B) Alumbrado publico.

C) Limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion fi

D) Mercados Y centrales de abasto.

E) Panteones.

F) Rastro.

G) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y . 2021 - 205,

I) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones
territoriales y socioeconémicas de los Municipios, asi como Su capacidad

ﬂ administrativa y financiera.

Que segun lo sefialado en el articulo 115 Fraccién Ill, los Municipios, previo acuerdo

entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestacion

de los servicios piblicos o el mejorejercicio de las funciones que les correspondan. UM
{ 1) " .

3
P T ,
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero DA’ \}, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 3{ R o g
2021. 2024, e Sigeca nt iando
Dictamen

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccién Il de la Constitucion

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucion Politica del Estado de

Guerrero, 85 fraccion Il y 73 fraccion Xl de la Ley Organica del Municipio Libre del*

Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estadode L
Guerrero nimero 266; y en virtud de que es menester de todo gobierno republicano, /~
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados en ﬁ?
la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medidas

necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales.

-u.,

Ademas, de la envestidura que los articulos 41 y 42 de la Ley nimero 994 de PlaneaCIoQﬁ . £

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion para e‘f

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como érgano colegiado de planeacién mumcrpgl ;

para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituyen él‘

presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapas de *.

planeacion, programacion, presupuestario, ejecucidon, seguimiento, control | g

evaluacion. CORIIL
COTRARALAYS i 5

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros del H. ~ s

Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisariados /™ W

gjidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las \" “1 o
dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los
titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretaria
de Planeacion y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de los
comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nivel

ﬂ superior y centros de investigacion que radican en el municipio, los representantes de
organizaciones sociales y del sector privado, mas importantes del munncnpub dtscutler'an
las multiples propuestas planteadas por sus integrantes, decidiendo: ; ar.
proyectos y acciones a ejecutarse durante el ELQT '-'F«lscal 2022. !;; LA

M. AYUNTRMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZARMALA DEPINZON, GRO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }% CUTZAMAIA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 )/ 3¢
'

2021- 2024,

W Silegmoando

Por lo que la Direccién a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité d i, <0
Planeacion para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo érgangy. iz i 20
colegiado de planeacion municipal, una vez cerciorada que la obra denominadaj; - ﬁT'JF\A
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - _“'" i
LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - "/#' - =~
CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN" en la
localidad de La Florida, Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero,‘pi,l'teﬂgv\,,;
considerado un presupuesto igual o menor a los 20,000 veces al Valor Diapio N

e Unidad de Medida y Actualizacion (UMAS); y por el tipo de obra a realiié?ﬁé s
il necesario llevarla a cabo por el método de Adjudicacion Directa. L

]
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

7%, CUTZAMALA
/\\ gl 1ecamb|ando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-07

/™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO
REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN

LUCAS MICHOACAN
Importe: $ 687,134.00 Localidad: LA FLORIDA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

r\ ¥ DESARROLLY o,
2021 - 2024

. 3.0.- Informacion relacnoﬁada c,nnel proceso de contratacion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }‘\"‘, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘! .
2021- 2024, \\ sigue cambiando

A quien corresponda: ’g? |
& |

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 3. Informacion |

relacionada con el proceso de contratacién, sefialada con el punto 3.26 que a la letra dice

“Convenios y/o acuerdos.” En atencién a este documento solicitado en los Lineamientos de: ‘

Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Pablica del ejercicio fiscal 2022, le comento |

la siguiente razén: que esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO |
|

A LA FLORIDA - LA CAGUIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN
| - LOS CUIRINDALES - CUIRINDICHAPIO - LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS

MICHOACAN" No se integra este documento debido a que no se consideraron conyenms,nl
acuerdos, por lo tanto, NO APLICA. _ s

documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.
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