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FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FAISM-DF) AR, 1371547
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: ‘:LT;'I\J. 8 DEBINZON

PROGRAMA: URBANIZACION "
U1 - 2024
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL
GUARICHE (EL GUARICHI)

MODALIDAD DE POR CONTRATO.
EJECUCION:

No. CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

LOCALIDAD: EL GUARICHE (EL Uhﬂl HI)
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ESTADO: GUERRERO

i CUTZAMALA DE PINZON, GRO., MARZO DEL 2022.
K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE /
CUTZAMALA DE PWZOK, GRO /
TESORERIA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
7 CUTZANALA

e Sigue cambiando

7

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10
™, Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL

GUARICHI)
Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)
Expediente de Obra Publica
Ejercicio Fiscal
ALD 2022
CUTALALAEPZE, R0
~ FFR-TIDENCIA
"71.2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

g\y CUTZAMALA

.\ Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI) =

Importe: $ 340,147.52
Expediente de Obra Publica
5? ( | Ejercicio Fiscal . SINDICA R
Y Oy ﬁ
A -"""ff'f" LNCRAL 2022 H, AYUNTAMEENTO MUNICPAL o
s i o CONSTTLCOMAL 0
/P Eﬂﬂ!?Eggch T 3004 2&@/

1.0.-Planeacion y Programacion :

1.1.- Estudios preliminares (Cedula de Informacién Basica de la Obra).
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONALig &‘(;\}HIZ%]'JH

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN -
EL GUARICHE (EL GUARICHI)

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: TUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: EL GUARICHE (EL GUARICHI)
BARRIO, COLONIA O EJIDO: RANCHERIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

RASTREO DE CAMINO SACACOSECHAS DE 4.5 A 6.00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMARCADO DE LA CUNETA,
EXTRACCION, CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA EN EL CAMINO PARA CONSOLIDAR UNA
MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL % (TITZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. B2 sigue cambiando
2021 - 2024

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

EJERCICIO: 2022

1.- UBICACION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO FAIS (FAISM-DF)
ESTADO 12 GUERRERO
REGION 01 TIERRA CALIENTE
MUNICIFIO 027 CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD 120270131 EL GUARICHE (EL GUARICHI)

CABEGERA MUNICIPAL | — vo[x ] 2

I.- IDENTIFICACION

No. DE OBRA 27
CLAVE NOMBRE
PROGRAMA Vil URBANIZACION
SUBPROGRAMA R |REHABILITACION
CLASIFICACION DIR _ |DIRECTA
REHABILITACION DE CAMINOG SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL
T, GUARICHE (EL GUARICHI)
TIPO DE LA OBRA NUEVA | | [ampL. ] | [rEHAB.] x |
MODALIDAD DE LA EJECUCION e [ |

INSTANCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON,GRC.

liL- INVERSIONES

CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL 2%
H. AYUNTARIENTO MUMICIPAL
| nv. APROS. O VALIDADA s 340,147.52 $  340,147.52 | CONSTITUCIONAL DE

EN EL EJERCICIO 2022 .

AN CUFZAMALA DE PHZON, GRO
" sofa -

TRIMESTRE Rl NG [ESORERIA
PRIMERO 5 M0.14752 | <Y $ 34014752 | 2021 2024
SEGUNDO LY ;

TERCERO % {
CUARTO
H. AYUNT, 0 HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
PRESIDENCIA/
e :_LAJI' ol Loty
IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ‘
APROBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
7.90 KILOMETROS 148 FABITANTES

DICHA OBRA BENEFICIA A tres ( 03 ) LOCALIDADES

A
2021 2024

00000005



EN SUCASQO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES

o= H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
- DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ¥ % CUTZAMALA
2021 - 2024 W O
V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRA}
TRIMESTRE R FIS1CO(%) FINANCIERO (%)
~ TOTAL o 100% 100%
~ PRIMERO K. Md : 100.00% 100.00%
SEGUNDO F) I 0.00% 0.00%
| TERCERO -~ | AU 0.00% 0.00% N
CUARTO ] _"JL FWQ T 0.00% 0.00%
PRESIDENSH:
VI.- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO FECHA DE INICIO 14-feh-22 FECHA DE TERMINACION; 28-feb-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO) 14-feb-22 FECHA DE TERMINACION: 28-feb-22
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION sl X NO FECHA: 28-ficb-22
VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA
TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR
NO INICIADA EN PROCESO SUSPENDIDA
VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA )
OPERA ADECLIADAMENTE [ X ) OPERA CON DEFICIENCLA ( ) NOOPERA ( )

M AATE)

DE PIRION, GRO
TESORERIA

2021 2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL % CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ? Sl rdtind
BUe Cambiando
2021 - 2024

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA OBRA:"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EL GUARICHI)" NO OCASIONA
DARNOS AMBIENTALES DEL ENTORNO FiSICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA
OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION. ADEMAS SE REALIZARA BAJO LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS

TRABAJOS.
LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSOLUTO CON LOS PROCESOS NATURALES DEL ECOSISTEMA.

CUTZAMALA DE PZON, GRO

TESORERIA
2021 2024
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= ' CUTZANALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL: 2
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPI0: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: EL GUARICHE (EL GUARICHI)
BARRIO, COLONIA O EJIDO; RANCHERIA

K. AYUNTAREENTO NURICIPAL
CONSTITUCIONAL D€

CUTZANAK DE PRZOR, GRU
TIPO DE OBRA: TESORERIA

2021 2024

NUEVA () EN PROCESO ) /KZU—( / 4 AMPLIACFON 4== { ;

REHABILITACION (X) EQUIPAMIENTO (

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

RASTREO DEY -$/ACACDSECHA5 DE 45 A 600 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA,

REMARCADQIDE EXTRACCION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE
EXTIENDA B M ,.‘ = CONSOLIDAR UNA MEJCR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS
VEHICULOSH, 3L o

: ey, y

K. AYUNTA 1 UNICIPAL
ﬂ/) CONSTITUCIONAL DE
A \ s I
LLD404M L 0E PIZCN, GRO, SO,

MEJORAR LOS %Mmqggnm SACAR LAS COSECHAS

PRIORIDAD:  ~ “:SIDENCIA

CANTIDAD: 146 HABITANTES

GC0U000s




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONA \'{F QEH;% ILL‘, % }
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. "’**' i
2021 - 2024

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMERE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE
(EL GUARICHI)

ESTADO: GUERRERO

REGION: TIERRA CALIENTE

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: EL GUARICHE (EL GUARICHI) ; \11{1\1
BARRIO, COLONIA O EJIDO: RANCHERIA ¥ S

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL I.JN.'C' | (=
GUARICHI) 7

EN LA LOCALIDAD DE: EL GUARICHE (EL GUARICHI), MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRQ, . zu24

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE
EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SU OPERACION.

ASI MISNIQuFUE AVALADC Y SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL COMITE DE

0 244 (QCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROGRAMADA
PARA'SUREALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL

!‘ %M‘ '.il -::

LR 57 CNIOS

. ""éﬁ;"jﬁu“ﬂ '!LJ.'z'f:.":F.riL EL DIRECTOR DE PUBLICAS Y DESARROLLO
LIONAL DE URBANO DEL B-AYUNTAMIENTO DE cumMALA DE
CURAHALAD:FMGH GRO. ~/ |PINZON, GRO. Riielod L] !m?g&'ﬁmm
_ ,E?'DENCM HART T CYTIAMALADEPIREON,GR
LN 20 s o TESORERIA
PUBLICA 2021 2024

603408009
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONP@L\;P C[HZ‘\MA[A
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. :11, sigue cambiand
2021 - 2024

CROQUIS

MACRO LOCALIZACION
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL
GUARICHE (EL GUARICHI)

UBICACION: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

CUTZAMALA DE PINZON

R
jb S l”"

\DOS 4,
'-\N 1 __‘5.-‘. f,

H mwwwwuwcm
CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALADE PG, G
PRESIDENCIA
(i R .
. GNDCATUA ,

0GJu0010



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUC%
T DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. L s ]Zﬁw
2021 - 2024

CROQUIS

LOCALIZACION DE LA OBRA
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL
GUARICHE (EL GUARICHI) ;

UBICACION: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

7) A ANTAMETO HUNCPAL
U L2474 f COI\SHTLFLMLDE
T AY L LN b .

AUNTAMENTO MMOPAL WDICALURE
H I|‘cmsmucioenu»L_ 0E C’—:::;
CUTZAMALA DE PAZON, GRO

TESORERIA

2021 2024

(ot

60000311




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021-2024. ..

¥ \\1 'm

~%1b~ sgunam@$ﬂ0
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il N, AYUNTARIERTC HUACPA
) s pa | cONSTTUCKNALDE i
J _/(’i/( f” . BUNICTFL COkS ki
\ "CUTZAMALA DEFIHZCH, GRO. 0F CUTZARALALE .»:mﬂ.'u--ﬂ

Fuente Financiamiento: Recursos Federales = : ;
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Mumclpﬁ%ﬁ% CIA ]Nm .
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipaf SM DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

£, Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

“*“;&T::‘ﬁ‘"’mém““ﬁ“ 2022

CUTLAMALA D PRIOK, GRO
e TESORERIA

1.0.- Planeacién y Programacion !

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccion debidamente requisitadas con las
firmas y sellos de las autoridades municipales.

0000901~




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero g{‘w} CUTZAMALA
i

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 2 ;
2021- 2024, N Siguie cambiando

Cutzamala de pinzén, Gro. A 14 de Febrero del 2022

NI,
ot B,

Asunto: Permiso de construccion £ A

ax N

.18

El departamento de obr. alied Wundamento en los articulos 4, 9 y 20 fraccidn y del bando .“j‘ %
de paolicia y gobierno, asi ¢ ghé;&ulo 27 seccién y de la ley de ingreso para los municipios.
K. AYUNTARVENTO itmic IPAL

CONSTITUCIONAL D
@ , Az oo, OTORGA
| ALLIPRESIDENCIA

El permiso correspondiente al contratista Marco Antonio Arvizu Pineda con el fin de realizar los
trabajos correspondientes a la obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA
TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)™ en la localidad de El Guariche (El Guarichi)
municipio de Cutzamala de pinzén, Durante el tiempo de 15 dias a partir de |a fecha de expedicién
del presente documento, una vez terminados los trabajos el contratista debera notificar el termino
de los trabajos a este departamento.

Esta licencia no otorga permisos para ocupar la via publica con escombro, materiales de
construccion o basura. Serd responsabilidad del constructor los trabajos a ejecutar en el lugar, asi
como los dafios a terceros que se pudieran ocasionar durante el proceso y al finalizar la obra.

Vigencia de licencia: 15 dias.

CUTZAMALA DE PIKZON, GRO
TESORERIA

2027 2024

Arg.
Director de 5 Publicas y Desarrollé Urbano W

00000013
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021-2024. oo,
& 2 CUTZAN
e 98 ICfam,lando
CONJTITUCIONAL DE il
6:2{1Jnmlnmwmwsm ;mwﬁ?a_n‘tm

Fuente Financiamiento: Recursos Federales PRESIDENCIA :’:1%&,.[ o £ 2L 630
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISNILDE)24 "
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

TESORERIA) ) / ¢

1.0.- Planeacion y Programacion

1.3.- Normas y especificaciones de construccion segin la naturaleza de la obra
programada

00000014
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TARRENT
N cﬁﬁﬁﬁ‘; ?§1-013mo

LIBRO: CTR. consmucmON

TEMA: CAR. Carreteras _

PARTE: -\ 1/ CONCEPTOS DE OBRA L

TITULO: i{h \ _01 Terracerias |

CAPITULO: 9 w013, Acarreos G
{? Hr“um';ﬁ HUNCIPAL i
J Lr f £ yCONSTITUCIONAL DE l

A. CONTENIDO CUTZARALA DE PIRZON, GRO.

PRESIDENCIA
Esta Norma contiene losl@spectos a considerar en el transporte de
materiales aprovechables o de desperdicio, para carreteras de NUEYpny.
construccion. R

DEFINICION

excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el Iugawnueuro MUNICIPAL
extraccion hasta el sitio de su utilizacién, depdsito o banco CHFBTUCONAL DE
desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la SecretarfEZARieA DE PNION, GRO
acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos pueden ser: 1ESORERIA ‘

2021 2024
B.1. ACARREO LIBRE @

una distancia de veinte (20) metros o hasta la distancia que

establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, se

considera como parte del concepto correspondiente a la extraccion |
del material transportado, por lo que no sera objeto de medicion y

pago por separado.

El que se efectia desde el sitio de extraccion del material hasta

B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

SCT

El que se efectua hasta una distancia de cien (100) metros, es
decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, medida desde el
término del acarreo libre.

1de7
égmﬂm

G00uUGG1



CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N:CTR:CAR-1:01-:013/00
B.3. ACARREO HASTAUN (1) KILOMETRO

El que se efectia hasta una distancia entre ciento uno (101) y milﬂlﬂmwomm
(1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros, medida _“OVTTUCIONAL 0

desde el término del acarreo libre. CUTZAMALA DE P20, GRO
TESORERIA
B.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO 2021 2024
El que se efectia hasta una distancia mayor de mil (1 000) metros, / .LW

es decir, un (1) kilometro, medida desde el término del acarrea
libre.

C. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa, con Eas siguientes:
& }‘S{\‘;rf’:‘

NORMASS Z:n" DESIGNACION/| 2277
Ejecucion de Obras ......: %‘b@_"{: 11, % N-LEG-3 ona RO URBAY,
. . ~o"(2‘:- ;-:Lr it o VLT 202
Ejecucién de Proyectos de Senaia
Dispositivos Protegcion:en/Obras........... N-PRY'CAR-10-03-001
| CONSTITUCIONAL DE
D. EQUIPO ‘| /)

} VW ANTIAMALADE PINZON, 6RO,

El equipo que se utilicé pataBhE |dcarreos, sera el adecuado para
transportar el tipo de materidl- 4 que se trate, en cantidad suficiente

para acarrear el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion

de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de
operacién durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias 0 no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este _
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. HOBGE 2L 2T

E. EJECUCION TR T ARALA L ¢ (K | '.‘:-f".‘.

“INDICATURA

E.1. CONSIDERACIONES GENERALES RS e
W21 - 2024

Para la ejecucion de acarreos se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de QObras y se
sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecoldgica vigentes.

2de7 SCT
29/11/00 i
G00UCO16




NORMAS

E.2. TRABAJOS PREVIOS

ﬁ:j"t“s'r eu.""':,nr' }
M;]Qb[, DE CUTZAMACK DE-+y H-'-C-?TP
La construccion y conservacion de los camirfos de accmwﬁm

EZ1.
que se requieran, incluyendo el suministro y colocacion de 1asiegj+ 2835,
sefales y dispositivos de seguridad, asi como la proteccién al
transito mediante bandereros, es responsabilidad exclusiva
del Contratista de Obra, conforme a lo establecido en la
Fraccién D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. §" ; "_«t,.

E.2.2. Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transporte 2,
mezclan con transito ajeno a los trabajos, se instalara ;
sefiales y dispositivos en los sitios adecuados para adverti p—
transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establec ONAL DE
en la Norma N'PRY-CAR:10-03-:001, Ejecucion de Proyec DE PRZON. GRO
de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras. %RERI A
el caso de accesos o cruceros con carreteras o vialidades en 20214 2024
operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a / 2 i i (
ordenar el transito. En ningun caso se permitira el acarreo /
mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso.

e '“ml‘ J,’z

E.2.3. Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracerfa" A\
la superficie de rodamiento se mantendra humeda, regandmla
periddicamente con agua, para impedir el ievantamlenfn d&-
polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

E.3. ACARREO

Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establec;do En
el proyecto o aprobado por la Secretaria.

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en

H, AYU! .W.llf TO MUNICIPAL operacion, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales

CONSTITUCIONAL DE

finos o granulares, su transporte se hara en vehiculos con

UT'J‘MLM:MZGH (R0. cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier material
| 7RE iIDENCIA similar, que impidan la contaminacion del entorno o que se

] 1-2024
\I/]! { J}!f

E.3.3.

SCT

derramen.

Cuando los acarrecs crucen areas urbanas, los vehiculos se
sujetaran a los reglamentos de transito locales, siendo
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, cualquier
infraccion que cometan los operadores.

3de7
000uUg317 29/11/00



CTR. CONSTRUCCION

(ki

CAR. CARRETERAS N'‘CTR-CAR-1:01-:013/00

E4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO

E.4.1. De materiales que se hayan utilizado en terracerias

E.4.2. De materiales que no se hayan utilizado en terracerias

quA;ZQL&'EL%%%

Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones o
bancos, que se hayan utilizado en la construccion de los
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas
0 tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos
de excavaciones o cuflas de terraplenes contiguas a
estructuras, el volumen acarreado, en metros cubicos
compactos, sera el que se haya medido conforme a lo

indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos ' 25N
de obra. d R

E.4.2.1.

E.4.2.2,

R.E IDENCIA
Ak - 2024
4de7
29/11/00

Residuos producto de desmontes

Para los materiales o residuos producto de desmontes, el -
volumen acarreado, en metros cubicos sueltos, se
determinara directamente en el lugar donde se hayan
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo el
metodo de promedio de areas extremas o se cubicara
directamente en el equipo de transporte.

Materiales producto de despalmes, cortes vy
excavaciones en general

Para los materiales producto de despalmes, asi como de  gaer: o
cortes y excavaciones para escalones de liga, canales,
estructuras y tuneles, entre otros, que no hayan sido
utilizados en terracerias, el volumen acarreado, e
metros cubicos de despalme, corte o excavacion, sera el
que se haya medido conforme a lo indicado en las
Normas correspondientes a esos conceptos de obra.

Derrumbes

Para los materiales producto de derrumbes, el volumen
acarreado, en metros cubicos sueltos, se determinard Arwiaueyro
directamente en el lugar del derrumbe, mediante CO“STMA:MDE
seccionamiento y siguiendo el método de promedio d@"z‘-lﬂ.lm
areas extremas o se cubicaré directamente en el equipd ESORERIA

de transporte. 2
! uM

SCT
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NORMAS

N:CTR:CAR-1-:01-013/00

E.5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREO QUE sea*
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO DE ESTE"
CONCEPTO *

l I.'. ﬁjék
E.5.1. La distancia del acarreo sera igual a la distancia entre r@lrunmomm
centro de gravedad del area donde se extraiga el material y el coxsmuCioNL b

centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos {EZANALADE PR2ON. GRO
distancia establecida para el acarreo libre, tomando comTESORERIA

base, cuando se ftrate de terracerias compensadas, el 1 2024
diagrama de masas de proyecto. / - ; d {?

E.5.2. En caso de materiales producto de excavaciones de tlneles,
la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centro
de gravedad del area donde se haya depositado el material
en el portal del tunel o lumbrera y el centro de gravedad del
sitio donde deposite definitivamente. El transporte del material
desde el frente de la excavacion hasta el area donde se haya
depositado el material en el portal del tinel o lumbrera, se
considerara como acarreo libre.

E.5.3. Tratandose de derrumbes, la distancia de acarreo sera igual a
la distancia entre el centro de gravedad del derrumbe y el
centro de gravedad del sitio donde deposite el material;
menos la distancia establecida para el acarreo libre. g

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indiea;.a.\;,}'
«..  enlos Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor@“‘ ST
,.# ;.*‘,3_ igual que cien (100) metros, se expresara mediante el nim
‘) - de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde ﬁ TR
7 término del acarreo libre hasta el sito de destino 2021 . -
aprommando ese numero a la estaciéon inmediata superior.

H. AYUNTAMIE ‘J"IJ;. UMICIPAL

(ONSTIVE)8LE. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
CUTZAMALA DE PIYZ0N, 6R0.en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre ciento
PRESIDENC]Auno (101) y mil (1 000) metros, se expresara en hectémetros,
‘T -2024  con aproximacion al hectdémetro inmediato superior.

E.5.6. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, sea mayor de
mil (1000) metros, se expresara en kildbmetros, con
aproximacion al kilbmetro inmediato superior.

e HI dUJlegffﬁug




CTR. CONSTRUCCION N
CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR:1:01-:013/00 .

F. MEDICION

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de o
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en estasc: . .n
Norma, a satisfaccion de la Secretarfa, se mediran segun lo sefialad¥®® '
en la Cléusula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, param' RO
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto deX'*! "/ U
pago, considerando lo siguiente: T

F.1. ACARREO LIBRE

F.1.1. El acarreo libre, que se efectlie desde el sitio de extraccién o
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros
o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo
libre, se medira como parte del concepto correspondiente a la
extraccion del material transportado, por lo que no sera objeto
de medicion y pago por separado.

HAYUNTAMEENTO MUNICIPAL

F.1.2. En las temmacerias compensadas el acarreo libre se  CONSTITUCIONAL DE
determinara conforme a lo indicado en el diagrama de masas CUTZAMALA DE PRZON GRO
de proyecto. TESORERIA

?034 |
F.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS 7

Cuando el acarreo se efectue hasta una distancia de cien (100)

metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros

a partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira

tomando como unidad el metro cubico estacion (m®est), con
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen

e - gcarreado, determinado en metros clbicos como se indica en la 1,
Fe ;i‘y&g Fraccion E.4., por la distancia de acarreo expresada mediante el . .°;
;.% . nuimero de estaciones recorridas desde el término del acarreo libre e
”‘._‘;hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la "B 00 g
“Fraccion E.5. de esta Norma. s

. AUNTARIESZ0 S UNICP
CONST I|L#33£LG* ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

CUTZABALA DEPAEON “&guando el acarreo se efectle hasta una distancia entre ciento uno
~RESIDENCIA01) y mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros a
' ey 2“‘ partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
/ / ) 9 tomando como unidad el metro cubico hectometro (m ‘hm), con

k—UC L aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen

acarreado, determinado como se indica en la Fraccion E.4. de esta
Norma, por la distancia de acarreo desde el término del acarreo

6de?7 SCT
St 00000020




NORMAS

N:CTR:CAR:1:01-:013/00

libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la
Fraccion E.5. de esta Norma.

F.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectle hasta una distancia mayor de mil
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kildémetro a partir del
término del acarreo libre, todo el acarreo se medira tomando como -
unidad el metro cubico kildmetro (ma-km), con aproximacion a la.- - 7 v
unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinado .-« -
como se indica en la Fraccion E.4. de esta Norma, por la distancia - 3
de acarreo desde el término del acarreo libre hasta el sitio dé il
destino, expresada en kilometros, determinada como se mdlca en

la Fraccion E.5. de esta Norma. il

F.5. AJUSTES DE ACARREOS

Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagay
los acarreos conforme a los volimenes considerados en &§
proyecto, con las modificaciones aprobadas por la Secretaria.

G. BASE DE PAGO / 4
Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidacr‘ Aﬂf:mmuumx A
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado e DE PIZON, 6RO

Clausula F. de esta Norma, se pagaran al precio fijado en el contr SORERIA
para el metro cubico estacién, el metro cubico hectometro o el metroanzr 2924
cubico kildmetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios,
conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG:3, .- ',

Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del «-_:g'i g
, material desde eI sitio donde se cargue hasta el sitio donde se depqsi

K. AYUNTAMIENTO BUIC gtchas operac;ones ya que forman parte de las bases de pago de. 105
coNsTITUCioNAL pe COnceptos correspondientes a la extraccion y utilizacion del materiai:+

(UIZHALATERYON S TIMACION Y PAGO
PRESIDENCIA

"71.2024¢ La estimacién y pago de los acarreos, se efectuara de acuerdo con lo
' / AL rf sefalado en la Clausula G. de la Norma N'LEG-3, Ejecucién de Obras.

. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Una vez concluidos los acarreos la Secretaria los aprobara y aceptara.

SCT 7de7
11/
00090g21 %




LIBRO:

TEMA:
PARTE:
TITULO:
CAPITULO:

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la ejecucién del

N-CTR-CAR-1-01-001/11

CTR. CONSTRUCCION

CAR. Carreteras
1. CONCEPTOS DE OBRA
01. Terracerias
001. Desmonte

desmonte, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

El desmonte es la remocién de la vegetacion existente en el derechosti .
de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que se """ -1 UL
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de™i i TR

B
;

eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a la obra y -
mejorar la visibilidad. Cuando asi lo indique el proyecto o lo ordene la | _——
Secretaria, el desmonte se complementa con el transplante de !5
~ especies vegetales, a que se refiere la Norma N-CTR-CAR-1-09-003,
& JTransplante de Especies Vegetales y que consiste en el traslado de un

¥

raices.

residuos de siembras.

K. AYUNTARSENTO MUNICI!

Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con O SirfONSTTUCIONAL

7 / CUTZAMALA DE PHZON

[ieleddt?’ TESOREF

Limpia y disposicion final, que consiste en retirar el producto del 29! 202

desmonte al banco de desperdicios que indique el proyecto o
apruebe la Secretaria.

SCT

000ud022
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1-01-001/11

C. REFERENCIAS Mg

Son referencias de esta Norma, las Normas N'LEG-3, Ejecucion de
Obras y N-CTR:CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales.

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para el desmonte, serd el adecuado para ™ |"
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente vo:s/us
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion
de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo serd mantenido en optimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio
o0 banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe la
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas
con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se

derramen. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser 5

aprovechados posteriormentg-'y .que hayan sido depositados en un :
almacén temporal, seran trgsladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El transportg; y disposicion de los residuos se sujetaran 58
en lo que corresponda, a%:

ecologica vigentes.
/ TA! ‘. | 2 ' T
F. EJECUCION() ) /g 7, | tossmiooiic I ESORERIA
FALCAAA L e PAZ GRO.
F.1. CONSIDERACIONES[GENERALES\

"1 L 204

CONSTITUCIONAL DE
DE PNZON, GRO

Para la ejecucion del desmonte se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras y se
sujetara en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccidn ecologica vigentes.

2deb5 SCT
08/12/11 UUQU”QQS
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NORMAS

N-CTR-CAR-1-01-001/11
F.2. TRABAJOS PREVIOS

F.2.1. Visita de inspeccién

Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de ~» \ =~
inspeccion para programarlos y determinar el tipo de equipf...,
que se requiere de acuerdo con las caracteristicas de, |/

vegetacion.

F.2.2. Delimitacion de la zona de desmonte

F.2.21. En el caso de carreteras, el desmonte se hara en el
derecho de via segun lo establecido en el proyecto o -
aprobado por la Secretaria. ,;1“}:

F.2.2.2. En canales y contracunetas el desmonte se hara en I3~
superficie limitada por las lineas trazadas a lo largo de = .
los ceros de éstas. e

HULAL Co
F.2.2.3. En el caso de zonas de bancos u otras fuera del dere@ﬁ‘t‘j}:;irj AL _
de via, el desmonte se hara por lo menos hasta uns'(ﬁ!i‘:,:f{;?%,a;g. _
metro fuera del limite de dichas zonas. - .

'.;fx’}, )
3/, Transplante de especies vegetales }5/

£

= Previamente o durante el desmonte, se hara el transplante de
HAIUNTREE Uk R los individuos vegetales que el proyecto sefiale u ordene la
CNTICONLDE  Secretarfa, de acuerdo con lo indicado en la Normas
CUTZAMALA e Aiz0) 6o, N-CTR-CAR:1-09-003, Transplante de Especies Vegetales
ESIDENC|A trasladéndolos a los sitios que sefiale el proyecto o [

] ,-'T?f’{!,j-j?fln Secretaria. "'"_;.l,ﬁ'-*
\l\:{ .4,”|" s B
F.3. DESMONTE Q AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

F.3.1 Los trabajos se realizaran asegurando que toda la matefBANALADE PRION. 530
vegetal quede fuera de las zonas destinadas a BESORERiA
construccién, evitando dafar arboles fuera del area indicada %' %
en el proyecto o aprobada por la Secretaria; cualquier dafio a
la vegetacion fuera de dicha area, serd responsabilidad del
Contratista de Obra y la restituira por su cuenta y costo, de
acuerdo con las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica
vigentes.

SCT 3des
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1-01-001/11

F.3.2. Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice se
gjecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas
por lineas trazadas a lo largo de los ceros de cortes,
terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canales,
contracunetas y zonas de bancos, entre otras.

F.3.3. Las ramas de los arboles situados fuera de las éreas
desmontadas, que queden sobre la corona de las terracerias,
seran cortadas.

F.3.4. El proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbustos
que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra
tomara las providencias necesarias para no danarlos y
unicamente se cortaran las ramas que queden a menos de
ocho (8) metros sobre la corona de la carretera, procurando
conservar la simetria y buena apariencia del arbol. En
cualquier caso, se respetaran los arboles y la vegetacion
adyacente a cuerpos de agua. Cualquier dafo a arboles o
arbustos que deban ser respetados, sera reparado por cuenta
y costo del Contratista de Obra.

F.3.5. Los danos y perjuicios en propiedad ajena, ocasionados por
los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o
fuera del derecho de via, seran responsabilidad del
Contratista de Obra.

L5

ol ==
'Qo A N

G. CRITERIOS.

i SINDICATURA
Ademas de f& =S m,:'c o anteriormente en esta Norma, para que el 021 - 2024

(d‘}inonte se COMSIGS terminado y sea aceptado por la Secretaria, se

probard; AT HUICRAL
| CONSTITUCIONALE

G.1. “Que s¥ Thayat Wthdo de la zona de desmonte, todo tipo de
vegetacion: qdéi.ﬂ*m o haya vuelto a crecer, asi como las ramas
que queden & ri€nos de ocho (8) metros sobre la corona.

Sk avuTaue j

/. conmmonu e

(e CUTZANALA DE PO, GRo

G.3. Que la disposicion de los residuos del desmonte se haya realizadoTESQRER|A
en la forma y sitio indicados en el proyecto o aprobados por la 2021 2024
Secretaria.

G.2. Que no se hayan dafado los arboles y arbustos que indique
proyecto u ordene la Secretaria.

4de5 SCT
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~ARON gy,
a1

H. MEDICION

Ty Y

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obr'a, Ve e ol
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Norma,"a_

satisfaccién de la Secretaria, se medira segun lo sefalado enp_{e_._.’g AT |1

Clausula E. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obras, pa,'i‘@g b AL
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efectoydemsss = o™
pago, tomando como unidad la hectarea de desmonte termina%m WE H

segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

Sl VY & _2ud
. BASE DE PAGO

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.. .~
de esta Norma, se pagarad al precio fijado en el contrato para la: = -
hectarea de desmonte terminado, segun su tipo. Estos precios - .
unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma § .
N:LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: e o

* Visita de inspeccion.
e Delimitacion de la zona de desmonte.
e Tala, roza, desenraice y limpia.

« Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique el
proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y colocacion en la

\;""“:"%_gzb forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria, de loss,
; -'%g;%’%residuos del desmonte. - ‘.’(-*.'
S j’s.tlos tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos

v " ol
#los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas. )z

vviEroumepl todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. K AYUNTAMENTO MumCea.
CONSTITUCIONAL DE 6 GO ” &:Z“G*Gm

T78MAl \ IMACION Y PA : .

ST [ / TESORERIA

2021 2024

‘R
M\ '\ESIDENﬂ%sﬁmacic’)n y pago del desmonte, se efectuaréd de acuerdo con lo

|/ ) f:%zt- 102 sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.
K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Una vez concluido el desmonte, la Secretaria lo aprobara y lo recibira
conforme a lo sefnalado en la Clausula H. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se
refiere la Clausula |. de la misma Norma.

SCT de 5
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N-CTR-CAR-1-01-002/11

LIBRO: ‘i@ TR. CONSTRUCCION
IR ¢

TEMA: PR 22N i

PARTE: AR

TITULO: B AYUNTARERTORUECPRL 04, Terracerias

i CDHSTIT&CIDH&JI.[:E
CAPITULO:  ymultmedigR.  002. Despalme

PRE&!DENCIA

.o*-u

CONTENIDO
QL {11 \/

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la ejecucion daj NDOS iy,

despalme, para carreteras de nueva construccion. __‘:a «:{;73 @,
: -‘;”L?:i sl 3
DEFINICION S S e
LY >
El despalme es la remocion del material superficial del terreno, de A0

acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria;.
con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias r:,t:virfL
materia orgénica o con depésitos de material no utilizable. X uﬁﬁ

REFERENCIAS ;@éﬁ} -

Son referencias de esta Nomma, las Normas N-LEG-3, Ejecucion de wAiDog
Obras, N-CTR-CAR-1:01-001, Desmonte y N:CTR:CAR-1-09:007q e
Plantacién y Siembra de Especies Vegetales.

EQUIPO / (:eé 4 o
" W AYUNTAMIENTO MUNCIAL

El equipo que se utilice para el despalme, sera el adecuado pamasmmucionaL be
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad sufiCigmnieau e pwow, 6o
para producir el volumen establecido en el programa de ejecugigflBORERIA
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizaciérvat 2024

de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en Optimas condiciones de

operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por

9, UF\:]
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-002/11

personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

. : ci W AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Los residuos producto del despalme se cargaran y transportaran al sitio CONSTITUCIONAL DE

o banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos con ;
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion %n;ngzggo

del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no 2021 2024
vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido _ a
depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de / 4

desperdicios lo méas pronto posible. El transporte y disposicion de los
residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y regiamentos
de proteccién ecoldgica vigentes.

F. EJECUCION

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecucion del despalme se considerara lo sefialado e
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de QObras.

F.2. TRABAJOS PREVIOS R

F.2.1. Visita de inspeccidén

"'r

Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de - ~«. =%
inspeccidn para programar los trabajos y determinar el tipo de e <o

3"0 ';.:gq/ulpo que se requiera de acuerdo con las caracteristicas del WA 0
- ¥ CUTZAL A
2 ‘,,mptenal de despalme. T it
g

ﬁéhmltacnén de la zona de despalme

H.AYUNTABIERTO Ul CIPAL
coNsTrusion: Peevio al inicio del despalme y una vez ejecutado el desmonte

CUTZAMALDE pizQme  se  indica en la Norma N-CTR-CAR-1-01-001,
|27 ,DEr‘%monte se delimitara la zona de despalme de acuerdo con

[\ 2021 - 200 dicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria.
[ADoon)

A A oY
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N-CTR-CAR-1-01- 00’2;,11 el g

F.3. DESPALME KORCRAGE T AN
F.3.1. El espesor del despalme sera el que indique el proyectﬁ u ¥
ordene la Secretaria a |a vista de los materiales existentes gn-. -« i1,
el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terreno o conla _—*
existencia de rellenos artificiales. A

-

F.3.2. A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la
Secretaria, el material natural producto del despalme se
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenes,
asi como de los pisos, fondo de las excavaciones y taludes de
los bancos al término de su explotacién, o se distribuira
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o que no
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de
vegetacion, segun lo indique el proyecto o apruebe la
Secretaria.

F.3.3. Al menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe
la Secretaria, al material producto del despalme colocado en.
taludes de terraplenes, asi como en los pisos, fondo de las -
excavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en
donde se distribuy¢ uniformemente, se le adicionaran semillas . =~ |
de pasto o de vegetacion propia de la zona, adecuada al\
paisaje y que no impidan la buena visibilidad, segun lo indique; .
el proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo con la /i)
Norma N-CTR:-CAR:1-09-002, Plantacion y Siembra deosi\s Huic:
Especies Vegetales. L b

F.3.4. El retiro de rellenos artificiales se ejecutara cumpliendo con
las leyes y reglamentos de proteccion ecolbdgica vigentes.

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

{despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secretarfa se

ITUNTAHIEHTO BUNICRAL |

!.'% CONSTITUCIONAL DE
%’-‘&« Que todo el material inadecuado haya sido removido segun DE PHZOK, GRO
‘ ESORERIA

HAYUNTA! ordene la Secretaria. 021 2024
CO‘JST’Z NE

(T ALﬁlﬂt Al 0#6%(5 Que la disposicion final del material producto del despalme se (2
ul . haya realizado en la forma y sitio indicados en el proyecto o

are]e
- :\’E\‘) {UgﬁCIA aprobados por la Secretaria.
Fy

i 00000029
S i f 3de4
08/12/11




CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1:01-002/11

H. MEDICION

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Norma, a
satisfaccion de la Secretaria, se medira segin lo senalado en la
Cléusu!a E. de la Norma _N-LEG-B. E{ecucfé_n de Obras, para nmmmtm BUNICPAL
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de COMSTITUCIONAL DE
pago, tomando como unidad el metro cubico de despalme calculado en  cyrzAMALA DE PRION, GRO
el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de TESORERIA
areas extremas, segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1). 2021 2024 /

. BASE DE PAGO f

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro
cubico de despalme, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a :
lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de |

Obras, incluyen lo que corresponda por:

» Visitas de inspeccion. JPiRRGLLO URBANO

e Delimitaciones de las zonas de despalme.

« Corte, extracciéon, remocioén, carga, acarreo hasta el sitio de su _SIPOS Yp
disposicion final, descarga y colocacion en la forma que indique el “S\fﬁs N7
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto del J{(b W 5
despalme. i{‘ﬁ o @

. SRl

* Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes del * ™ ...

material producto del despalme, durante las cargas y las descargas. mﬁ: S
WL ()

* Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

J. ESTIMACION Y PAGO

< My 1

_.J;za Jeﬁttmacmn y pago del despalme, se efectuard de acuerdo con |
: ‘\.f'l‘tfa en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras.

% RECEPCION DE LOS TRABAJOS
H"YC%”;,']I‘_?J ' VeBiterminado el despalme, la Secretaria lo aprobara y lo recibira
T "'fﬁlufne a lo sefialado en la Clausula H. de la Norma N-LEG-3,
f;‘ ’1& #h de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se
-’;REO IAClausula . de la misma Norma.

Jl"-=l 2024

el 0000g038cT
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LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. @jﬁj@muas

CAPITULO:

’_.a/-\ H AYU‘“:MI I 1] H.'LIN[”r‘n{
A. CONTENIDO I| i ) rl P CDNSTITU\JDlml Jt
‘ LA

Esta Norma contiene los hésp.e CUTZAMALADEPMO Gfgr para la explotacion de .I:_‘“}__I.;";r ;

bancos de materiales. 2021 2024

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abiertogs?® . "
destinadas a extraer material para la formacion de cuerpos dew

terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de log™~ ﬂ
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasantes; " [ Al UMRA
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras o . ... _ ,024

cuiias de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimento;
proteccion de obras y trabajos de restauracion ecologica, asi como
para la fabricacion de mezclas asfalticas y de concretos hidraulicos. i

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables del Libro CMT"

Caracteristicas de los Materiales. ummmfc NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes: CUTZAMALA DE PNION, GRO
TESORERIA
NORMAS DESIGNACION 20212024

EJECUGION A& OBIAS ...roceeeoee oo N-LEG'3 W
(DT 14 [0] ] (- PO N-CTR:CAR:1:01-001

DaSpalMe ....csussisviusnanmsasmnssisssiivasisessss NG TR CAR 101002

SCT T
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CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N'-CTR.CAR1:01:008/00: (7~ . 7

D. MATERIALES :

Si para la explotacion del banco se requiere el uso de explosivos y i
artificios, el Contratista de Obra debe obtener los permisos para su Wﬂ ki lnette
adquisicién, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacion, conforme a“ L e
los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo.-i* \
estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra,
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N-LEG'3,
Ejecucién de Obras, considerando que:

D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus
accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Defensa Nacional.

D.2. Sdlo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizacion, los
explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. Los
explosivos se transportaran en vehiculos diferentes a los que se
utilicen para los ariificios y se depositaran separadamente en el
sitio de su utilizacion.

D.3. El manejo de los explosivos se hara con todos los cuidados
necesarios que garanticen la seguridad del personal y la integridad
de la obra.

E. EQUIPO #.;,u,,%
El equipo que se utilice para la explotacion de bancos, sera el 5 g
adecuado para obtener la seleccion de materiales especificada en el ¢ L1248
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion,
conforme al programa de utilizacibn de maquinaria, sxendcﬂmﬂmm

_wwiresponsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo CONSTITUCIONAL 0€

Ky o seré& mantenido en optimas condiciones de operacion durante el fiempo CUTZAMALA DE PRIOK. GRO
;%? qt‘;le dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la TESQREEM
A

% - deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera
K, AVUNTAMEL gp atamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija

CONSTITUC .45@"? eficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el
ma de ejecucidon, que por este motivo se ocasionen, seran

ghucnén del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo presenta | S
/2 L(.W

CUTZAMALA DE P
- PRESID bles al Contratista de Obra.
' }} 721695 BARRENADORAS
A k l k AV

De operacién manual o mecanizada, con la versatilidad suficiente
para que se adapten facilmente al patron de barrenacion.

LS 00000032 S¢T
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E.2. TRACTORES (i

Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capaCIdaH“‘F_ | 11,630
compatibles con el frente de atague. o

E.3. MOTOESCREPAS

Autopropulsadas, reversibles y autocargables con capacidad de
ocho coma cuatro (8,4) metros cubicos (11 yd ) como minimo.

E.4. CARGADORES FRONTALES

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, con Ia
potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la
extraccion y carga de los materiales producto de la excavacion.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

F.1. El transporte y almacenamiento de todos los materiales extraidos °
de los frentes de ataque al sitio de almacenamiento o tratamiento,
son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los v\
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasuonen- % )

deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta j

establecido en las Normas aplicables del Libro CM L e

Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo que 3

corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecolégigwmgmu
P vigentes. CONSTITUCIONAL DE
;T': L‘-f’ 2 CUTZAMALA Dk m GRO
};!3‘( Los materiales no aprovechables o los desperdicios que resulteT ESORERIA
%

%'banco donde no estorben la extraccién y tratamiento de los/
Jycipateriales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natural
CONETITUClonaL e Al término de la explotacion o utilizacion del banco, esos
CUTZANALA DE PivzoN G@aterlales se colocaran y extenderan en los fondos de las
F?QE fD xcavaciones y en los taludes, como se indica en el Inciso G.4.6.
S ENCI%
e esta Norma.

de la explotacién, se cargaran y transportaran a un sitio dentro del 7" 242

F.3. La superficie de los caminos dentro del banco, por donde se
transporten los materiales y desperdicios, se mantendra humeda,
regandola periddicamente con agua, para impedir el levantamiento
de polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

seT 00095033 Kol




CTR. CONSTRUCCION

G. EJECUCION

G.1.

G.2.

G.3.

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-1:01-008/00

CONSIDERACIONES GENERALES

Para la explotacion de bancos se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N'LEG'3, Ejecucién de Obras.

CLASIFICACION DEL MATERIAL
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra

terminada, no se clasificara el material por excavar, siendo esto
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

TRABAJOS PREVIOS

G.3.1. Delimitacion de la zona de excavacién

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona por

excavar mediante estacas u otras referencias.

G.3.2. Desmonte y despalme

La zona por excavar, delimitada como se indica en el Inciso
anterior, se desmontara y despalmara segun lo establecido en

las Normas N:CTR:CAR:1-:01-001, Desmonte vy s
N-CTR:CAR:1:01-:002, Despalme, respectivamente. -
W AYUNTAMENTO NUNICIPAL
\" COMSTITUCIONAL DE
_-,].[}:EOTACION DEL BANCO CUTZAMALA DE PRION, 6RO
& TESORERIA

% Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la forma

H.A}'b‘:;r,:p,f;gj?.}_:I.r-:',J-‘,‘.I-,—I.Pmés regular posible, en seco salvo que la Secretaria apruebe
CONSTITUCIong, pe Ofra cosa, con el talud que garantice la estabilidad del frente,

Iy 5075

CUTZAWALADE gy o @flojar el matterial ni alterar las areas fuera de la zona
{) PRESPENé’AdeIimitada como se indica en el Inciso G.3.1. de esta Norma.

G.4.2. Las excavaciones se ejecutaran de manera que se permita el

drenaje natural del banco.

G.4.3. Si por explotacién inapropiada del banco, el Contratista de

4de7
29/11/00

Obra provoca grietas significativas o afloja peligrosamente el
material adyacente al frente de ataque, debe suspender la
explotacion, estabilizar la zona danada y abrir otro frente por

SCT
GCOU0034

YD

-
-
fay
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NORMAS e
N-CTR:CAR-1-:01-00846¢”

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dafo, que p&g<H; _
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad WIRINTAMENTO MUCBAL
Contratista de Obra, quien debe asumir los costos demwsmmucionaLpe
indemnizacion, reparacion o reposicion que procedan. CUTZAMALA DE PIRZOK. GRO

G.44. Al término de la explotacion del banco, ademas de lggggfsz"‘

4
medidas de mitigacion al impacto ambiental indicadas en el } Lc i ;{

proyecto, se afinaran los fondos de las excavaciones, se
tenderan y afinaran sus taludes de manera que queden de. . -
uno coma cinco a uno (1,5:1) o mas tendidos, salvo que se |
trate de frentes de roca, y se proveera de un adecuadp'i' e s
drenaje. G

G.4.5. Si al término de la explotacion del banco, los materiales de Jos,
taludes resultan fragmentados o la superficie irregular o g
inestable, el material en estas condiciones sera removidg, .. 1
amacizando los taludes. Y oss,x;ér-_;,::- A

2022 280k
G.46. Una vez afinados los fondos y los taludes de las /

excavaciones, los materiales no aprovechables o los
desperdicios que hayan resultado de la explotacion, se
colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para formar una
superficie uniforme y estable, de forma que el producto del
despalme quede en la superficie con el propésito de propiciar, o
el crecimiento de la vegetacion. ¢ 5%

G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES

G.5.1. Los materiales aprovechables que se extraigan del banco y -
R que no requieran tratamiento, se disgregaran con el equip@y -
que se utilice en la excavacion y marros, y si es necesario, set.
pepenaran y eliminaran las particulas de tamafios mayoresafs "
5%  maximo establecido en el proyecto o aprobado por g}l i URA
= Secretaria. " apzt- 2048

il GBI

K. AYUNTAN ENTC HuNCIPL
CC‘.‘ESTIFUI}J‘-ZIJM_%%. Los materiales que requieran ser cribados, se pasaran por
CWZAML'ADEPMQH 60 cribas mecanicas que aseguren la eliminacion de las
,f"A)pRESIDENéI;q. particulas de tamanos mayores al maximo establecido en el
" 11.¢.u-\....‘

( proyecto o aprobado por la Secretaria, o clasifiquen el
/ £/ 177 ] material separandolo por tamafios.
A

AAL)
G.5.3. Los materiales que requieran ser triturados parcialmente vy

cribados, se trituraran al tamano maximo establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria, con el equipo

SCT 5de7
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CTR. CONSTRUCCION

H.

H.2. Que no se haya aflojado el material y no se hayan afectado areas

H.3. Que al término de la explotacion del banco se haya cumplidg '

CAR. CARRETERAS N‘CTR'CAR:1:01:008/00 &

mecanico adecuado para satisfacer la composicion %
granulomeétrica fijada. El material se hara pasar totalmente por %
el equipo, aunque solo una parte de él se ftriture,

determinando previamente el porcentaje por triturar. HATUNT.

G.5.4. Los materiales extraidos del frente del banco o pepenadoscuT”“Ewsuo‘ RERIA
que requieran ser ftriturados totalmente y cribados, se 927 202

trituraran al tamano méaximo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria, con el equipo mecanico adecuado UJL

para satisfacer la composicioén granulométrica fijada.

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del
banco, hasta que haya concluido su explotacién y cumpla con todo
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la
explotacion de bancos se considere terminada y sea aceptada por la N
Secretaria, se comprobara: L DR

HA. Que durante la explotacion del banco, los taludes de las % . A

excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya el . ... ¢ .o
drenaje natural del banco. v R 1.
Y CURZARALALL il G0

N eilead Euil
TXial

fuera de los limites de la zona de excavacion, delimitada como se
indica en la Fraccion G.3.1. de esta Norma. &

todas las medidas indicadas en los Incisos G.4.4. a G.4.6.d
Norma.

MEDICION Fi |

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad gd

terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materlé NCM
ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de P
Secretaria, se mediran como parte de los conceptos en los que se
utilicen los materiales, por lo que no seran sujetos de medicion y pago

por separado.

00030038
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NORMAS

N-:CTR:CAR:1:01-008/00
J. BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiales,
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estaran incluidos en la base
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales.

K. ESTIMACION Y PAGO

La estimacidén y pago de la explotacién de bancos y los tratamientos d w'“ "‘t.,
los materiales, se incluiran en la que corresponda a los conceptos s
los que se utilicen los materiales.

L. RECEPCION DE LA OBRA
K. AYUNTAMIENTO HUNICIPAL

Una vez concluida la explotacién de los bancos, al término de la obra |2osTTUCIoNAL DE
Secretarfa verificara que se haya cumplido con todos los trabajgraALDE PN GRO

establecidos en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta Norma. Es®ESORERIA
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada la ?2" “ja/

obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periodo de
construccion y terminar antes de notificar por escrito a la Secretaria su
terminacioén, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la
Clausula |. de la de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obras.

. Nz
/“\J Wl IEg
1 B AYUNTAMIENT! nuwm . >
"U’ AL —? CONSTITUCIONAL DE ("/
UTZAMALA DE PINZON, GRO. o -
PRESIDENCIA SN ey, »
" . 20 > Oyl 4,
ks 3,510
it " s, \1, -J *(}"
o -2 00000037
SCT 7de7
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N-CTR-CAR-1-01-006/0%¢ o
g . 1. u IONAL DE

gfg»\ﬂmuaimnzw,m

TEgpﬂgﬂlA
LIBRO: CTR. CONSTRUCCION //Z@M
TEMA: CAR. Carreteras '
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO:
CAPITULO:
(\ ARG "

A. CONTENIDO // 1A u‘}" cor.'sr.'rsua:uth;gm

Esta Norma contiene los aspéiiéis)d)\tengiderar en la ejecucion del
afinamiento de secciones dePﬂEmmacerias, para carreteras o™
canales de nueva construccion. "71. 2024 R

. ;
R

B. DEFINICION R

El afinamiento es la excavacion y remocion de materiales necesario . =~
para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terracetla. - ... .,
o canal. TR

C. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con la Norma N-LEG:3, Ejecucion de
Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. Terracerias,
de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construccion.

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para el afinamiento, serd el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la

SCT 000us238 1de3
29/11/00




CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR:1-01-006/00

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el ob e
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al =
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este § .|
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. 'tg.&;
E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO [ W o
{1 o
Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran a| _CONSTITUCIOKAL DE
sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe | VIZANALA DE PINZON, GRo,
Secretaria. Cuando se trate de materiales que no vayan a sef RESIDENCIA
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un  %021-2024
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas e S
pronto posible. El transporte y disposicién de los residuos se sujetaran Gz,
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecolégica vigentes, considerando lo establecido en la Norma

N:CTR:CAR:1:01:013, Acarreos.

F. EJECUCION
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el afinamiento se considerara lo sefalado en la Clausula D.
de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

F.2. TRABAJOS PREVIOS

Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomaran
las medidas necesarias para proteger las obras terminadas que
pudieran ser dafiadas por la caida del material.

F.3. AFINAMIENTO

F.3.1. El afinamiento se ejecutara de tal forma que resulten las
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por
la Secretaria y se eliminen las irregularidades dejadas por el
equipo de excavacion asi como todo el material suelto.

F.3.2. El material producto del afinamiento se podra utilizar para
arropar los terraplenes y reducir la inclinaciéon de sus taludes;
los materiales que no se utilicen, se retiraran del sitio de los .
trabajos y se depositaran en el sitio y forma que indique el K AYUNTAMENTO suNCRy
proyecto o apruebe la Secretaria, para evitar alteraciones al  COMSTITUCIONAL D

paisaje y a cuerpos de agua, asi como para no obstaculizar el CUTZARADE PZ0N, GRS

drenaje natural. TESORERIA
2021 2024

2de3 SCT W
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NORMAS

., ESTIMACION Y PAGO

N:CTR-CAR:1:01-006/00

F.3.3. Los dafos originados por la caida de materiales, causada por
negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por su CADOS 1
cuenta y costo, a satisfaccion de la Secretaria. Sedsin

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

-

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del -
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria comoypg
parte del concepto de obra de terracerias que se trate, junto con wu
todo el tramo de carretera. _ o

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
afinamiento se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria,
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra,
mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue
necesario, se comprobara que las lineas y niveles de las secciones de
obra cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la
Secretaria, de acuerdo al concepto de obra que se trate.

MEDICION

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra. "

terminada y el afinamiento sea ejecutado conforme a lo indicado, en
esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, éste se medira como
del concepto de obra de terracerias de que se trate.

BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra:csirioiiou
terminada, el afinamiento ejecutado a satisfaccién de la Secretaria, ““' -
estara incluido en la base de pago del concepto de obra de terracerias

de que se trate.

-La estimacion y el pago del afinamiento, se incluirdn en los que
correspondan al concepto de obra de terracerias de que se trate,

I AYUR é“ EN

we K. . RECEPCION DE LA OBRA

K. A!’UNTAHIEM’G MURICPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO

"UTZANALADE PHLON, GRDJna vez concluido el afinamiento, la Secretaria lo aprobara y lo recibifeSORERIA

‘RESIDENCIl&omo parte del concepto de obra de terracerias de que se trate.

#
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero
2021- 2024.

# CUTZAMALA
Ik\ sigue camblandﬂ,,..,,__

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

g 1. AYUNTAMENTO MUNKCIPAL

H, AYUNTAMIENTQ ifUNICIPAL 2022 CONSTITUCIONAL DE
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PZOK, GRO
(HTEAMALADE PIRZON, GRO. TESORERIA

7R;5|DE@<:|A N"/Z""; /
Ve X)X R [ (11117

1.0.- Planeacién y Programacion :

1

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que
acredite la propiedad de los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas,
segun sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.

60000041



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero g“xfy CHHAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

 VULLAM
2021- 2024, e Sigte cambiando

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 1. Planeacién
y Programacidn, senalada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas, segun sea necesario de
acuerdo a la tipologia de la obra de que se ftrate.” En atencién a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del
gjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que esta obra denominada
ﬁ “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE""" 1,

(EL GUARICHI)” Se llevo a cabo en via publica (calle), por lo tanto, no se requirié de dté'l'ra'--
documentacion. Por lo tanto NO APLICA.

' R *r:::zi, 1559
Gty SINDICATURA
CONSTITUCi0 o
Cumllfq Aw_h‘,?jl‘] Gpo
F’RESIDE‘\JCM
e 221
/\J, [r r I/L)

“’U"Tmmo NUNICIBN
..."-“.‘l.__ m

“’WU DE PAZOW, GRy

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y TEEERERI
DESARROLLO URBANO 2024

00000042 W
&,,fﬁ?' w ﬁ;\a .«),\

B I I I

Cale 16/de septiembre, #. 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021 @qmail.com

Pag Wab: hilpiiwww cutzamaladepinzan. gob. mx |
FACEBOOK: Honorable Ayuntamienta de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.
\\ sigue ot

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

) Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

S,
B \ A 2 ;ri

Ejercicio Fiscal

K AVUNTARIEN o e
osmo g~ 2022
CUTZAALA 0% iy om0
n /RinSlDENCIA

__I}ALLE;J\J_ SR CRRETPRENSgy - | SF ENCON, LT WO S,

1.0.- Planeacién y Programacion

000030043 ummuum
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PRZON, GRO
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m

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SEPL ADER

: RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: 14 de Febrero del 2022

La comunidad de

El Guariche (El Guarichi)

A
(ﬂ. LR e
iia g"‘" #

del Municipio de

Cutzamala de pinzon

y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Declara que ha sido de su conocimiento

EXTRACCION DE MATERIAL MEJORADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO

, €l cual consta de las siguientes ca:aulenbubda,*

Il

CARGA ¥ ACARREO DEL MATERIAL MEJORADO HASTA EL SITIO DE LA RUTA A MEJORAR

RASTREO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 METROS DE CORONA CON MOTOCORFORMADORA

: por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se " ]‘c' Uo"“ i‘fi‘:ﬁ'ﬂém-
comprometen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos econdmicos y/o materiales CUTZANALA DE PRZOK G40
de la region, en un 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa: TESOBRERi.G

2021 2024
CONCEPTO PORCENTAIE ( % ) OBSERVACIONES i j
[
/i LQKZ/
MANO DE OBRA 0 /
MATERIALES 0

Asimismo, se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ubicacion de las
obras y a colaborar con las autoridades para la resolucion de la problematica que se presente

durante la gjecucion.

POR EL COMITE COMUNITARIO

PRESIDENTE

jo.g min an-‘ol\ C

._Ii,'\.": .-:--‘-"

MPIO. DE

B“Jmm Mkﬁ“ MV\“O

POR LA DEPENDENCIA !\a e §
R »\ n-l\@ T
/) Y S

potl L X
/ﬁ‘ U byl mﬂ;

C. ROSA JAIMES ICOREZ
CUEQM.-?I.—‘H P ’L. J qu
FI'™ ot Cugla
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero
2021- 2024. sty

{% X sigle cqg_bia_ndo

AN ATURA
n.l?ﬁ_\ ¥ 1wk
A WML E®

Fuente Financiamiento: Recursos Federales i
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) '_;'__;:9
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

J™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
! GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

..i"-’x i I. y
A Ejercicio Fiscal N
H AYUNTARAENTO MUNICIPAL H AYNTAMEENTO M
CONSTITUCIONAL D 2022 CONSTITUCKMAL D

A TESO
2 RERIA

L PRESIDE
/-?-?ij ZI“NCIA 2024 | /
OB bad

1.0.- Planeacioén y Programacion

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la obra, debidamente
firmado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comunitario, autoridades

locales, municipales y estatales.

00008045




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR D.ﬂ FAIS
ANEXO 1 o

ANEXQ 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACION

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR serdn utilizados

o o

g § s ; W

para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serdn protegidos r
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Proteccién de Datos Personales en T

Posesion de Sujetos Obligados, y demdads normatividad que resulte. \/ g
b [}

1.1 Acta de Instalacion del Comité de participacion social

% L o
Siendo las (Iicohoras del dia 'L’ del mes de ]el'av'@'U del ano "ZD‘?Q en la
localidad deﬂm@@an&ni del municipio M&me la entidad

A ISy VeYD: encuentran reunidos el/la C,

ﬁfﬂj)f_lﬁo_fr_g dla Q@ , designado (a) como enlace FISMDF, guien

o enta el cargc de S en calldad de representante de la instancia ejecutora,
elfla ¢.Yagmm A“\%n_cm_\n_i_&o__,.  ellla C. Envique Cavera S aadleve)
elfla C. : ' ellaC _vancisca thernande towes.

W
yellac __ €loiSa Acvaa CruT. para celebrar la instalacion del Comité de
participacion  social, gue dara seguimiento yerificacion de |a obra
) Qﬂmmmmmgm_w a realizarse con los
— ElCuar recursos del FAIS, componente FISMDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. _N
viche CB Guamchi ). $ S,
CONSIDERANDO LN

Que el articulo 33, apartado B, fraccion |l, inciso b) de la Ley de Coordinacion Fiscaf *
establece la obligacion que tendrdn municipios y dermarcaciones territoriales de=y:
a" promover la participacion de las comunidades beneficiarias en la planeacian, ejecucion,
control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras y acciones a realizar ﬂdW‘T;
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socizl. 4

Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federacion, en su 2021
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendran como responsabilidades;
1.- Promover la pa(t};;‘i_acion social en la planeacion, registro y establecimiento de
G 5egu1mmntn de los proyectos que se realicen can los recursos

pMites de participacion social o de las formas de organizaciof
Mitinicipio o demarcacion territorial. 2.-

del FAIS a travgg dF
con las que Gus
dPrnarcacmne&
de los comites @3‘&

I D?E'ﬂfcsf cial- MlDS
VaysIon Pars R o ]ﬁ’cﬁ

/ ONSTUCIONALDE oty
CUTZAHALADE PINZGN, GRO. AR
TE

00000046 ‘W/




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR %g FAIS
ANEXO 1

Que [a Guia de Participacion define al comite de participacion social-CPS, como un
organo de participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural,
indigena, o afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la
ejecucion de las obras o acciones que se pragraman a traves del FISMDF, asi como
cualquier otra forma de organizacion con la que cuente el municipioc o alcaldia, mismo
que deberad conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto debera formalizarse (»Wos v,
mediante la elaboracion del acta respectiva. §5e AT l

<X
g

Que el comité de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro persou@%
como minimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando g7 ¢
participacion de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, gue ocuparan los cargo?-','_ _.
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo sera el participar en ﬁ&mt" PR 1)
planeacion, ejecucion, control, vigilancia, seguimiento v evaluacion de las obras, A
acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So T L
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad ae A aTHD A
Mexico. i

El comité de participacion social debera cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de Ias obras © acciones a realizar con
recursos del FISMDF, con el propdsito de contribuir @ que la gestion
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asicomo de y la conclusiéng
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a traves d&g
llenado de los Anexos (1, 2, 3y 4) de participacion social.

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobierno Municipal, sobre las tareas ;
y responsabilidades de supervision de las obras que vigilara. H.AYMMTOIUM

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacicn de proyectos en GOMSTITUCIONAL DE
coordinacion con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyezlmﬁmm
sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAISy a |a disponibilidad de recursoarESORERlA

) = : . _ 2021 2024
En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen en los
ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente: /l ,;l C :- {

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comite de participacion social
on la locilidad nde M@M G nieRs e
wﬂhﬂ. de nti ad\( CuenwevO . , que dara
seguumnenLg)(venﬂcacnon del‘a facicn de Caming S SechG
Tamo cmene C el guanch; ).

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as
intervinientes & Mg ntes del comité de participacion sccial, para los efectos
conducentes,S &N

HJYUNTAMIEh r'!,'H' PRL
UNS“IUC Wb ‘1L UE

HIALA DEPIYZON, GRQ
PRESIDENCIA

1. 2024 0003004




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

BIENESTAR EX FAIS
4[A

ANEXO1
INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
Nombre completo Datos de contacto Cargo [ :Se considera Firma
(Damicilio, telefono y usted integrante
correo electronico) de pueblos
indigenas o
afromexicanos?
Si/No
éA Cual
(especifique)?
H AadSnin aNON | calie Sin newbre | Presidente (a) .:{ g
0 3 mijn Arlen C.
WO o5y 87 2@ hotmasl aom NG i
Co-tvs J SN Telefono
Secretario (a) 7
Corre) 5 o M
Sndnel | 730109458 .
C) N i Vocal .
Q[ I®) fc ‘CL!_Z S{ N Ucv\fov(-_} NO
SWWO|  Ccale Sle 1 il
== Voca 4
Z _-
Ioi1SAa S Vocal - - -
s S5 |5 Vg TR FR 3
Qs T ST,
7 H, AYUNTAMIENTO MUMICIFAL
I ) CONSTITUCIONAL DE
| 4] 7 )0 Srwmnchgingo.  TESTICO
Nombre completo contacto Cargo Firma .,

1iDaomicilio, telefono y
correa electronico)

g AlGso
'/{'q - ?%\a

Bender

QC_UTWC.{\ V. A\LC"C;Z
). Perchon q@\d e\

com

Enlace FISMDF
de la instancia
ejecutora

‘ .'"*.j’?.q'_
2. aM -
)] _,7”.’n‘ur.’rmsmcu:u_-u.c-"

CONSTITUC:ONAL DE
VTZARALA DERINZCH R

*

DESARROLLO URBAN(
2021 ; 2024

60800048

m‘l&’r'é's'
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO1

BIENESTAR EX FAIS
W[A

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF.

INFORMACION GENERAL

Nombre de |a obra:

Poraio racion

S TOmTTNG SCT O SChTT Tt
LConcdan =14 Goomche et C:)cﬂh(‘hjpb .’V}O

Folic del proyecto:

20260

Municipio Cu%mmlade P‘ ~NZoAN
Localidad &l Guawche C_@L QWTCND
Entidad %

uevverO-

Fecha y hora de la
capacitacion

M,{dg febrer0 @9:00 A.nA.

lr\q \s-mcel Q:Cln;r(j AR ,&,ga}%%‘;:-f..-

Hombres /@

&MUE PINCON, GRO,
SIDEN%IA
LISTA DE ASISTENCIA
ﬁ -pr
Nombre Datos de contacto Cargo Recibio los Firma
(Demicilio, telefono y materiales
correo electronico) informativos del
FAIS (Sio No)
L -
SN antgn Cﬁ;igﬁ@h Presidenta it ol antun C
(VIR & o =
g™ :j sf(fn}f;ﬁ:[~q'r0n /]
v Ok v 514 '
Ot B S 551074586 | S Pt
elva chawr Qi nomipe o —eeeal D
B HHO Calle /Zf_f lfuusif )
Nendls9q

1 |

/Z—_. Al

i) ‘{IOI o S awviombrc ol CL \
_"_’%C'Vﬁﬁ‘ Gindd
/s
3 mt
= T A
E -gg *-ﬁf—"",‘—!-‘l'/

w3 % ) {530 \33,\ 3
© r;j_ E?’-:“-"m L 03 "
S == ey /|
3 AL . v
'Eg —
It

% 27 e M‘Pgsomnm

2021 2024

s ,-Pungc&ox\rd(ﬁe'f) Jdel Com e de RJVHU[:QC((M Se v |

oy u;nre's 2



- aco INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL |
s MEXICO. GREDENGIAL PARAVOTAR :

=
8
% ANTON
: CALVILLD
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% i %%WRESM
E
g
&
-

LOC CUIRINDICHAPIO 40648
i CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
| CLave pE LeoTon ANGLYZS50617 16MB00 2 et ST
i oune AQCYS50617TMMNNLZDY - aooerscsro 2013 01 e S
! ' estano 12 moncimo 027 seccion 1091 L, . -
wcauoan 0040 ewson 2014, vigeic 2024 ‘\.{ - WOANOR 1 E R ":‘

f SR s

. IDMEX1202234277<<1091095942448
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CUTZANALA DE PINZON, GRO.

PRESIDENCIA
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INSTITUTO NACIONAL ELECTOR!

I MEXICO. e DENGIAL PARAVOTAR

NOMBRE FECHA DE naCILg
GARCIA 15,07 18676
SANDOVAL sexo |
ENRIQUE .

COMICILIO

C CIN NOMBRE SN

-JC CUIRINDICHARIO 40644
(LUTZAMALA OE PINZON. GRO

suave pe eLecron GRSNENTS0T 1508H201 =T
ke GASETEDT1SHDFRNNDZ ANG DEREESTRO 2005 {
gm0 12 wmumcao 027 secoon 1091
tocaupsd O04B  owsion 2015 woencw 2025

\\'i“ih Y

AN
2

':Q-Bi“ r‘f
FLAINN
iy .4;-\‘\‘,‘,_ =

%%;i} 4

LY R
/7 Hawum.wzmarmucm
/ / /KONSTITUCIORAL DE

A7 i/
O TR GR.
WIDENGA

71-2024

IC.!" .J_rl-‘ as
ESARROLLO URE

21

_ _ &
IDMEX1336402502<<1091071649043 ":M‘ ' “”“"{P
7607154H2512314MEX<03<<04304<7 n;,;--..;:;a

GARCIA<SANDOVAL<<ENRIQUE<<<<<<
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g’ﬂ FAIS
ANEXO1 "\\::m -

>
K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

TESORERI y ANGICATURA / 2021 - 2024

2021 2024
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

BIENESTAR ! FAIS
TAR . B

ANEXO 2
M) y
> 1 €550y /
ANEXO 2. REPORTE DE \WXICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA. (}E\
ESPONSARBI .-.;'nm’%,., PPARTICIPACTION SOCIAL FISMDI R
;L"-f\.\ A4
o 18-01- LR
H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Fecha: (dd/m %).
. COISTTONALDE ' "‘(““‘ ,
! X/'a./t' ., A4 DEL! o -
| Nombre de la ob TTWEWJYE] Y l
ombre de la obra r'
i el AN ('
Folio del proyecto ‘50 260

_Municipio Cottamol 08 Piman
Localidad B\ opoathe (€ AovaCm)

Entidad [‘;U RND
Monto invertido HLID; H:( 5
Periodo de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion: (dd/mm/aaaa)
M- 01- 100 %01 1022
1. (ElI CPS supervisa mas de | Si( ) En caso de contestar que si, indique el | No (3
una obra? ( Marque con una namero de obras que supervisa:
X la apcion
correspondiente). ‘
2. Descripcion de la obra Describa aqui en qué consiste la obra-
PEtwo e ool Y woRioles ane Ypicen 8 Tontito,
¢ \OrolhtoG @ (O (on worenck mepmdo -
3. ¢El municipio informé al | Si(>¢ ) No( )

comité sobre los datos de la
obra (materiales, periodo,
monto destinado), asi como
las fases de ejecucion para
que el CPS pueda realizar
sus actividades? ( Marque
con una X la opcion
correspondiente).

4. (La obra fue acordada con | Si(x)
las personas beneficiarias? (

00000056




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR 1 FAIS
ANEXO 2

[ Marque con una X la opcion [ No( ) En caso de contestar que no, indique por que. —[
correspondiente),

5. Describa de qué manera

beneficiara la obra a la g@ mmc“a @ [umm QO‘C\ ml.\\ﬁo"{ ﬂ([ﬁSU ‘_,39 - Saelt

localidad

6. (La obra inicid conforme el | Si ( >¢)
periodo informado por el

municipio? ( Marque con | No( ) ’ En caso de contestar que no.,xiqdigu%xpor qué.
una X la  opcion ‘.:,{ AN
correspondiente). o
$ A\ﬁ\“%}
K Wk o
A cdn
gl
7. Con base en sus visitas de Si(x) H. AYUNTAHTERTO TSUNTCIPAL
campo, ;la obra se desarrolla CONSTITUCIONA

conforme a lo planeado con | No( ) En caso de contestar mwm%hﬂue

las autoridades municipales?
(materiales y plazos). ( PRES'DENCIA
Marque con una X la opcion O 2021 - 2024
correspondiente). W

f [ALL f_’,{ixf

8 De manera concreta, ,qué | Marque con una X las opciones que considére. Seleccione maximo 3
acciones realizaron para

verificar el inicio y avance a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma ()

b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). { % )

de la obra? ; _ . 3
¢) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (
)
d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (
)

€) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( X)
f)  Otra, indique cual:

9. Cuantas veces visito la cbra
el CPS durante el inicio y
desarrollo de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

a) 1-3(X) | b)

v Ll
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 2

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
Y ag i anfon Calville

onron -
Presidente(a) del Comité de

Participacion Social
(Nombre completo v firma)

E/V\V-\ QU 2 (_;CM' i-;\C\-» w\d cluen (_M\JQ L CC?\E»‘*'\“O

Secretario(a) del Comité de Vacal del Comité de
Participacién Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

WSLCL
X E A c.
%vc\nugm’f;':m nder TOWQ“E e = los s ULLUHG\ U2

Vocal del Comité de
Participaciéon Social
(Nombre completo y firma)

MALA DE 220w, GRO
Q8RAS PlaLICAS
DESARROLLD UREAND
2021.7 1

pleto ¥ firma) y

BIENESTAR X rats,
Db b M




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 3

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS,

RESPONSABLE DEI

BIENESTAR . FAIS

LLENADO: COMITE DE PARTICIPACTON SOCIAL FISMDI

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra

PR X S

Folio de la obra

30260

Munit.;ipio (ool de Pienan
Localidad €l @U“mQ[kaﬂNﬁﬁ
Entidad

Guprene

Periodo de ejecucion

Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)

14-02- 1012

(Se registraron quejas o | Si( ) No

denuncias) ( Marque con una X (

la opcidn correspondiente). ‘ j /, f’ ‘/ Z m AVUNTA‘H}ENN}I‘;EUNICIFAL

Seleccione el tipo de registro ( | Queja( ) Denuncia () CONSTITUCTORAL D

Marque con una X la opcion | En caso de contestar queja, pase a la En caso de contestar deﬂmm

correspondiente). pregunta | pregunta 2 PRES'DEN ;Ji ;
)

I (Cual es el motivo de la

queja?

Describa la queja a continuacion:

A{Qﬂ:*'ﬂ%{

r3

¢Cual es el motive de la
denuncia?

Describa la denuncia a continuacion:

g t‘.erwr:,..._u‘ URBAND

3. (Entregd y/o presento la | Si( )
queja o denuncia ante alguna _— 1 20212024
autoridad? ( Marque con una No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.
X la opcion
correspondiente).

| 4 30

4. ,La queja o denuncia fue | Si( ) 3 }a. _
atendida  de  manera B
satisfactoria? ( Marque con U 0 D U O 5 9 H. AYUNTAMIENTO f
una X la opcion CONSTITUCIONAL ﬁ
sarapandiyte) No( ) En caso de contestar que no, indique por quéCUTZANALA DE PINZON,

TESORERI
2021 2024




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR gg FAIS
ANEXO 3 | |

S, Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presento la queja o denuncia {_Puede ser el folio de seguimiento,
numero de expediente o algum otro dato, como niimero telefonico, correo electronico, etcétera.)

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anonimo J' () (Marque con una X en caso de denuncia andnima)

En caso de que quiera identificarse, complete la informacion que se solicita a continuacion:.

Nombre completo

Sexo Edad Escolaridad

M(C ) F(C )

Ocupacion

Datos de contacto "*’F’E—: -

{felaine.y coreo ebctriilon) O o HAYONTARENTD Moo

_ _ S ALY CONSTITACIONA
CUTZAYALA E PHZGH,GR0 1,
PRESIDENCIA \
ACUSE DE RECIBIDO EN Presidente(a) del Comité de participacién socky! - 2024

[ EL CPS (Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO

MUNICIPIO G00Go060

Persona Funcionaria Publica
(Nombre completo y firma)

dlRiCFAL
CONSTITUCIONAL DE s AL Ly DE FIKZON. GRO.
S0 RO / S PUEL NS
CUTLAMALA DE PHRION, GRO e 'J':: N DESARROLLO UREAHO
TESORERIA —  CINDICATURA 2021 - 2074

2021 2024

2020 5 2048

10




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR ! FAIS
ANEXO 4 n

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FIS ViD|

DATOS DE LA OBRA
Nor‘nbre de la obra %%Ri‘! \Uﬁ{-%? Lﬂmf}. {\(ﬁ (oSedrol TYavo €| Cordan
Folio del proyecto 30 160
: ;Iref:c-zo.n o ubicacion (dmnd Frmno qe\ (ncan - el Arsvicke Canatichi ) Kmﬂ
_llnI{':IpIO (U-nam Q P\“mn S
Locjalldad | E\ AN il[m ('El ’:j\)a'{\uﬂ\
Enndad‘ | E;Ue“kpj.(o
Monto invertido ¥ BLIOJ /\Lj} - 5’1
1. ;La obra concluyo conforme | Si( )

el periodo de ejecucion? ( | TR A GRO.
Marque con una X la opcion | No () En caso de contestar que no, indique por qué :
correspondiente), PRES'DEN. /

7021 - 2024

-"-

(favor de pasar a la pregunta 9)

2. Desde su punto de vista, jla | Si( X)
obra se concluyo
satisfactoriamente? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

No( ) En caso de contestar que no, indique por qué

3 Indicar la fecha de | (dd/mm/aaaa)
inauguracion o entrega de la

obra: 2%" 0.), - 10'):1
|.4_ El comité estuvo presente | Si( X)
en la inauguracion o entrega

de la obra? ( Marque conuna | No( )
X la opcion

En caso de contestar que no, indique por qué.

correspandiente) U D 0 U U 0 6 1
=
Si(Xx)
CUTZAMALADE PAZON, GRO P o
TESORERIA 2022/ o

1 2024 Wt -
m :



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR m.g FAIS
ANEXO 4 | a

5. [Elcomité colocola placade | No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.
conclusion de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente)

6 (Recibieron por parte del | Si(X )
municipio el acta entrega-

recepcion de la obra? (| No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. ST
Marque con una X la opcion “ﬁ'%? "
correspondiente). H, AYUNTAMIENT? tRUNICIPAL
CONST!TULIONAL DE
?73 CURAMALADE FIZON, RO,
L/ /PRESIDENCIA
7. Mencione dos resultados o 2021-2024

beneficios obtenidos en su 1, \_C‘:‘ ?\O{,\U(’U% *’fﬁj\ﬁ ‘fﬁ[ﬂ [](UESQ O\C& P‘r“?le'Q-

comunidad con el trabajo
realizado por el CPS de

e 27 e oG 10 sechan

8 Informo a su comunidad | Si( X)
sobre los resultados de haber ]

participado en el CPS de | No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.
FISMDF? ( Marque con una
X la opcion

correspondiente).

'9-En caso de no haberse
concluido la obra, colocar la
posible fecha de término.

K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DF PZON, GRO
' TESORERIA
5‘.1&!"’."5{:5\?UR¢& 2021 2024

gl - 2028 W

00000062
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR E,% FAIS

ANEXO 4
x\mm 1
M SR -,f’r
-, (( : ,’_
FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL P i
. '._.—r-";.u
Youg st afen Celullo o

dadwin  gokon -
Presndente[a] del Comité de

Participacién Social
(Nombre completo y firma)

4 —-—

\l
(

ﬁ (CJ*MPQ Qﬁo‘!l 5“‘55“‘ clven  chovel Calhlio

Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo v firma) (Nombre completo y firma)

Towerse

& ke e
ovaige oot TorE o ULCU’\d Crn

Vocal del Comité de
Participacién Social
(Nombre completo y firma)

HAYUNTAMIE:  gemay

o Axy. AERD rffﬁf& e

! Enlac SMDF AL
(Nombre c-(: pleto y firma) Y DES Agu';?f‘:-}:’ﬁﬂ S
N \" Uﬂﬁ 1“3&‘.5\%\-
' Hé'] et uU‘U!iN. “E%m.
il 0
QUL AADER | 3
‘ﬂts}PEng 0 D D d D D 6 H.AMIWID l\m.
Z&M mmm
TESORERIA
2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

[

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

= ";:‘.' i " . "
;g%ﬁerclclo Fiscal

i
N 7
W

2022

H, AYUNTAHTENT i.-'.‘lu',‘:": 1y
CONSTITUCIONAL DE

/) ARG

]/, pRESIENCIA

L B 11t I

1.0.- Planeacion y Programacion !

00000064
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TESORERIA

K(Z 2021 2024,



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

Y

k*gs CUTZAMALA

N Sigue cambiando

S

VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO

Personal técnico administrativo a esta direccién de obras publicas del municipio de Cutzamala de
pinzén, Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los
requisitos y la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracion delsivns |,

proyecto. g
Py L
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL lj 12
(’\ GUARICHE (EL GUARICHI) 2, S
Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI) SR SO
BNIC =2 LT AL
Este proyecto genera la siguiente informacion. OF ARG A0 [ S 12N CRO
AT AT A
NuUmero de beneficiarios: 146 habitantes ‘] NLituAl LJF‘:

Objetivo: Mejorar los caminos para que los campesinos puedan sacar sus cosechas E g >

METAS DEL PROYECTO: rehabilitar 7.90 km de camino de saca cosecha
Total, de obra:
Con un monto de $ 340,147.52 con IVA incluido.

Periodo de ejecucion: 14/Febrero/2022 al 28 /Febrero/2022.

Observaciones:

expedicion. Cualquier modificacion o alteracion al expedierie din SSUE
T NI SIS U
obras publicas, y desarrollo L_{\ﬂﬁ]!?@f!-'.,"?‘ la presente ualidacu?ﬂ.ﬁ_é
-~ Pt 1 N

¢ M. AYUNTAMIEATO HUICPAL CUTZANALADE PAZON GR0
CONSTITUCIONIL DE TESORERIA
(UTZmeiri8F Miinjcipio 2021 2024
PRESIDENCIA @
MNM4£2024) {7
C/ Rosa 'a’if"g'[%pez / LLW

Presidente Municipal Constitucional

e J0000085




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

HA\& {TAM 'E‘H b\' CIPAL
M L 7 D40, LONSTITUCIONAL DE

Fuente Financiamiento: Recursos Federales “1IT2AMALA DE PINZON (RO,
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social % 1SWN1-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Socia icipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

mmwaﬂn umlcm 2022

ATMATE IO 0
TESORERIA |/ ML/
2021 2024

1.0.- Planeacién y Programacion

1.8.- Proyecto ejecutivo definitivo de la obra, los cuales deberan presentar toda la
informacion necesaria para su correcta interpretacion.

0C0U0066
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DETALLE DE CAMIND
SMAEU&?CI-M

H. Ayundamirko Mricpe do Ctzomele de Pz, Gusrro. |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Y
DESARROLLO URBANO

icipio de Cutzamala de Pinzdn  Gmo.

Mun

Localidad:

El Guanche (El Guanchi)

Plano: L cenamaL

§/C

7,00 Ky

2021 2024

TESORERIA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

\i?/

5, CUTZAMALA

"h siguie cambiando

=4

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 P

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHEL](EL _
GUARICHI) .m_;nﬁ¢
Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI) 0z - 2024

Expediente de Obra Publica

'\”I'}
<\ \

i,
e ¢

1.0.- Planeacién y Programacion 1

i o B B e T N S R S e i e e

1.9.- Catalogo de conceptos de la obra especificando los alcances en umdada
medidas que permitan medir e identificar los conceptos de trabajo que integran Ia_obra,,

H. AWITAHE.IIT 0 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

00083058 CUTZAMALA DE PAZOK, G20
TESORERlA
t

2024




Pagina 1de 1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
i

@ ‘{ % CUTZAMALA
sigue cambiando

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL
GUARICHE (EL GUARICHI) DURACION: 15 DIAS NATURALES
INICIO DE 14/02/2022
TERMINO DE 28/02/2022

Lugar: El Guariche (El Guarichi) Muncipio de Cutzamala de Pinzon Gro,

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Unidad [ cCantidad |

: T S
TR.RMO EL CUNDAN - EL GUARH:HE [EL GUARICHI)

Al TERRACERIA —
I3 F [ 4 T TYT
Al TERRACERIA ﬁuﬁﬂﬂmr; KL AT
) dl. h'u ol Lulaiss
EXTCRAG Extraccitn y carga de materal de banco para mejoramiento M3 2999910 GEC BF PINGON % ]

del camina con equipo mecanico, incluye; obtencion del

material, carga, equipo y heframienta

ACRR1KM Acarreo en camion al pnmer kildmetro de material de M3 300.0000
banco para mejoramiento de camino

ACRRKMS Acarreo en camidn & kilometros subsecuentes de material KM/M3 1,500.0000
de banco para mejaramiento de camino

RAS-012 Rastreo de camino rural de 45 a 6.0 de corong con KM 7.9000
motoconformadora  incluye:  extendide de  matenal
mejorade, afinamiento de @ supedice, rematcado de
cureta segun requlera el camina trasiado del eguipo y
combustible al sitio de ia obra

EERAS PUBLICAS
Sﬂ'FJOLLU URBAND
2027 - 2024

WL AYUTAN T HUNCIAL
] \Luf/@ CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

PRESIDENCIA
21 . 2024

00000069



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
Y
A

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

B i ATUR
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 SINDILGAT U A

021 - 2024
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EI.i
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

AR Ejercicio Fiscal
%,
HAYUMM' ENIU T {NICIFAL I P e
EG'&STITL‘-':'.O'::&".DE 2022 “mmmmugu s ‘1 -
CUTZAMALA DE PINZQN, GRO, CONSTITUC J/ i
CUTZAMALA DE PRZON, GRO b g
|/\2 PREQ‘,DﬁNC'A TESORE:RIA
2024 E,".!.;.L_’_'._
--\w \{:A.L)e;-&)h---— i i i e R ----—-@M-/--- S

1.0.- Planeacion y Programacion

1.10.- Numeros generadores de obra sefialando unidades de medida que permitan medir
e identificar los conceptos de trabajo.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

%, CUTZAM
S S|gu§ hgamlgmdo

sEpts o AT ‘?-"'
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ';1-_.\'\\}, LAGAI U RA
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) B &&:
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ’_,_g;;p
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

N
a\ 3 Iy Iy

2 AN 4 Ejercicio Fiscal
*;H}} 5, "q}
s =
i VTN "":"mfm 2022 omeronmes .| Tl che
ONGTTUCONALD kel COpAABETICo i
UTEANMLADE DINION, GRO. CUTZANALADE PRZOK, G20 e plaucas
RESIDENCIA TESORERIA 7/ "' =
P\ o2 - 2 Q'Ji \( 2021_ 2024
,-l\k:*)_**-f{ ________________ __A@W__

1.0.- Planeacién y Programacion =

1.11.- Programa de ejecucion calendarizado y desagregado en etapas secuenciales de
conceptos y actividades de ejecucion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

SAN0S 1y

%\‘1’ CUFZAMA

I s lecmbran 0

S|

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidon Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

1.0.- Planeacién y Programacion

1.12.- Croquis de localizacion.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE P20, GRO
TESORERIA

2021 2024

ki
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Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ¢ & .
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzn, Guerrero !)"}', CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1{ R g
2021- 2024, oh 3| “C Camblando
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OBRA: REHABILITACION DE
GUARICHI)
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
}\ S|gte€am lalﬁo
WO +ENT0
il O AL
Fuente Financiamiento: Recursos Federales r"' i LB
Fondo: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) R =1
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) v
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 &f

. Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
' GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica
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2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.1.- Bitacora de obra.
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BITACORA DE OBRA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

’{\\ sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10
(\ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL

GUARICHI)
importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)
Expediente de Obra Publica
. TR SINDICATURL
( RESIDENCIA 2021 - 2024

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.2.- Inventario o relacién de los bancos de materiales.

00000082  TESORERIA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %W} CUTZAMA_LA

\\:- sigle camblando

X \tmh I

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024. '

AL PN Gl

SINDICAT!RA

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relacién

n de los bancos de materiales.” En atencion a este documento solicitado en los Lineamientos
de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Ptbiica def ejercicio fiscal 2022, le
comento |la siguiente razon: que en esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)” Los materiales
son proporcionados por los proveedores de la zona por tal motivo no se incluye las autorizaciones
que se solicita, lo Unico que se inspecciono que fueran de buena calidad y por lo tanto este
requerimiento, NO APLICA.

A QUIEN CORRESPONDA:

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

Y £ .
A AMENTE
h / CUTZAMALADE PINEON &
_ L af JAS FUB 1C
ARQ. ALFONSP BENITEZ VILLALOBOS , prs, - 0.0 UReA10

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y 2021 - 2024
DESARROLLO URBANO

K AARERO VNG, :

ONSTITUCKONAL g . 60030083 ummummm
CPUEMLA CE PH20K, R0, tﬁ Pltlﬂl -

,TESORERIA
021 2024
‘g“w oo
=)
Presidenciacutzamala2021 i

Pag. Web httpilhwww cutzamaladepinzon. gob.mx /
'FACEBOOK Honcrable Ayuntamiento de Cutzemalz




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
»'\y CUTZAMALA

Siglie camblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 S TURA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (El:. 2524
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

5. i \“’0\

'\: ) o _ \-.'\'."._.._ b .I
!135 “"’?: %  Ejercicio Fiscal R o

“YLJTME N
,u
Cvannﬂg,, IL IRl

a 2022
REbIDEN

( 2021 . »

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

2.3.- Reportes de control de calidad de materiales.

000U0C84




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1\}\ SIJ e [amb]ando
2021- 2024.

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

NOMBRE DEL PROYECTO: MUNICIPIO: REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)

LOCALIDAD: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

& \"\IDU\ W

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTS: _ ‘
" REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EA{a/ed
GUARICHE (EL GUARICHI)" SE PUEDE DEFINIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES: Y

LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARﬂ)rL)A OBRAH thTUHJMIM

PROCESO SON: , CONSTITUCIGNAL DE

MATERIAL DE BANCO.- ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTO DE EXTRAC LADE PRZON, 6R0.
DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACIONESIDENCIA
AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD-"2! - 2024
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMO QUE DEBE SER 100 %

INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA: POR LO QUE SE OBSERVA QUE EN
GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU USO, NO ENCONTRANDO NINGUN
INCONVENIENTE.

71
ARQ. ALFONSO BENITEZ vmmmso&tm PuBLiCas

‘ 2 2094
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO

URBANO

©

Presidenci 122021 @amall.com

’ ‘_!.“ .:-. G ‘_. s 3
zm /
0 w
Calle 16 de septiembre, %'

Col, Centro, C.p. 40630

Pag. Web. Ml ey cutzamaladepinzar golr me

EM;E_BDDK Honorable Ayuntamients de Cutzamu;e 0 0 U U 0 D 8 5

% CUTZAMALA

..'\{

214, 95
—51(\ ‘51\}\ '%)- 'k};\ E%)h %ﬁz« —&?(



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
y \*y CUTZAMALA

f Sigue tamblapdo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 JRA
P’; |

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICH‘I‘:I {EL =

GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

H. AYUNTAMIEN TO HJNICFN.

COHSTITGCIGHM: Dt 2 0 2 2

CUTZANALA O PIXZON, GRO.
PRESIDENCIA

( 2021 - 2024 z “ir ._qr
-J_ 0o i‘-ﬁl _____ i Bs e e :

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento en equipos de
instalacion permanente. S e |
CONSTITUL‘ME

TESORERIA

IUEI 2024

000U0086




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9\;% CUTZAM_ALA

Por Cutzamalzab 281e.gzu0ig‘os Avanzando i&x Slgllﬁ‘ [ambIand()

UL L ONSTITUCION-L DE

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. dWW 50,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.4 que a la letra dice "CertiﬂiaahsmENcm
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacion permanente.” En ateficitn2024
a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion
de la Cuenta Pblica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra

~ denominada “denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL

- CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)” No se integra este documento debido a que no se

consideraron en la obra equipo de instalacién permanente. Por lo tanto, NO APLICA.

A QUIEN CORRESPONDA: R
q £ AYUNTAIENTO MUMCIPAL
Lk

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

VSR I
] ~. A

NTAMENTE
s e
ARQ. ALEDNSO BENITEZ VILLALOBOS A
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y CUMZA: +Ls - 00K, R0
DESARROLLO URBANO NP A { RA
mmm&m@w
WTESORERIA { e UED | 30_8 s e
m S L ﬁ\;\}’g K\,,\Eag\)\- & b‘% ﬁh%’h}ﬁ;%},\%ﬁﬁ;ﬁ
g A Calle e septimore, .2 ..
= ___ ﬂd{}?ﬂmﬁ re, 732 6770409 Presidenciacutzamal mail.com

Pay Wab) hitp:iiwww cutzamaiadepnzon. gab.mx |
- FACEBOOK Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024, "
9, CUTZAMALA
1. } sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

CUTZAMALA DE PWZON, GRO

TESORERIA
2021_2024

00003088 | {lidud




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 1( “} CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, SR C\«E[}l]blando

"‘rl'\'

A QUIEN CORRESPONDA:

RUNICIPAL CUNRT L naanh
= CUTANAAL f,: 10t GR
Lﬁlb URPk
Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Cglkl
ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados d’e‘ ol
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencién a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacién de la Cuenta Publica del
ﬁ ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE
(EL GUARICHI)" No se requirié de elementos prefabricados importantes, ya que los materiales

que se utilizaron, son de |a regién y comerciales basicos para la construccion. Por lo tanto, NO
APLICA.

Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo gue me es grato enviarle un cordial saludo,
sin mas por el momento me despido.

H AU T s

i SONSTIT hiCirg

; L’ ITJ" ; UE
-'JJF‘\”

‘0 LI_,‘ :Ir-hl. !
ARQ. ALEFONSO BENITEZ VILLALOBOS -
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
§ﬂ- sl DESARROLLO URBANO

@,\1 A
(/l ummmumﬂ 00080089
L Jﬁmmumeaﬂ

@

Presidenciacutzamala2021 il,

_J- "'- - C!ﬁ&ﬁ(msﬂthmbfeﬂE
- Col.Centro, C.p. 40630

Pag. Web hitp./iwww cutzamalacepinzon.gab mx /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento dz Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.
£40
o
A

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 021 - 2524

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

- T\‘;l.“JH}C\FkL
UNTAMEENTO!
“cousmmm;ei 2022
TZAMALA DE PRZON. GRO.

W
PRESIDENCIA
[ TEis a0

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento. |

2.6.- Reportes de supervision. :
K. Amu'muro NUNICIPAL
cousrrruc.omog

CUTZARALA DE PINZON
TESORE RIA

/32 2024
000530030
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

}\'} C[HZAMALA
/(\ Sigue cambiati): .
g
Fuente Financiamiento: Recursos Federales M"’"‘“ .
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ro—_—
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SEATTEARA LA UE Fin 20 GRO
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 SINDICATURA

021 - 2024
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

sy
L sy |

Ejercicio Fiscal

H AM"MENTO MUNICIPAL

2022 CONSTTUCOM D

CUTZAMALA DE PRZOK, o
TESORERIA

21 2024

¥ ™ ..-' sl dl
T SAERROL )
: .
R
f a

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, proceso y
terminacion de la obra.

00000093
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

%, CUTZAMALA

:f\ Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

@™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EL
' GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

A -ﬁf Ejercicio Fiscal
K. AWHTANEHTU KUNICIPAL

CONSTTUCANALOE 2022

umwatmm GRO.

;
~ PRESIDENCIA
21-2024 \

BRIV

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento .

2.8.- Relacion de aportaciones mumtanaqgm ejecucién de obras y acciones. .

(Conforme al formato OP-06)

YUNTANIENTO NUNCIPAL 1]
“cmsrmmmu JURA
GO CUTZAMALA DE PIKZON, GRO 2024
U\JOUQ 7 TESORERIA

021 2024
'/
z At
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
f\g, CUTZAMALA
sgmmnmbm1

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

W AYUNTARIENTO KUNCIAL 2022
CONSTTLCENAL F
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2074

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.9.- Pdlizas de egresos. )
. mmmsmo NUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PR2ON. GRO
TESORERIA
2021 20“

00000099 [ 5




PROGRAMA: FISM-DF
FECHA: 03/mar/22

TRANSFERENCIA: 0030303
DOC. FUENTE: SPEI'Y FACTURA

REFERENCIA: /DE4 No. 1@ Fecha: (03/mar/22) |

BENEFICIARIO:  MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ( AIPM3307228D8 )

\
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
O iz
POLIZA DE EGRESOS
(E-10) NO. 6

CONGEPTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADU A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMAGIONT Y FINIQUITO POR LA EJECUCICON DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBRA REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARIGHE (EL
GUARICHI), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10, CBRA INCLUIDA EN EL PROGRAM
DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERREROQ, DEL FONDOC OFE

PORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0030303 BF LA CUENTA 7014 4365 - 583
SEGUN FACTURA DE FOLIO 5

CUENTA

1231111 6 M28 10000 227 K 2 61500 25
2210000 2022 09010301 002 008 011

REHABILITACION DE CAMIND SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - £ GUARICHE (L 340,147 52
GUARICHI), CORRESPONDIENTE AL GONTRATO DE NUMERO MFIOCUTZAMALAPINZON/2022-
10(F5)

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLAKEACION, DESARROLLD URBAND ¥ OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEUERALES

C. ECONOMICA: 2 1 - Construcciones an Proceso

FROYECTOIACTIVIDAD: 09 1 03 01 - Avanca en el financiamieilo progra=ado de cbras
CLASIFICACIGN PROGRAMATICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION

CUENTA | _PLANDECUENTAS(CONTABILIDAD)  DEBE  HABER
2113112311116 M9 00002001 0002 MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA (FISMDF)  a0MTs2 .
11211231111 6 M28 00001 002 0004 CTA. 70144365-583 BANAMEX OBRAS 340,147 52
001 0000° "
o
Sumas igualgs 40,141.52
— T sl | TS
826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO E A 340,147 52
827 PRESUFPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1 340,147 .52
K. AYUNTARIENTO MUMICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PWZON, GRO
TESORERIA {
2021 2024
R 3o
-~ i ey ;’*_
" - il _-.'rim_".'.;'. 0

TIUGCRAL , AL
™ o L FIREMT, Wit GG CHKEAL DE
il -I __“ ‘ . A A Tl A WIS 1 AL B i 1E Bl Ao
) ] ™hi; i ot 4 " ] i
PRESIDENCIA ATURA Gl gy AL RO
2021 - 2024 T TESORERIA COMIRALOR IMTERNO
e i 7 -t S I A 2821 - 2024
2041  ndg )/ /
Fa AUTOHIZT " Vo.Bo. ELABORO 2 5
f | — ’f
bt l s i = = |
[ A gy D W bikesd .
C. ROSA JAIMES LOPEZ ALFREDO VILLALOBOS PEREZ C. RENE RODRIGUEZ PORTILLO C.P. RAFMELLSINES SALGADD
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR TESORERO MUNICIPAL TITULAR _'__,,'.Z'. LANO DE CONTROL
NTERNO

N
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Clhiente
Razon Social
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0 Tipo de cuenta

Tipo de beneficiario

Fecha de aplicacién

Fecha valar
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Factura RFC: AIPM9307229D8
Domicilio y Expedido en:

CIPRIANO JAIMES PTE N EXLSN Col. HEBERTU CASTILLO CP.40660, PUNGARABATO,GUERRERO, México
Lugar de expedicién: 40660

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

RFC: MCP85S0101SN5 Registro de identificacién fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio:
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 53A6GBA6A-T8AD-4EA3-B1AB-AC2E6F110679
Numero de comprobante: 5

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion Tipo de Comprobante: |- Ingreso

Uso CFDI: 101 - Consfrucciones Forma de pago: 03 - Transferencia electronica de fondos

Fecha comprobante: 2022-03-03T11:38:05

n OP E RADO Fecha de certificacion del CFDI: 2022-03-03T11:42:55
o i = FiSM’DF Regimen fiscal. 612 - Personas Fisicas con Actividades

Tipo de relacién:

UUID's Relacionados: Empresariales y Profesionales
Clave SAT Cantidad Unidad SAT Descripcion Precio unitario Importe
721411086 1 E48 - Unidad de RECIBI DEL AYUNTAMIENTC DE CUTZAMALA DE PINZON 283,230.60 293,230.60

GUERRERO, LA CANTIDAD DE $ 340,147.52 (TRESCIENTOS
CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.),
POR CONCEFTO DEL PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
72141106 1 E48- Unidadde  "REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL 0.01 0.01
CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)" CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZ ON/2022-10 OBRA
INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y
ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
72141106 1 E48-Unidadde  GUERRERO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 0.01 0.01
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO
FISCAL 2022, DEL RAMO XXX

Sublotal 293,230.62
h Descuento
VA (16) % 46,916.90
0C0u0102
Total 340,147.52

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

e
\ o A BYUNTARENTO MUNICIPAL
\ A MCONSTITUCIONAL DE

Fuente Financiamiento: Recursos Federales CUTZANALA DE PRZCA. GRO.
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal [FAISM-I:;I? SIDENCIA
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAIS '&?7(121 2024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 A1

nith AT N
Tl -_.' r_l_ -_'E"J”'t

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EL ... ...
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

ummmmm m 2022

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIRZOK, GRO
TESORERIA ) W
2021 2024

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento !

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayuntamiento y los beneficiarios,
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autoridades locales, municipales
y dependencias normativas.
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR D’ﬂ FAIS
ANEXO 4 n

ACTA ENTREGA-RECEPCION.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Siendo _las swho ras del dia 2“@ del mes de ‘_\aab__o del ano 2022 en la localidad de
ke CE\Gay @ del municipio Quttamalade hmende 1a entidad GuevieyQo . se

encuentran reunidos elfla C. ﬁﬂ_ﬂfmﬁnjﬁ'\\‘ft VilalobDS | quien ostenta el cargo de
ivelOY oe Qbvas ob. en calidad de la instancia ejecutora, asi como el Comité &ammp cion social
integrado por el/la C. Yozmn faton Cowilld el/lac _Eowue Ceoveig SasdOVQ,,
elfla C. e expver Copd\\O cellla ¢ Fapuscy Hevnandeg ToveS, Y mga, g
" A CYUT  para  celebrar la entrega-recepcion de ~Holr
Re 0N de cominG Saca Cosechas Hamp €1, conforme a lo acordaQo e_ 's,us ! __'*’

especificaciones técnicas {‘Iega les, que se descnben a continuacion.

Condan - E1 Croamche C Bl Goanchi)
ANy, AEE COMS L IONA
AR DATOS DE LA OBRA E ik LE PN,
O IE G ST coerhas frameet T URA
(‘:th Bl mnc?\ (E%l Guavchi )" N

i 20260
Dwer:mq\mmm En Cosa del entvo delaiomikdad €1 GDCIVTC-hf’

CAcaoia de O ozdn
€\ Coanane € €\ Crowvich )

Goexerd.
b 20,147 .52

Periodo de ejecucion Fecha de inicio; [dd/mrﬁ/aaaa} Fecha de conclusion:
[dd/mm/aaaa)

M [feber0 /2022 | 98 ) Pobrero /2092

Una vez celebrada la entrega y verificacion de la obra mediante su recorrido de inspeccion por parte
de Ias autoridades municipales y los y las integrantes del Comité de participacion social responsables,
y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra queda terminada conforme a lo
previsto en el programa de ejecucion segun las especificaciones y la inversion ejercida para esta.

Municipio EUGEIIIUCIM. U

Entidad

O

Monto invertido

No habiendo otro asunto a :

horas del dia 2 cita Y #Oo para evadenuq de este dCUF’ldD Ia presente, donde farrrmn
de conformidad |as partes. :

s ! G00Ug105
WE e
TESORER] e A R022H
2021 2024 CUTZAMALA DE Py O, GR i = \
QBRAS PUBLICAS
/ ¥ E'ES,-'H;OL}J.Z UREAND e
2021 . 3024




(

| J

ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR U.a FAIS
ANEXO 4 3

ENTREGAN POR PARTE D IPIO (Nombre del miupj &

A Plnso Pentez UnlalohoS. P
Directorde cnas bIS y deyonolio

L AYUNTAMIENTG 111 Ukic

= L CON el
Persona Funcionaria Publica CU'ZA&L:_{;?ECJ:?:% { "
(Nombre completo, cargoy firma)  0zRas nuauc::e :
" CESARROLLO UrpANC
2n24 - 219

RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

. ‘E%rﬁub"m o MU anden .
WNALDER \é@;ﬂ'\if\ calWIWG
S'DEN | A Presidente(a) del Comité de
1 Participacién Social
[B- (Nombre completo y firma)

2.

@M}ce @ma Shndeal 51\;‘0 e HJG;L (Ee%‘{l A O

Secretario(a) del Comiteé de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Noembre completa y firma)

. “T0we§ LS
Frances cg{fmande < ?;'Z@H = E.ob p

Vocal del Comité de Vocal del Comite de
Participaciéon Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo v firma)

; 7S
l ; E a f’i AHMAIEHTO MUNICIPAL
( CONSTITUCIONAL DE

HONORAE.E A1 410 CUTZAMALA DE PQON, G

AR B0 2?275 g@“ﬁ“"“
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SINDICATU -
2021 - 2024 15
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA
'}‘\ Sigue cambiando

= \\"‘rl‘;' br,
v s,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidén Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL suamcnaﬂb f..
GUARICHI) J—'n di

2021
Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

H, AYUNTARIENTO HUN CIPAL

CONSTTVCIONAL D 2022
CUTZAMALA DE PNZON, GRO,

/TRESIDENCIA
[ MNP
| haggdh

' 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de

3.1.- Oficio de invitacion a la empresa.

N nrummenm MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIR2ON. 6RO

TESORERIA
2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzoén, Guerrero \}: CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j .
2021- 2024, W Sigue ambiande

N [
ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIREC‘T% Pl
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 01 DE FEBRERO DEL 202ﬁ ,-.

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.
PRESENTE:

En cumplimiento a los articulos 39 fraccion Ill y 54 fraccién | de la ley de Obras Plblicas y 'sas 2
Servicios del Estado de Guerrero, numero 268 y los correspondientes del Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en consideracién los
criterios de economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulte procedentes
para obtener las mejores condiciones para el Estado, procediendo a invitar a empresas que
') cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como sus recursos técnicos financieros y
demas que sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos a realizar.

Se le hace una atenta invitacion para que presente una proposicion de costo para la obra
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)” Sefialando
que debera considerar como tiempo de ejecucion de los trabajos carrespondientes de 15 dias
naturales: fecha de inicio el 14 de Febrero de 2022.

Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24 horas), y se le
hace del conocimiento que debera presentar su cotizacion en un término no mayor de 8 dias
habiles a partir de la fecha de la invitacion en las oficinas del DEPARTAMENTO DE COSTOS.

Presupuesto, tarjetas %@Pf"_" precios basicos, costos horarios, relacion de insumos, relacién de
maquinaria y equipo, arfafis ,, giculo e integracion del salario real, tabulador de salario bgpe""'.f,
calculo de la utilidad, y avepto, indirectos, cargos adicionales, programa de herramsﬂ' W\ g

impresa y en medio ,,& % ¥

La mformaﬁ‘ﬁn se enf Wmmpaladores de dos arillos. .-
W / nmisrrruumws ST K AnAMENT
in otro partlcu ar, m %ﬁﬁmﬂe un cordial saludo. & AR, CUTM&WW
ana1 2024 | ot TESORERIA
I. i W 2021 292‘
L r v
s f 4
Y OESARL | Vi
ARQ. ALFﬁNso BENITEZ VILLALOBOS 021 . 2004
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
000030108
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

%

}\
}7 sigue camb&and‘@

Fuente Financiamiento: Recursos Federales . 5
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) NGRS
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (BL. - »
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

‘\ ? P .
TN
:‘," it 5 ,é
1 é% :&EE% w  Ejercicio Fiscal
20 ;

K, AYUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE 20 22

CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

PRESIDENCIA

------

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. |

3.2.- carta de aceptacion a la invitacion.
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DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACION
CD. ALTAMIRANOQ, GRO., 01 DE FEBRERO DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. )
PRESENTE: ;

-

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA EN MI
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARCO ANTONIO
ARVIZU PINEDA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
AIPM9307229D8 Y CON DOMICILIO EN CALLE CIPRIANO JAIMES PTE S/N COL. f*
HEBERTO CASTILLLO CP. 40660 EN CD. ALTAMIRANO, GRO. s v

POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION AL NUMERO DE OFICIO DE
INVITACION DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA j
PROPUESTA ECONOMICA PARA LA OBRA: " REHABILITACION DE CAMINQlYUHTAMuUm

SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)” EN LA CONSTTUCIONAL DEm
LOCALIDAD DE EL GUARICHE (EL GUARICHI) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DWMUEWN.GRO

PINZON, GRO. TESORERIA
2021 2
INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA INVITACION, PARA DICHO "
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENTARA LA DOCUMENTACION / L&Lﬁ/
REQUERIDA. |

W
B iy
ROH TN et

ATENTAMENTE

> . ‘w
% .&F:C;'ﬁ& ?'
e
K AYUNTARIENTO MUNICPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON (), ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

PRES'DENC'A REPRESENTANTE LEGAL

ngq, aner

-
60000110
CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660
CEL: 767 117 7862
CORREQ: t-arvizu@hotmail.com
RFC: AIPM9307229D8




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA
'\& e cambvanda

=43
:"‘vk__-" .

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

e i)
LAl

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 o

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica
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_ ;;5" @ Ejercicio Fiscal
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C AYUNTAREITO HONCPAL
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SUTZAMALA DE PIRZON, GRO.
PRESIDENCIA

VAR

. 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. i‘
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3.3.- Oficio de Adjudicacion. i Ammmm MUNCIY,
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero “F CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, m}\ Slgll@ cambiando

- o b f,
ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONTRA—"'? PN /
CUTZAMALA REIF?I-NZON GRO. 04 DE FEBRERO DEL 20 - '

& § 0

- R

- % ) . e

Lol e 0
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA %t 5" o
REPRESENTANTE LEGAL WINTM&IENID“UHTCFN- oA s “-\f‘r :
PRESENTE -  CONSTTUCIONAL SANDICATURA

( ) gy, TEMUERED 0 ot 2028
S 2RESIDENCIA

Me permito informarle a usted que con fung@mento en los articulos 39 fraccion Ill, 54
fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266:
el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de pinzén través de la secretaria de obras
publicas y desarrollo urbano le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10, a base de precios unitarios y tiempo determinado
de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL
GUARICHE (EL GUARICHI)”

Manifestandole que el monto del contrato es por la cantidad de $340,147.52
(TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M. N. )
incluyendo el impuesto al valor agregado.

Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo al catalogo de
conceptos y programa de obra entregados, por lo que debera iniciar los trabajos el dia 14
de Febrero de 2022 y concluirdo a mas tardar el 28 de Febrero de 2022.

Sin otro partlgulai, [me es grato enviarle un cordial saludo.
S s,

' “; ATENTAMENTE
wmﬂmm'“m ”
cousmucm -
CUTZAMALA DE GRO
TESORERIA -

SARROLLO URBAND
w1 2024 3RQ. AL Rgﬂbo BENITEZ VILLALOBOS 272 1,
/ ﬁ -(:/,/I{DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

08089112

0 e e e e e
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

b CUTZAMALA

5|guc camblmo

w-&.&,\.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 E ERION
S (CATUR
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARIC
GUARICHI) 7021 - 2024
Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)
Expediente de Obra Publica
“f:l“"a:." Iy N

Ejercicio Fiscal

HAYUNTAIEETD EUNICIAL

CONSTITUCIONAL DE 2022

CUTZAMALA DE RHFZON, GRO.
ESIDENCIA

2M.77

ALOBY |

- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. :

3.4.- Contrato de ejecucion de obra o servicio relacionado a la obra publica.

H, AYUNTAMIERTO MUNICIPAL
2o CONSTITUCIONAL DE
00009113 CUTZAMALA DE PINZON. GRO

TESORERIA
2021 2024

latosd




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero "
" =Ny . CUT / AMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -4\ % sigue cambiando

2021- 2024,
TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMI DADO
CONTRATANTE DIRECCION EJECUTORA
H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA CONTRATO 7 2
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL No. DE CONTRATQ 155
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 " Ry
No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE CONTRATO £ i"--:.', 5
AIPM9307229D8 07-feb-22 ROMOQAELE A 7D
DOMICILIO: MODALIDAD DE LA EJECUCION WU -
BE CUTZRH A& <
FORANO JAMES PTE ho SIN, COL. HEBERTO CASTILLO, €D b
| AMIRANO, PUNGARABATO, GUERRERO, CP.40660 CNV. PUV.NAL. NV.3 PERSONAS ). DIRECTA J '.':-:_" b L) "‘
I E‘ 5 EI‘ ik -‘..,.1‘|Jl",\rl
f2 T4
NOMBERE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA: ~ il
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHE)
CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS
FUENTE FINANCIAMIENTO FONDO:
FAISM-DF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
RECURSOS FEDERALES SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO XXXl
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPOS GARANTIAS
IMPORTE C/IVA. IMPORTE PAGO INICIO C/IVA ANTICIPO CUMPLIMIENTO
$ 34014752 | $ -
L/\, $ - Is 5
IMPORTE ASIGNACION INICIAL C/IVA. No.DEFIANZA < V! No.DE FIANZA . -\ '
$
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION ’
14 de febrero de 2022 28 de febrero de 2022 7 0 MUNICIRL AP =%
AY p ,;
| EL CONTRATISTA | ZTGON Show 7
MARCO ANTONIQ ARVIZU PINEDA H. AYUNTAMIE 5% .:
) ( M. 2024 -
L1/, H. AYUNTAMENTO UKICIPA(
I (4| ’ CONSTITUCIOMAL DE
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA C. ROSA JAIMES LOPEZ CUTZAMALA DE PIZON, GRO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESSRERIA
20 4

N N L 5N \» o> N
}zg“';,.,‘ i B B

4}4. 7N 1N '*1\ 64{
LA N Qu.

Pag Web http tzamaladepmmn gob m‘n,‘ DB :l 1 1 ‘!
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.
-ﬁ‘é CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 0% =470
"_F.3-'_',' (aetiAl
CONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 FEG F:‘:@

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POH '
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTE AGFOr
POR EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA EL €. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, PERSONA FISICA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES” MISMAS QUE SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

Y DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

1-1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOZ 52 <C
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SUBEENDAS & = O
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POEfiGA gg 2o
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITHCig# Ag E g e
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASI COMO LOS ARTICULOS 1V, BEAAMEYE 2 = s
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITCA DELS 5 &

ESTADO DE GUERRERO.

I.2.- EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO.

72“4

"_ﬁh-\

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO = Qw'
f'\- FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO= Aa?®
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO
XXXII (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LA

A
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (Ehmﬂmm
GUARICHl)" EN LA LOCALIDAD DE EL GUARICHE (EL GUARICHI), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, mumﬂi

GRO. . CITARALADE RN G

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRO, C.P. ﬁ'll[)f'ﬁ[]'li':RESIDENC‘A

024
MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARACTER 2 -2

PERSONAL, LAF#QUES

DISTINTO, PARA Jou0s)
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DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO D
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, K NGHTAMENTO NUNICIPAL
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULGSWSTTUCIONAL D

1 FRACCION 11, 18, 29 FRACCION |, 39 FRACCION III, 52, 53 Y 54 FRACCION | DE DEO DE PO, GRO
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. : 2 39RERI :

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

1.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
: \ 7

1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA. e u,;'

1.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL.Q :.‘-";"

o

CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO. *i

II.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICA

w*”’
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE |N5TRUMEN§@“$WQW§
\}QMF\\.

1.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUEST AR
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL EST, (DENC!
DE GUERRERO NUMERO 266. PRES

Py '
1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES AIPM9307229DS8. :))

II.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS <
Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE (}J__
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE

DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, ASi COMO DE LAS DEMAS NORMAS
ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO & 0.5
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO CIPRIANO =
JAIMES PTE, S/N COL.HEBERTO CASTILLO, CD. ALTAMIRANO, GUERRERO, CP.40660, e-mail: mw&um HMAL
t-arvizu@hotmail.com , CEL. 7671177862. ) K.

'." Ca A > ",’-.. mwm

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDE!SI;- LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE ¥UTZAMALL DE PA2OK, GRO.

CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: PRESIDENCIA
R 2021 - 2024




CLAUSULAS \a
r il v GOl '€'—4-|
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO | E el
L"; ' '

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero } w’} CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 ‘j ' -
2021- 2024, e Sigle cambiando

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABA
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EBaliD
GUARICHE (EL GUARICHI)" EN LA LOCALIDAD DE EL GUARICHE (EL GUARICHI), MPIO. CUTZANMMAUMNAKENTO MUMCIAL
DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU CONCLUSION, DE CONFORM IDABSTTUCIONAL DE
CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS CON EXPRESION DE PREUTRABALA DE PNION, GRO
UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRA AL PRESENESORERIA
INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS™
MENCIONADOS EN LA DECLARACION 11.7 DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $
(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 62/100 M.N.) MAS LATTAS
DE $46,916.90 (CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 90/100 l? 9
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QU% ¥
TOTAL $340,147.52 (TRECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100; sy B
H. AYUNTARHERTC MUNICIP,
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA D PHZON, GR
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, @mmmcsh
FEBRERO DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022, LO QUE HACE UN T@TALPE

15 DIAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO.

e L
.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. (\

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES,
O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE,"‘"‘” g
CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES ngi
SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS. 5 E

idnl

QUINTA: ANTICIPO _
PARA EL INICIO DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” jN@UTARENTO MINCRA
OTORGARA ANTICIPO. Zi5 it 2 CONSTITUCIONAL DE
/¢ CUTZALALADE PIZEN GRO.
00000117 pRESIDENCIA
2024 - 2024

CUTZAALA DE PINZON, 6RO,
SECRETAR.A CENERAL
2021 - 2024
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FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUE
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS DE

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO

DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPANAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE .
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LAS |
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SEI$ @ SO
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADAMES~ | -

Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS O “EL
CONTRATISTA"” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR,.;"-' i
DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. fLd g

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR -/ i -
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADISA
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS

TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

SEPTIMA: GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIM 3
PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO N{

SIGUIENTE: I{ATUHDWEN!O&'UI“

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPTS "BEONAL Ot
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGA[@WUH,G?

2
-

CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN su S&§0?024
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO " "fa.-
DE LOS TRABAIOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE = “5&i

CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y “,

DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA OIR I" 5
“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS DIEZ ’h..% o
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA BF, NG CACION DE LA ADJUDICACION . AYUNTAMENTO HUNICEA
mnac:m“'x PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTAZ REE(SRIRNOTIFICACION POR ESCRITO DEL CONSTIUCIORALDE.
RENY SISTIRA HASTA LA TOTAL CUTZAMALADEFZON G
PRESIDENCL:
.2021 - 2024
e
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CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO. |

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER - S
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIO
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS.A 1.
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE‘LA

TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE:

I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTOS Y -
VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS;

Il. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION AFIANZADORA:

IIl. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

V. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIG Ny ,
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUt (54

AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O jESEERE
MENCIONADAS. % e

V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRES, " ®
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. Cm"mmoﬁﬂ}ﬁmﬂﬂ

VI. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTM

EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIV?Bm CIA- S
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEZQ0BRQ,
DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

VII. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU

\_\lui“ ‘f[
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. ';

¢ TR
VIIl. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O 5 4
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR, mmvmuuwcm
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENGA NQ ;"I_ BRA ACOTARSE EN RAZON DEL CONSTITUCIONAL DE

A5 RBLIGACIONES O CUALQUIER CUTARALADE ZON GR0.

PRESIDENCIA
2021 +2024

""&Nm com FUNDAMENTO EN EL ARTICULO SEAKTIMORORRAED Y thng&fNﬂE m@s
ALY = CONSTITUCIONAL DE o e ;

70212024
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PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS o
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO; N5 i
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SIN_“ 5y
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN:« (. . .
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAIOS PENDIENTES DE EJECUTAR. '

LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 57
FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISM
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO.

LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITIDO D

RESOLUCION. 2k
HAYNTARENT WUNICIPAL
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIGINSE|cioy ¢

LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENWW o
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHO)RES:,DENC‘
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO. 2021 . 202

NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAIOS o 5

“EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL
CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION.

SI “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARDAR AL DIAy mnm*nu HWL
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. CONSTITUCIONAL DE

DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS CUTZAMIALA DE P08, GRO.
PRESIDENCIA

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A 10 50912024

EGLAMENTO_DE'E
EVE, RES
w

Mmuuw MUNCIPA
cousrrrmmuf P
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| RABA.IOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,  \Not 4,
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADO &

DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FISICAMENTE LOS TRABAIOS, LAS PARTES DEBERAN § yisa
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LOS %, -k
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN  ¥aasg
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE, AYUNTAMENT0 MUNCE
LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACTA COMSTITUCIONALDE

CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL. CUTZABALADE PAZON, GR'
M DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRAHSTA”PREZ?ZIPZEJ;CL

NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADQ‘.\WA

QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRAN LRRIDS g
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. K ATUNTAMELT awmcrp L
(¥ h

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATRE ¢
EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION REGAREAHDGAYZEN GRr
BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDOL R _
SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DEREEHARY |
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. -

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
M EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA *
COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADDa-.
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN :
DE CARACTER PERSONAL, AS/ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES, PARA LA TOMA S
DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO. E)E ESTE CONTRATO

UNIDOy

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS mm
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCEION, Y “EL CONTRATISTAAyA ¢

TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS ‘REQUISITOS EXIGIDOS EN EFESORER] A
mEgENTE GONTRATO =

SR 2024
4 )
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#CIMA SEGUNDA:  RELACIONES LABORALES. _ .': Jd

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON Monv&;jis'_'
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES"
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO © o' /%
DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS kAS. 1+, 11y
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA B, {EL ~ ,
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESEIFHEﬁ CATURA
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A “Bi* - 24—
MUNICIPIO"”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA :&7

QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO

MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL
MUNICIPIO"” EN IGUAL TERMINO. AS{ TAMBIEN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN CASO

DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR DE “EL CONTRATISTA”,
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALIDAD

LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y A
QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR
EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL _
DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSICAS 03 “ 3
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE O )
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHO! f@?
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA 2L k\‘

LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEQ(&TUWM'HU HUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. (msmucu-w.ui

S| CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL c:::omTmu\T|s.m"ﬁUTU«W“-LDEm{,"("m

'Q%‘I;LRASD EN EL PﬁGO NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUPRESIPEQCM
202




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ‘)[V}', C[HZA_MALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando d
2021- 2024, \\ siguie cambiando

"“EL  CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MAYORES DE LO CONTRATADO,

‘ INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS | -

TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR, PAGO ALGUNO POR ELLO, NI-
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS. 5

LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE -
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, ESTA
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJDS:" is1
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL°
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO
PARA SU TERMINACION,

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AS| COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN
EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVARON.

QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA
FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PR L
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA. SRR

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO (-\

SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE
REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODI&H% EL PLAZO DE EJECUCION DEL AYUNTAVIENTO WURICPAL
PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTD F HFCULO 149 DEL REGLAMENT(} GONSTITUCIORAL OE |

: bﬂISMAS. o “{:R C WEWGRO

8TIEICADAS QUE LEs mﬂ)}w LAT:
CON LAS ohm&emfs
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ \(F CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 )
2021- 2024, \\ sigue cambiando

€TADAS SE OCASIONARIA UN DARNO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD

"TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA

RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O
POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS %
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL Mumcuplo”uwmwﬂmmml
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A GONSTITUCIONAL DE

LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “ELS{TZABALADE PH2ON, GRO
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.  pRESIDENCIA

i -2024
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZO, SE 3
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”. E
UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO” 5
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS
——

TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO
“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A .-''".
CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR SI “EL CONTRATISTA”: pooCp

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMIENTOS Y.
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE . |, |
GUERRERO NUMERO 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE /|
EN LA MATERIA. s

B)  NOCUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINQSy-' S
Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO %sU&AMExps R

<)
D)
OBRAS PUBLICAS Y~SERVICIOS RELACIONADOS CON| ﬂﬁﬂ N?lﬂﬁf
" =l :_ A I F |
APLICADO DE FORj OMORA SLE AVUNING -

.- K ARMTAMENTO WUNCRAL
P COUSTITUCOML 0




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }‘, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘! R o
2021- 2024, W Siglle cambiando

i S| INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUQSA
POR “EL MUNICIPIO”.

F) SI'NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA DE “EL MUNICIPIO”;

G) S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

——" L, ||‘Wh
H) SISUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CO “' X ”ct'\
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” 5N

) S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTA
PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DERUNNTAUENTO MMCEAL

INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE QONSTITUCIONAL DE
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ALA DE PINZOM, GRO

FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DES ESORERIA
2021 2024
\
J) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIA
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, o
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;
K) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGENCIA,
DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE
MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES Qk osin L

CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS = =z

NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y !

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA
n NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”

m“‘rﬁll'l
L) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA m‘mﬂmm

RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA AALADE PRZON, GRO

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. PRESIDENCIF

wos .2024
M)  EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE, DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA 27

DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y- SUS'ANEXOS ‘LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PRDCEDIMIENTQS%BEQUIS‘ITGS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON %MiSMAS SU REGLAMENTO, LEYES, Y

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: oNIOS 4,

P J U (f s 'w;n .‘

: LAS CAUSALES REFERIDAS.DAN:LUGAR A LA REsmsromwmATAg; ESTE CONFRATO an
R RESPONSABILIDAD PARAELMUNICIPIO”, ADEMAS DE @E&Eﬁhem A“EL coummsm" :
PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABL TRATOOEL, 2

< ‘if-. =N, ",““ i

2094 224
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, 1\}\ siglie cambiando

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS
" DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTA”,
LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN,
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIiA
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA”,
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES QUE LE FUERON
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRODUZCA
SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, ASI COMO EN APEGO A LOS
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

| LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA

CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIiAS Qa
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION 0
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. f %

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL —‘S
2
2

f\ LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRA 9
SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”. MYUNI&!ENTOUW“

INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL Mmc‘i\'
MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUANDO SEc lA
HAYA INICIADO UN P-RGEEB\MIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. P EzlePEﬂN‘c

EN EL CASO DE @J‘E'SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS
TRABAJOS UNA VE% NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE POR “EL MUNICIPIO” A “EL

mn‘ga" L ""-,,,,

o

CE p‘iMENrb DE nesowcaéﬂ _' "Eﬂpm

S5

;&? “q\},\ ’q\‘n\% Kh.
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero )‘»“‘{}5 CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando %:é Siole WMQ
2021- 2024, }N‘ : Ry o

WEN" EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, sumiaf
""" DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICQ dﬁ
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIU.UEN% - 0
MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBAS PARTES LA RESOLVERAN TOMAND@L . (007 . i
COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA. *E"»m'ﬁ;*i'-r L0 GRE

SINDICATURA

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 07 DiAS

DEL MES DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL CONTRATISTA"

PRE 2026 C. ROSA JAIMES LOPEZ i M
202 - ) C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.
TESTIGOS “_._-1 '|h‘lul 3
ELSECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL WRUNICH 53 DE
,§' fe‘ curzéwmm DE PIf CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERD =

HAVTALE T T

CURSTT OTOnaL 5
CUTZAN; N'E: 1CE
SEC'?E":(“"-‘

b et e eeew

00048127




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

I

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

0L - 2024

*  Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EL

GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal ‘ . :3:'_’_’_,7_'-: k

HAYUNTARIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCKINAL DE
CUTZAMALA D€ Pix20N 6RO 2022

PRESIDENC!A
2001.9:°

3.5.- Convenios modificatorios al contrato.

&AY’UHTMNTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PW20N. GRO
TESORERIA

1 2024

00000128 (Gelkdf




A QUIEN CORRESPONDA:

Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024,

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

)]

\ A4 | PRESIDENCIA

K AYUNTARIE: TG 1 J310BAL
CONSTITUCIN2! e

( DE PEZON, GRO.

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada erf &l 'ﬂmque 3.
Informacidn relacionada con el proceso de contratacion, sefalada con el punto 3.5
que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencién a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion

de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta

obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN
- EL GUARICHE (EL GUARICHI)” No se requiri¢ de modificacion alguna al contrato de la
obra no requiere modificar en monto ni en proyecto. Se aplica el contrato originalmente
pactado. Por lo tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

AT MENTE

@

J..
K, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

!fa:lﬁ-‘-l&q_q-ﬂp_ﬁsmbra. #2

ol Centro, €.p. 40630

o~

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS,. ..

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

732 6770409

Pag Wab: hitp./www cutzamaladepinzon.gon mx !
FACEBOOK Honorable Ayuntamiento de Cutzama'a

21

U ~ \{d

b.é. -

P

residenclacutzamala?02”

2027 . 2594

i
MINC L
Wl i ;

@

mail.com

600u0129




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
% CUTZAMALA
'hh Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

SNl
< %@ég‘{" % LR
i Ejercicio Fiscal

H, AYU‘JTAM.-.P u) MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE 2022
CUTZAMALA DE P:20K GR0.

Pnﬁmsur_tm
\ A

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacién. e,

RO LATUY

MONIGAL 20NS T I
j ":L'T:.-"'?'.-'-J CZBINZON 6RO
SINDICATURA
2L 1207
TESORERIA 5

2021 2026

QZL&A%ﬁ 60099130




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }-
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando f& Aﬁ Siolie
2021- 2024, e IEU

WF CuT._cg?n'biando

A QUIEN CORRESPONDA: gf

T

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Blogue 3. Informacién
relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.6 que a la letra dice
“Convenios ylo acuerdos adicionales al contrato.” En atencién a este documento
soficitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica
del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)” El contrato de esta obra no hubo necesidad de ampliar, ni en monto ni en proyecto
se ejecuté con los montos acordados en el contrato, por lo tanto, no se requirié de dicho
documento, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

ATE MENTE

ARQ. ALFONS@ BENITEZ VILLALOBOS
. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
Sl DESARROLLO URBANO

o 3

TRESDENCIA @ ALy
.. ‘ , ) . Gﬂo
Y 1T 0e ) : J MEE‘I;;)RERIA

iz = e 8 Ny 5 \{‘ S 3 :

5\.\\&%},\ }Ziz-\,,\ .&»,ﬁy,\%@

©

. Calef6gasepientre, # 2 732 6770409 Presidenciacuizamala2021@amail.com

2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CONSTITVCONAL D 2022
CUTZAMALA OE FINZON, 6RO,
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o
\Aweed

n~pnjﬂAlE;ﬂUlUHunpﬁl
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PHZON, GRO

TESORERIA

2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 3\
'" 8 A CUTZAMALA

Cutzamala de Pinzén, Guerrero § AL AR ALY
PorC utzamaia, 36’.—‘5}%?}-;& Avanzando s'i'-‘g}- '-f i€ CalliDidnco
2021- 2024.
: i 5
3 ¥, ‘.‘;‘ i
AN :I ' g
HONORABLE CABILDO MUNICIPAL o :
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON et
GUERRERO ML AYUNTANIE: 0 ¥ AL ”
*/ﬁ 1 CONSTITUr w41, DE
- PRESENTE o ) 0004 } CUTZNALS % <570W 6o, .
| "\_k___lc_.k_, e PRES!DEN "'-,
El que suscribe el Arg. Alfonso Benitez Villalobos, Director de Desarrollo Urbang.y O
Publicas de Cutzamala de Pinzén, Guerrero. % SN

o, & e 7
Por medio del presente solicito se analice y en su caso autorice exceptuar la pregemﬁ@:
de la fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el articulo 59 Gitimo parrafo; v la
fianza de vicios ocultos con fundamentos en el articulo 77, Gitimo parrafo de la ley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero nimero 266; correspondiente de las obras
de ampliacion, construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos
sacacosechas; debido a que el tiempo de la obra mencionada no se puede garantizar, su
durabilidad y mantenimiento en buen estado, por motivo de la temporada de lluviasy en-fas’ -

Iy

zonas que son realizadas. T
(18 ::1_'.;’ .
£
. Gy ot
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;\lk\

H. AYUNTARIENTO IRuplices <
SORITITUCICHAL GF
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¥ DESARROLLO URBA
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Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
Del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero
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EL SUSCRITO C. LIC. RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO; CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 98, FRACCION IX, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO DE: _

GUERRERQ. : T

S P .$'= o, e o
e o
- [ .
B L
e CERTIFICO
’ . iy

-- ~QUE LA PRESENTE ES COPIA FOTOSTATICA TOMADA FIELMENTE DE SU ORGINAL, LA CUAL TUVE
A LA VISTA Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR Y QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN (‘;950 NECESARIO SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VENTE DIAS DEﬁl. MES DE ENERO
DEL AND DOS MII:VEINTIDE}S‘
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzdn, Guerrero : ﬁs&/}i C[HZAMA].A

Por Cutzamala, Ssguimos Avanzando *

e Sigue cambiando
2021- 2024, '

[

SSEAN

PRIMERA BIS A ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

- - - Efila Ciudad Cutzamala de Pinzén, Guerrera, Municipio de! mismo nombre, Guerrero, signdo
las 12:00 Horas del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidos, c@é&@s & gl
C. Ricarda Uribel Jaimes Bravo Secretario General del H. Ayuntamiento, en lasgristatakiNntatia
sala de Sesiones.de Cabildo de! Municipio de Cutzamala de Pinzdn, Guerreroz
en lo dispuesto por los articulos 49, 50, 51, 52, 53, 58, 73 Fraccién V y demés*-’; 1) 7 S
*Grganica del Municipio. Libre del Estado de Guerrero, estando presentes los COrRé%a JHifes -

%7 o i
? Spez, Presidenta Municipal Constitucional: C. José Alfredo Villalobos Pérez, Sindico Procuradd

:". el Benitez Flores, Regidor de Desarrollo Rural; C. Jeseli Rod riguez Bustos, Regidor de Obras \

i

&
F.
T

b

-

s Paticas y Desarvollo Urbano; Profa’ Maria Luisa Macedo Villa, Regidora de edugagién y e
E 54513585 Alfredo Barajas Madrigal, Regidor de cultura, deporte y juventud; C et Roartifo” Castib, =
) mmggmor de Ecologia; reunidos con la finalidad de llevar a cabo la Sesidn Exdif indria de.Cabildo, =

A .
)

. curzre e ﬂ%da el dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidos, b

7 il Bt R T ",
SINICATORA o ORDEN DEL DIA - - - - w e o oo oo o

2021 - 2024

1.- Lista de asistencia. HENTO INRUCIPAL

1TUCI,

i6 i HRCADE PIRZGH, GR
2.~ Instalacién de la sesion una vez verificado el quorum legal. OE;;:.,”F,EJ;&E if
s s N ¥ DESARROLLO URBA%
3.- Lectura u omisién del acta anterior. 2021 - 2024

7

t
%hs,,-,ﬁ-.- Anilisis, discusi6n y aprobacion de la excepcioén de la presentacion de las fianzas de

{ %gﬁ%%g’ﬁclpo, cumplimiento y vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022. o oud L
. RN LT ] n
Vit g Nt BE 2w o
'@.@Asuntos Generales. FETTNG 5 g5 &

53 § i ; M%E%’Et@? g

- AT T e s

*6.- Clausura de la sesién. EX : §§ § S3gE

E W =L

1 1 . A FIA 58
Lo B En desahogo del punts niimero uno del Orden del dfa, se tomo asistencid g e} res:éggsx =
warr@er-el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secretario General Municipal, verificandosea >

IBIDEHSMistencia de Quérum Legal.
Lot

- En desahogo del punto namero dos del Orden del dia, se \I;q,gqﬂstatado el Quérum legal y

se instalé la sesion de Cabildo para que los acuerdos tarpadostengan validez juridica y
0 = d‘!‘;‘?"f@"‘f.’h /} .
6 Vegygl mes de enero del afio




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

J e/ -
Cutzamala de Pinzén, Guerrero r %r C[HZAMAIA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando , \@éé Sigue gambiandg
2021- 2024 ¥

-Qi-'i'—ﬂ"_:;.-f_ En desahogo del punto nimero tres del Orden del dia, La Presidenta Municipal

Constitucional C. Rosa Jaimes Lépez, propone al pleno del Gabildo la dispensa de la lectura del
Acta anterior, aprobéndose por unanimidad.

- - - Continuando con el punto niimero cuatro del Orden del dia siendo analizado y examinado
sste punto por parte del cabildo y una vez hechas las deliberaciones ccrreSpondigmes sQ g__dggpfa&;;
el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excepcién de la presenta '6E A& las
" fianzas de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 59, ultirig Racrafe; !
fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 77, uigmo’ L &e@g@é .

R0
%D

de obras piiblicas y sus servicios del estado de Guerrero namero 266t y: 'dEﬁ@ ) =
O tas obras de ampliacién, construccién, mantenimiento y rehabilitacion de’camifios riifaRs Y

caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantizar,
durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de la temporada de lluvias y en las

en que son realizadas. -~-«-avuu.. LY LR L T, meAEssMEENsaenacn.—-

- - - En desahogo de! punto namero cincg del Orden del dia, La C. R 33&&@95 g%@ S
Presidenta Municipal Constitucional, pregunta al Pleno del Cabildo si hay alg3 v tratar~ 3
al constatar que no existe asunto que tratar en Asuntos Generales, se proge ¢L

punto nimero seis. LR

- - -En desahogo del punto nimero seis dal Orden del dia, para llevar a cafiaw&ie p%ﬂé%
procedid a la clausura de la sesitn, realizéndose esta por la C. Rosa Jaimes Lopez, Presidenta
Municipal Constitucional del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas
con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del aiio dos mil veintidés; por lo que se
cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al margen y al calce, los gusinteryinieron” ;.

(y  Pore debida consiaqglg egal - S5 AUTORIZA Y SE DAFE----- -~~~ - e e
----------- B¢ i 000913 S EEE
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" Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
T Cutzamala de Pinzon, Guerrero 2
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA Y A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
MILVEINTIDOS. === =====cmm=enecccceccconnsomnnesmsnnemanaamnnsoncass CONSTE.

ATENTAMENTE

-~ ]
RAL DEL r_t-.rvuummmmo

, GUERRERO.

ETIAN ff
2021 -2024 | {«



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

2%, CUTZAMALA
A igue canba

%

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

“, A
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICH’E’ Na‘f.lCA J A
GUARICHI) 7021 - 2024

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expedlente de Obra Publica

LSstboy
N LS ".‘

Ejercicio Fiscal

2022

3.8.- Cédula de integracion de datos del contrato de obra publica. (Conforme al fompP-

600Ug137

K lWABEHTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

DE PIKZON, GRO
f ' ESORERIA
\ 2021 2024




Formato OP-07
Ente piblico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ

Cédula de integracion de datos del contrato de obra publica. _
Ejercicio fiscal 2022 _3‘ . A B

Nombre de la obra c acclén contratada,REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - E
GUARICHE (EL GUARICHI)
Fondo o programa fuente de financiamlento. FAIS MUNICIPAL 2022

\\\ms Wy
NER

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO. |

Nombre del contretsta MARCO ANOTNIO ARVIZU PINEDA
MNimerm de camrato  MPIOCLITZAMALAFINZON/022- 10 .
Objeto e cortrato — o i *EL MUNICIFIC® ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Modaidad de adudcacion - ADJUDICAGION DIRECTA
Monio conlratado §$340,147 52
Fecha de fimma del contate; 07 de febrerc del 2022
Vigences del contralo; 28 de fabrero dal 2022

INFORMACION DE ANTICIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS.
Monto ciel anscipo [ s0.00
'ﬁmmmumF R I R =I5 o -
Fecha def corvervo El-fi:amrin' o o o - - - =
Monso amparedo por 8l convenio (ampliacisn o redur.df]r.]
Plarno an ampiliacion © reduccisn.
vmw al monta criginal!

= al plazo original: o\ NELISTS

Moran oe gERia de anlicipe:
Fecha de expedicion de gamntia as enticipe:
Vmﬂ-haﬁ_n_da antcipe: o

Compafia sfireadora

imeso de fiarza de anlicipa.

Monio dis garantia de cumplimients del contrato
Fiachs de espediotn de garantia de cumplimisnta:
Vigences de ke ferza de cumglimiento.

?n:n— nllma da cumplimento del 1tD del contrato.
Ilurw o GAETAE 08 ViICios Dcull:u

Fecha & axpadicion de garantia de vcios ceultes:
Vigencia e la Banza de vicios ocultos

Compafis afmnradon

Numero die Saza de vicios oculios

INFORMACION DEL PROCESC DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO
Focha de mutiicscdn de bases =
Femngﬂ Emisin de Invitaciones:
Fecha de vista al sitio de lactra:
Fecha de juren de ﬁdu-aemas'.
Numess de particpantes en el proceso oe licitacion:
Nombre gel parfcpants 1

Nomire o= parboipante 7

Fed- Se apernra de sohres de Dmouaim
-mummuﬂmdhmﬂ -

| Moo ge propuesta econémica del paricipante 2 H. AYUHTA"ENTU HUNICIFAL
Monto de proguesta econdmica dal participante 3: ] mmum DE

Moo o propuesta econdmica del participante 4:

Mono g propuesia ecanoica del partcpants § CUTZAMALA g Mﬂu 6RO, - -

Fecha de emson de fallo

Fecha de nolifcacian del failo =l — _E,R—ES'DENCIA =i
)

LIC. RENE RUDRTGSUEZ PORTILL
TEER}‘EERD MUNICIPAL /

Elanors: ARQL ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE CBRAS PUBLICAS

¥ DESARROLLO URBANO

i mm‘rllllém 0 00«
CUTAMLADE RO, G0 0Ug13s

CONTRALOR INTERNO
2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

N AYUNTARIEATO UMCPAL
CONSTITUCIONAL DE 2022
CUTZANALA DE PZOK, GRO

TESOR ERIW
2021 2024 {

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. '

\\lllm I,

3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos part:d\ Fcoh ptos de
obra (con precios unitarios con nimero y letra) de conformidad cory é’r--;.-;_. o 45 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Mispias. asi
como importe total con niimero y letra. ‘t‘
1 ) () k\ HWHTAIENTGW
KAKA CONSTITUCKNAL DE
CUTZAMALA DE PREON, GRO.
PRESIDENCIA
20212024

G00U013g




Pagina 1 de 1

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: EL GUARICHE (EL GUARICHI), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Concurse No, MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 Fecha: 0310272022
Obra; REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL Duracion: 15 dias naturales
GUARICHE (EL GUARICHI).
Inicio Obra: 14/02/2022
Fin Obra: 28/02/2022
DOCUMENTO

ART 45 A IX RLOPySRM

I

PRESUPUESTO DE OBRA

|] Caodigo | Concepto | Unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe |
CAMING SACACOSECHA EL
CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)
TERRACERIA
Extraccion y carga de material de banco para mejoramiento M3 299 9991 $115.31 $34,592 80
del camino con equipo mecanico, incluye; oblencion del
material, carga, equipo y herramienta.
Acarreo en camion al primer kilémetro de material de banco M3 300.0000 $86 .41 $25,923.00
para mejoramiento de camin.
acarrec en camicn a kilometros subsecuentes de materai de  KM/M3 1,500,0000 $4527 $67,905.00
banco para mejoramiento de camino
Ih.’
Raslreo de camino rural de 45 a 80 de corona con h : h '/‘7 9000 $20,861.99 5164 80972
moloconformadora incluye: extendido de material mejorado, E Iy
afinamiento de la superficle, remarcado de cunela segiin ~ ty! !f’,& "_
requiera el camino traslado del equipe y combustible al silio !, % L Wi
de la abra ﬁ‘ ‘Q;Q. ‘&s 5’-’
LT 4
e L ‘“’4
TOTAL TERRACERIA " $293,230.62
TOTAL REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHA EL AYUHTAHIEHTQ,V UNICIPAL $293,230.62
CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI) TITUCIONAL DE
UTRANALA B g g
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: 'E ,D CIA $293,230.62

IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTW ET

& L7

E PESOS 52/100 M.N.*)

K, AYUNTAMMENTO MUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE ,
e CUTZANALA DE PIV2ON, GRO i
-__-.».-w: BT TESORERIA
k"ﬂ Sl A “ ) 221 2024

¢ CUTZAYALA GE PNION G
:}ti"l \:U:{r\

2024 - 2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

$46,916.90
$340,147.52




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

7, CUTZAMALA
N sigue camb!ando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) £ TAMES

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) y:
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 '

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

1 Arummrsnm W

co«srrrucmm 2022
m W
1 2024

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

3.10.- Tarjetas de andlisis de precios unitarios de todos los concepf A’
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costog horas

y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por finand R
utilidad y de los cargos adicionales.

esupuesto y
ioside maquinaria
__ _el cargo por
YRt
I}AWNTAHIE}.TO WUNICIPAL
),U {4 Ur4 eonsTmucioua, pe
CUTZANALA DE PIZON, 6RO,

PRESIDENCIA
2021 - 2024

60000141




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
Concurso No. MPICCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL
GUARICHE (EL GUARICHI).

Lugar: EL GUARICHE (EL GUARICHI), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

[y

Duracion: 15 dias naturales
Fecha: 03/02/2022

Inicio Obra:  14/02/2022
FinObra: 28/02/2022
DOCUMENTD
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % I
rtida’ Al Analisis No - 10
Anélisis: EXTCRAG M3 299.8991 §34,592.90
Extraccion y carga de material de banco para mejoramiento del camine con equipo mecdnico, incluye; abtencion del material, carga, equipo y
herramienta.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT 436 C, 93 HP, HOR $686.87 / 9,000000 $76.32 B85.02%
7120 KG, CUCTHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 493 M. DE
PRNF
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $5738.94 / 55.000000 $13.45 1498%
\\um\ gy
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $89.77 100.00%
(CD) Costo directo $89.77 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.4875% $13.01
SUBTOTAL1 [ $102.78
(CF) FINANCIAMIENTO “ \ ¥ 0.4716% $0.48
Su
[C:UTL?TT?IEAD H A HTMENTO MUNCIPAL 11.6667% s;?:.s:
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) CONSTITUCIONAL DE $115.31

[* CIENTO QUINCE PESOS 31100 MN.*)  CUTZAMALAOE PNZON GRO,
RRESIDENCIA

"* rm Ew e ,:.:..m.
it n?mm 5 PIVZON 6
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON nﬂﬂ

Concurso No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 Duracion:

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL
GUARICHE (EL GUARICHI).

15 dizs naturales
Fecha: 03/02/2022

Inicio Obra:  14/02/2022
Fin Obra: 281022022
DOCUMENTQ
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: EL GUARICHE (EL GUARICHI), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[l Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe ]| % i
Partida: Al Analisis No.. 20

Anilisis: ACRR1KM M3 300.0000 $25,923.00

Acarreo en camién al primer kilémetro de material de banco para mejoramiento de camin.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $739.94 ! 11.000000 $67.27 100.00%

SUBTOTAL: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
(CD) Costo directo

$67.27 100.00%
§67.27 100.00%

(Cl) INDIRECTOS 14.4875% $3.75
SUBTOTAL1 §77.02
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4716% $0.36
SUBTOTAL2 $77.38
(CU) UTILIDAD 11.6867% $9.03
PRECIO UNITARIO (CD+CI+GF+CU) $86.41

(" OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. *)

WONGRASLE A5 =10
NUNICIRAL CONE TN ‘L '
if CUTZRME LS o2 JHZON, D

SINDICATURA

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIZON, GRo,
PRESIDENCIA %
1. 2004
\ I,-. w4 CONSTITUCIONAL
AL CUTZAMALA DE PIXZON, GRO
00000143  TESORERIA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

!
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Cliente: H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON nnﬂ
Concurso No. MPIOCUTZAMALARPINZON/2022-10 Duracion: 15 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL Fecha: 03/02/2022

GUARICHE (EL GUARICHI).
Inicio Obra:  14/02/2022
Fin Obra: 28/02/2022
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: EL GUARICHE (EL GUARICHI), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codi | Conceplo | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||
Partida: Al Andlisis No. 30
Analisis: ACRRKMS KM/M3 1,500.0000 $67,905.00

acarreo en camion a kilometros subsecuentes de material de banco para mejoramiento de camine
EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $739.54 / 21.000000 $35.24 100.00%
SUBTOTAL: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA $35.24 100.00%
(CD) Costo directo $35.24 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.4875% $5.11
SUBTOTAL1 $40.35
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4716% $0.19
SUBTOTALZ $40 54
(CU) UTILIDAD 11.8867% $4.73
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $45.27

(* CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. ")

H. AYUNTAMIENTO HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALA DE PISZON, 6RO,
PRESIDENCIA
2021 - 2024
.(' / 1 /{/gg;l- H. Autnmwm
, AL CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PRZON, GRO

00000144 TERORERA
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON nﬂﬂ
Concurso No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 Duracién: 15 dlas naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL Fecha: 03/02/2022

GUARICHE (EL GUARICHI).
Inicio Obra:  14/02/2022
FinObra: 28/02/2022
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: EL GUARICHE (EL GUARICHI), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cédigo | Conceplo | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: A1 Analisis No.: 40
Analisis: RAS-012 KM 7.9000 $164,809.72

Raslreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con motoconformadora incluye: extendido de material mejorado, afinamiento de la superficie,
remarcado de cuneta segun requiera el camino traslado del equipo y combustible al sitio de la obra

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HOR $1651.16 / 0.101862 $16241.66 100.00%
HP

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $16241.66 100.00%
(CD) Costo directo §16,241.66 100.00%
(CI) INDIRECTOS 14.4875% $2,353.02
SUBTOTALT $18,594.68
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4716% $87.69
SUBTOTAL2 $18,682 37
(CU) UTILIDAD 11.66867% $2,179.62
PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU) $20,861.98

(* VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.")

LI

v o

e HONOTE £ ST ATARENTD

Pl 7 NUNICIF: COHETITLL M
; NE CUTZ
SHY

&

g HAYUNTAENTO MUNCIA,
S} 1 2 = CONSTITUCIONAL DE

DU & e e

TESORERIA
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Dependencia H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
Coniratn: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 FECHA: 03/02/2022
Otra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUAHICHf).L AYUNTARKERTO MUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON. GRO f
Ubicacién: EL GUARICHE (EL GUARICH]),CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero TE SORE_RIA
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ. MARCO ANTONIC ARVIZL PINEDA = RLOPYSRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Codigo: EQMOTO14H Modelo: 14H Capacidad:
[MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP Serie:
Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE 28 DIAS % Tasa de Interes Anual:  5.739%
Indicadior Especifico de mercado de Seguros: TIIE 28 DIAS % Prima Anual Promecio de Seguros:  4.000%

PRECIO JUEGD LLANTAS (Pr) $ 286,100.33 HORAS POR ANO (Hea) 2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL: s z VIDA ECONOMICA (Ve) 12000 Hrs
DA ECONORMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pc) 1917 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) g - COSTO LUBRICANTE (Pa): 8143 JLis

IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 215 HP
ALOR DE LA BAQUINA (V) $ §,582,532.10 FACTOR DE OPERACGION (Fo): D.78
ALOR DE RESCATE (V1) 10% $ 556,253.21 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 16125
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7380% FACTOR DE MANTENIMIENTC (Ko): 08
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):  0.1514

LARIO REAL DEL OPERADOR (S) 5 B31.64 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0015

OSTO POR SAILARKD DE OPERACION (Po) $ 136.61 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 20 Lis

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (HY) 8 hrs FACTCR DE RENDIMIENTO (Fr): 1

IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.1000

OPERACIONES ACTIVA__| % | ESPERA | % | RESERVA
).- DEPRECIACION. D =(Vm-Vr)/Ve (85,582 ,532.1-§558,253 21)/12,000.00 H 41660 100% S 418.89 15% § 62.80
).~ INVERSION Im = (Vm+\/r)*ii2Hea (85,582,532 1+§558.253.21)x5.7380 %/(2x2000) § BE10 100% § 8810 100% § B83.10
)- SEGUROS... _.....Sm = (Vm+Vr)'s/zHea (85,582,532, 10+$5658,253.21)x4.00 %/(2x2000)  § 6141 100% S 61.41 100% § 81.41
).- MANTENIENTO.._M = Ko'D 0.6 x 418.69 5 25121 s - 16% $ 37.68
M Suma Cargos Fijos § B19.41 §  568.20 $ 249.99
> =,
...CO=FC*Pop*Pe 7+ o 3 46B.00 5% $ 23.40 [
2} -Otras Fuentes de Energia &) r{._ A j 5 » 5% 3 5 -
). Lubricante. ... Lb=[{Fa'Pop)+G@JE§Q-%15:151.25)+2DJ200} x $81.431 $ 27.84 5% $ 1.39 5 :
). Llantas. ~.N=PniVn q,;- L“y 100.33/3,000 $ 9870 15% S 14.81 5
) Piezas Espediaies. ... Ae=Pe/Va TS na{a $ . $ s .
f.-Otros Consumos H.AYUHT#-HWG UUH FAL _ —
Descripcion TITUCIONAL Unidad I Costo | Centdad | * | impore
LLANTAS MOTOCONFORMADORA mﬁm 8o s 20510033 | 0000333 < = 8880
|§ - - | _ [ Suma: § 98.60
—————— PRESIDENCIA = - .| |
/ |2|J 1-204 Suma de Otros Consumos S 9860 5% S - L $
| N AL Suma de Consumos § §93.14 § . daEyo 7 s .
% - CATEGORIA ' UNIDAD SALARIQ REAL (S} | HORAS EFECTIVAS{HI) [ - IMPORTE TURNQ S/Ht
ERADOR DE TA PESADA ' JOR 5 831.64 50000 | | 13661
' s = ERCS T ey "
o :
$ - :
Suma de Operacion Po=S/Ht $138.61 100% L $138.61
3 1,651.18 a0 $ 388.60




Dependenca: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

i, e £ .._..- ‘
R AYUNTAMIENTO uumcwM
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 FECHA: 03/02/2022 CONSTITUCIONAL DE nHrI

Otra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICH. (}TZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA

2021 2024 j

Ubicacaér: EL GUARICHE (EL GUARICHI), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARC. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA RLOPYSRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART. 210
ANALISIS, CALCULD E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DA
Cadigo: EQRE436C Modelo: Capacidad:
RETROEXCAVADORA CAT. 435 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 Serle:
3,483 M. DE PROF. Tipc de Combustible:  DIESEL
Indicador Economico de Referencia TIIE 28 DIAS % Tasa de Interes Anual:  5.739%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE 28 DIAS % Prima Anual Promedio de Segures:  4.000%
RECIO DE N s 1,603,1681.77 VIDA ECONOMICA EN ANDS
RECIO JUEGO LLANTAS (Pn) $ 71,271.75 HORAS FOR ARNO (Hea)' 2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL 5 - VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pg) 19.17 ILts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) $ - COSTO LUBRICANTE (Pa) 8143 /Lts
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL 93 HP
ALOR DE LA MAQUINA (VM) $ 1,821,810.02 FACTOR DE OPERACION (Fo): 0.7
ALOR DE RESCATE (Vr) 10% $ 182,191.00 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 65.1
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7390% FACTOR DE MANTENIMIENTC (Ko): c8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ B31.64 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.002
0OSTO POR SALARIO DE OPERACION (Fo) 118.81 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 2 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNQ (Ht) 7 hrs FACTCR DE RENDIMIENTO {Fr): 1
EMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMEIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.0100
OPERACIONES ACTIVA % | ESPERA | % | RESERVA |
D ={Vm-Vr)\Ve (§1,821,910.02-5182,181.3/10,000.00 s 16397 100% § 163 67 15% 5 24,50
= (Vm+Vr)"i/2Hea (51,821,910.02+$182,191.)%5.7390 %/(2x2000) 5 2875 100% § 2875 100% $ 28.75
= (Vm+Vr)"si2Hea ($1,821,910.02+$182,181.00)x4.00 %/(2x2000) 5 20.04 100% S 2004 100% $ 20,04
0.8 x 163.97 5 13118 5 - 15% $ 19.68
Suma Cargos Fijos § 343.94 5 212.76 $ 83.07
el
....... 7 0151865 1x$19.17 H 16B.84 5o, S 9.45 $ =
"?)/Sﬂﬂ'u 3 - 5% $ - $ »
¥ [(0.002x85.1)+2/200] x $81.431t $ 1142 5% § 0.57 5 -
Q';». H &@ $71.271.75/3,000 H 2376 15% § 3.56 5 3
). Piezas Esperisiies. . Ae=Pe/Va  "Wiucedl:- $00/0 $ s s
~Otros Consumos _H. AYUNTARIENTO RUNCIFAL . T - —
Deecnpmn CONSTITUCIONALDE | Unidad ; Costo Cantidad L= Importe
: 5 ;
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. N |$ - [ Suma: § -
P IDENCIA ¥ E
2 ;ﬁa.‘ s Suma de Otros Consumos § - 5% S - $
L XX L Suma de Consumos § 224.12 5 13.58 $ .
Il.- CATEGDRIA LT UNIDAD SALARIO REAL (S) | HORAS EFECTIVAS (Ht) IMPORTE TURNQ S/H!
003 OPERADOR D | ADAS . ol T JOR s W?_uﬁ'd%%m
. i > g VY : 15 - T -
- : . s [
7 _ ‘_ ‘|.‘- (I 5 = == == (s S——
L T} Guma de Operacion Po=sit $118.81 100% $118.81 100% $118.81
DIRECTO HORA - MAGUINARIA = 5 686.87 $ 345,15 $ 211.88 ||

G00U0147




Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
Contraio: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 FECHA: 03/02/2022 AMENTO MUNICIPAL
Otra REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARI ;
( DE PRZON. GRO
[ TESORERIA
) 2021 2024
Ubicacdn: EL GUARICHE (EL GUARICHI),CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero
MARCC ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA RLOPySRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIGN
DATOS GENERALES
Cédiga: EQCAMION Modelo: Capacidad:
ICAMION DE VOLTEO DE 7 M3 Serle:
Tipo de Combustible DIESEL
Indicader Economice de Referencia TIE 28 [MAS % Tasa de Interes Anual: 5.738%
__ Indicador Espemﬂm de mercado de Seguros THE 28 DIAS % Prima Anual Promedio de Seguros:  4.000%

i 960,512 81 :
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) L3 12,000.88 HORAS FOR ANO (Hea) 2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL - S - VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs

DA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 2000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 19.17 /Lts

RECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 5 - COSTO LUBRICANTE (Pa): B1.43 /Lts

10A ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 180 HP

ALOR DE LA MAGQUMNA (Vm) 5 848 511,82 FACTOR DE OPERACION (Foy 0.7

ALOR DE RESCATE (Vr) 10% $ 84.851.19 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 128

ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7390% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 0B

FRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGURQS (3) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514

LARIO REAL DEL OPERADCR (5) $ B831.64 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0035

OSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) 3 138.81 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 356 Lts

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURND (H1) € hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1

IEMFD ENTRE CAMBID DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMDS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.1800

OPERACIONES ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA |
_.D=(Vm-VnVe (3948 511 92-$94 851.19)/10,000.00 $ B5.37 100% $ 85.37 15% § 12.81
..Im = (Vm+Vr)tii2Hea ($948,511 B2+304 851 18)x5.7300 %/(2x2000) 5 1487 100% § 14.97 100% § 14.97
.. 8m = (Vm+Vr)"s/2Hea ($948,511.82+$04,851.19)x4.00 %/(2x2000) $ 1043 100% $ 10.43 100% $ 10.43
).- MANTENMEENTO... .M = Ko*D 0.8 x 85.37 $ 68.30 $ - 15% $ 10.25
Suma Cargos Fijos § 179.07 $ 110.77 § 48.48
ilz). COMBUSTIBLE Co=Fc"Pop Pc 0. 1514:1’5&;&1? 5 36589 5o § 1828 $ =
2).-Otras Fuentes die Energla 5 - 5% 9 = % -
). Lubricante ________Lb=[(Fa"Fop)+CC/Ca]'Pa $ 5057 5% § 253 $ -
). Llantas.. . —..N=PR/Vn 5 600 15% $ 080 3 5
). Piazas Especalies .. Ae=Pe/Va 3 5 - $
Descripcion ' 7 Costo | Cartidad | * | Importe
-—  HAUNTAMENTONONORAL S —— - .
~ CONSTITUCIONAL DE 3 : =
/ | ‘,’ { ” il _"‘CumMMPMM.GmTa&MCnnsumns $ - 5% § = § =
] /"-'L’ PRES'DENCIA Suma de Consumos $ 422.28 $ 21.71 $ =
Il.- CATEGCORIA 7021 - 2024 ' UNIDAD SALARIO REAL(S]  HORAS EFECTIVAS (Ht] | IMPORTE TURNO S/HI
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | JOR 3 83164 B.0000 3 138 61 |
k™ s s =
..E % s 5
g j H - $
3 $138.81 100% $138.61 100%

FO_S TO DIRECTO HORA - MAQUINARIA

 4:L; 08000148
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia H AYUNTAMIENTD DE CUTZAMALA DE PINZON
Contrato: MPIOCUTZAMALARINZON/2022-10 FECHA 03/02/2022
Obra: REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHA TRAMD EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI) FORMATO
E2
Lugar EL GUARICHE (EL GUARICHI), CUTZAMALA DE PINZON, Guermrero
L S 17 5 .1 N .= O - =Y,
ANA 518, E INTEGRACION D 0S5 COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO § 228,281.03
TOTAL O COS 108 NOIRECTOS
CONCEPTO ADMINISTRAGION OF[GINA CENTRAL |[ ADMINISTRACION OFIGINA DF CAMPC
MONTO FORCENTAJE MONTO PORCENTAE
L HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES LS AN
a Personal directivo incluye Prestaciones 3t §525.01 2 420267%
b Personal técnivo incluye: Prestaciones L 2.000.01 0.876117%| 9,000.00 3 842508%
= Personal adrminstrativo incluye  Prestaciones N 7 2.000.01 0 B7E117TN 2,400 00 1 051336%
d Cuota Patronal del Seguro Social del incisoa, by ¢ (co L yﬂ'
e Prestaciones de la LFT del inciso e, by ¢ tcorslaeradaa}ﬁh- 4G @
f Pasajes y vidticos (consideradas) Qx.\i 459.43 812.40 306681Y
g Los que deriven de suscripeion de contratos de trabajo del inciOBMTIE
ATOMENESAL 9,984.48 12,312.40
. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS L} AYUHTM LHE
a Edificios y Locales cmlsmllﬁm‘ 456 56 0 200000% 22828
b Locaies de Marmtenimiento y Guarda 228.28 342 42
¢ Bodegas C“wuw‘ 17121 342 42
d Instalaciones Generales \ ,s DFN 182 B2 22828
e Muebles y enseres \ \H ;J 10273 114 14
T Depreciacion o Renta, y Operacion de Vehiculos g (AR m‘ 138,97 342 42
g Campamentos 22828
SUBTOTALES| 1,278.37 1,826.24
| SERVICIOS
a Consultores Asesores Servicio y Laboratanos 456 56
b Estucios & Investigacion 228.28 10 228.28
SUBTOT 228,28 684.84
IV.  FLETES Y ACARREOS
a De Camparmentos 12601 J55200%
b De Equipo de Construccion
c De Plantas y elementos pare Instalaciones
d De mobiliano 43373 183000%
SUBTOTALES)| 588,74
GASTOS OFICINA
a Papeleria y Utiles de escritono 27384 120000 153.80 0.070 e
b Correos, fax, teléfonos telégrafos, rad! 205.45 0 C3D00 22.83 0.010000
T equipo de computacion 182 62
d. Sauacikdn de fondos 114.14
& Copias y duplicados 57.07
I Luz, gas y olros consumes 136.97 2283 2 010000%
g Gaslos ce Ia lictacion - 145.38
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUBTOTALES) 111857 205.48
t. CAPACITACION Y AI}ITR.I'-&MIEN'FmsTIrucml“!‘“‘oE 184.04 28 0.070000%.
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
I.  SEGURIDAD E HIGIENE 184.04 65000 2288 i
TESORERIA
VIll. SEGUROS Y FIANZAS 2021_2024
a Primas por Seguro 22828 o
b PrAmas por Fianzas 22828 g 287838 1305141%
j BTOTALES| 456,56 2,979.38
. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a Construcoion y consenvacion de caminos de ecceso
b Montaje y desmantelamiento de equipo
© Construcoidn de Instalaciones generales
1 De Campamentos 9108 0.038500%,
2 De equipo de construcsidn /
3 De plantas y elementos para instalaclones
4 Letrero nominativo de obya 81312 (1 4000005
1,004.20
TOTALES 10517 54 5583767 %
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA 33.072.27 % INDIRECTO 14.487624%
REPRESENTANTE LEGAL
E‘: - ‘\
=5
£3 7
et GC0ag
Z&d L 1 4 9
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

LCeperdencia H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Centrato: MPIOCUTZAMALARINZON/2( FECHA 030212022 DOCUMENTC
Cbra REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI) ART 45 AV
RLOPYSRM
Luger EL GUARICHE (EL GUARICH!), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
TNICIO 1300212022 [ TERMINACION 2BR0212022 | PLAZO 15 dias naturales
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO . 522828103
[lapminisTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMPO TOTALES
e iy MONTO Y% MONTO Yo MONTO %
1 HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 9,964 46 4.3738%| 12,312.40 5.3935%) 22,296.86 9.7673%
Il DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 1,278.37 0.5600%) 182624 0.8000%, 3,104.61 1.3600%
. SERMICICS 22826 0.1000%; 684 84 0.3000% 91312 0.4000%
IV. FLETES Y ACARREOS 55974 0.2452%,| 558.74 0.2452%
V. GASTCS CFICINA 1,118.57 0.4800% 205.46 0 0800%,| 1,324.03 0.5800%
VI CAPACITACION YADJESTR»\MIENTG \\ll‘\ 1694 04 0 0850%) 2283 0.0100%,| 216 87 0.08505
Vil SEGURIDAD E HIGIENE ;" 184 04 0.0850% 2283 0.0100% 216 87 0.08505%)
Vil BEGUROS Y FIANZAS ’ 456 56 0.2000% 2579.39 1.3051% 3 43598 1.5051%)
X TRABAJCS PREVIOS Y AUXILIARES = 1.004 20 0.4399% 1.004.20 0.£359%
K AYUHTAMEHT 0 NICIPAL
CONSTITUCIONAL D
CUTZAMALA DE PINZDN, GRO.
/ 2021 -
\ A b7
TOTALES 13,454 33 5 B930% 18,617 94 8.5538% 33,072.27 14 4875%
TOTALES § 33,072.27 % INDIRECTO 14,4875%
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ARQ MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

AE QAL 1

SINDICATURA

¢¢
i ,N_EW

2021 - 2024

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021

)

2024
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Cliente: H.AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE FINZON

|

Contrato:. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 03/02/2022
- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
bra:
GUARICHI).
cummnzpw )
fLugar EL GUARICHE (EL GUARICHI), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero 5 0 P 2 Qi 2024 EEBNE 'CIA
RESUMEN
CLAVE 1 CONCEPTO IMPORTE ] %
COSTO DIRECTO §228,281.03
. 1 INDIRECTC
11 OFICINA CENTRAL $13,454.33 5.8938%)
1.2 OFICINA DE CAMPO $19,617.94 8 5938%)
TOTAL DE INDIRECTOS $33,072.27 14.4875%)
2 FINANCIAMIENTC $1,23254 0.4716%
3 UTILIDAD $30,635 10 11.6667%
H.nmmsm HUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PWZON, GRO
TESORERIA /
2021 2024
FACTOR DE SOBRECOSTO| 1284474
L DO PORCENTAJE|  28.4474%

M

KOG £

WUMCEA. CORSTITUCIONAL
DT DEFIXION GRO
i,;ND!{ATURA A
2021 -2

00000154




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024, .
N AAIRT
3 ; I
2, CUTZAMALA
e e cambtan_ |
ﬂ.lL,- L(_I-T e
I CUTZANAL
Fuente Financiamiento: Recursos Federales -J,ND]' Al [
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) JIRA
Programa: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 —

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

slin

Ejercicio Fiscal

HAT AR HUNCIEA,

COSTIt g 2022 R
T CUTIANALADE PIZON GRO
PRESIDENCJA T

(ﬁ - 24 1 2024 7
\M“’ ’k S

__________ L T e . !

1

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. !

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por los materiales mas
significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra y equipo de
consfruccion.

000030155
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“MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON nnﬂ
[Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 Fecha: 03/02/2022 Duracién: 15 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICH). DOCUMENTO

ART. 45 A.ll RLOPySRM

Lugar: EL GUARICHE (EL GUARICHI) Inicio obra:  14/02/2022 Finobra:  28/02/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON. Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

< to Unidad | Fecha | Cantidad Preci mporte incidencia
MATERIALES
ACEITE AGEITE LTO 03/02/2022  95.922619 $81.43 $7,810.98 3.42%
DIESEL DIESEL LTO 03/02/2022  4212.574471 $19.17  $80,755.05 35.38%
LLMOTODRA  LLANTAS MOTOCONFORMADORA JGO 03/02/2022 0.051780  $296,100.33  $15,332.00 6.72%
LLR436C LLANTAS PARA JGO 03/02/2022 0.011111  $71.271.75 $791.91 0.35%
RETROEXCAVADORA CAT 436C
LLTSVOLTEO LLANTAS PARA CAMION DE JGO 03/02/2022 0052078  $12,000.89 $624.98 0.27%
VOLTEQ
TOTAL MATERIALES $105,314.92

% \ '-.'Ili‘l‘

H. AYUNTARIENTO UNCPAL
CONSTITUCKONAL Df
CUTZAMALA DE PAZ0, GRO.
PRESIDENC!A
2309 .90
| h@u PN HATHTMENTO Wrcou
CUTZAMALA DE PIZON. GRO
TESORERIA
2021 2024

00003156 (uloled

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
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U

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

[Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 Fecha: 03/02/2022 Duracién: 15 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI) DOCUMENTO

ART. 45 A Il RLOPYSRM

—

Lugar: EL GUARICHE (EL GUARICHI) Inicio obra: 14/02/2022 Fin obra: 28/02/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

_Cods Concepto [ Unidad [ Fecha | Cantidad recio Importe__| % Incidencia
MANO DE OBRA
MO093 OPERADOR DE MAQUINARIA JOR 03/02/2022 35.072609 $831.64 $29,167.78 12.78%
PESADA BT
TOTAL MANO DE OBRA $28,167.78

(’\

BRAS PUBLICAS
' PESARROLLO URBANC

ANy . SAAA
L0271 - £024

H. AYUNTAMENTO MUNICIPAL

CONSTITUCKONAL DE
CUTZAMALA DE PARZON, GRO.
PRESIDENCIA
zof 024
| \
H.m.llﬁmﬂwm
’ cousmucmnmﬁm
-\ ~ Wmmm M
TESORERIA
2021 2024

00000157 (), fided

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
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l’Contmh: MOCUTZAMALAPINZONIZDZZ-‘!G Fecha:  03/02/2022 Duracién: 15 dias naturales

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON ”Hﬂ

Obra: REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI) DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPySRM|

Lugar: EL GUARICHE (EL GUARICHI) Inicio obra: 14/02/2022 Fin obra: 28/02/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
%—
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C — Concepto Unidad Fecha Cantidad _Precio importe incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA
CFCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HRS 03/02/2022 104.155828 $179.07 318,651.18 8.17%
CFMOTO14H MOTQCONFORMADORA CAT. 14H HR 03/02/2022 77.708485 $819.41 563,675.11 27.89%
DE 215 HP
CFRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, HR 03/02/2022 33.333233 $343.04 $11,464.63 5.02%

83 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL

1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3,

4.93 M. DE PROF.

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $93,780.92
¢, WNIDOS

O e Vi,
& [ ?S‘\“é\_.-'f

S
Hm’mﬂﬂl,g_a,ru_-?.;uﬂ K10 o WDy !
KUHCIPAL CONSTITUCIONAL ol - “

DE CUTZAMALA U V70K (20 AT LI

SINDICATURA
021-6;;1;14:3

K, AUNTAMIENTO HUNCIPAL
CONSTTUCIONAL DE

CUTEANALADE PAZOI, GRO.
PRESIDENCIA

- '?'_v_ .h'

n o

[
AL

N ATUNTAMIENTO MUNICRAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON. GRO

TESORERIA
2021 2024

00000158 [/ fute/

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
>\g CUTZAMALA

siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

. Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL

GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

=

Ejercicio Fiscal o AT
Ft%u £ Aicer
M{,P

H AYUNTHI; N “4 ‘MNK:PAL 0c '(‘W_A} MITU .I: ::
CONSTITUCIMAL DE 2022 a!NDlCATU 0
CUTZAWALA DE 420K, 6R0, 5

PRﬁm{)FNCIA

«LX*-L'

 3.0.-Informacién refacionada con el proceso de contratacion.

3.12.-Programa de ejecucion general de los Trabajos conforme glwmwos
presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantlﬁc ;
dividido en actividades.

. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE

Ci_frl'léiéu{lfm.ﬁﬂﬁ
000001 55 ”ngE?IA

i
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
Pa
W2
\ AL
e luC LRUDINGo
HOWORER T AYURET 410
UNICIRAL C JUNAL
DE CUTZAMALA US SMZ0N GRO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales SINDICATURA
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 2021203

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN — EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

o = e e Ry
Ejercicio Fiscal g ey

S e __._____: "-'."c%

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaciones$ “Fcue
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra, %%
asi como la cuantificacion de suministro o utilizacion de material@Swmugy y,
mano de obra y equipo. CONSTITUCIONAL g
CUTZAMALA DE Piz0K, GRo

TESORER|A
2021 2024

U00Us164 K
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

% CUTZAMALA

1\\ sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica |, ..,

Ejercicio Fiscal

W AYUNTAR E¥T0 JUNICPAL
CORSTITUCKHAL DE 2 0 2 2

CUTZAMALA 0% F1570N, 6RO,

P. S

'3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacién. _

ESr,

3.14.-Analisis del factor de salario real debldame@e" G
I“m

M. AYUKTAMIENTO uuumm : '
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORE r)Zﬁ
. 2021 202 L&M
000U0173




H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO

Copntrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 Fecha: 2022/02/03
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI).
LUGAR: EL GUARICHE (EL GUARICHI), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
ARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ombre del Licitante REPRESENTANTE LEGAL

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio. 14-feb-22 Duraclén:  15dias
ICAL DIAS CALENDARIO 365,
IAGI DIAS DE AGUINALDO 15.
IVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL 1.

Prima dominical

TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO Rt 3..:& SUMA. 381.50
DIAS DOMINGO 7] ‘WHTWEH!TO WONCRAL 52.

DIAS DE VACACIONES B.
DIAS LUNES 3 3.
DIAS FESTIVOS POR LEY mm 4.
DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS, JR 2.
DIAS POR COSTUMBRE ESIDE NC]A 2
DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL - 2024
DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO) .. \/
NLA DIAS NO LABORADOS AL ANO \ LJ ULJL
Ll TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADQS AL ARO (DICAL)-{DINLA) 296.00"
Tp/TI DIAS PAGADQS / DIAS LABORADOS _ 1.288851
lIFsec FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para calculo de IMSS 1.0452
Unidad de Medida y Actualizacion UMA $ 9622
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO § 17287
Otros carges
Obligacion N J
, Obrera .
CLAVE CATEGORIAS N§:::T g | TP/TI |PatronalPs=| Psx(Tpm) | Otros cargos Fs': (:.:f;f: *GT'
IMSS e
INFONAVIT
A B c _L) E F=ExD G=0% H=D+F+G
'MO093 OPERADOR DE Mmumﬁ&m PESADA 500.04| 1288851| 0.290410 0.374295 " 1663146

=  CONSTIUCIONALDE |
; CUTZAMALA DE PI2OK.GRO |
f i TESORERIA |

| 2021 2024
—_——

——
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Pagina 1 de 1

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON ”Hn
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 Fecha: 03/02/2022
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE DOCUMENTO
(EL GUARICHI). ART. 45 A lll
RLOPYSRM
Lugar: EL GUARICHE (EL GUARICHI) Duracién: 15 dias naturales
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero Inicio obra: 14/02/2022 Finohra:  28/02/2022
TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS
Codigo Concepto Unidad EalarLo Base por | Factor Salario [ o= "
MO093 ______ OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR ~ $500.04 766315 $831.64

e <
K. AYUNTAMENTO Ko
CONSTITUCKMAL D
CUTZANALACE i, g0
HRESIDENCIA

2021 - 2024

'xt*ij
\/ S Tesonpgz%im

2021 2024

P

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

60008176



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

f CUTZAMALA

'/(}\ sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expedlente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

HLAYON T#MIE;‘ﬁd.‘.' UNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE K. A;lgunmm MUMICIPAL
CUTZAMALA DE 258, 680, 2022 STITUCIONAL OE
CUTZAMALA DE PN2ON. GRO

(.,/\‘ o 2021 2024 /
- \ ‘]_ h n J_} \ |
AEASS'S 8 7% 4

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. :

3.15.- Oficios de designacion de residente y/o supervisor de la obra.

HONORASLE AYL 4T "ENTD

BUNICIRAL COMSTITLCKONAL
JE CUTZAMALA DE PINZON. GRO
URA

00000177 <. s




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ \1" CUTZAMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, 5"\ Sigue cambiando

:NCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
g ’t_-IU'IZAMALA DE PINZON GUERRERO
Sk B ESIGNA SUPERVISOR DE OBRA
izon, Gro., a 14 de febrero del 2022

H. ATUHTHMEhTU WUNICIPAL

ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR CDTETUUCT@IAI: DE - @,
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS ru DE PINZON, 630,
PRESENTE. DENCI _
% 1927,
f\ Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta fecha he

tenido a bien designario supervisor de la obra: “ REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)”", que se
ejecutara en perteneciente a este Municipio de Cutzamala de pinzén, Gro.

La obra en mencién, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y Acciones
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio
2022, por lo que debera vigilar la correcta ejecucion de los conceptos de
trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado y a la normatividad respectiva
vigente, asi mismo verificar la calidad y la volumetria presupuestada, reunir el
reporte fotografico del proceso de ejecucion, asi como llevar el control de visitas
y en general informar oportunamente de cualquier incidente que se suscite
hasta la terminacion de la misma. '

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. ALFGNSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

L} !YUNTMNTO MUNICIPAL

BT i
" TESORERIA- ™
00000178 (/"1 0/

W‘Km\kﬁw A,, f*




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

CUTZANUUJ\
'f 5|g le cambfando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 ‘NQ[LATU RA

¢ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE((EL 2024
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

0 Ly,
;_ ?j?.:f%’% Seg N
R 1 4 . - AN
’*zgg ﬁ“,-‘,f,!' Ejercicio Fiscal
e ®
N, AYUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCKONAL DE
%m:auamzdﬂ, 6RO, 2022
REDENCIA
a -

'|‘1|
\

“QLL\

- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

K AYUNTAIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CU_II_’ZAMLA DE PIN2ON, GRO
ESORERI
0UB17Y e

(butode”

C;.‘}




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

ASUNTO: DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRAS.
CD. ALTAMIRANO, GRO., 14 DE FEBRERO DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. —
PRESENTE:

- A

En relacion al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON2022-10, que nos fue
otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de
pinzén, para la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA (il
COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)", en |a |localidad e,_j_r"\«\
de EL GUARICHE (EL GUARICHI) municipio de Cutzamala de Pinzén, Gro. i‘ : s NN

En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respetuosamente para informarle s
que en base al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas WAUNTARENTO MUNCI:L
Servicios Relacionados con las Mismas, la que suscribe “Arq. Grecia Alonso (ONSTTUCIGNAL DE
Parra” se me he designado como Residente para la obra: “REHABILITACION I:tﬁm DEPI:ZGH 0.
CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI),

en la localidad de EL GUARICHE (EL GUARICHI) Municipio de Cutzamala VZRESIDENCIA
Pinzén, Guerrero, y tomando en cuenta mis conocimientos, habilidades y,/’mf 01 \Y
capacidad para llevar a cabo la supervision, vigilancia, control y revisién de los\ | { Ll
trabajos; el grado académico; la experiencia en administracion y construccion de A AL
obras y realizacion de servicios; el desarrollo profesional y el conocimiento en

obras y servicios similares.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de
mi atenta y distinguida consideracion. e e

ATENTAMENTE

)
s

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANQO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660
CEL: 767 117 7862
CORREQ: t-arvizu@hotmail.com

RFC: AIPM8307229D8 C00UC180
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

D
I

 CUTZAMALA

Sigue camb|ando

‘m

r.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

\‘?\,f

s ’
q ,g,:ﬁ. o {¢

'%‘ & ﬁer:

M AYUNT, :qriL.‘- TG .‘U.'HL'.‘IPlt
CONSTITUC!ONAL DE

CUTZANALAGE 25208, 6%, 2022
PRESIDENGI

%,

N e e s 02 g

Ejercicio Fiscal

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.17.- Oficio de notificacién de inicio de los trabajos

K ATUNTABENTO MUNCPAC
CORSTITUCIONAL O
CUTZANALA DE PWZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

000u0182 ] (




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJCS.

CD. ALTAMIRANO, GRO., 14 DE FEBRERO DEL 2022

s

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO SIS
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL B
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. Wl
PRESENTE: L HOMOREERTAYEN

LECPRAVALA OE PIRZON, GRO
— SINDICATURA
o EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON2022- 2021 - 2024
10, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)" ME PERMITO
INFORMARLE QUE LA EMPRESA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, HA

INICIADO LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL ANO EN
CURSO, TAL COMO SE INDICA EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE
UN CORDIAL SALUDO.

o ATENTAMENTE
K AvUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE REPRESENTANTE LEGAUNTAKENTO KiMcRAL
“_;f_zé"élé D PIZON, RO CONSTITUCIONAL DE
oz, SERIA CUTIAMALA O R0
RERENCA  gggag
[Z’,M [ 183

e LL.LL-}L

CD. ALTAMIRANQ, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660
CEL: 767 117 7862
CORREQO: t-arvizu@hotmail.com
RFC: AIPM9307229D8




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
}\g CUTZAMALA
siguie cambando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 ' LA DE PIN(
olND CATURA
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL

GUARICHI) 021 - 2024

Importe: $ 340,147,52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

M. A\'UHTI.HIE
2022 mm’m’?“
CUTZAMALA DE P20W_ GRO

TEgQRERmﬂ /

uno de los conceptos de trabajo estlmada Lepg
~ AYUNTAMIENTO MUMICIPAL
¥ ‘| ~ CONSTITUCAONAL D2
) ) \CTEANALA E PAZON, GRO.
“'RESIDENCIA
M1 - 2024

000U0184




. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO

OBRA: EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)

LOCALIDAD: EL GUARICHE (EL GUARICHI)
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATISTA: \1aRcO ANTONIO ARVIZU PINEDA

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

A
-~ sa?f
4 e “}

CONSTITUCIONAL BE
DEPKION, GR0.

CUTZANALA DE PI2ON, 6RO |
TESORERIA RS

2021 2024

|

T AL
2 T O RO

SINGICATURA

‘1.]"{1 -20z4
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Factura RFC: AIPM9307229D8

Domicilio y Expedido en:
CIPRIANO JAIMES PTE N° Ext.SN Cal HEBERTO CASTILLO CP.40660,PUNGA RABA TO,GUERRERO, México

Lugar de expedicién: 40660

Datos delreceptor
Cliente: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON N
RFC: MCP8501018N5 Registro de identificacion flteql‘,.,- N
Residencia fiscal: - )
Domicilio:
Comprobante Fiscal Digital por Internet
N Faolio fiscal: 53AE8AEA-TBAD-4EA3-B1AB-ACZEBF11C679
< AYUNTAMENT GP.' WCIPAL  Namero de comprobante: 5

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibician CDNSTINCNM JE Tipo de Compraobante: I- Ingreso
Usao CFDI: D1 - Canstrucciones 'HTZMM“B'EFNZQM Cpo Forma de pago: 03 - Transferencia electronica de fondos

j)' ' Fecha comprobante: 2022-03-03T11:38:05

b RESIDENC'A Fecha de cerlificacion del CFDI.  2022-03-03T11:42:55
—— M1 . 2024 Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades

. Rilsctanadon: ) . Dj}\ Empresariales y Profesionales
\ X

Clave SAT Cantidad Unidad SAT Descripcion ¥ e Precio unitario Importe
72141106 1 E48- Unidad ce RECBIDE. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON 293,230.6C 293,230.60

GUERRERO, LA CANTIDAD DE$ 340,147.52 (TRESCIENTOS
CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 MN.),
POR CONCEPTO DEL PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINKQUITO
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
72141106 1 E48-Unidadde  "REHABLITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL 0.01 0.01
CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)" CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 OBRA
INCLUDA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y
ACCIONES DEL AY UNTAMIEENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
72141106 1 E48-Unidadde  GUERRERO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 0.01 0.01
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO
FISCAL 2022, DEL RAMO XXXII

Subtotal 293,230.62

Descusenlo

NMA (16) % 46,916.80
Total 340,147.52

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CU?RB\JTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.

& *--i['.rlu. 1

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

L/

£ i poit

aspel FACTURE

Enpl e My (A e (




"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

Nimero de serie del certificado de sello digital: Nimero de serie del cartificado de sello digital del SAT:

00001000000511449108 00001000000501260425
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1 SIAEBAGA- TBAD-4EAD- BT AB- AT ZE6F 1106 73| 2022-03-03T11:42:55] TSPOB0TZAQWE DvalCVVFXig Aczal 16840/ DKLIEz4cXH O YR QOESK 58
ASGAC IEINNESATSKD ag ar J575 BZ1cq § eRBNLVRBWR 2F 34 AV 191B5#ANmaf V11 As 18peq CowdF GcEOR R Mdaki HM O TIcK 9e0ABSEZExR CvmC Byl
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
1 i CUTZAMALA

e 5|glccamband0 ,

¢

7S

& s ..?,'_Ef

Fuente Financiamiento: Recursos Federales R =

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) : LERTO
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) B b AL
ATALA 0N, GRO

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 —* SINDICATURA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EI‘i21 2024
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expedlente de Obra Publica

HAYU’{TM'TLN EUMCFA[
COMSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PAON, 5302022
PF:, (DENCIA
L2024

:" \Lopen

s s e e e YA

 3.0.-Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.19.- Estimacion del finiquito.

N Ammamc WUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE “WZON. GRO
TESORERIA

021 Wi«

00000203 @ Lded
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
2, CUTZAMALA
&\ sigue cambfando

HONORAL_% AYL4TA 4T
MUNICIPAL G248 TTULIGHAL

‘E :U'l—ﬁ\u‘r’a'-.f ' .'1_:l| '.:E-I‘

Fuente Financiamiento: Recursos Federales = " .
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) o lN DILAT
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) x s

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

" Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL

GUARICHI)
Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

ek
K, AYUNTAMEENTO WUNICIEAL

CONSTTUCIONAL DE
(TZANALA DE PAEZON, GRO. 2022

“RESIDENCIA

(—‘) -,,nnl
ARy

3.20.- Finiquito del contrato.




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero V? CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando _
2021 2024, iﬂ)\ sigue cambiando

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

En la ciudad de Cutzamala de Pinzon, Guerrero, siendo las 10:00 horas del dia 28 de FEBRERO del
2022, se reunieron en las Oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzon, calle 16 de septiembre, # 2
col. centro, ¢ p. 40630, las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se mencionan a

continuacion:

La C. ROSA JAIMES LOPEZ en su caracter de Presidenta Municipal de Cutzamala de Pinzon.

ElIng. Osvaldo Palacios Aguilar en su caracter de Supervisor de Obra de: "REHABILITACIO

DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE ‘E**‘Tmouumm

GUARICHI)” CONSTITUCIONAL pe

La Arg. Grecia Alonso Parra en su caracter de Residente de Obra de Ia Empresa; MARCO ANTOII-ESOR ERIA

ARVIZU PINEDA.
i

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Serv:cms_
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la Clausula Decima Octava del cantra‘to P
el FINIQUITO de los trabajos que sq especn“ ican a continuacion:

U;

Numero de contrato; %q, ~? MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10
Fecha de formalizacion: H.AYUNTAHIEHT{J !IDHICIPAL 07 de Febrero del 2022

CONSTITUCIONAL DE
Objeto del Contrato: CUTZANALA O m 60 REHABILITACION DE CAMINO SAGA GOSECHA TRAMO EL
w1 CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI) :
(”“ PRESIDENCIA
Monto N | anaa 1120 E Tl ENTA MIL CIENTO
‘ ML LA $ 340,147.52  (TRESCIENTOS CUARENT.
Original del contrato: CUARENTA Y SIETE PESOS 52 /100 M. N. )
Plazo de ejecucion contractual: 15 dias naturales.
Fecha de inicio segun contrato: 14/02/2022
Fecha de terminacion segun contrato: 28/02/2022 )
= o

DN e, 2300 25N, 2%
ulUul206




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional : o ‘,”??f y
Cutzamala de Pinzon, Guerrero AN
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.
Fecha de inicio real: 14/02/2022
Fecha de terminacién real: 28/02/2022
Plazo de ejecucion real: 15 dias naturales

Il. Relacién de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo

establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de

Cutzamala de Pinzon. son las que se relacionan a continuacion:

Estimacién Monto Monto
No. De fecha Periodo que comprende estimado acumulado
1° sammage | sl | EREECEG GEL al | 28DEFEBRERO | ¢ 246 14760 | $340147.52
Finiquito 2022 DEL 2022 L e

Como resultado del finiquito H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén yﬁwt@
Contratista determinaron que no existen: H. AYUNTAWETO JUNICIPA
CONSTITUCIONAL DE
1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimacioén, rﬁj%% " ?ﬁﬂlm
i de la clausul ectiva del contrato;
que sera liquidada en los términos de la clausula respectiva del co q SRESIDENCIA
1921 -
| A0 D02 - 2628
Estimacidn Monto Monto
No. D¢ foch Periodo que comprende estimade | acumulado
-0- del al -0- -0- il
del al P
YUNTABEENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
j DE PINZON, GRO
TESORERIA
2021 2024

8 ey 2 8 I8 I Y
00000207




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ?»“P C

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando / Qs =l viax
2021- 2024, 5 SgReamoingl

HONOR: A .

MUNICIEAL Gz :

"

SINDICATYR,

Eni:g >
I.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Con fundamento en el articulo 59 Ultimo parrafo y articulo 77 Gltimo parrafo de la ley de obra publicas
Y sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero nimero 266 se llevé a cabo una
sesidn extraordinaria de cabildo el Diecinueve de enero del dos mil veintidds, la cual se analiz6 y

. examino los articulos anteriores y por mayoria de votos se aprobé la excepcion de la present\aci’ﬁn@ s

e s ¢ AU

de flanzas de cumplimiento y vicios ocultos correspondientes a las obras de amga‘}@%’é
-~ B W £

construccion, mantenimiento y rehabilitacién de caminos rurales y caminos saca cosechasy, 4y «&3;} 0
-- .-\’ e

al que tipo de obra no se puede garantizar su durabilidad y mantenerse en buen estado porfaii .

Gz s
5 m-
SRR e o H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
q CONSTITUCIONAL DE
YA LY DEFAEO R0,
Por su parte la Residente de Obra, la Arg. Grecia Alonso Parra a nombre y repre ENCIA

de Marco Antonio Arvizu Pineda., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a .m4
Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de pinzén, otorgando el mas amplio finiquito
que en derecho proceda respecto del contrato nimero MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-
10

asi como el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer
P acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil 0 de cualquier otra contra el H.
Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén Gro.

2N, e ‘, 2\ SN

- 1 > % ’

g00ud2a08




MANIFESTACION DE LAS PARTES

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

g‘g CUTZAMALA

I sigte cambiando

El H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén y el Contratista manifiestan que no

existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y

obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Con lo antericr, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 heras del dia 28 de Febrero

del 2022, en la Ciudad de Cutzamala.deiﬁmzén Guerrero, levantandose la presente acta, firmando

H. Ayuntamientd,de Cutzamala déPina
AYUHTAIENTOHUHPE?FAL
A/ CONSTITUCIONAL pe

Por Marco Antonio Arvizu Pineda

Re resentaﬁte Legal

Esta hoja forma parte integrante del Acta
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10, de fecha 07 de Febrero del 2022

Urbano

Arag.

de Finiquito del

Klmﬂiom

QL CONSTITUCIONAL DE
TZAMALA DE PIZON, GRO
/ W TESORERIA

: P "ﬂs ¥ q

\a\—u.



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

W2

HOND4¢,
WANICIES) ey

L'FZJJ.‘ 34 o

Fuente Financiamiento: Recursos Federales SJND ' T -
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ’ . =
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 21,

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

'm' %‘ ercicio Fiscal
s;w?

ﬁ‘(@;"

A"

HAATAMERTOWNCEAL D () 2 2

CCHSTITUCIONAL DE
CUTZANALA 0¢ PIN20K. 6RO,
RE_:-_?-.!:’.‘.GNCIA

tr:ahajos realizados.

b, AUNTAMEKTO MUNICIA
CONSTITUCIONAL D

CUTZAMALA DE PINION. GRO
TESORERIA

UDDUOZIU 021 2024
|

4, CUTZA0
e 98 'CE& bland




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

's.“'lﬂ‘\ |
. U

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEL H. AYUNTAMIENTQ DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)” CON NUMERO DE CONTRATO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTRATO
ANTES MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CON EL
FIN DE QUE SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE.

K. HUHTAIIENTO MUNICIPAL

ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENCION, APROVECHAMOS LA  CONSTITUCIOHAL DE
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. lelT.ZAMAu DE PIHZOK, GRO
TESORERIA

2021 2024

I g QXARQ MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
g

07,  REPRESENTANTE LEGAL

“M
f. AZUHTMEHTU MuNCIp!

”5 80040211
(PRE IDE{UCM

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660
CEL: 767 117 7862
CORREQ: t-arvizu@hotmail.com
RFC: AIPM9307229D8




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,
'/K Sjgue tambian"_ 0

Fuente Financiamiento: Recursos Federales ""ND'CATURA
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 21 - 24
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) '

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

I:CICIO Fiscal

», ‘ﬁ; M
K. AYUNTAMIENTO HUHIR\O 2 2

CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALA D2 PNZON.6R0.
f\) PRESIDENCIA

s [ p aaAy -2

 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. | SV,

CUTZAMALA D PAZOK, GRO

00000212 TESS’EE?‘A

/




o

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERD

ACTA DE ENTREGA -~-RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EJERCICIO FISCAL
|

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION

ESTADQ: [ 12.- GUERRERO

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)

UBICACION I LOCALIDAD | MUNICIPIO |
EL GUARICHE (EL GUARICHI) EL GUARICHE (EL GUARICHI) CUTZAMALA DE PINZON
FECHA DE INICIO: (14 DE FEBRERO DEL 2022 | FECHA DE TERMINACION: [28 DE FEBRERO DEL 2022 |

En lo localicdad de El Guariche (El Guarichil Municipio de Cufzamacla de Pinzon, en la Regidn de Jiera Callente del estado de Guerrers: Siendo las
18:00 hosus del dia 28 de Febrero del afio 2022; Se Reunieron en &l lugar que ocupa la Oora amba referida, los personaos cuyos nombres y firmas
aporecen al final y ol morgen de esie documenfo. con el objeto de”Reclbir” y "Entegar” lo Obro mofivo de la presente Acto . o cargo del Fonde
de Aportaciones para la [nfraestruciura social (FAESY: correspondientes ol Elercicio Fiscal 2022, Las Metas v caracteristicas de la obras son las que

se describen a confinuacian:

Metas: 7.90 KM DE CAMING SACA COSECHA REHABILITADO

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

| OBRANUEVA | AMPLIACION |

REHABILITACION | OBRAEXTERIOR | EQUIPAMIENTO

[ I |

X |

l

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

RASTREO DE CAMING SACA COSECHA DF 4 5 A 8.00 M DE CORONA CON MOTOCONFORMADORA, BONIFIGAGION POR REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE,
INCLUYE: REMARCADO DE CUNETAS SEGUN LO REGUIERA EL CAMING Y TRASLADO DE EQUIPC Y COMBUSTIBLE AL SITIO DE LA OBRA. EXTRACCION Y
CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMIND CON EQUIPD MECANICD. ACARRED EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL
DE BANCO, Y ACARRED EN CAMION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL DE BANCO, PARA MEJORAMIENTO Dtr CAMING

X ‘\-'l“.{}\ 1

-

SINDICATURA

PRES, 021 - 2024
(. ~ :

H N i
INVERSION AUTORIZADA: | [ () | || U
[ MONTO CON LV.A. | TOTAL AUTORIZADO
| $340,147.52 | ] $340,147.52 \
INVERSION EJERCIDA:
| MONTO CON 1.V.A. l I TOTAL EJERCIDO

$340,147.52 ] | $340,147.52

Pagina 1 de 3

G00U0213
[

H. AYUNTABIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

v
T

AADEPNION GRO

SORERIA |
2021 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTA DE ENTREGA -RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

. NUMERO DE CONTRATO
NSRRI RN FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10
CONTRATO 07 DE FEBRERO DEL 2022
EMPRESA CONSTRUCTORA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTATE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
R - re—
SUPERVISOR DE LA OBRA: ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR W—'
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS ——t

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECCRRIDO POR LA OBRA MENCIONA Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISCR DE LA OBRA, EN
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERQO RECIBE LOS
TRABAIOS AL CONTRATISTA Y AL MISMC TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL COMITE DE DESARROLLO
COMUNITARIO DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)" EN LA
LOCALIDAD DE EL GUARICHE (EL GUARICHI), MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE FINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. ¥ A LAS AUTORIDADES
DEL LUGAR, QUIENES A ENTERA SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA
CONSTANCIA ESTE DOCUMENTO."

ENTREG
ELC RATI

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
PERSONA FISICA ’

RECIBEN Y ENTREGAN oy v LD
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. BRI

EL SUPERVISOR DE | OBRA

ING. usv%g’uc}os AGUILAR

PRESIDENTE MUMICIPAL CON CIONAL \ @&DN. GRO.
\ 0/ 91 ALA OE PIRZON, GRA.
C. ROSA JAIMES
e Rl
RECIBEN
POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA
"EL PRESIDENTE" "EL SECRETARIO"

(9(7-’3 min 0.,"}'\0'1 c

3@”"” c:[r\'l“\ U)L’lno.

éﬁéw(kmﬁibdd

K mmmmouunmm
CONSTITUCIONAL D€
CUTZAMALA DE PINZON. GRO 000U0214

TESORERIA
2021 202
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H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF) / K. AvuNT, lE i

{ w :agq?; WLMA
| “‘"ﬁrfamwmﬂgﬁa

EMPRESA CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA RF.C. A‘Fmﬁﬁg&DENC IA
2021.- 2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA:  GUARICHI)

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA

UBICACION: EL GUARICHE (EL GUARICH!) INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS ) - 2022
No. DEL CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 FECHA DEL CONTRATO: 07 DE FEBRERO DEL 2022
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA 14 DE FEBRERO DEL 2022 28 DE FEBRERO DEL 2022
REAL 14 DE FEBRERO DEL 2022 28 DE FEBRERO DEL 2022
DIFERIMIENTO NINGUNO
FIANZAS:
[ TIPO DE FIANZAS COMPARNIA AFIANZADORA No. MONTO
CUMPLIMIENTO -;; %;
Tl
I e = = = —r S
ANTICIPOD f Jﬂ-’ e
B LY
L
VICIOS OCULTOS S
HORDRG=E 2y - EATe
En la localidad de E Guariche (El Guarichi), Municipio de Cufzamala de pinzon. en |a Regién de Tlera Callente del estado de SEEIRIGL 770 AL

Siendo las 18:30 horas del dic 28 de Febrero del aho 2022: S¢ Reuniercn en &l lugar que ocupa la Core amba referida, (os persgh.'gmyj?} DE FINZON GRA

nombires y firmas aparecen al final y al margen de este documentia, con el objete de”Recibl” ¥ "Entegar” la Obra mofivo de la presenia 0 "o

Acta ., o corgo del Fondo para la infraestructura social(FAIS): correspordientes ol Ejercicio Fiscal 2022. Las Metas y ccrucierigclﬂEﬁﬁATURA
o |

obras son las que se describen en la hoja | de lo presente acta.
—_— “?_

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
LA DESCRI[:'CEUN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA REFERIDO SON LOS QUE SE DESCRIBEN EN
LA HOJA NUMEROQ UNO DE LA PRESENTE ACTA

No. DE CONTRATO FECHA MONTO AUTORIZADO C/iva | MONTO CONTRATADO | - ANTICIPO OTORGADO
CIIVA CIVA
| MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 ]m DE FEBRERO DEL znzz} $340,147.52 $ 340,147 52 :
ESTIMACIONES MONTO ANTICIPO
NUMERO FACTURA | FECHA ESTIM. CAVA DEDUCCIONES
ESTIMACION 01(UNO)

e 5 340,147 52

TOTAL $340,147.52 ; } : f

SAAS PUBLICAS

ESARROLLO URBA

TESORERI ripe  ~gn
Paginad ) 32934 E@//




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
HONOR;. n
’r‘t."{rf' TG
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 5 .r‘.z;..'-.'.:.'_;-.[.';;;_..-.;;_:a, 630
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) L3 A g
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) W
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 —

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

“m
P K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
( \\ | ﬁyconsnmumue
) AQILD R
| PRESIDENCIA

. 3 0.- Informacidh #acionada con el proceso de contrataclén '

3.23.- Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones.

K AYUNTAMENTS 1 INICIA
CONSTITUC 'UFWL ﬁE
cum DE U U
TESOR . xiA

2021 2924
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T Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional ¢
\ Cutzamala de Pinzon, Guerrero Y | I I Zﬂ! M "_‘ I
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i }f C A

d ;
; A ote
§ il 2021- 2024. e.h St,“h‘ LamblaﬂdO

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES - /(' ~
QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFODE .~~~ J

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

Ty

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. RUNICiF:L 0, 1

2 CUTZAYALA UZ FINZON. GRD

I LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de-_;;a,tr ;;mTUH_‘

Cutzamala de Pinzén, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre, # 2 col” | = 5
centro, Cutzamala de Pinzén, guerrero, C.P. 40630., siendo las 09:00 nueve horas del .. 02 L~gsr—>

tres de Marzo del dos mil veintidos.

ll. NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN. - C. Rosa Jaimes Lopez y Arg. Alfonso Benitez
(.\ Villalobos, en su caracter de Presidenta Municipal Constitucional y Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente, asi como por el Contratista: MARCO
ANTONIO ARVIZU PIENDA quien esta representada por el Arg. Marco Antonio Arvizu
Pineda, en su caracter de Representante Legal.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES
DEL CONTRATO.

.1 Los trabajos consisten en: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS
TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)” en |a localidad de EL GUARICHE

(EL GUARICHI) municipio de Cutzamala de Pinzén, en el Estado de Guerrero, que comiene. T—
el contrato de obra pulblica a precios unitarios y tiempo determinado, NUMErge, s ¥,
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10 formalizado el dia Siete de Febrero del dos .6"1'
veintidos .

Asimismo, en el contrato referido se contemplé un monto de $ 340,147.52 (TRESCIENT ¥
CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.), IVA INCLUIQ Oauw

un plazo de ejecucion de 15 (Quince) dias naturales comprendiendo un periodo de STITUCIONAL D’E'P'“
(Catorce) de Febrero de 2022 (dos mil veintidés) al 28 (veintiocho) de Febrero de 202@%1 0E PBI0K, GRo

A mil veintidés), asi como la presentacion de la Fianza de Cumplimiento y que gl im
referido se pagaria mediante la formulacién de estimaciones mensuales. Se precisa qu

: G 021_20
términos del contrato antes citado no se pactd la entrega de anticipo. 24

@Lﬁ&a/

IV. IV.1. Objeto del contrato: Los trabajos consisten en: “REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS TRAMO.EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL GUARICHI)” en la
localidad de EL GUARIGHE(EL

-~

Estado de GUEITero. = = Zgtagi.:

IV.2. Entidad federativa d S

Estado de Guerrero. A

H, AYUNTAMIENTO WUNICIPAL
\CDNSTITUUONAL DE

() DUTAALADE PAZON,GRD. s
A v_-\: J "_ L o\ 5\ g__},h\*\. o asiee 2 '.J.}u- CIOAL
e e e - -

1 s f.

00000217




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9\"’% CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ?j : .
2021- 2024, O Sigle cambiando

V. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

¥ Firma de contrato: Siete de Febrero del afio dos mil veintidés.

v" Pago de estimaciones:

v Estimacién 01 (UNO) FINIQUITO.

¥ Fecha de Terminacién de trabajos: Veintiocho de Febrero del afo dos mil veintidds.

VL. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE
GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N° MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10, DE FECHA SIETE DEL MES DE
FEBRERO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, SIN DERECHO A RECLAMACION,

{
MU,

VIl.  Para los efectos a que haya lugar quienes intervienen firman la presente a las diez horag™" . Ty
con treinta minutos del dia Tres de Marzo del dos mil veintidés. > oy,

) .'.' MIENTO MUNICIPAL

, e . CUTZA3ALA O piz¢
A HAYUNTARIENTO MUNCIoAL — | o JBRAS Pl
| | coNsmmuciouL e | e

5 l L) PNy e
L ¢
C. ROSA JAIME [ GR0. ARQ. ALFONSG BENITEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA M ENCIA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
Rl B T | DESARROLLO URBANO

CONTRATISTA
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

L AYUNTAMEENTO NUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

000u021s

S, one, 3200, 220, 2%
Ve uees




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

”“s C >TURA

021 .

Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2024

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) -
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) E g é;
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Pablica

K AYUHTM‘.E
T, NT0 HUHLCJPAL 20 2 2

0
CONS TG
cummnemouem CORAAAE gt

A5 AIDENCI TESO
f‘P\ 1-202 . 2021 R;oEzBI
_J _’J..x‘ LIL _i _____________________ / V2

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.24.- Escrito fundado y motivado que acredite la seleccion del contratista en criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y la justificacion para el ejercicio
de la opcién, debidamente firmado por el titular del area responsable de la ejecucion de
las obras.

00000219




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9"\'? CHTZAMAI_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1{ :
2021- 2026, sigue cambiando

A T

EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO SIENDO LAS 9:00

HRS. DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Y DEASARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-

2024 EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 39
FRACCION Il Y 55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMEN J,
DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA
SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA PO

ADJUDICACION DIRECTA.

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON PARA
EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022

CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICA
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE MAS
CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, ENTENDIENDOSE COMO TAL AQUELLA CUYO MONTO SEAEL :

MAS BAJO DENTRO DEL MERCADO Y QUE LA EMPRESA DEMUESTRE QUE .

m ES ECONOMICAMENTE SOLVENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS-
ENCOMENDADOS SIN INCONVENIENTE ALGUNO.

CUTm.

CRITERIO DE EFICIENCIA. - SE CUMPLE CON EL PRESENTE CRITERIO, SE. 7 o4

CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARO Y EXPEDITO, Y SE ASEGURA AL

MUNICIPIO LAS MEJ@RES,,CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO AL
A 1A

\'UHTAHIENTO HUNICIRAL =

cansnruaouu DE H lmmm Mumcm

: N \: il fa:-‘(-
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ \‘F C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando Siol
2021- 2024, q‘x l lie cambiando

RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE ES
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO DE 7,
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS DE -/
FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y COMPROMISOS,
ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA, EVITANDO DESPERDICIOS DE LOS  +
RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS PLAZOS DE EJECUCIONPOR, - =
RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOS CONTRATISTAS Y OCASIONAR. =~ ™
PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AL MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UNZit ity o
PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA QUE CON LA ADJUDICACIQHNDJCATUR
DIRECTA SE PODRAN OBTENER LOS OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO .

AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCIONES POR REALIZAR. |

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENTEN
CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN,
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y
CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIEN
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO. 2

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS TRABA& AIIIEHTC' UNICIAL
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE LLEVARAN A C g@ DE
CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA EN ESE SECTQRMAL\0¢ PHIOK, GRO |
PROMOVIENDO LA EMPRESA LOCAL Y SE REALIZARA CON EL UNMEBORERIA
OBJETIVO DE ASEGURAR, LAS CONDICIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y*%' 2%
ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, APLICANDO LOS MISMOS @L{ (f
CRITERIOS A CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, SIN CONCEDER
PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE. HACE_

CONSTAR EN Eé:‘f\‘ES}ENTE DOCUMENTO, LA FALTA DE DESIGN!O

.....

EVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, Lb QUE




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pingc'm, Guerrero 51}'\'}', CUTZMMLA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ¢
2021- 2024, sigue cambiando

CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA, CON
TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE
JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LAS
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CON
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CONui, |
APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNICAMENTE EL INTERES PUBLICO " "

QUE FUNDA Y MOTIVA LA ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBL]COQ'-.' 3
EVITANDO ACTUAR CON FALTA DE ETICA EN SUS RESPONSABIL&DADES Y.
OBLIGACIONES. CUTZANz,

POR LO ANTERIOR.
SE RESUELVE:

UNICO. DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION ASIGNADA Y LOS CRITERIOS
QUE ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA "
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL
GUARICHE (EL GUARICHI)” DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

M GUERRERO CON UN IMPORTE" $340,147.52 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.)' INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A LA PERSONA FISICA MARCO ANTONIO
ARVIZU PINEDA POR REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS Dg
ADJUDICACION ESTABLECIDOS POR ESTA AUTORIDAD, ASi COMO EN LAS -
BASES, CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS .
POR EL H. AYUNTJR _.mo DE CUTZAMALA DE PINON GUERRERO, QUE

ATHE A “IAMENTE EL  CYMEEW

\




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )"‘& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando | : :
2021- 2024, 3.15 sigue cambiando

Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, Y PRESENTAR LA PROPUESTA
SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE, GARANTIZANDO ASI
LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL .

ATENTAMENTE 4 oy,
™ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO '~

ARQ. ALFONSO B/ELIITEZ VILLALOBOS

F 1Lt
Y DESARHEOLLO UR

H. AYUNTAMEENTO NUNICIPAL

A S i, ";Oﬂmcmu
S e, (i TZAMALA DE PINZOR, GRO
PN TESORERIA

2021 2024

& fCDHS'ﬂTUCW! DE
(FTANALA DEPREON 6RO

G00Ugzz3 L
W I TN




IDMEX1702687720<<0946089997307
' 19307229H2812313MEX<04<<00834 0
ﬁRVIZI.I(PINEDA<<M\RCO<ANTONIO<_€<

H. Avunro MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
C7 CAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

H. AYUNTAMIENTO HUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE o
CUTZAMALA D AN, R0, =
/ PRESIDENCIA

/‘]‘L ‘:.'-_.{: LI j» 2021 - 2024
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M

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA :: SAT

Datos de Identificacion del Contribuyente:
RFC:
CURP:

‘Nombre (s
Primer Apeflido:
Segundo Apellido:
Fecha inicio de operaciones:
Estatus en el padrén:

Fecha de Gltimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

Datos de Ubicacion: "
Codigo Postal:40660 5 |

Nombre de Vialidad: CIPRIANO JAIMES PTE

MGEMH (g Tiee de Vialidad: CALLE
ES'D EN C!A Nimero Extarior: S/IN
A

HACIENDA :: SAT

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emision
PUNGARABATO , GUERRERO A 18 DE FEBRERO DE

2021
AIPM9307229D8
AIPM2307229D8 )
AIPM330722HGRRNRO6 t
MARCO ANTONIO
ARVIZU
PINEDA

01 DE ENERO DE 2017

K. AYUNTAMIENTO MUMICIPAL

1. 202 CONSTITUCIONAL DE
Numero Interior: Nombre de la Colonia: HEBERTO GASTILLO  CVTZANALA DE PNZON, GRO
TESORERIA
Nombre de la Localidad: CD ALTAMIRANO Nombre del Municipio o Demarcacién Territorial: PUNG# AT0R4
Nombre de ka Entidad Federativa: GUERRERO Entre Calle: JUAN ALVAREZ j Lﬂ ! é /
Pagina [1] de [3
Contacto
Av Hidalgo 77, col Guemesro, cp 06300, Cudad de México
GOB;ERNO DE 16 'Mfﬁ A I telefomca 627 22 728 desde la Cludad de Mexico,
MEXICO t’,. £ 27 22 723 del resto del pais
o [ dos Unides y Canadd | 877 44 83 728

000u0223




Y Calle: REY IREPAN PTE. Correo Electrénico:  t-arvizu@hotmail.com

Tel. Fijo Lada: 767 Nimaero: 6753052

Tel. Mévil Lada: 044 | Numero: 7671177862
Actividades Econdmicas: _
Orden Actividad Econémica Porcentaje Fecha Inicio », Fecha Fin
1 Servicios de arquitectura .80 01052018
_ ﬁ'\‘.' ) P ‘:,_-J.'
2 Asalariado TN 01/05/2019
o ) £
L — — — — f‘ S ; ¥, et s
'Q .“ N |%) ",’:!
Regimenes: a‘%m-’ﬁ@?
S WRCE
_ _ _ Régimen i, AYUNTAMIEN TO MuNicps, | Fechalnicio  Fecha Fin
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales CUHSHTUG]DHAL DE | o1/0s/2019
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios SUTAMALADEPNION GRD— oti0sr2010
s
_ PRESIDENCIA
202
Obligaciones: J AL LA
Descripcidn de la Obligacion Descripciéon Vencimiento Fecha Inicio  Fecha Fin
IDedaracion anual de ISR. Personas Fisicas. A més tardar el 30 de abril del ejercicio  01/05/2019
siguiente
Declaracion de proveedores de IVA /A més tardar el Ultimo dia del mes inmadiato  01/05/2019

posterior al pericde gue corresponda.

PPago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. A més tardar el dia 17 del mes inmedialc  01/05/2019
Régimen de Aclividades Empresariales y Profesionales |posterior al periodo que correspaonda.

'Pagodefli]w mensual de VA, A més tardar el dia 17 del mes inmediats  01/05/2019
posterior al periodo gue corresponda.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRO CIVIL

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y COMO

OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGOD CONSTAR
QUE EN [0S ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL,
SE ENCUENTRA ASENTADA UNA ACTADE NACIMIENTO  EN LA CUAL SE

CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS:
ACTA DE NACIMIENTO
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OFICIALIA LIBRO ACTA CRIP CURP FECHA DE REGISTRO
01 01 00586 120220195005862 11 JULIO 1995
LOCALIDA MUNICIPIO O DELEGACION ENTIDAD FEDERATIVA

COYUCA DE CATALAN COYUCA DE CATALAN GUERRERO

DATOS DEL REGISTRADO
NOMBRE: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

NCMERLR) FHIMER APE . SN0 APELL
FECHA DE NACIMIENTO! 22 DE JULIO DE 1993 HORA DE NACIMIENTO: 0:30 HORAS
~tUGﬁR DE NACIMIENTO: HOSPITAL REG. COYUCA DE CATALAN GUERRERO MEXICO
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DATOS DE LOS PADRES

NOMBRE DEL PADRE: MARCO ANTONIO ARVIZU AVILA
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EDAD: 38 ANOS NACIONALIDAD: MEXICANA
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EDAD: 40 ANOS NACIONALIDAD: MEXICANA
DATOS DE LOS ABUELDS

NOMBRE DEL ABUELO PATERNO: ANTONIO ARVIZU SERRATO

NACIONALIDAD: MEXICANA . EDAD: s

NOMBRE DE LA ABUELA PATERNA: ADABRE AVILA LOPEZ

NACIONALIDAD:! MEXICANA T @ QNN EDAD:

NOMBRE DEL ABUELO MATERNO: % .

NACIOMALIDAD: MEXICANA

NOMBRE DE LA ABUELA MATERNA:

NACIOMALIDAD: MEXICANA ' DAD: o
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
%, CUTZAMALA

I st cambiando

\-E'..,N

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PINZON. GRO

2022
TESORERIA

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. |
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero .')"‘j; CIHZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando o A :
2021- 2024, e SIUE cambiando

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

En la localidad de Cutzamala de Pinzén » Guerrero, siendo las 10:00 horas del dia 04 de
Febrero del 2022, la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de la Administracién
Municipal de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento
a lo tutelado por el Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de
Guerrero nimero 266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento
Municipal de Cutzamala de Pinzon, Guerrero, con motivo de la ejecucion de la obra publica
denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN
- EL GUARICHE (EL GUARICHI)” en la localidad de EL GUARICHE (EL GUARICHI)
Municipio de Cutzamala de pinzén , Guerrero, a ejecutarse por adjudicacion directa.

~ Derivado de la méaxima tutelada por el articulo 115 Fraccién Il de |a Constitucién Politica de
g los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los municipios tendran a su cargo ciertas’,
funciones y servicios publicos como: S

sy
A 23 4 "‘:'.

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicién de sus aguas: A
residuales; Al

B) Alumbrado publico,

C) Limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicién final de residuos;

D) Mercados y centrales de abasto.

E) Panteones.

F) Rastro.

G) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y

I) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones
territoriales y socioeconoémicas de los Municipios, asi como su capacidad
administrativa y financiera.

Que segun lo sefialado en el articulo 115 Fraccion Ill, los Municipios, previo acuerdo
(‘\ entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestacién
de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.

Que en congruencia con el articulo 170 de la Constitucion Politica del Estado de
Guerrero, respecto a que cada Municipio constituye un orden de gobierno y

’

*, AYUNTABENTO MUNICIZAL K. AYUNTAMIENTO NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CONSTITUCIONAL DE

' CUTLAMALA DE PHZON, GRO 0F
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9“*}% CUTZAMALA

p i e S |
or Cutzamalzaé ge-g;;;?s Avanzando 1,&)’\ - Sigue cambiando

Dictamen ’

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion Ill de la Constitucién I
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucién Politica del Estado de .
Guerrero, 65 fraccion Il y 73 fraccion Xl de la Ley Organica del Municipio Libre del ,|
Estado de Guerrero, 29y 82 de Ia Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de
Guerrero nimero 266: y en virtud de que es menester de todo gobierno republicano, |
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados en

la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medidas .
/-\ necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales. '

VSID0Y I

B, g
Ademas, de la envestidura que los articulos 41 y 42 de la Ley nimero 994 de Planeaciﬂm%" 2ARRE
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion para: ol e

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como 6rgano colegiado de planeacién munici
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituyen ei&-%
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapas ;:_,' B
planeacién, programacion, presupuestario, ejecucion, seguimiento, control MOMCPAL 00T AL
evaluacion. . )

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente. los miembros de| H. 02" - 2024 |
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisariados |
ejidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las f
dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los !
titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretaria |
’ de Planeacién y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de los '
comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nivel |
superior y centros de investigacién que radican en el municipio, los rgpresen_tantr—_:s de
organizaciones sociales y del sector privado, mas importantes del municipio dlSCUtIETﬁIpJ
las multiples propuestas planteadas por sus integrantes, decidiendo aprcbar.‘l[nﬁ ; e,
proyectos y acciones a ejspl.liqgﬁ’flurante el Ejercicio Fiscal 2022, |
- AP S : : R

B e |
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
;‘r\y CUTZAMALA

Sigue cambiando

3>

u

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-10

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL CUNDAN - EL GUARICHE (EL
GUARICHI)

Importe: $ 340,147.52 Localidad: EL GUARICHE (EL GUARICHI)

Expediente de Obra Publica Ly

Ejercicio Fiscal

2022

- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. '

3.26.- Convenios y/o acuerdos
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 79' } CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024. .\ SIUlIE cambiando

Por lo que la Direcciéon a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité de
Planeacion para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo érgano
colegiado de planeacion municipal, una vez cerciorada que la obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CUNDAN - EL
GUARICHE (EL GUARICHI)” en la localidad de EL GUARICHE (EL GUARICHI)
Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Tiene considerado un presupuesto
igual o menor a los 20,000 veces al Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualizacién
(UMAS); y por el tipo de obra a realizarse es necesario llevarla a cabo por el método denm .
(-\ Adjudicacién Directa. ; W

POR “EL MUNICIPIO”;

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTIT S AL
DE CUTZAMALA DE PINZONSRRUENTO VINCF
/ CONSTITUCIONAL DE
) p L-»-M}munemmsaa
ESIDENCIA

C. ROSA JAIMES LOPEZ 591 . 202

21 - 2024

o

SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DEsAqamB A
CUTZAMALAE|PINZON, GUERRERO, ‘“‘m’- » URBANO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON,
3 - GUERRERO H, AYUNTAMIENTE BENI

'—m"i'd.'iiﬁ Pﬁ.’“”eﬂl il
IBEL JAIMES BRAMOETARA ¢,
B0 - 2024
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