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.3 MAINTO MUMICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO UR%DEM
EJERCICIO 2022 %LL PRESIDENCIA

2021 - 2024

/

EXPEDIENTE UNITARIO DE
OBRAPUBUCA .

MODALIDAD DE POR CONTRATO.

No. CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA somim
MUNICIPAL (FAISM-DF)

PROGRAMA: URBANIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA - ZIHUAT ANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA
BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRAND ANGANGUIO - EL CHARCO -
HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRON QUE
CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA ocp‘“‘f‘.‘.’.‘ e,

EJECUCION:

H a'ruHThMIE'h'T{; MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

1onldd

CUTZAMALA DE PINZON, GRO., ABRIL DEL 2022.

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

H. AYUNTARIENTO MUMICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
"

CUTZAMALA DE PZON, GRO. .y -
CN RALOR INTERNO “

2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
H},
I A

HONQRI4.5 A1 (4714540
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 581 COLSTT -
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 2021 - 2024

M\obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

HOMOR/&.L2 11+ =g
BUNICIRL Cov vy L

Fuente Financiamiento: Recursos Federales Wenllct il
SECUTZRVAL L 20N eh0

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SW
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 203 2024

r‘-Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

CONSTITUCIORAL DE
CUTZAMALA DE PNZOR. GRO,
CONTRALOR INTERNG
2021 - 2024

Ejercicio Fiscal

o CONSTITUCIONAL DE 2022

CUTZAMALA DE PIZON, GRY).
PRESIDENCIA
- 2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL =A_\:§ CH.T%*%%

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA - ZIHUAT ANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD -
LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRAND ANGANGUIO - EL CHARCO -
HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRON QUE
CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: LOS CAPIRES
BARRIO, COLONIA O EJIDO: PUEBLO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

RASTREQ DE CAMINO RURAL DE 4.5 A 6.00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMARCADO DE LA CUNETA,
EXTRACCION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA EN EL CAMINO PARA CONSOLIDAR UNA
MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS.

\ ~\N0s

CUTZAMALA DE PAZON, GRO.

1

L

R AYUNTANENTO MUSICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PNZON, GROL
CUTZAMALA DE PINZON, GRO CONTRALOR INTERNO
TESORERIA 2021 - 2024
2021 2024

@@M 08000004




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 3% (UTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. W sigue cambiando
2021 - 2024

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
EJERCICIO: 2022

- UBICACION

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIGIRAL (FAISM-
FONDO FAIS DF) PR
ESTADO 12 GUERRERO 3 -
REGION 01 TIERRA CALIENTE :
MUNICIPIO 027 CUTZAMALA DE PINZON E-'},
LOCALIDAD 120270222 LOS CAPIRES : i

CABECERA MUNICIPAL Yo 1 vo[x ] HONCRIALE - 250y
, H‘MIJI_-:._ A 4
S £ y T W | '.'I. 3 u Tl

II.- IDENTIFICACION

No. DE OBRA
NOMBRE

PROGRAMA URBANIZACION 2T - 2024

SUBPROGRAMA REHABILITACION

CLASIFICACION CHTZAMALA DE PHZON, GRO. COM  |COMPLEMENTARIA

SIDENCIA REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
PRE FEDERAL TOLUCA - ZIHUAT ANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA

NOMBRE DE LA OBRA 2021 - 2024 BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRAND ANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO
POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRON QUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

TIPO DE LA OBRA NUEVA | | AMPL. — REHAB.| X |

MODALIDAD DE LA EJECUCION R

INSTANCIA EJECUTORA K AYUNTAMIENTO NUNCipAL  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON,GRO. ko

+1]

CONSTITUCIONAL DE

liL.- INVERSIONES m“ 0E PMOH. GRO I/Z E’ : {
CONCEPTO 2021 ZEi‘: TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL |~

INV. APROB. O VALIDADA $ 679,634.53 . $ 679.634.53,| .
EN EL EJERCICIO 2022
TRIMESTRE

PRIMERO

SEGUNDO § 679,634.53 $ 679,634.563

TERCERO

CUARTO

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
APROBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
21.25 KILOMETROS 1,195 HABITANTES

DICHA OBRA BENEFICIA A SIETE ( 07 ) LOCALIDAD »




V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

o H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. A

2021 - 2024

¥, CUTZAMALA

I e camp ando

TRIMESTRE FISICO(%)

— TOTAL T00% T00%
PRIMERO 0.00% 0.00%
SEGUNDO 100.00% 100.00%
TERCERO _ 0% . 000%
CUARTO 0.00% 0.00%

TE SORERIA (e
VI1.- PERIODO DE EJECUCION 2021 2024 A
PROGRAMADO FECHA DE INICIO: 28-feb-22 FECHA DE TERMINACION; 1 7-mar-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO 28-feb-22 FECHA DE TERMINACION; 17-mar-22
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Sl X NO FECHA: 17-mar-22
VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA

TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR

NO INICIADA EN PROCESO SUSPENDIDA

VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA )

OPERA CON DEFICIENCIA ( ) N OPERA { i

OPERA ADECUADAMENTE t %9

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES

I Arum MUMICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIZON, GRO.

CONTRALOR INTERNO
2021 - 2024

SARROLLO URBANI

2021 - 2024

0080000t




V.- AVA'

|____ENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTADO:
™ VL-T REGION:
. MUNICIPIO:

PRC LOCAL'DADZ
BARRIO, COLONIA O EJIDO:
REA
AC
— TIPO DE OBRA:
Vi
NUEVA ()
T REHABILITACION
N

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Y Vi RASTREO ¥t
. CUNETA,
i CAMINO §

CANTIDAD:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CUTZAMALA

sipue cambiando

ik

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUAT ANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -
ZIRAND ANGANGUIQ - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL -
ENTRON QUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA

{ EI
C ,‘.5. E

GUERRERO
TIERRA CALIENTE
CUTZAMALA DE PINZON
LOS CAPIRES
PUEBLO
EN PROCESO { ) AMPLIACION ()
(X) EQUIPAMIENTO ()

£ -‘-';:'-. w'.\“ 4 AN .
RAL DE 4.5 A 6.00 DEFANCHO CON #OTOCONFORMADORA, REMARGADD DE' LA | .-
RGA Y ACARREO DE MATERIALMEJORADO PARA QUE SE EXTIEMDA, EN EL- .

UNA MEJOR SUPERm;. ;?g'ggq%mo PARA LOS VEHICULOS.

OKICIF:L CORS T
OF CUTZAMALA [ PINZON, €30

) ."ui.L

- / NHI RUNCIPAL T,
Qut oL SINDICALURA. Eingo.
[ CUTZAMALA DE PINZON, GRO £7624 i
TESORERIA
PRIORIDAD: Bay e

MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION VIAL, REDUCIENDO EL TIEMPO DE TRASLADO.

1,195 HABITANTES




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, (177441 A
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. I sigue cambiando
2021 - 2024 o

CROQUIS

MACRO LOCALIZACION
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUAT ANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS
CAPIRES - ZIRAND ANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL
CANAL PRINCIPAL - ENTRON QUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA

UBICACION: LOS CAPIRES

CUTZAMALA DE PINZON

H. AYUNTAMENTO MUMICIPAL
CONSTITUICIONAL DE

CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA

L st

2021 - 2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL *% CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. " s o
2021 - 2024
CROQUIS
_MICRO LOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE GA‘MINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATMEJG? “EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS
CAPIRES - ZIWBANGRM@JIO EL CHARCO’ HUARATZIO POR MARGEN DEL

UBICACION: LOS CAPIRES - :
HONC: '= A

H INICHF
b’T‘u

i AYUNTM.'T NTO MUNICIPAL

CONSTTUCIONAL DE ummuum .
CUTZANAL mmﬂ%ﬁ CONSTITUCIONAL DE ﬁﬁu}tffxwﬁm
PRESIDEN %ﬁ"g&m CONTRALOR INTENO

2021 2024 QLW/ Bﬂﬂ I 008




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 202@..,0.
N % CUTZAMALA
1\}\ Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2024
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal [FAISM DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 &y ? :
AObra REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERM: Tﬂﬂ“ﬁﬂ‘
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIQ ‘ EL

CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARREI'ERA CiUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA St
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES € CUTAL . 0 5RD

Expediente de Obra Publica  siNpAL

Ejercicio Fiscal

N 2022
ummmauwmm
___________________________ CONSTITUCIONAL DE
' O DE PNZON, GRO
[ 1.0.- Planeacién y Programacion (tE;ld:i . EE%SR?E‘RIA

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccion debidamente requisitadas con las

firmas y sellos de las autoridades municipales.
L]

00800009




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

a
f=

"‘FCHI‘ZAMAIA

. sigue cambiando

CHTZAMALA DE PRZON, GRO.
PRESIDENCIA |

2021 - 2024

El departamento de obras publicas con fundamento en los articulos 4, 9 y 20 fraccion y del bando * - et
de policia y gobierno, asi como el articulo 27 seccion y de la ley de ingreso para los mumc;pios. s Sl

OTORGA

El permiso correspondiente al contratista MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ con el fin de
realizar los trabajos correspondientes a la obra denominada '‘Rehabilitacion de camino rural
tramo entronque carretera federal Toluca - Zihuatanejo - el guayabo - la comunidad - la
bolsa - los capires - zirandanganguio - el charco - huaratzio por margen del canal principal
- entronque carretera ciudad altamirano - tlalchapa” en la localidad de Cutzamala de pinzon,
Municipio de Cutzamala de Pinzon, Durante el tiempo de 18 dias a partir de la fecha de expedicién
del presente documento, una vez terminados los trabajos el contratista debera notificar el termino
de los trabajos a este departamento.

A Esta licencia no otorga permisos para ocupar la via publica con escombro, materiales de
construccion o basura. Sera responsabilidad del constructor los trabajos a ejecutar en el lugar, asi
como los dafios a terceros que se pudieran ocasionar durante el proceso y al finalizar la obra.

Dlﬂ

Vlgenuq‘dadg.cencsa 18 dias.

CUTZANALA DE PINZON, GRO PIRZON
TESORERIA m’ﬂlm
2021 2024 Director de

E’m‘ hﬂ“ﬁ:ﬁ A‘Pa«

Calle 16 de septiembre, #. 2
I - . Col. Ceniro, C.p. 40630

e e 2 Pag. Web. hipi/www,cutzamal adepirizon.gob mx / mo 1a .

FACEBOOK: Hanarable Ayuntamiento de Cutzamala




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. i % wy (;}[..I\Z-ﬁmw
2021 - 2024 NF seieami

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA OBRA:"REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUAT ANEIO - EL
GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRAND ANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL
CANAL PRINCIPAL - ENTRON QUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA" NO OCASIONA DANOS AMBIENTALES DEL <y
ENTORNO FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA OCASIONA LA DEGRADACION D

LOS SUELOS EN EL MOMENTQ DE LA REHABILITACION. ADEMAS SE REALIZARA BAIO LAS NORMAS Y ESPEC!FICAC]D

o i ol
wﬁ?é el
ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS TRABAIOS. ,’ =
LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LD ABSOLUTO CON LOS PROCESOS NATURALES DEL ECOSISTEMA ;"-1 ."?
.. N it
;S i
HONOR, &, - “
BUNICIF: ¢

AL

DECUTZARAL:,  |_uh GRO

SINDICATURA

021 - 2024
T >
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, 6RO
TESORERIA
2021 2024
2021 - 2024
@uﬂ&/
WiRrng
ATENTAMENTE
EL PRESINDENTE ;i
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE
ZON,GRO :
CONSTITUCIONAL DE
C. ROSA JAIMES LOPEZ mﬁm‘m
PRESIDENCIA
2021 - 2004




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
Y, CUTZAMALA
K% sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
\'\H}ni' ”

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 P g

R

(™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL. ﬁwm_. Z
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGAQIGUIO -rét
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA- cnunﬁn

ALTAMIRANO - TLALCHAPA m IR
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES rgfcmi_ ' »‘3
Expediente de Obra Publica ‘;:::a,JRA

121 - 2024

K AYlHﬂ'lMENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

TESORERIA
2021 2024

1.3.- Normas y especificaciones de construccion segu g fturaleza de la obra
programada ’ILMINTMEHTDHM
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIHZON, GRQ.
CONTRALOR INTERNO
2021 - 2024

00000012




\_\1‘10\ ]!

N-CTR-CAR:1-01: 013136:.,‘

%ﬁwﬂw %LU‘V\/ HDP#E:.;... , 1
LIBROgruwux %@ CTR. CONSTRUCCION .t

RES‘ miAATIHID ]
TEMA: 2021204 CAR. Carreteras SINDICATURA
PARTE: P +]. CONCEPTOS DE OBRA y o
e
TITULO: S Lii€l’s 01, Terracerias
CAPITULO: : '$ 013 Acarreos
H.ATUHTMW
CONSTITUCIONAL DE
ONTENIDO CUTZAMALA DE PRIOK GRO L/
s TESORERIA. [ (it

. 2021 2024 .
Esta Norma contiene fos aspectos a considerar en el transport $32
materiales aprovechables o de desperdicio, para carreteras de fi VN,
construccion. )

B. DEFINICION s bUBLICAS

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes,
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar de
extraccion hasta el sitio de su utilizacion, depdsito o banco de
desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Secretaria. De
acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos pueden ser:

B.1. ACARREO LIBRE

El que se efectlia desde el sitio de extraccion del material hdSta

una distancia de veinte (20) metros o hasta la distancia
establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, %%
considera como parte del concepto correspondiente a la extraccné o
del material transportado, por lo que no sera objeto de medn&miﬂﬂ

pago por separado. CUTZAMALA DE PREZON, GRO.
B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS . 21 am“ e

El que se efectia hasta una distancia de cien (100) metros, es
decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, meduda desde el
término del acarreo libre. ;

SCT 1de7

mota 29/1%/00




CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1-01-013/00
B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

\m0§| :
El que se efectla hasta una distancia entre ciento uno (101) y n_:_\:Tgf;;f. See
(1000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros, medida

desde el término del acarreo libre. LR e ) 2
B.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO -
HONCR & J

El que se efectla hasta una distancia mayor de mil (1 000) metrosyii. "
es decir, un (1) kildmetro, medida desde el término del acarfed” -

.

1469

libre. SINDICATUR
C. REFERENCIAS j;r}g:’
Esta Norma se complementa con las siguientes:
NORMAS
ElosUCOn de ODOaS .. c.oiismamsiriiamnm s stiosineo et et o
Ejecucion de Proyectos de Sefialamiento y it e
Dispositivos para Proteccién en Obras ........... N-PRY-CAR-'!O-OS-UOL mwﬂ-

CONSTITUCIONAL DE
D. EQUIPO ] el Mﬁmm&
El equipo que se utilice para los acarreos, sera el adecuado parBREgRﬂc
transportar el tipo de material de que se trate, en cantidad suficiente
para acarrear el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacién
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por Y
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de B,
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados -+
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto quegl /.
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituyaa g §
operador. Los atrasos en el programa de ejecucién, que por
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. EJECUCION
E.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecucién de acarreos se cong
Clausula D. de la Norma NLEG 8%
sujetaran en lo que corresponda, &
proteccion ecoldgica vigentes.

iderara lo sefialado en la
@ion de Obras y se

DE P20
2de7 CONSTITUCIONAL th SCT TEZS;ORE g" zﬁa
29/11/00 CUTZAMALA DE PZON, 21 2024

CONTRALOR INTERNO 000000 ! ‘

2021 - 2024




E.3. ACARREO

E.2.1.

E22.

E.23,

E3.1.

E.3.2.

La construccién y conser\uw A
que se requieran, incluyendBRE .u)
sefiales y dispositivos de seguridad, asi como la protec&mﬁh"al

transito mediante bandereros, es responsabilidad ex&t@.‘s a;, 1..\.\¢-J~:i
del Contratista de Obra, conforme a lo establecido, ﬁrj da

Fraccion D.3. de la Norma N-LEG.3, Ejecucion de Obras:

Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transporte se
mezclan con transito ajeno a los trabajos, se instalaran
sefales y dispositivos en los sitios adecuados para advertir el
transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establecido
en la Norma N-PRY:CAR:10:03:001, Ejecucion de Proyectos
de Sefnalamiento y Dispositivos para Proteccién en Obras. En
el caso de accesos o cruceros con carreteras o vialidades en
operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a
ordenar el transito. En ningin caso se permitira el acarreo
mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso.

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracerla' A

la superficie de rodamiento se mantendra humeda, regandola~; -
periddicamente con agua, para impedir el Ievantamlent“e-;
polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en
el proyecto o aprobado por la Secretaria.

cajas cerradas o protegados con lonas o cualquier

similar, que impidan la contaminacion del entorno o gl !r' 610 NG
;Z

CONSTITUCIONAL DE
mnmmem GRO
TESORERIA
Cuando los acarreos crucen areas urbanas, los vehiculos 81 202«
sujetaran a los reglamentos de transito locales, siendo
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, cualquier
infraccion que cometan los operadores.

derramen.

3de7
29/11/00
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4 AvusTamiEnTo M. Metodo de promedio de areas extremas o se cublcaré

CLE =

CAR. CARRETERAS N-CTR-:CAR-1-01-013/00
E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO

E.4.1.

De materiales que se hayan utilizado en terracerias

Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones o
bancos, que se hayan utilizado en la construccion de los
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas
o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos
de excavaciones o cufas de terraplenes contiguas a
estructuras, el volumen acarreado, en metros cubicos
compactos, sera el que se haya medido conforme a lo
indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos
de obra.

De materiales que no se hayan utilizado en terracerias

Residuos producto de desmontes

depositado, mediante seccionamiento y siguiendo «ek

CONSTITUCIONALDE - directamente en el equipo de transporte.
CUTZAMALA DE PIRZON, GRO

TESORBRIA Materiales producto de despalmes, cortes vy

2021 2024 excavaciones en general

@ht‘iﬂ Para los materiales producto de despalmes, asi como de

cortes y excavaciones para escalones de liga, canales,
estructuras y tuneles, entre otros, que no hayan sido
utilizados en terracerias, el volumen acarreado, en
metros cubicos de despalme, corte o excavacion, sera el
que se haya medido conforme a lo indicado en las
Normas correspondientes a esos conceptos de obra.

-
ConsTTucoEL462.3. Derrumbes QW‘/

HORRRENT
RUNICIER. LTl
.i’1|.,."\-2.§H ERed™

,;INLﬂ CATURA

aQ21 - 204

[

Para los materiales o residuos producto de desmontes, &l
volumen acarreado, en metros cubicos sueltos, S&y S 4
determinara directamente en el lugar donde se hayan “j:<

cmzmnmmsﬁo

CUTZAMALA DE P20
Cﬂmogm Para los materiales producto de derrumbes, el volumen PRESIDE NCIA
2021 . 2024 acarreado, en metros cubicos sueltos, se determinara
directamente en el lugar del derrumbe, mediante
seccionamiento y siguiendo el método de promedio de
areas extremas o se cubicara directamente en el equipo
de transporte.
4de7 SCT
29/11/00
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E.5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREO QUE SE
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO DE ESTE\“”"WV
CONCEPTO :

E.5.1. La distancia del acarreo sera igual a la distancia entre &
centro de gravedad del area donde se extraiga el material Yei" e A
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos : A an
distancia establecida para el acarreo libre, tomando ct::m,qr 20N, GRO
base, cuando se trate de terracerias compensadas, .|y~ 2711
diagrama de masas de proyecto.

En caso de materiales producto de excavaciones de tuneles,

la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centro

de gravedad del area donde se haya depositado el material

en el portal del tunel o lumbrera y el centro de gravedad del

sitio donde deposite definitivamente. El transporte del material
e desde el frente de la excavacién hasta el drea donde se haya

nmmmmmmdeposﬁado el material en el portal del tinel o lumbrera, »se‘j__-.--.-

CONSTITUCIONAL DE iderara como acarreo libre.
mzmnemm

F'Rgs‘ﬁlngratémc:i-:)se de derrumbes, la distancia de acarreo sera |gual

la distancia entre el centro de gravedad del derrumbe Wy elfl’
centro de gravedad del sitio donde deposite el materialf'.
menos la distancia establecida para el acarreo libre.

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor o
igual que cien (100) metros, se expresara mediante el nimero
L AYUNTAMIENTO NUNCPAL c{e gstaciones de veintg (20) metros, reqqrridas desdg el
CONSTITUCIONAL DE téermino del acarreo libre hasta el sitio de destino,
CUTZAMALA DE PNZON 6RO @proximiando ese numero a la estacion inmediata superior.
TESORERIA
/‘?:2"&'5 . Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
([d (‘ en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre ciento
uno (101) y mil (1 000) metros, se expresara en hectémetros,
con aproximacion al hectdometro inmediato superior.

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica

AL en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, sea mayor de

wamaentodsmcea. Mil (1 000) metros, se expresard en kilbmetros, con
CONSTITUCIONAL DE aproximacion al kilbmetro inmediato superior.

CONTRALOR INTERNO g
- 24
ol L 5de7
" Nt 29/11/00
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CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR:1-01 013![18'

F. MEDICION .

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de'b'
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en e R
Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se mediran segun lo sefaladg - “;,}
en la Clausula E. de la Norma N-LEG3, Ejecucion de Obras, paraw -
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto dq*\“’ P.NR}}
pago, considerando lo siguiente: W

F.1. ACARREO LIBRE

F.1.1. El acarreo libre, que se efectiie desde el sitio de extraccion o
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros
o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo
libre, se medira como parte del concepto correspondiente ala . iy
extraccion del material transportado, por lo que no sera objeto A
de medicion y pago por separado. g S0

F1.2. En las terracerias compensadas el acarreo libre s e
determinara conforme a lo indicado en el diagrama de masas i’ d ¢ 7 i
de proyecto. e

F.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia de cien (100
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metrgé
a partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro cubico estacién (ma-est), CRRM:
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumehis K

acarreado, determinado en metros cubicos como se indica en la =
Fraccion E.4., por la distancia de acarreo expresada mediant
numero de estaciones recorridas desde el término del acarreo |j mmm

hasta el sitio de destino, determinada como se m% IDENCIA

Fraccién E.5. de esta Norma.

F.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

_g *J ) y mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros a
;..u,._,':_ del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira .
Smspactomando como unidad el metro cubico hectémetro (m*hm), con ‘-’UﬁTPﬂL
ummmmmgpxlmamén a la unidad superior, multiplicando el volumen  coysmmucona oe
consTTucionsL eicarreado, determinado como se indica en la Fraccion E.4. de esta CUTZAMALA DE PR2ON, GRO

CUTZAMALA D€ PIZON®6ma, por la distancia de acarreo desde el término del acarreo TESORERIA

CONTRALOR INTERNO 2021 2024
2021 « 2024

6 de 7 8CT @mﬁwfw/
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libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la
Fraccion E.5. de esta Norma.

F.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia mayor de mil
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kilémetro a partir del
término del acarreo libre, todo el acarreo se medira tomando como
unidad el metro cubico kildmetro (ma-km), con aproximacion a la "
unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinado ¢ ...

como se indica en la Fraccion E.4. de esta Norma, por la distancia ywowai® -
de acarreo desde el término del acarreo libre hasta el sitio de ™

destino, expresada en kildmetros, determinada como se indica en
la Fraccién E.5. de esta Norma.

F.5. AJUSTES DE ACARREOS

Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagar
los acarreos conforme a los volimenes considerados en el
proyecto, con las modificaciones aprobadas por la Secretaria.

G. BASE DE PAGO

“ando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de
otz terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la"’
{\Fusula F. de esta Norma, se pagaran al precio fi ijado en el contrata_
iiapdra el metro cibico estacion, el metro cubico hectémetro o el metro
5 mm Eiaigo kildmetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios, " /=

mmmmmforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG:3,../.
cyrzaL o< PvESEERXCion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte., de}
PRESIDEMEHial desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se depus PUBLICS

MO lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. 77

\ an excluidos de estos precios las operaciones de carga y

descarga, asi como los tiempos de los vehiculos de transporte durante
dichas operaciones, ya que forman parte de las bases de pago de los
conceptos correspondientes a la extraccion y utilizacién del matenak,m ”

4

a')&.

e § estimacion y pago de los acarreos, se efectuaré de acuerdo &gr
e

mmw '.
m}ﬁ“"ﬁ &ﬁ’g&%EPTAmoN DE LOS TRABAJOS wmrrmm
CUTZAMALA DE PIRZO0#,
TES ALE PO Gl vez concluidos los acarreos la Secretaria los aprobara y acEPEAROR INTERNO g
ORERIA 2021.
2021 2024 m
} v 7de7
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s mend
CONSTITUCIORAL DE

WS
CTZAMALA BE PRZON, GRQ. 53. l
LIBRO: PRESIDENCIACTR. CONSTRUCCION /.2
’ RS 1
TEMA: CAR. Carreteras T
PARTE: wwes . 1. CONCEPTOS DE OBRA HOMGR 8. 7.5 <478
(ﬁa et 1-» BUNICIEYL CONE T oL
TITULO: Pletih e 01. Terracerias DE CUTZANALA T Pik 20N, 630
CAPITULO: 008. Bancos SINCICATURS
; M

H. AYUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIOHAL DE

0F PHZOR, GRO Z
A. CONTENIDGTMLLMIAED | dukd

Esta Norma conftée %8s aspectos a considerar para la explotaciéon de
bancos de materiales.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto
destinadas a extraer material para la formacién de cuerpos .de
terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los: .
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasantes: -
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras of /-
cufias de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimentgi~
proteccion de obras y trabajos de restauracion ecoldgica, asi con ) Nl
para la fabricacién de mezclas asfalticas y de concretos hidraulicosy .. 48—

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales.

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS wiboy DESIGNACION
Ejecucion de Obras .................. g0 N-LEG-3
DESMONE ..o, R N-CTR-CAR:1-01-001
DESPEINIS ssimsssimssssinisiviiin TR . . o or N-CTR-CAR:'1-01-:002
SCT 1de7
2021 . 2024 29/11/00
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D. MATERIALES o
bR ()

Si para la O %l banco se requiere el uso de explosivos y . {
artificios, a4 de Obra debe obtener los permisos para su R
adquisicid ), manejo, almacenamiento y utilizacion, conforme a ey et A

los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo o (LAY
estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra,
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, considerando que:

D.1. Los pulvorines para el almacenamiento de los explosivos y sUS
accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por '
Secretaria de la Defensa Nacional.

D.2. Solo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizacion,
explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. Los

explosivos se transportaran en vehiculos diferentes a los queys@NAWENTO mmrr‘°“

utilicen para los artificios y se depositaran separgdamente en @PHSTIUCONLE
f ALK DE PINZON, GR

w TESORERIA

2021 2024

sitio de su utilizacion.

D.3. El manejo de los explosivos se hara con todos los cuidados
necesarios que garanticen la seguridad del personal y la integridad
de la obra.

E. EQUIPO

El equipo que se utilice para la explotacion de bancos, sera el
adecuado para obtener la seleccion de materiales especificada en el ™ }-
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido ~ fu. .

en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, &4 - e e
conforme al programa de utilizacién de maquinaria, siendo JE- .«n”—m,
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo 2. 7024
sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacién durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la
ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija
las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran -

imputables al Contratista de Obra. H. AYUNTAIENTO NUMICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
E.1. BARRENADORAS ‘ CUTZAALA DE PIRZON, GRQ
CONTRALOR INTERNO

De operacion manual o mecanizada, con la versatilidad suficiente ~ 2921- 2024
para que se adapten facilmente al patrén de barrenacion.

2de7 ' SCT
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A0S Ay

E.2. TRACTORES PR

Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capm’:idad 2
compatibles con el frente de ataque. :

.-:._

- ,::\:‘-Q
E.3. MOTOESCREPAS O ik,

TR
Autopropulsadas, reversibles y autocargables con capamdaﬁ@ﬁz,muw
ocho coma cuatro (8,4) metros cubicos (11 yd®) como minim 201 - 2024

E.4. CARGADORES FRONTALES

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, con la
potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la
extraccion y carga de los materiales producto de la excavacion.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte y almacenamiento de todos los materiales extraidos | .
& de los frentes de ataque al sitio de almacenamiento o tratamiento, -
\bson responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
ealizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen:
ISTEE ~ deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta lo -
- tablecido en las Normas aplicables del Libro CMTU AN
ﬂ“gmm aracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo que . [ A/
tm,&,mmmpw_«:,,l‘@o;rrezspcmda a las leyes y reglamentos de proteccion ecologlca'
PRESIDE entes. i Gaa
2021 - )

F.2. Los materiales no aprovechables o los desperdicios que resulten

de la explotacién, se cargaran y transportaran a un sitio dentro del Qo“ UNIDOg
banco donde no estorben la extraccion y tratamiento de Ios 5 %
materiales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natura}. i)
Al término de la explotacion o utilizacion del banco, eso, o
materiales se colocaran y extenderan en los fondos de las “& ,
excavaciones y en los taludes, como se indica en el Inciso G.4.8uwmmenro

. de esta Norma. Q; CONSTITUCIONAL DE
__ / /u rzmuns PO i

' #La superficie de los caminos dentro del banco, por donde.g i ERIA
- transporten los materiales y desperdicios, se mantendra himeda,
andola periédicamente con agua, para impedir el levantamiento
“Mm%%%gpoivo que afecte a terceros o?edufca la vigibilidad.
DE PINZON, GRO.
CONTRALOR iHTERNQ
SGT- w24 de 7
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G. EJECUCION

G.1. CONSIDERACIONES GENERALES \4.90’*. ot

5 ‘=',\7
t -

A
>
4

i“;‘}‘

Para la explotacion de bancos se considerara lo sefalado "}1
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. &

fa_\__

."."'." . i .r_)
G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL i
W :
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra"" . L._‘\jéﬁ
terminada, no se clasificara el material por excavar, siendo es e
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. 00s
AP =N

e
,.-.\J

G.3. TRABAJOS PREVIOS

G.3.1. Delimitacion de la zona de excavacion

uunr.m
Antes de abrir un frente en el banco, se ok iEr{T pna por

- excavar mediante estacas u otras referengigsiyi bé pirow, R0

oy ESORERIA
w5 9®2. Desmonte y despalme ?u,{ﬁ. /2021 2024
umm&mmumwu 2+
CONSTITUCIONALDE | a zona por excavar, delimitada como se indica en el ]nc:iso
CHTZAMALA LE 20N, R%Binterrior, se desmontara y despalmara segun lo establecido en (i
PRESIDENCIAas  Normas  N-CTR-CAR:1-01-001,  Desmonte
\ U.Ti/ N-CTR:CAR-1-01-002, Despalme, respectivamente. Ry S

G.4. EXPLOTACION DEL BANCO

G.4.1. Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la forma

mas regular posible, en seco salvo que la Secretaria apruebe

otra cosa, con el talud que garantice la estabilidad del frente,

sin aflojar el material ni alterar las areas fuera de la zona
delimitada coma se indica en el Inciso G.3.1. de esta Norma.

G.4.2. Las excavaciones se ejecutaran de manera que se permita el & %
drenaje natural del banco.

K AYUNTAMENTD lum
G.4.3. Si por explotacion inapropiada del banco, el Contratista de CONSTTUCIoNaL pe

Obra provoca grietas significativas o afloja peligrosamente S{TAMA DE PINZON, GRa
material adyacente al frente de ataque, debe suspender |5ONTRALOR WTERNO
explotacion, estabilizar la zona dafnada y abrir otro frente por 2021 - 2004

4de7 SCT

29/11/00 * «  ooBUDU23




NORMAS

L ¥
e . h
‘a u*_—f'-L"\

N:CTR-CAR:1-01 00‘8100

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dano, que @pr, B
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad: &8l
Contratista de Obra, quien debe asumir los costosQiiE ;' [
indemnizacion, reparacion o reposicion que procedan.

G.4.4. Al término de la explotacion del banco, ademas de las
medidas de mitigacion al impacto ambiental indicadas en el
proyecto, se afinaran los fondos de las excavaciones, %ﬂ__f;.‘
tenderan y afinaran sus taludes de manera que queden ¢ }@1“%;;9

trate de frentes de roca y se proveera de un adecuado

drenaje. K WNTD MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
Si al término de la explotacion del banco, los materiales deciRaiAL be K, Gro

taludes resultan fragmentados o la superficie irregularTESORERIA
inestable, el material en estas condiciones sera remowdoh? 2024

amacizando los taludes. _ é ¢ {/

Una vez afinados los fondos y los taludes de las
WL excavaciones, los materiales no aprovechables o los .
,memwu desperdicios que hayan resultado de la explotacion, QQ
colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para formar una =f .
MD‘EPWN superficie uniforme y estable, de forma que el producto,del.7=2_
S‘DENClA despalme quede en la superficie con el propésito de proplclar oH
el crecimiento de la vegetacion. <

RATAMIENTO DE LOS MATERIALES

G.5.1. Los materiales aprovechables que se extraigan del banco y
que no requieran tratamiento, se disgregaran con el equipo
que se utilice en la excavacién y marros, y si es necesario, se mm,
pepenaran y eliminaran las particulas de tamanos mayores af 3
maximo establecido en el proyecto o aprobado por %
Secretaria.

G.5.2. Los materiales que requieran ser cribados, se pasaran X
cribas mecanicas que aseguren la eliminacion de Mmu
particulas de tamarfos mayores al maximo establecido ey, O Pz
proyecto o aprobado por la Secretaria, o c!aSIflquemgm GRﬂ
material separandolo por tamarios. 2021 - 3024

G.5.3. Los materiales que requieran ser triturados parcialmente y
cribados, se trituraran al tamafo maximo establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria, con el equipo

SCT 5de7

00000028



CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N:CTR-CAR:1-01-008/00

wees .. mecanico adecuado para satisfacer la  composicion
d . granulométrica fijada. El material se hara pasar totalmente por’ . - .”
¢el equipo, aunque soOlo una parte de él se trlture, r--_."':-"‘g

§ e w previamente el porcentaje por triturar. PN
.Lm.mmml fales extraidos del frente del banco o pepenados,

Wuﬁf requieran ser triturados totalmente y cribados, ¥ °

S nﬂ\ p

CSTMALADE PN @turaran al tamafio méximo establecido en el proyect “"§
PRESIDENCMbrobado por la Secretaria, con el equipo mecanico adecu%cm
2213024 para satisfacer la composicion granulométrica fijada. [

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del
banco, hasta que haya concluido su explotacion y cumpla con todo
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma.

H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la i %
explotacién de bancos se considere terminada y sea aceptada por la
Secretaria, se comprobara:

H.1. Que durante la explotacion del banco, los taludes de las.:/
excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya el 2=
drenaje natural del banco.

H.2. Que no se haya aflojado el material y no se hayan afectado areasg:
fuera de los limites de la zona de excavacion, delimitada como saT
indica en la Fraccion G.3.1. de esta Norma. \

H.3. Que al término de la explotacion del banco se haya cumplido con ™3
todas las medidas indicadas en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de eBﬂJ’mﬂ*WDHWCM

Norma. CONSTITUCIONAL DE
2 L/UIFLM.ADEPMOH GRO
TESORERIA

. MEDICION 2021 2024

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra Qw008 .
terminada, la explotacién del banco y el tratamiento de los materiales, &,

-

Secretaria, se mediran como parte de los conceptos en los que se % '“‘ )
utilicen los materiales, por lo que no seran sujetos de medicién y pago O
por separado. o\ Wi
 CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIRZOK, GRO.
CONTRALOR INTERNO
6de7 SCT 3021 - 2024

29/11/00
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NORMAS

CHTZANALA D¢ PIR20N, GRO. =
PRESIDENCIA '

SCT

N-CTR-CAR:1:01-008/00
BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiales,
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estaran incluidos en la base
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales.

ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago de la explotacion de bancos y los tratamientos de
los materiales, se incluirdn en la que corresponda a los conceptos en
los que se utilicen los materiales.

RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la explotacion de los bancos, al término de la obra la
Secretaria verificara que se haya cumplido con todos los trabajos
establecidos en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta Norma. Esos
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada la
obra, por lo que se tienen A efectuar durante el periodo de
construccion y terminar anteg_ ﬁ_“{mﬁﬁcar por escrito a la Secretaria su
terminacién, aplicando en su £a ,\% sanciones a que se refiere la
Clausula I. de la de la Norrrﬁ LEG 3». E;ecuczon de Obras.

'éﬁ:- e '-‘
HORGRIAL ':v'
e
e:‘zmd AT 0

SINDIC ATURA

21 - 20 24

i

Sm)

K l‘fUHTAHIENT 0 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PANZON, GRO

TESORERIA
2021 2024
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A
LlaRoP“ES‘DE“c CTR. CONSTRUCCION -/
CAR. Carreteras _“""5’-;;-_ e

1. CONCEPTOS DE OBRA “ﬁ& N
01. Terracerias ot U ; -
W mnﬂﬁuuuﬂ"- 006. Afinamiento 3“\1';_}““ SR U;

A. CONTENIDO ¢ ““

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la ejecucion del
afinamiento de secciones de obras de terracerias, para carreteras o
canales de nueva construccion. ;

B. DEFINICION

El afinamiento es la excavacién y remocién de materiales necesario /.~
para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una tengggj_

o canal. CONS

MTEMAL

C. REFERENCIAS
Esta Norma se complementa con la Norma N-LEG'3, Ejecucion de

Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. Terracerias,
de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construccion.

D. EQUIPO
obtener la calidad especificada en el proyectn en cantidad suficiente

para producir el volumen establecido en el programa de elecmmwmwmu
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizaciGPSMUGONAL DE

de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obr DF PAZON, GRO.
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones 7 F;';m

operacién durante el tiempo que dure la obra y serd operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la

i 00050027 L5S




\90‘~ M
-.-__‘/f

CTR. CONSTRUCCION Segp 7

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-1-:01: ooefqg’z

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultadc’i’e_-,:_ e ol
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el f';';.;_‘., A
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya at““;, G o GO

operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por estaimw ; 0%
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. Q\QP»
E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ?iﬁ

Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran al
sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la
Secretaria. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un
almacén temporal, seran frasladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran

en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecologica vigentes, considerando lo establecido en la Norma _
N-CTR:CAR:1-01-013, Acarreos. A

F. EJECUCION
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el afinamiento se considerara lo ser —l}_:'fim‘ ) "r’-"
de la Norma N'LEG-3, Ejecucion de Obrmwm @0

F.2. TRABAJOS PREVIOS &H?ENCIA
Cuando se realicen trabajos de aﬁnamieJ (o] udes, se tomaran

las medidas necesarias para proteger las obras terminadas que
pudieran ser dafiadas por la caida del material.

F.3. AFINAMIENTO | bl A o e

F.3.1. El afinamiento se ejecutara de tal forma que resulten las , AYUHmmuuuam
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por  constmuciona o
la Secretaria y se eliminen las irregularidades dejadas por el CUTZAMALA DE PINZON, GRO

equipo de excavacion asi como todo el material suelto. TESORERIA
21 2024

F.3.2. El material producto del afinamiento se podra utilizar para
arropar los terraplenes y reducir la inclinacién de sus taludes;
los materiales que no se utilicen, se retiraran del sitio de los
trabajos y se depositaran en el sitio y forma que indique el
proyecto o apruebe la Secretaria, para evitar alteraciones al
paisaje y a cuerpos de agua, asi como para no obstaculizar el
drenaje natural. .

D€ Pty
¢
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N-CTR-CAR-1-01-:006/00

F.3.3. Los dafios originados por la caida de materiales, causada pasos ,,
negligencia del Contratista de Obra, seran reparados po“rfasu '
cuenta y costo, a satisfaccion de la Secretaria.

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS L%

Es responsabilidad del Contratista de Obra la consewacrémel : l'L
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria ¢ 0'. '?»_..,(_,‘-'_L:c
parte del concepto de obra de terracerias que se trate, Juntb @n r@

todo el tramo de carretera. SN
G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
afinamiento se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria,
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obta
mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo juzguéis
necesario, se comprobara que las lineas y niveles de las secciones; g
obra cumplan con lo establecido en el proyectc o aprobado pof _E;

Secretaria, de acuerdo al concepto de obra que se fr ""'*1‘#‘"
K, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
H. MEDICION 1 . R STTUCKNAL UE

CUTZAMALADE PINZON, GRO.
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de pRESIDENCIA
terminada y el afinamiento sea ejecutado conforme a lo indicado erjea1 -2024
esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, éste se medira como parte
del concepto de obra de terracerias de que se trate.

I. BASE DE PAGO

@nﬂoa Ay,

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de o?ﬁ“ i
terminada el afinamiento ejecutado a satisfaccion de la Secretarfa; /-

de que se frate. M

J. ESTIMACION Y PAGO ot Abr

{4 @icomo parte del concepto de obra de terracerias de que se trate. Hnmmmcuumm
CONg DE

([} IYWTHE w.»?m Z f DEPNZON. G,
CONSTITUCIONAL
CUTIAMAADEPAZDA 60 [lueduky| TESORERIA
CONTRALOR INTERNO 2021 2024
2021 SO 3de3
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N-CTR-CAR:1-01-002/11

PRESIDE&C“ \ S 8
LIBRO: ™" CTR. CONSTRUCCION Ak
TEMA: CAR. Carreteras ]
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA N s RO
TITULO:

CAPITULO: QMNP 002. Despalme
ﬂ.immm“m P
C“W“wm&u MJ

A. CONTENIDGFESORER

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la ejecucion del
despalme, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION

El despalme es la remocién del material superficial del terreno, ,d

acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretarig

con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias«con- )

materia organica o con depositos de material no utilizable.
C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecucion de

Obras, N-CTR:CAR:1:01:001, Desmonte y N-CTR-CAR:1:09:0 42“""'“" %

Plantacion y Siembra de Especies Vegetales.

D. EQUIPO

" et T :“-
; et \E‘Jl‘w
01. Terracerias W
. 204

El equipo que se utilice para el despalme, sera el adecuadé‘ mm

obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad su

para producir el volumen establecido en el programa de e
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utiliz

de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su’
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por

SCT 1de4

00000030 08/12/11
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CTR. CONSTRUCCION g
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1-01- 002{11*-"_

personal capacitado. Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de la ‘;.L,'- :
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados s ™
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que elwntr i
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya alf (V-
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este;|NDITATURA
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. |

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del despalme se cargaran y transportaran al sitio
o banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos con
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacio ._‘

residuos se sujetaran, en lo que corresponda alasleyes y reglameammmmm

de proteccion ecolégica vigentes. CONSTITUCIONAL DE
CATZAMALA 1 PO, GR,
PRESIDENCIA
F. EJECUCION 1 - 2621 - 2034

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES é”wm ¥

Para la ejecucion del despalme se con&igk
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecusity

F.2. TRABAJOS PREVIOS mvumm!anﬂ NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

ALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024
Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de
inspeccion para programar los trabajos y determinar el tipo de
equipo que se requiera de acuerdo con las caracteristicas del
material de despalme.

F.2.1. Visita de inspeccién : A@

F.2.2. Delimitacion de la zona de despalme

Previo al inicio del despalme y una vez ejecutado el desmonte

mnmmmm
como se indica en la Norma N-CTR-CAR-1-01-001, ONSTITUCIONAL DE

Dqsn'fonre, se delimitara la zona de despalme de acu'erdo cunmumm
lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria. CONTRALOR INTERNG
2021 - 2024
) ~
2de 4 - SCT
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N-CTR-CAR-1-01- a_p@?‘rﬁ
F.3. DESPALME LS T

TR

F.3.1. El espesor del despalme sera el que indique el proyectgaw
ordene la Secretaria a la vista de los materiales existentes @R -~ . .
el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terreno o cojﬁ" (LRI

existencia de rellenos artificiales.

F.3.2. A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la
Secretaria, el material natural producto del despalme se
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenes,
asl como de los pisos, fondo de las excavaciones y taludes de
los bancos al término de su explotacion, o se distribuird
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o que no
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de
egetacion, segun lo indique el proyecto o apruebe la
ecretarja.

Al meénos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe
la Secretaria, al material producto del despalme colocado en
taludes de terraplenes, asi como en los pisos, fondo de las
excavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en
donde se distribuyd uniformemente, se le adicionaran semillas
de pasto o de vegetacién propia de la zona, adecuada al
paisaje y que no impidan la buena visibilidad, segun lo indique ,

el proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo con-la, . ‘-
Norma N-CTR-CAR:1-:09:002, Plantacién y Siembra de.f.f:""‘ )
Especies Vegetales.

El retiro de rellenos artificiales se ejecutara cumpliendo cnn | ‘_h;.
Igs Iglyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes. . f, e

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, 5,.‘?
comprobara:
G.1. Que todo el material inadecuado haya sido removido seg; n,:
ordene la Secretaria. s

G.2. Que la disposicion final del material producto del de.»spialrmiﬂ.lwr‘ﬁ'“"""‘“L

haya realizado en la forma y sitio indicados en el pmyemw
aprobados por la Secretaria. DE PONZON, GRO.

BT 0000032 2o




CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR-:CAR:1-01-002/11 _\\Wos "

o
=
=

H. MEDICION

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra j“_l_'-;
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefalado en esta Norma, a Sl o
satisfaccion de la Secretaria, se medira segin lo sefialado en [#W -/ "
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, paﬁ e _‘; i R0
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto TURA
pago, tomando como unidad el metro cubico de despalme calculado NDICATU
el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de "2 - 2024
areas extremas, segun su tipo, con aproximacién a un décimo (0,1). I_g

.  BASE DE PAGO

IS ROr unidad de obra
g la Clausula H, .~
Fate para el metro'f._i_-’_.-, 3

Cuando el despalme se contrate a precios unitg
terminada y sea medido de acuerdo con lo

de esta Norma, se pagara al precio fijado en (\ -
cubico de despalme, segun su tipo. Estos prigdfas uhseagos, conforme' &
lo indicado en la Clausula F. de la Norma Ejecucion ‘de
Obras, incluyen lo que corresponda por: " wnmtm"“'“‘m

« Visitas de inspeccion. J Wuﬁéém%ﬁf

¢ Delimitaciones de las zonas de despalme. gcm 2024

e Corte, extraccion, remocién, carga, acarreo hasta el sitio de su
disposicion final, descarga y colocacion en la forma que indique el D08 4
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto d , :
despalme.

* Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes del "
material producto del despalme, durante las cargas y las descargas.

: K. AYUNTAMIENTO MUNICPAL
* Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PHZON, GRO.
J. ESTIMACION Y PAGO PRESIDENCIA
“1Looo l? ), 2021 - 2034

La estimacion y pago del despalme, se efectuara de acuerdo con lo

senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.
\uﬂbﬂc,,,

g
)

K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Una vez terminado el despalme, la Secretaria lo aprobara y lo recibira " 3
conforme a lo sefialado en la Cldusula H. de la Norma N-LEG-3, & d
Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, las sandones 3 QUE SEAYUNTARIENTO MUNICPAL

refiere la Clausula . de la misma Norma. _ CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GROL
CONTRALOR INTERNQ

2021 - 2024
ki) 0000003‘5
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HONDR AT - — -'.T‘.’J
MUNIGIFL C0h T : ﬁL
DE CUTIAS ALY, 02 T HZON, GRO

LIBRO: PREUsiDENC"C'I'R CONSTRUCCION SINDICATURA

027 = 20
TEMA: i CAR. Carreteras W
PARTE: f ER. 1. CONCEPTOS DE OBRA

TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: et 001. Desmonte
A. CONTENId&%;*oRER\A (ZLLJU

202!

desmonte, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

El desmonte es la remocion de la vegetacion existente en el derecho

de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que se
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de
eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a la obra y
mejorar la visibilidad. Cuando asi lo indique el proyecto o lo ordene la
Secretaria, el desmonte se complementa con el transplante dg 2%,
especies vegetales, a que se refiere la Norma N-CTR-CAR-1:09-083 & st
Transplante de Especies Vegetales y que consiste en el traslado ded
sitio a otro del individuo vegetal vivo. El desmonte comprende: .

B.1. Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos. K. AYUNTARENTO MUMICIPAL

consnmmm
B.2. Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zac ugf:m“ 6RQ
residuos de siembras. sun - 2024

B.3. Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin
raices.

B.4. Limpia y disposicién final, que consiste en retirar el producto del

desmonte al banco de desperdicios que Whdique el proyecto o
apruebe la Secretaria.

SCT uGOU003% o280




CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS
C. REFERENCIAS KR e

i e

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG'3, Ejecucion drf
Obras y N-CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales. SIN

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para el desmonte, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacién
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este

motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. 2
RAS PUL

(U

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio
0 banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe la NIDos 4,
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas f . f
con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se g8
derramen. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser % e
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un S0
almacén temporal, seran trasladados al banc%uge" 29RErdiCios 10 MaK ANTAHENTO NUKICPAL
pronto posible. El transporte y disposicion de [9s*@Siilios se sujetaran, CONSTTUCIONAL DE
en lo que corresponda, a las leyes y reglds S de  profaccioriyTANALA DE PHZON, GRY
ecologica vigentes. : y

Ry, et g ’ M SIDENCIA
F. EJECUCION 'QLML/ K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES TESORERIA

2021 2024 & %
Para la ejecucion del desmonte se considerara lo sefialado en la % S0y
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras y se s

sujetara en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos d"e‘mm"""m W

proteccion ecolégica vigentes. CUTZAMALA DE PINZON, GRQ.

CONTRALOR
2021 - 2024
2de5 SCT

08/12/11 mo(mou
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NORMAS

F.2. TRABAJOS PREVIOS
F.2.1. Visita de inspeccion ‘

Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita «de‘u -rﬂ'}{!l
inspeccion para programarlos y determinar el tipo de equi
que se requiere de acuerdo con las caracteristicas de ,.(m A
vegetacion.

Delimitacion de la zona de desmonte

En el caso de carreteras, el desmonte se hara en el
derecho de via segun lo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria.

En canales y contracunetas el desmonte se hara en la
superficie limitada por las lineas trazadas a lo largo de_ .
los ceros de éstas. A Faidi)

de via, el desmonte se hara por lo menos hasta un (1'
metro fuera del limite de dichas zonas. :

. AUNTAMIENTO HUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
oA depifu2@. Transplante de especies vegetales
TESORERIA :
2021 2024 Previamente o durante el desmonte, se hara el transplante de

los individuos vegetales que el proyecto sefale u ordene la
Secretarfa, de acuerdo con lo indicado en la Norma
N-CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales,
trasladandolos a los sitios que sefale el proyecto o la
Secretaria.

F.3. DESMONTE

3 Los trabajos se realizardn asegurando que toda la materia
. vegetal quede fuera de las zonas destinadas a la
construccion, evitando danar arboles fuera del area indicada
At en el proyecto o aprobada por la Secretaria; cualquier dafio a

" ,‘wmmmula vegetacion fuera de dicha area, sera responsabilidad del
consTirucionALDE - Contratista de Obra y la restituira por su cuenta y costo, de
CUTZAMALA DE PINZON, BR0acuerdo con las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica

CONTRALOR INTERKQ vigentes.
2021 - 2024

SCT 3de5
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CTR. CONSTRUCCION '
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1-01-001/11 sy,

F.3.2. Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice se S eLs
ejecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas - F R E
por lineas trazadas a lo largo de los ceros de cortes, < ':s._f_
terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canales,. “ci._.ﬁf .

contracunetas y zonas de bancos, entre otras. HOMO? .,c 1
MUNICIFA G057

F.3.3. Las ramas de los arboles situados fuera de las areas X W~

desmontadas, que queden sobre la corona de las terracerias, S|N é‘%
gg S

seran cortadas. 4

L, El proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbustos
7% que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra
¥ gtomara las providencias necesarias para no danarlos y
Unicamente se cortaran las ramas que queden a menos de

23 ocho (8) metros sobre la corona de la carretera, procurando
!I.Mlmﬁonservar la simetria y buena apariencia del arbol. En

ﬂmmllll:lul mJ c:m:m alquier caso, se respetaran los arboles y la vegetacion
PRESIDENC dyacente a cuerpos de agua. Cualquier dafo a arboles o

arbustos que deban ser respetados, sera reparado por cuenta_. &
%y costo del Contratista de Obra. S P

l'-."

F.3.5. Los dafios y perjuicios en propledad ‘ajena, ocasionados pon 2 o

fuera del derecho de via, seran responsabilidad del:
Contratista de Obra. il

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el

desmonte se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se g
comprobara:

G.1. Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo de
vegetacion que exista o haya vuelto a crecer, asi como las ramas .. eyt NUNCPAL
que queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona. TITUCIONAL DE

OE PNZON, GRO

G.2. Que no se hayan dafiado los arboles y arbustos que indique el JRERIA

proyecto u ordene la Secretaria. - éidl s

Dudodd

G.3. Que la disposicién de los residuos del desm&rite .
en la forma y sitio indicados en el proyectowWsaprpbaddos por la
Secretaria. '

Bz w21, "Lm OUUUUU 37




NORMAS

N:CTR:CAR-1-01 001:1&““ 0

1,
H. MEDICION
|
Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de qbfa : ‘u-
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefalado en esta Norma“'a. e
satisfaccion de la Secretaria, se medirda segun lo sefialado emla.:: HE
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, ps¥a’ i

determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efec’&b”ﬁ'é
pago, tomando como unidad la hectdrea de desmonte termifaN&ii
segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

I. BASE DE PAGO

--" esta Norma, se pagara al precio fjado en el contrato para 1a % 2
“hectarea de desmonte terminado, segin su tipo. Estos pr!!}bms_'..;

nmmmﬂ?ﬂtarms conforme a lo indicado en la Clausula F. de la N' ,-:.5
CONSTITUCIONAL ()Y GR& -3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: e
Em .o fl ' U )

PRESIDENGWAita de'inspeccion. ai-h" 3
2021 - 2024

» Delimitacién de la zona de desmonte.

* Tala, roza, desenraice y limpia.

» Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique el
proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y colocacion en la
forma que indique el proyecto o apruebe la Secretarfa, dg“hms e
residuos del desmonte.

» Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este CONCEPIO. - vievto HUNCIHAL

CONSTITUCIONAL DE
J. ESTIMACION Y PAGO /ZL{M CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
La estimacion y pago del desmonte, se efectuara de acuerdo comzio 2024

senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

l@ma CEPCION DE LOS TRABAJOS

ucion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se
ada Clausula |. de la misma Norma.

TROR NTERND . ’
R . 000000385




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

l\& Sglagdmbiando

D CUTZAMALA Dt ZiRI0k, Ry

SINDICATURA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2021 - 2024
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) e
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) j

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

ﬁObra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

§. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL 0E
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

QLL&(LC'(

Ejercicio Fiscal

. ﬁ“’”ﬁnggg;m 2022

|

CONSTITUCIONAL DE

: 1.0.- Planeacion y Programacion CUTIAMALA DE PINZON, 6RO
' I Cuni TRALOR INTERNO
] 2021 " w

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacion o cualquier otro documento que
acredite la propiedad de los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas,
segun sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.

00000033




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )’“‘F CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'J 9
2021- 2024, Mo sigle cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 1. Planeacion
y Programacioén, sefalada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas, segun sea necesario de
acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del
ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra dengminada
ﬁ “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA- F(E

' TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES.
-ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAE RNCIPA@I.?
- ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA” Se llevo agabo e?f
publica (camino rural), por lo tanto, no se requirié de dicha documentacién. Por lo’ tanta NO M

APLICA. HONCR AL
uuﬂqﬁﬁ-- Qi TRG
O
3\“{)‘({][-\\0%
: & a2 - 2024
HAYUNT -~ W i >
mmf“ H. AYUNTAMIENTO NUNICPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PI2ON, GRO
TESORERIA ASAHE RS 30
2021 9034 CONTRALCR INTERNQ
M 2021 - 2024
IENTE ;
ARQ. AL;JNSO BENITEZ vummaos ﬁ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Yeuer,r.1
DESARROLLO URBANOQ "% FALATE7 4
“ 00000040
R! ?..R i %ﬁ
g&g '“P"\ = k'k\ s t\ ,'Z'\?.\ f\\,h
K ®
o Calle 16:de septiembre, # 2 siencin _—
_ﬂ@cwﬁﬂp__ E 732 6770409 culzamala2021@qmail

Pag. Web: hitp:ifwvw. cutzamaladepinzon gob.mx |
FACEBOOK: Honorable Ayuntamianto de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

\l,
9-\*}.,
A
!.h -
' /)
FUNICIPAL COST WAL
DE CUTZAMA K12 il OH, RO

Fuente Financiamiento: Recursos Federales S‘NDQCKIURA
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 2021(; ‘mzt;)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) _SPW

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
~ ZIHUATANEIJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANDO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

I

ety wumowm
T CONSTITUCIONAL D
‘o "TESORERIA
' . TESOR
Ejercicio Fiscal 2021 2024
muwmmtm
PRESIDENCIA 2022

_ , AYUNTAMIENTO NUNICIPAL
cpnsmumn‘é
e 1 5 NE PINZON, GRO.
Go - LORINTERNO
| zu21 - 2024

1.5.- Acta de aceptacion de la obra por la comunidad, debidamente firmada y sell.ada por
los beneficiarios, las autoridades locales y autoridades municipales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SEPLADER

ACTA DE ACEPTACION POR LA COME

H. AYUNTAMIENTO M

CONSTITUCIONAL DE
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2022 (,\ CUTLANALA DE Pﬂlﬁﬂ, 6RO
La comunidad de  los capires ! éj« : TE;‘?}SRQEEIA
del Municipio de CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su conocimiento
y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:
Rehabilitacion de camino rural tramo entronque carretera federal Toluca - Zihuatanejo - el guayn£ Fo
la comunidad - la bolsa - los capires - zirandanganguio - el charco - huaratzio por margen del cangh
entronque carretera ciudad altamirano - tlnlch;; , €l cual consta de las sigui_e-ntes caractBy
, el cual consta de las siguientes caracteristicas:
EXTRACCION DE MATERIAL MEJORADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO H. AYUNTAMENTO MUNKCPAL
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL MEJORADO HASTA EL SITIO DE LA RUTA A MEJORAR _"wm
RASTRO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 METROS DE CORONA CON MOTOCORFORMADORA Pﬂt .E \Eu mlSI - DEACIA

; por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se
comprometen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos economicos y/o materiales
de laregion, enun 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa:

CONCEPTO PORCENTAJE ( % ) OBSERVACIONES TN .
MANO DE OBRA 1] ey
MATERIALES U

Asimismo, se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ubicacion de las .

obras y a colaborar con las autoridades para la resolucion de la problematica que se presente ‘%!
durante la ejecucion. i

POR EL COMITE COMUNITARIO POR LA AUTORIDAD LOCAL
PRESIDENTE

Aot iz

/l!g_yi a D‘;lcrr,) Wevpenler RA@}'

v S POR LA DEPENDENCIA EJECUTO

k—aj;f,
o

C.JROSA JAIMES LOPEZ

N, GRO




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
%, CLTEA
J\}\}Y SIgue‘tambtando

HOKCI .-
MANICIF

E rum, et
DICATU? J
Fuente Financiamiento: Recursos Federales S‘N 1CA 4
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 321 - 28
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) :
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
- ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

H AYUHTMEHTO HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

I 7 ' Al |
Fh W L e
s s
[
FILGHICIFAL 4
TUCIONAL DE E ‘
. FihcUN. Lnd g
; g
= - b Uil -
rea .
1 G

Ejercicio Fiscal

2022

: i 2 " CONSTTUCONAL0E

, 1.0.- Planeacién y Programacion CUTZARALA DE PHZON, 6RO

b s B IR A S BT R _ CONTRALOR INTERNO
2021 - 2024

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la obra, debidamente
firmado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comunitario, autoridades
locales, municipales y estatales.

000u5g; 4




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR .. FAIS

ANEXO1

4

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACION
\\.\'I\O.‘_u_ Yy |
s
AL
Aviso de privacidad: Los datos personales que: 58 mﬁ" pPor la DGDR seran utilizados
para JeWBbyestablecidos en los lineamientas gdef Fc:r)dgfos cuales seran protegidos
conforafiiRispuesto por la Ley General Wt&gjbn de Datos Personales en
3¢ @dYos Obligados, y demds normetividad que regulte. o
3 o i, 3 N
WL 0

Siendo l.auscﬂ"(-‘j0 horas del dia ﬁi del mes de ﬁ)ﬁﬁt@del ano & en la

Iocaliggd de _Losg COPYeS | del municipioltramela defifonde |a entidad

~ v EYO . se encuentran reunidos el/la €,
1\%[. Nonseo Benvlez Vill\alobes designado (a) come enlace FISMDF, quieng
ostenta el cargo de BXY de chaS en calidad de representante de la instancia ejecutord
al/la c_Mana Dolves feradez LeyeS oz ¢ _Pancisce tevnander Cavke 1
el/la . _Quinkina Duane Naidey elflaC._Ricardle Wuovie ternancie Mgt

y elfia C. Rafael Noarte dermande?  para celebrar la instalacion del Comité ggoum e

participacion social, que dara seguimiento Yy verificacion de la Ob’a‘-cmsmmmﬁm
Revab: \Hacion de camind roral tramo entvonque caneterd, a realizarse con ﬁﬁm‘m

recursos del FAIS, componente FISMDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, Mmm
Fedeva | Tebea ~ Tthuatanejo - &1 Guayako — Lo comniclad — LA 54 - Les CapESORERIA

Zivandanganguic - &\ char( = cONSIDERANDO DORUTiG, PO maties, del eans i

prﬂde‘ﬁ @nﬁoﬂq}e corvveteva SONIIPTRAND NG - Ticichopa J : : /
Que el articulo 33, apartado B, fraccion i, inciso b) de la Ley de Coordinacion Fiscal, [ )
establece la obligacion que tendran municipios y demarcaciones territoriales de g
promover la participacion de las comunidades beneficiarias en la planeacion, ejecucion, | ¥ ﬁ\“‘%

control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras y acciones a realizar con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

- _ -~ . OVISARIA MUMCIPAL
Que los Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para |a
Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federacion, en sulOS5 CAPIRES
numeral 31.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendran coma responsabilidadesip) Of CUTAMALA
1.- Promover la participacion social en la planeacion, registro y establecimiento de
mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos DE PWON' GRO,
del FAIS a traves de los comités de participacion social o de las formas de organizacion
con las que cuente el municipio o demarcacion territorial. 2.- Los municipios‘@‘m
demarcaciones territoriales deberan reportar los formatos de la integracion y operagho il
de los comités de participacion social en el Modulo de Participacion Social de la MatFizY
Inversion para el Desarrollo Social-MIDS.




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR

ANEXO 1

Que la Guia de Participacion define al comité de participacion social-CPS, como un
argano de participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural,
indigena, o afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la
ejecucion de las obras o acciones que se programan a traves del FISMDF, asl como |
cualquier otra forma de organizacion con la gue cuente el municipio o alcaldia, mismo .~ . . *
que debera conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto debera formalizarse ﬁ;réfj
mediante la elaboracion del acta respectiva. 3 NS

£

. FAIS
D

Que el comité de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personas <.

co inimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la_ -

S n de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparan los cargog 5 s 5
B te (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo sera el participar en lCLHIL'-"-‘-'-"I"?"J"'-L"'L
W @&iecucion, control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras o Ak

alizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SOC@'ND?CAI Ur\j-\
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de

7021 -

rticidacion sacial debera cumplir con las siguientes actividades:

Pﬂﬁﬂ?ﬁ‘&ir&ien 0’3l avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con
-

t&trsos del FISMDF. con el propésito de contribuir a que la gestion
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de y la conclusion
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a traves de
llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participacion social.

1

=
l‘a'.
N

AT

A

3. Participar en |la capacitacion que brindara el Gobierno Municipal, sobre |as tareas 5,4
y responsabilidades de supervision de las obras que vigilara.

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de proyectos en “juoss,
coordinacion con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos i
sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a |a disponibilidad de recursos. ; APIRE

En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen en los e
ordenamientos de referencia para dichoc comite se emite el siguiente:

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comite de participacion social

en la  logalidad ~ de los @Pives del municipic de

Curmamala de Fin7oN de la entidad Coewevo que dara

seguimientog verificacion de la obra Renakiktacion de Caming vovail H e

Tedeva| Towed - tt.bguata«e C ~ Bl Guayabe — LO Comcnidad — Lg ‘.’)olé-q-' Lhg, Py
se

L .
angoig—, €V rep - rqt (6. del Canal Pringpay = Enfrong e {4
EljIo LI d% por cgn%[?,udapfg qﬁ%‘?ﬁte acta, firmando al calzgj,e:}g

Con anterior, ;
intervinientes e integrantes del comité de participacion social, para lo's;,éfeﬂ:}ﬁesf-’j’fq(c"hqfq_
conducentes. s

WMDOs e, )

\MENTO HOMCPAL
Q hwsrmmmne CONSTITUCIONAL OF
CUTZANALADEPHZON, R0 D AN, SRS

2021 2024 2021 - 204

CUTDMALA
@ TESORERIA CONTRALOR NTERNO




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO1

INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

BIENESTAR

DU FAIS
oo -

[ [Nombre completo | Datos de contacto Cargo :Se considera Firma |
{Domicilio, telefono y usted integrante LOMISARIA MUNICIPAL
correo electronico) de pueblos r‘ a
LOS CAPIRES
indigenas o S oy i
afromexicanos? | PO DE CUTAMAA
Si/No DF PAZON. GRO)
oA Cual
(especifique)?
M alx!la Qo‘o“r@% Presidente (a)
i 'y
werngNd &4 M%S\ Ko¥e \&t?f 0- i A
, _' ' cate va‘(},m{;ué Secretario (a) A
O [Torsto 78326513 d f
! F“wﬂafa?
DL)\Y\\" NQA LO\on & \ 09 viaca! I~ &Y
Nuawv 1€ V- LApIve S <7
¥iEs YG calle §n nOmY T (Ve
():;-t:;nw. Wy X
A o 5. ] o fael
Aerss | FesCapis b Y,
(\_ .}\.&l“ C*E’ p ' NI R
' " CONSTITUCIONAL DE
CHTZAMALA DE POZON, GRO.
PRESIDENCIA
TESTIGO \ \
BER
Nombre completo Datos de contacto Cargo Firma

(Domicilio, telefono y
correo electrgnico)
ROV

i S |y,
o

_ | _Enlace FISMDF e 1
A*q 'A LFonsSe 7] “de lainstancia = g
E)em‘\ ez Vr\G\GHDS M. ejecutora ¢ 'ﬁ- ‘j'! 4

. AYUNTAMENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

“UTZAMALA DEPINZON, GRO
DRRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBAND

~and
v hak

000U0C4E




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g.ﬂ FAIS
ANEXO 1

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF.
INFORMACION GENERAL

N e = | odlacion A¢ (oming 1ot Tvamd en o retera Fedar <l
ombre de |z obra -Eg}:go‘ (-(ch.ra Al (;,ucl: o - Lo monided -LaBoISa - : ?-‘,95-
Folio del proyecto: gj\ﬁﬂq ml_;;_n; Ao TIRIChaP e -
— 4
Municipio Ou’(ta'”cﬂﬁ de '_) NZoM-
Localidad Los CapivesS
El'ltld':"ld GL‘@‘ te."o ,_:-I
Fecha y hora de la i ¢l - ' MUNCIPAL
capacitacion 26 de Tebreve St 20292 lee S {'%ﬁ%%RE%WlRES
o L
ﬁ Lugar de |la capacitacion Corsa de Q@uﬂrc}"] , MPO. DE CUTTAMALA
Nompbre del facilitador/a ?\Wﬂ-\h‘dov ”030 fernandetr SancheT. DF PRZCN. GRO.
T Wespunsalbilidadey del bomte ce P‘Hf"“mﬂi*?ﬂ 30 040’-- |
1 g e 4 Mujeres [0 \ Hombres S\
s Ny
A2l .' LISTA DE ASISTENCIA
" “MW Datos de contacto Cargo Recibid los
QQWUE‘M @0 (Domicilio, teléfono y materiales
ﬂ!ﬂk‘f.’:ﬁ.‘&m \A orreo electronico) informativos del
PRS smgl;i‘c FAIS (5i o No)
A R \OF€ ) Lews capies "
VIO e
& (ravmn €y N SinieMeFongd. Presdente
; Fhanetsn (ol FANOMDIE | s ivedanQq B
,H,Esnan(;t‘ TB2112%R13 bl
au oy
Quinbona | Coonia Log| veal 5
VUV b2 V. Lapereg
‘..\lnld._.;. cille Jvnnemahid
‘\)\u:'.-r:.:—ﬁmi— Lt oo pves

rrm=w" IO R0

SINB TURA

nuntpml ml
ITESORERIA:
2021, 2024~
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AMENTO WUNICIPAL

W, AYUNT
‘ COHBHNC\ONAL

 CUTLAM ALADE PIRZON, 6RO
TESO RERIA

?a m/
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CUTLANALADE PRZIN, 6RO CUTZAMALA DE PINZON, GRO
PRESIDENCIA . TESORERIA
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR [IIFAIS
ANEXO 1 0

FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

HONCR ‘LE—" L The TR0

. AYUNTAM:E.‘UHUNLCIPIL WGP, CORST e R0

CONSTITUCICNAL DE € QUTAVALAUEPNECH B

CUTZAMALA DE PINZON, GRO SINDICATURA
TESORERIA o . K

2021_ 2024
. / H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
(& ) L(L 1 A CONSTITUCIONAL DE
LAY CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
CONTRALOR INTERNQ
2021 - 2024
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202:

ANEXO 2

VI FAIS

BIENESTAR
ne

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEI

LLENAD

OMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

(dd/mm/aaaa)

03-03- 2022

Fecha:

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra

WO LDiouoton:

EIY‘D\\"C‘(.\CTE (% (W0 YOIQI YonrO E'n\rcrr\ug,

Folio del proyecto (€S - Lo O - €
Py 4'\?’7‘1%}‘ RaRatias WONOOR (Y }D\x% fhmn\fam ‘H
Municipio
(nomdo de P
Localidad \D(o (
OPWES
Monto invertido %6% 62 50
) .
Periodo de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)
B-01- 17
1. (EICPS supervisa mas [Si{ ) En caso de contestar que s/,
de unaobra? (Marque indique el numero de obrgs
con una X la opcién que supervisa:
correspondiente). ‘
2. Descripcion de la obra | Describa aqui en qué consiste la obra:
MOPCKIENTD R (OIHIN0 (00 f00Rerol A€ eon(o
3. .El municipio informo | ST (X
al comité scbre los T
datos de la obra
. _  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
(materiales, periodo, i HHCQNSTITUCMUE
monto destinado), as/ - “_,-‘;If{'p;,ﬂ mmﬁumm
como las fases de __.Q L A TESORERIA
ejecucion para que el 3 ) rEzo:u 2026

CPS pueda lPa|IZE!F suUs
actividades?
con una X
correspondiente).

S

Ia

1 ol

CLIW"‘LAT PRICTHERS

SINDICATURA




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202:

ANEXO 2

con las personas
beneficiarias? (
Marque con uUna X la
opcion
correspondiente).

;La obra fue acordada

3

BIENESTAR

g.tmi FAIS

No( ) En caso de contestar que no, indique por

HONORALE AT
WNOPSL 01T

e - | i

Describa de que
manera beneficiara la
obra a |la localidad

(A o

G v@ondn 08 hepos ¢ Totlndo -

£ =0

T A
NZOM, GRD

SINDICATURA

0z

inicio
periodo

iLa obra
conforme el
informado por el
municipio? [ Margue
con una X la opcion
correspondiente).

St X

No( ) En caso de contestar que no, indigue par gueé.

Con base en sus visitas
de campo, ¢la obra se
desarrolla conforme a
lo planeado con las
autoridades
municipales?
(materiales y plazos). (
Margque con una X la
opcion
correspondiente).

En caso de contestar que no, indigue por gy

De manera concreta,
ique acciones
realizaron para
verificar el Inicio vy
avance de la obra?

Marque con una X las cpciones que considere. Seleccione maximo
3.

Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. [ )
Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrallo). ()(]
Realizar reuniones con las autoridades municipales
encargadas de |a obra. (X]

Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el
avance de la obra.

Supervisar la obra desde su inicio hasta su términc. ()

Otra, indique cual.

A ONSTITUCONAL 0B 00000058
consmﬁt:ﬁm;!-m':ﬁm cuwumm - :
TESORERIA A _ 2022l

7

2021 2024



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202: BIENESTAR Bl FAIS
ANEXO 2 D'E!

o

(Cuantas veces ws;m}
la obra el CPS durante

el inicio y desarrollo de a) 1-3 (X) b) 4-6( ) )
la obra? ( Marque con
una X la opcion
correspondiente),

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

JQuy  Mdms

b i Menc Dalovec Hermned 1Reyeg

o0 Presidente(a) del Comite de
CATIANALA D2 Y Participacién Social

PRESI‘DEN(:‘A (Nombre completo vy firma)

2021 - 2824 Gm
ﬂt @J]\ @8’“(1 ST Duay e

sheannier (ovootp) -
Secretarlo(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacién Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

f\zf\cqfulv

¥
Y f\’”\c”ﬂneﬂ /j)m‘[ ﬁm’ﬁjﬁ

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

(Nombre completo y firma)

(4T LABALA DE RN R0,
CYTANALADE RO 60 WAL NI
5 s 2021 - 2024
TESORERIA 000U0C56 :@z},; 8

(ol



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 3

BIENESTAR

. FAIS
)

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DE

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la abra

- - N 9

|
Ll

LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

e 00 - EF (RN - BUg TV _TTO7 Qe SRl TOC!
Foliode la obra 41392 £t ronaipe ca“@ke\‘[.l. Cwoed Ch%t};?mnran = T\ioOapd -
PIRiepIe Cuhorolp @ : |
e P
Localidad W ( 3
L LaRwes
Entidad

CLenexo

Periodo de ejecucion

Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)

B-01-101

Fecha de conclusjon: w
(dd/mm/aaaa) MUNC!

- , YL
7 -03- W3, [

registro ( Marque conuna
X la opcion
correspondiente),

.Se registraran quejas o | Si( ) Not)q
denuncias) ( Margue con

una X la opcion

correspondiente).

Seleccione el tipo de | Queja( ) Denuncia( )

En caso de contestar queja, pase
ala pregunta 1.

En caso de contestar denuncia,
pase a la pregunta2- .-

1. ¢Cuglesel motivode la
queja?

Describa la queja a conti

2. ¢Cualeselmotivode la
denuncia?

3. (Entrego y/o presento
la queja o denuncia
ante alguna
autoridad? ( Marque
con una X la opcion
correspondiente).

4. (La queja o denuncia
fue atendida de
manera satisfactoria? |
Margue con una X lIa

agon

059



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR B FrAIS
ANEXO 3 oo

'\’IDO\ 1;" :

opcion No( ) En caso de contestar que no, indigque par qya
correspondiente).

| bl

5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presento la queja o denuncia (Pugde.ser el E
folio de seguimiento, numero de expediente o algun otro dato, como numero \tﬂﬂefomco I'C-,.:l.fi
correo electronico, etcétera.) DECUTL =
SiNF ~tTURA
\ | ————

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anodnima () Marque conuna X en caso de denuncia anénima)

En caso de que quiera identificarse, complete la informacién que se solicita a continuacién..

Nombre completo

Sexo Edad Escolaridad
M( ) F( )

Ocupacion

Datos de contacto
teléfona y correa
electronico)

5 J,’:_.

ACUSE DE RECIBIDO EN Presidente(a) del Comité de participacién soclal i v
i (Nombre completo y firma) Ay e

ACUSE DE RECIBIDO
MUNICIPIO

Persona Funcionaria Publica
(Nombre cqmdgio v firma)

o




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

BIENESTAR

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

NADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL EISH

DATQOS DE LA OBRA

Nombre de |a obra

Folio del proyecto NS0 - Gl Cmrco Huae ?.\Opo'r g € Py e ol -
il ‘ﬂ:}'ﬂ CtrONAIVe (OO 1 fﬁ\mmnam ﬂn\rm_- 5153 L IS k¥
Direccion o ubicacion - SRub:
(00 Tyomop eotvoehe @ - Hoaotn0 ¥m s 5 "
Municipio . i
(thomoln de Pimen :;r'f-j gy
Localidad . vwabay ORTT . b
l0S  (oPWes i,f | "% ey -l
Entidad : =
Ouax(£10 SINC;CA] JJ,ELA_
Monto invertido A‘\”Scﬁ (764 S;J - _‘C. 7——-)
. / z :
1. ¢la obra concluyé | ST(X) L
conforme el periodo d llﬂllﬁ"lulm_
ejecuclion? F[} Marqug No( ) En caso de CONEYERNEDE: no, indique por qué
con una X la opcion ' CUTZAMALA DE PIXZON, GRQ.
correspondiente). l\\ ?REaSziDzE.gCIA :
(favor de [xnfmg & |2 pregunta 9) i
2. Desde su punto de |Si| :5{ RS : i
vista, ¢la obra se
concluyg No( ) que no mdi. ue por "
satisfactoriamente? | &
Marque con una X la
opcion K AYWIAHIENTO MUMCIPAL
correspondients), mmacg:;;{n&m
TESORERIA
3. Indicar la fecha de | (dd/mm/aaaa) 2021 2024
inauguracion o]
entrega de la obra: H’ ()?7 1021 O ﬂw
4. ¢El  comité estuvo | Si{X )
resente en la :
i’?wauguracioﬁ o|No( ) En caso de contestar que no, indique por que.
entrega de la obra? |
Marque con una X la
opcion
correspandiente).

000C0059

n




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

BIENESTAR E’,ﬁ FAIS

ANEXO 4
5. ¢(El comité coloco Ia | Si (X
placa de conclusian de . —
No( ) En caso de contestar que no, indique por que
\

la obra? ( Marque con
una X la opcion
correspondiente),

s 1y

e
Lt

6. (Recibieron por parte
del municipio el acta
entrega-recepcion de
la obra? ( Marque con
una X la opcion
correspondiente),

Si {}(]

No( )

7. Mencione dos
resultados o beneficios
obtenidos en su
comunidad con el
trabajo realizado por el
CPS de FISMDF

4 Terer \oS VA0S de (oroun(ation en roejoy Eary
» Redutyt hgmpos 08 hosdo.

8. ¢informo a su
comunidad sobre los
resultados de haber
participado en el CPS
de FISMDF? ( Marque
con una X la opcién
correspondiente).

Si [‘)Q

No( )

En caso de contestar que no, indique por quig. .~

9.-En caso de no haberse
ﬁ concluido la obra, colocar
2 la  posible fecha de
termino.

S N
~ -

CONTRALOR ITERNO
2021 - 2026




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR [UIFAIS

ANEXO 4 n'ﬂ

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

Md

Mavie Daloved Hemord 12eyeS

Presidente(a) del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

B G ¥
?Wéﬁgw @H‘ QU\Mm&JDum 1€ v

Holtva(tnl

Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacién Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nambre completo y firma)

% YA
vicoxde Duorke Hernpnde? hapaeq \ U tetomroinder,

Vocal del Comité de \{a_ ; .I_t{%LComlte de
Participacion Social ticipadion Social
(Nombre completo v firma)

HUNCE oL AL
"T QUTZAKALL Lo v iZGN, GRD

SINDICATURA

7021 - 2024

TESORERIA

i

00030061




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

]\\ Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
\-\“"‘“ [

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 3 AN

ZIHUATANE.IO EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIG -;’El
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA MR 15720
Importe: § 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES yuippiaborpet

Expediente de Obra Publica SINDICATURA

Ejercicio Fiscal

2022

1.7.- Validacion técnica del proyecto, en su caso, por la dependencia normativ

H. AYUNTAMIENTO NUMCIPRL
CONSTITUCIONAL 0

00000062  ‘omummns

2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero g'w# CHIZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
22%.2001 K\ sigue cambiando

VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO

Personal técnico administrativo a esta direccion de obras publicas del municipio de Cutzamala de
Pinzén, Gro. Realizo una revisidn al expediente presentado, constando que cumple con los requisitos
y la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracion del proyecto.

Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETEBH{* 1
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPJHES :
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQ&E =3
CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA |

Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Este proyecto genera la siguiente informacion. WIRCE ;l JHAL

Numero de beneficiarios: 1,195 habitantes '
K RYUNTAMENTD BUNCPAL

Objetivo: mejorar las vias de comunicacién vial, reducierSE[WiéHipBEde traslado.
CUTZAMALA DE PIION, GRO.
Total de obra: PRESIDENCIA
..o 2021 -
Con un monto de $ 679,634.53 con IVA incluido. \

Periodo de ejecucion: 28/FEBRERO/202;! al 17/MARZ0/2022.
Observaciones: & : N
El proyecto y la obra se deberan apegara las‘ndrmas y especificaciones en la materia vigente federa
estatal y municipal, esta val:dac:én Ccl{‘ltara ten una vigencia de 1 (un) afio a partir de la WWMM

expedicion. Cualquier modificacién ualterach‘)n al expediente sin ser consultado a la dlrecc:ﬁﬁ 5 R

-

DE PINZOW, GRE
obras publicas, anula la presente validacién, .
P, i) TESORERIA
Valido MALA DE PIHZON, G Por el Municipio 2021 2024 /
- & PUBLICAS
Z i e \“\' 'L~}li
204. [ -’..Js;..‘-!
Arq. Alfonsa figénitez Villalobos C. Rosa Jaimes Lépez
Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano Presidente Municipal Constitucional

00000083

Tes e TN Veseee e

@

Presidenciacutzamala2021 @amail.com

Q

Calle 16 de septiembre, #. 2
Col. Centro, C.p. 40630




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL cousnwc&on&"? CUTZAMALA

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. e Sigue cambiando
2021 - 2024

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUAT ANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -
ZIRAND ANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL
PRINCIPAL - ENTRON QUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA
ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: TOS CAPIRES
o BARRIO, COLONIA O EJIDO: PUEBLO

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCAMN % "'~ K
ZIHUAT ANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRAND ANGAIM.J{O - 3

CIUDAD ALTAMIRANO TLALCHAPA

EN LA LOCALIDAD DE: LOS CAPIRES, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO.

N EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SU OPERACION.

AS| MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL COMTE
OBRAS W}OCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROG
PARASS LREVALIEACION EN BENEFICIO SOCIAL.

L ATENTAMENTE
\RNTAMENTOMNCPAL  EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
CONSTTUCKMALDE  URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE

CHFTZAMALA DE PACON, GROL
PRESIDENCIA
2021 - 2024
L GE P 0 63 KL AYUNTAMIENTO MURICPAL
RaLL _".’_.'_.:"'__,, CONSTITUCIONAL DE
SR ot wmmuem‘.u.m

00BSCOB & ™




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

ay

=

% CUTZAMALA

f\\ iglle cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

¢™) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDEm .mLUCA o
ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL,
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA" ,gWA
ALTAMIRANO - TLALCHAPA S\N"

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica
B

T Ejercicio Fiscal o =
K. AYUNTAMSENTO URICPAL 3

mmm
CUTZAMALA DE PAZON, GRO. ANTAETO 15 - CUTZAMALA DE PIN2OW, GRO
o SIDENC'A 2022 o TESORERIA
il (ldod
&l 202 gﬂmb
_____________________ L ATUNTANENTO IRNCPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PAR20N, GRO.
1.8.- Proyecto ejecutivo definitivo de la obra, los cuales deberdn presentanLdosiario
informacion necesaria para su correcta interpretacion. 2021 - 2024

000CCCE5
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
{\‘}. CUTZA
t\,\ 5|guaeambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

f\Obra REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

D SLENCIA
PRESIDEN 2022

1.9.- Catalogo de Conceptos de la obra especificando los alcances en unidades de
medidas que permitan medir e identificar los trabajos que integran la obra.

000L0087
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GRO.

Contrato No. MPIOCUTZAMALAFPINZON/2022-18

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCOQ - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL -
ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANC - TLALCHAPA

Lugar: LOS capires, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

~ H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
CUTZAMALA

sigue cambiando

Pagina 1 de 1

CATALOGO DE CONCEPTOS

Al
EXTCRAG

ACRRI1KM

ACRRKMS

RAS-012

Conce Unidad

ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA
ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA
BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL
PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

TERRACERIA

Extraccion y carga de material de banco para mejoramiento M3
del camina con equipo mecanico, incluye, obtencion del
material, carga, equipo y herramienta.

Acareo en camidn al primer kilometro de material de banco M3
para mejoramiento de camino.

Acarreo en camion a xlometros subsecuentes de material KM/M3
de banco para mejoramiento de caming

Rastren de camino rural de 45 a 6.0 de carona con KM
motoconformadora  incluye:  extendido de  material
mejorado, afinamienta de la superficie, remarcado de
cuneta segln requiera el gamino trasiado del equipo y
combustible al sitio defa obra

PRZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

e

Cantidad

1,147.5000

1,147.5000

3,442.5000

21.2500




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

z\g

5|g’fetamblando

HOROR 4 LB /YL

MUNICIF:, 7 770 .‘.-.-’\i_

SCUTZRscr __ SNIOK 6RO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 3|N e ,1! . | ,(A
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) A PP
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) i s §_' 5

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

ﬂ()bra REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -

ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL

CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETW CIUDAD
B

ALTAMIRANO - TLALCHAPA Fea
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES ,

Expediente de Obra Publica

S CUTZAMALADE PR, GR0
L TESORERIA
— 2021
Ejercicio Fiscal M
. / .
2022

9

.10.- Nameros generadores de obra sefialando unidades de medida que permitan medir
identificar los conceptos de trabajo.

00000CE68
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 023 i’ij-‘,’::—-—v
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

n0hra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

@ _.-IJI T 2
jercicio Fi CUTZANALA DE PAZON, GRO
Ejercicio Fiscal AL A

2021 2024

2022

1.11.- Programa de ejecucion calendarizado y desagregado en etapas secuenciales de
partidas y actividades de ejecucion.

0000007
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA
JK}\ sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

£ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA renmﬁf’ﬁ[
" ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO | 1JEL

CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRE[,ERA CluDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA oD
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES :’:‘ff‘,

7 oo R

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

CUTZAMALA DE PI20N, GRO
TESORERIA

7 %1 2024
' 1.0.- Planeacién y Programacion el

1.12.- Croquis de localizacion.

00000073




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }"Wy CUTZ AM_AL A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando q /.
ey 2 Sgle cmbiando
MACROLOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUN‘IﬂA.D- - ItA BOLSA - LOS CAPIRES -

ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO PQR/MAAF ;, EN DEL CANAL PRINCIPAL -
ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - FEAL Hm
LOCALIDAD: LOS CAPIRES T
H I.'-
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO. “ﬁ,‘fﬁ. e
- w\', i il
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FACEBOOK: Honorable Ayuntamienia de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero L,( CU]Z AMAL A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando }\ N e and
2021- 2024, N %?;.__. X
RRRAE ST ]
MICROLOCALIZACION r““:f{; 'j _' Wi G0
NiPOS ~J\\>“\
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQ £ LASR R FEDERA% Nl’ \
TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA B Y. 3 CAPIRES - g __‘_'_"
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN QELCASIMBRINCIPAL -
ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA W5
e I, AYUNTAMENTO UNCIPAL

LOCALIDAD: LOS CAPIRES .. pubi e
'S MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

N
. NUeeeee e
mmms?pemn ; s‘r? ) - mpm‘
Col, Centro, C.p. 40630 . ﬁ%ﬂ%ﬂﬂ!ﬂlﬁﬁwﬂm

Pag. Web. hilp.//www culzamaladepinzon gob.mzx /
FACEBOOK: Honorabla Ayuntamiento de Cutzamala 00000 D 7!




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

JAe,
e’
-,
i,
*IN
Fuente Financiamiento: Recursos Federales MWIF‘L_._ n*'llll ".”f:a
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ko

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) -&%
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 e

£ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -

* ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL

CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PZON, GRO
TESORERIA

2024, 2024
? E,t(tk(/

2022 o

2.1.- Bitacora de obra.




BITACORA DE OBRA

Obra: BHIBBILVTBCIOAN 0E CorMmD PUEBL TRAMO A TRAVOUE CalleTi=re
FEDERSL TOWCAs ZiIpuATANEIO — L QuaTbRo — 2 comunilnD — (4 pglSin -
LDS CAPIRES « 2l Ramudand Gan Guild — EL clfario = HUARSTZLO PR fM o6 577

DEC contaC PrirciPBe = EPTROMGUE CoREETERS OpupoD BLTpRoNU — TLELCHDEA

No. De conlralo: | Localidad:
| MPOwTzOMowsPivzes|zo2e — 1Y | LS copiftsss
| Monto de contrato: ' Municipio:
B - f 19, 634.53 _ - _
| Folio: Fecha: , Estado:
o4 |

i HMamip DE JESUS Ll HERAN

Con =3t FeEOlnn sSe eeDuens
o DE BTN DE OB

LA ETPZESe RoCeE BwTeEos DR Lo o@(@A ‘
Cevnpunnaonas DE camiNDO P—Umu RATID m‘ nJ
CaRreETE RN FE—DE_WBL_ TO L Ui )
EL GuaMaRo & ARy COTLU N DR

COD\ LES - 2\ iS4 LG AN GU Ly : |
VO ARETZAO ;.,‘ BIRCEN O Epmubvbun NP oL =
ENTRONRUE. OO f‘ AT Ctow‘“ Hrm?‘\\lzﬁbw@f‘

=T HF omAoRATER e
2021

6RO

En LA D(bw% Lﬁﬁ&tTmTﬁS BENEFRCIDOS,
PELIOAOL DQL.M‘L-?"D‘\’UP\JTQM\EMTO DELC BARES
o DE oresS PALCAS X DESLRCOUWD _o%m\fc

Pors Ve ON RRECORRIDO Y BERCORARSE
QLE. LOS TRARANS ETTEN TEwtWADOS.,
Dhs DEZ. QUE SE Bvzo EL reECoee\Do T VERTRAR
QLE SE TERLMINDRIN (DS TROABRIOS Se ACERD
L oS Y TJE LE Covversts OB (A EMPREISA
QLE. emplezE o EEouzAae (oS TeAFUTES
Ve N OO,

2 P y-—-’
RMBRA SUPERVISOR DE OBRA DIR

DE DERAS bum&

(CONTRATISTA) (H. AYUNTAMIENTO) ARROLLO URBAND. DE”
MARIA DE JESUS MILLAN ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
HERNANDEZ SANCHEZ wn 0 Uﬁ ALFONSH aqﬂm
wLLALmnGS

L':f-"?'. {CLLO URBAND




BITACORA DE OBRA

Obra: P EHORBILVIACION DE CAMID RUEAL TrAMO ENTRON OV ColieisEra

ROl - o UATBARELD - E L CunTRB0- (o (MunIDBD - 1o pe S8
Ec%-ognﬂiﬂ -zl mﬁgﬂNGﬂNSUIO—EL CHBELO -~ HUBRATZIO Pk rbsaEr
D¢ — ReIA Mﬁﬂdl CuUpop e jorirave - 1Lb icAba
No. De contrato: -
' Monto de contrato:
~ Contralista: —

Con E‘m’éamm se_méwb.\_\m La " APERWICA DE
D\ TACOZR " ™DE OBRE REFERENTE A LA 0OBRAS
ERARILTACION QE CAMING ROrRAL TeReAMO

iy

ENTRONQLUE CARRETERA FEOERAL TOwo a&ﬁu_,f&;&—-

e

—

NEJO - BEL QUAYARQO - LA COMONIDAD — LI S
LOS CLPIRES - ZIRANDON SAN GUIO-E L QHB&CQ =
RORRATZAOQ PO MARGEN DEC CapnAal PP_lMQ\P&L“
ENTRONQOUE CAaRLeETERD CWOLAD ACTMIPS JD-
TLALCHAPA (st

Paes DO INWCIO A LD OBRD SE ENCUENTEE. 202
PERSONOL DEL AREAS DE oBenS poRucAasS X
DESARROUO ORBANO DEL W. ANYONTAMIENTO,
TAMB I EN PERSONAL DE LA € (PRESA (})og_
SECN (O eNOREA PE gEOULZAR LOS TrAapnRYos
TOMBEN 3 TaN VAP TAMNTES DE wLIks
LOCAUDADES BUE SEESN BPENEFICIRDAS .

LOS. TTREANS Sekc@midgs! SIG.

- BEXTRACCION Y Cne6L DE MNTERINL  MEAORADD

T ACARRED DE MATERDLL AL 1° vwwwoMeERRD

37 QCARRES VE MOTERIRDL A X\ (OHMETROS JBBSEGUE-UTES
47 Poweeo Ot CAam™MiND

RESI%BR&\ SUPERVISOR DE OBRA

(CON TISTA) (H. AYUNTAMIENTO)
MARIA DE JESUS MILLAN ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ
HERNANDEZ SANCHEZ




BITACORA DE OBRA

Obra; REABLIWLITDG0L PE CAMIND RUEAL TeAHMC ENTEONQUE CARRFETERA [FEDERS -
'Ttn..uca ZIBULATORNESD — 2L GUAYBLO — LB ComuMDBD - LB BOLSO-L0S caP RES~
ZAREBMNDO N EGAAGUIO - EL cAARLD - HUubraT zio POR Marecr’ DIES Covrniin =

Ipmmoac. - ENROJOUE CARRETERS CIUDAD BLTAM RAUD ~ TLnCHAPA

No. De contrato: | Localidad: |

| MPOCUTZE ML vzon [zoze — 18 | LoS caPiRES
Monto de contrato: Municipio:

't &6ta, é34.53 cuTzerIacs Oé

Folio: [ ' Fecha: Estado: '
p 18 I oz , N | Gu ERRERD

Contralista: : g

MAaRin DE SESOS mMLLlan HERA~AAND 2.

TROABAJDS BN LA ok ¢ eepine\LiTAaCioN 0, amwo
LoesL TRAMO cw’nzow@oa CAB&E.TE:_E‘—&. HEOH

LA DOLSO- LOS OAPIEES- Z/2auDanGan GUInE t_l;s.éﬁ;sca(o
- RODRATZIO POZ MARGEMN DEL COnAL pmmc‘,\pmv—

ENTRONQUE CARRETEEZA ClLODAD BCTC}T"\\%\ 0 2
T CRHnAPA e

SE CBSekva Qe YO TFeeMinakRon DB wEﬁWﬁt{l
TOOO EL MIATERIAC A OTWTAR Y £ P2akony
O ACACRELRE. ok WJOLTEONS DN ONe DISTRNCIA
DE | UM VWO METRD Y POSTERIOR JSECUIREAJ
Con tM A3 RIomMetedS, DonwDE REQOUIERA
MoaTeE VAL, Se 0serus QQF_ WAY  (BRAPO
DE Psedo~nAS Ben LI

DEJ\JD\EMTE O Ligs A.~._,

LE. | DE
ESTAan #ls e ON00 A
o L : B c»“ »»»»»
RAWMOW
CONS 0
CUTZAMALADE PAZON, GRO
TESORERIA
2 2024
ldeted
nzs:{%e OBRA MA DIRECTOBAE AS PUBLICAS
TISTA) (H. AYUNTAMIENTO) Y DESARROLLO URBANO DE
MARIA DE JESUS MILLAN ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ CUTZAMALA DEPINZON, GRO,
HERNANDEZ SANCHEZ

ARQ. ALFONSO BENITEZ,

Sz wtmmos
00800C7S i
v DESARROLLO UREAN




BITACORA DE OBRA

Obra; EEHRBILITAGION DE CardInG RURSL TROMO E~JRONGUE CoReiTERa FEDERAC
MoLU A 2 HUATRAEAD - EL GUAYABD — (O O LiibDAD _ | o BoiSA . 05 CoPIRFES
PARENS DA AS GRS GO — EC (MHBREO — HuarATTIO Por MAREGEN e cor~rta

| PRUNCIPAL - ERTRONIOUVE (oRRZETERS  ClropndB ALTRMMAND — [TLbdLcrIpPa |

No. De contrato: Localidad:
5 et | MPocuTEAM DB zoM [2022 - 15 e

Monto de contrato: | Municipio:

. {619, 634.53 _______J UTZEMIRLL DL gA
Folio: | Fecha: ‘ | Estado: |
. (T S | i ¥
Conlralista: | e =

Conl| ESTA | PECAMA Sel sigueEna /&
o TRABDRIAS BN L oBro S eDBIUTACOA DE
COMINDG Ruenal TrROMFO BENTRONEUE CARLRETERNA
FEDERAL TOWWOAS ZANWATANEND - Eu G,oc:bm__
LD COMONIDAD - B BOLSA - LS CAPRESS
Doveod GUIO — EC CHARCO — Hu&mmca PO
MARGEA DEL Caesnar PRANCIPAL — @T&@M@Uﬁ
CoaprETERA CIODLD DLTAMIROAD — TL{&QL‘CAN@Q

N
LS [=M0eESn. Y NERMUWND | DE .n-l.

TODD &4 MMATERIRL MNECESHRN Dogpai-a
LENABIULTAR L GATIIAO ruerAc | Mo A
e (MBS0 Ry ONA A QUINMA MOTOCoON FOR—
o Maasbhoeds. QRKUe. | sSEDos a0V ErDO BL
MPMLBSTE RIESL Doherns APy GLAR. LS nNeeEas
Mas teasS v TS O aregno U
e\ ARk CoNEYD

CYTLANALA DE PRZON, \ R ST
TDE OBRA SUpP OR DE OBRA ILL&&%EC IRECTOR DE-ESRASPUBLICAS -
lco RATISTA) (H. AYUNTAMIENTO) Y DESARAdLLO uﬁmene
MARIA DE JESUS MILLAN ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
HERNANDEZ SANCHEZ ARQ. ALFOIQSQ"BENITEZ o

WLLA(OBQS

00800080




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

2 QAL

2 Siglie cambiando

\‘.\2.{_-

?

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

¢ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL,- TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - Ek;
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CAHRF‘M"@UBADH
ALTAMIRANO - TLALCHAPA cruﬁ. AihE
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES . , m P\T\j\' ‘.

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.2.- Inventario o relacion de los bancos de materiales.

00000C81




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.
ﬁ;f;_;f'-":- it
Mg v a‘:%
DF GUTTANALA - (LG
. |
A quien corresponda: N.
a2 - 20324

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relaciéon

de los bancos de materiales.” En atencién a este documento salicitado en los Lineamientos

de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le

- comento la siguiente razon: que en esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO
ﬁ RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL
GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE
CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA” Los materiales son proporcionados por

los proveedores de la zona por tal motivo no se incluye las autorizaciones que se solicita, lo (inico

que se inspecciono que fueran de buena calidad y por lo tanto este requerimiento, NO APLICA.

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

SO BENITEZ VILLALOBOS CUTZAMALA DE PAZON, GRO

DE OBRAS PUBLICASY, . . TEggRERIA

DESARROLLOURBANO _ « - iii 2&&/

0
Ul - 2024

00600082

=\ \!
’Eﬁ\ ’9’"\\ ’3?

e o)

Calle 16:1de septiemtre, #. 2 . 732 6770409 din i 82021 -

A Gol, Centro, €.p. 40630

m Wisbe hitp:/fwvew. culzamaladepinzon gob mx /
FACEBOOK: Honorabla Ayuntamientio de Cutzamala



ﬁObra REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL“’

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Y,

%, CUTZAMALA

k}\ siglie cambiando

A

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

\.\r'n‘t U;

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 ._‘_;

ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO EI.'
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERﬁmClUQAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA JONOR % ' T:]1
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES W BN .0
= r - ;::.E:Lm HASE 2 ) s
Expediente de Obra Publica SINDICATUA

Ejercicio Fiscal

2022



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero }' \(’} CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1. 5|U | [amb]and(]
2021- 2024.

WU

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMG
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - TA~ .+’
COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARG@:-»"" " ik
HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETm\
CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA L M\}?J\

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: LOS CAPIRES

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO:
" REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - |
LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN D&l 4z
CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCH . A &
SE PUEDE DEFINIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES: %

.':"'sz ot

‘._..q-rﬂ
LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBRA EN®Ze
PROCESO SON: K. AYUNTAMIENTO MUMICIFAL

CONSTITUCIONAL DE

MATERIAL DE BANCO.- ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTO DE LA EXTRAGEIINADE PINZCH, GRO
DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACI PRER‘A

AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU RESISTENCIA Y PERMEABILIDA 6/
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMQ QUE DEBE SER 100 % u,(aﬂ
INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA; POR LO QUE SE OBSERVA QUE EN

GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU USO, NO ENCONTRANDO NINGUN

. INCONVENIENTE. Nl
Nnos el

ARQ. ONSO BENITEZ VILLALOBOS

umnnmro WNCIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLB URBANO
CONSTITUCIONAL DE 20N, GR0

CHTZAMALA DE PHZON, GRO.
msmzncm{\l&wb\/
S ’?’ 5 s

e
Kk \'L't-'lt,h h’ﬁf Zel\, )\ 2%

W,;s‘r \‘j. o 5N 5
b8, S, 8, Ve Y6 I8

5 Py - -
Q 0o ®

TR T i s e 732 6770409 Presidenci .
B, 11 Gl Centro, C.p. 40630 L0l dﬂ%m
00000084

Pag. Wab. http:i/www . cutzamaladepinzon gob.max /
FACEBOOK: Henorable Ayuntamiento de Cutzamaia




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

»Y
<

9gmgmmmmb

WUNICIAL Tl
DE CUTZANALA 02 PINZOR, 10

SINDICATURA

n021 - 2024

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ‘go}c:%":’
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 '

AOhra REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA
importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

ﬂmﬂummm GRO
TESORERIA

2022 b

2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento en equipos d COWNM

instalacion permanente.

0060085




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9" \% CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando o!
iy \\ gl cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, senalada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacion permanente.” En atencién
a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comenta la siguiente razon: que en esta obd‘l““‘ e,
denominada “denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE -
s CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD{- G £
o BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO -HUARATZIO POR M N
DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO: 5

TLALCHAPA" No se integra este documento debido a que no se consideraron en la obra egwpo MUNTAMENTO
de instalacion permanente. Por lo tanto, NO APLICA. MONICHe 0T -'__’-‘T-H{*;q
i CUTE HEUN, BRE
B T L T O
En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no simantes g
enviarle un cordial saludo. e o - 2028

ARQ. ALFORISO BENITEZ VILLALOBOS -~
DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC&S Y
DESARROLLO URBANO  cox

|'1I

______

L.'Is" |“ 5
Y JESA
p—— gmh s P -,
\;H\gh\ 4\%\% f-zu ). .. S o s B T8, s
:LF-_ B Q ® @
L - A cg‘m@r:;aza 7326!?04{19 Presidenciacutzamela2021@qmail.com

P&u‘.Wlb it liwww.cutzamaladepinzon. gob.mx /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021' 2024- (oS
d w SRR
L] .l,i’r i" {;

' St

HOWOR 41, £ AL 74TO
WNICIPAL CONETIIG AL
DF CUTZAYALA (e PINZOH, GRO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales SIND i A'%UR A
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) g
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) C_JML
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

ﬂOhra‘. REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

CUTZAR4].A DE PINZOM, GRO.

2.5.- Certificados de garantias de calidad en elementos prefabricados. conm;on:“m

00050087




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9\’ ‘,j}‘ CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 3! ® e :
2021 2024, S sigle cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencién a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacién de la Cuenta Publica ge,lm_ 5
gjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra denomifiadd '“-'¢
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDEF <y %
ﬂ TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAP'JQES ‘"'
-ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIRAL - - -
- ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA" No se requirié taé;"f-;;;»;-gx*.=a
elementos prefabricados importantes, ya que los materiales que se utilizaron, son de la reqf‘jﬁ'?ﬁ_?::a,‘s,:ﬂu};gm
comerciales basicos para la construccién. Por lo tanto, NO APLICA. L:ﬁﬁ 4 0 PUZON, GRO

Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo que me es grato enviarle un cordial saludg, , ; . ;024
sin mas por el momento me despido.

SO BENITEZ VILLALOBOS :
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y.~ - 1
CONETITUC iad H. AYUNTANIENTO MUNICIPAL
DESARROLLO URBANO, (/118 v 6 CONSTTUCIONAL DE
: ' CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
CONTRALOR INTERNQ
2021 - 2024

Q 0 )

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenci mail.com

-k o Col. Centro, C:p. 40630

P“Q Wb hitp./lwvow.culzamaladepinzon gob. mx /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamienio da Cutzamala



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

5, CUTZAMALA

/k sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 SB08 4

" ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDA; NG| !l
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARREIERF
ALTAMIRANO - TLALCHAPA “
importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

\"_'il'l.'
e
Vi = iz

CUTZAMALA DE PINZON, GRO

mimmimimimmimmim s —— = = - FESORERIA
1 2021 2024

f 2.0.- Control, ejecucion y seguimiento. ? [ /
{m

2.6.- Reportes de supervision.

00030089
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ..
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) J"* '

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
" ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL

CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA

importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

K AOUHICHI.
CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALA DE PINZOK. GRO
TESORERIA

2021_202e

CONTRALOR INTERNO
2021+ 2024

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, proceso y
terminacion de la obra.

00630082
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
Y% CUTZAMAL
%%455@mﬁ§ns;;

-

g L

Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2 CUTZR: AL E 5I0H, 6RO
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SINTHCATURA

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) o

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

¢ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
~ ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

. AYUNTARENTO HUNKCIPAL
. CONSTITUCIONAL DE

A e Bl T L e | CUTANALADE PINZON, GRO.
CONTRALOR INTERNO

- ; s . - . 2021-2024
2.8.- Relacion de aportaciones comunitarias para la ejecucion de obras y acciones.
(Conforme al formato OP-06)

o~

000U0CS6
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
~ ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

W08 4y,
\ Ejercicio Fiscal ._ Y m“uwu
ST e T Qe ey o H'“ggm“smut:tmbi
ay il ) cu‘{mm.ioﬂf F:ﬁﬁelg-lﬁf
. AYUNT S
e oo 2022 Pl T
PRESIDENCIA AL e ﬁu(uﬁ/

2.9.- Pélizas de egresos.
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&

FISM-DF
01fabri22

PROGRAMA:
FECHA:
REFERENCIA:
TRANSFERENCIA: 0010408

DOC. FUENTE: SPE| Y FACTURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO,
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

POLIZA DE EGRESOS
[E-10) NO.6

{DE-4No. 22 Fecha: (01/abrf22) /

BENEFICIARIO:  MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ( MIHJ830502G53 )

£ CUTZAMALA

CONCEPTO: PRESUPLIESTO DE EGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBRA REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMQ ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR
MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA, CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO DE OBRA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18, OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y
ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISM-DF DEL
EJERCICIO FISCAL 2022. CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0010406 DE LA CUENTA 7014 4365 - 583 SEGUN FACTURA DE FOLIO
A-85
CUENTA DESCRIPCION (COG) MONTO
12311116 M29 10000 227 K 26150025  REMABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - £79,634.53
2210000 2022 09010301 002 008 018 ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL -
ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA, CORRESPONDIENTE AL
CONTRATQ DE NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 (F A-85)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10030 - PLANEACION, DESARROLLO URBANG Y OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
C. ECONOMICA: 2 2 1 - Construcciones en Proceso
PROYECTO/ACTIVIDAD: (8 01 03 01 - Avance en & financiamiento programaco de obras
CLASIFICACION PROGRAMATICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION
Monto total 679,634.53
CUENTA PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) DEBE HABER
2113112311116 M2900002 0010001  MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ - 679,634 53
1112112311116 M2900001 0020004  CTA. 70144365-583 BANAMEX OBRAS 679,634.53
001 00001 o -
Sumas lguales 679,634.53 679,634.53
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) DEBE HABER
828 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 679,634.53
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 679,634.53
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1/4/22, 13:10 hitps.//bancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicintcbbbnaé/L C8040YN15CZH7TBNC2ZVXLO/NDO26__

citibanamex&h BancaNel Empresarial

Transferencia a otras cuentas

Chients
Razén Social

Su transferancia ha sido Aceptada con nimero de autorizacion 628833,

Usuario 04
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Reforencia Numérica
Concepto del pago IN
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Fecha de aplicacién
Fecha valor
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RFC emisor: MIHJ930502G59 Folio fiscal: 78C36D5F-T99E-4175-813E-017C43F90561

Nombre amisor: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ No. de serie dal CSD: 000010000004 13854962
Folio: 85 Serie: A
RFC receptor: MCP8501015N5 Codigo postal, fecha y hora de 39097 2022-04-01 10:13:34
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emisién:
Uso CFDI: Construcciones Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
“‘::"m No. identificacin Cantidad c::: Unidad Valor unitario Import D t No. de pedimento | No. de cusnta pradial
72141108 . E4B SERVICIO 585881.84 58580184
RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO | LA The Tamo
CANTIDAD DE $679,634.53 (SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL| Impuesto Tipo Basa Factor  Cuota importe
SEISCIENTOS TREINTA Y GUATRQ PESOS 53100 MN.), POR CONGEP TO
DEL PAGO DE PRIMERA ESTIMACION ¥ FINIQUITO POR La Esecuc lon]| VA Tiadiago Seqe Taia:  1RIN00% Brzoe
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "REHABILITAGION DE CAMINOG RURAL
TRAMO ENTRONGUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUAT ANEJO -
EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LDS CAPIRES - ZIRAND
Descripcién | ANGANGUID - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL
PRINCIPAL - ENTRON QUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRAND -
ﬂ TLALCHAPA' CORRESFOND IENTE AL CONTRATO  NOMERO
MPIOCUTZAMALAPINZON/022-18  OBRA INGLUIDA EN EL PROGRAMA DE
INVERSIGN ANUAL EN DBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
CUTZAMALA DE PINZON , GUERRERO, DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRU GTURA SOCIAL MUNIGIPAL (FISM) DEL EJERCICIO
FISCAL 2022, DEL_RAMO XXXN
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 585,891.84
Forma de pago: Transferencia electrénica de fondos (incluye SPEI)  IMpuestos Trasladados VA 16.0000% $93,742.69
Total $ 679,634.53

Método de pago: Pago en una sola exhibicion

o . OPERADOQ FISH-DF

ajHbn3Tjczel hbXMoqJBKPIB4pdgZgimgX4chbMUBN GAocICutw2UWgMGqIbacUXwON+P2U3aDmjkWymBHIBZ + 1BOX0IT2|2E+vsyJOEg Xuxaar?DWqwXL L DrEavisoe VM7 Tc 1 cjSfZ2P+Ri
b7PouNVWiinzLg1eoXHE7RfsrSHO4e S Y +L4zFgimpDFj+Ow? X Tx3hxIVbapK Xs5gPirB Sxjd Suld EOMIO+wZHo28TNefiimBB 1 WAxZw2 B4 pByh 1 se Tv(lak DSeeBoBciBASPUNRBY W+ 2Rd+M
n2PsHZUKO3Q4FBNLp2BpaKH2XNhVTDVISIBUjn+N+JAS+V4Sg==

Sallo digital del SAT:
EEeoJwjPil03xhLuQ4d0iOuhYNaDUZirde/UzP+GhvO1ABFB+/9a2m|EwYNOSrYyhiRyWKNHVNTti2Ew/GrO4s Tige Jblace VWWhpstHVIG +S2/HkNg+ iBe8xUH +HZSNNitzd 19ng TNUAZw
KXGdifbbTdrW2{TrkRoyMpxBbraXi 1 SXIKMWMni+pGFHzY 3r1vd 1rSbgvSEbEccmV+xfybd BIONPDEAuoMkoS38n0OCUWPK4qOLOpTQuiMY 3V/iqzDP+yJhSb 3b| 3jsPVWRCITmk +A41SId 3P
usnfaHsXuKT7 StKIGEY JHOztDKDgOU/Yr2VESd FHDevFTGO5Cw==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

[11.1]7BC3505F-799E-4175-813E-017C43F20561|2022-04-01T10:15:53| SATE70701NN3|ajHEn3Tjczel.hbXMegJlBKPI64 pdg2gfmgXAchbMUBnGAow/ICu
tw2UWgMGqlbacUXwON+P2U3aDmjikWym6BHfsZ + 1BOX0IT2j2E+vsyJOEgXuxaer2DWqwXLLDrEavisoe VM7 Te 1 ¢jSfZ2P+Rfa7 PouNVWilczLg 1eaXHBTRT
sréHedeSY +LazFgimpDF+OwTXTx3hx3VbapKXs5gPhOrBSxjdSuJ4EOmIO+wZHo2E TNeftfmBB 1 WAXZw204pByb1seTvQakD5eeBoBefGASP UnaVYaw+2
Rd+Mn2PsHZ UKO3Q4FBnLp2BpakHZXhVTDVISJBUN+N+JAS+VASg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificacion: SATOTOTOTNNG Fecha y hora de certificacién: 2022-04-01 10:15:53

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
}\y
/
)\

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

'S Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
~ ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: 5 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal - .

R iRttt R e e T e e =1 CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
CONTRALOR INTERNO

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayuntamiento y los bena‘iéia%s,
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autoridades locales, municipales
y dependencias normativas.

000Uu132




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR D' FA\L |
ANEXO 4 $ Wi

ACTA ENTREGA-RECEPCION.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcacibi
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) v

L
Siendo las _5:00MMhoras del dia __ U1 del mes de MU0  del afio 2922 en la locafidad, de zued
j.D‘&C\;)@U_QE_ del municipioCottamlade Pimn . de la entidad _ CQowerd . L se
encuentran reunides elfla C. _!q,_ﬁ%a} 6¢ﬂl’fc:— \Xllolubofﬂ , quien ostenta el cargo de
DiLﬁ:}t.c.ﬁ_Qubj_mS_ en calidad de la instancia ejecutora, asi como el Comitée de participacion social

integrado por el/la C MSLG DpIoveS Hevnandel ReyeS ellac mw&&&gjﬁ"
elfla C. &jﬂﬂﬂﬂ_ rte valdez , elfla C. __Rreard Duart @ Hewmandez, v =i/l C

wehakits u%t\M’*?"\‘e'mLmle'? para celebrar la entrega-recepcion de la obra:

olnaagOn de amnOrurl "VmQ_eﬁmuﬁ covweterqg | conforme a lo acordado en sus

val ;sgggficaciones tecnicasy legales, que se describen a continuacion. ) .
Q- Tihuaton € )0 - Bl Guayaby ~ Lo Comunidac — La bol30 - LCS Chgives —Tivandan-
gﬂﬂ%uo- &l charco~ HUroEL|o POy mavgen del Canal PvnGpal - Entrongle Cavvettqg.

Qrodad Alamiand -~ T \chapa.
DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra € A0 MNQ YU mny € U
tedeqy ~ e ' - e - La
Numero de folio LOS CaDw e 3- T ivandangs §— ar — & HOCT
ONIOOS arp, = jﬁ 292 " clel é&ml Oﬂnomrﬁ o

Tee i EgE s Cosa devesnon centig, Calle S/A/Yg

Municipio Colrameda de Gnzon ~‘ﬂalr,g
Localidad Lo CapresS
Entidad K. AYUNTAMIENTO

Gravero
$ 6719, 639.53

Ma de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion:

(dd/mm/aaaa)
28 102] 2092 (7/03( 2022

Una vez celebrada la entrega y verificacion de la obra mediante su recorrido de inspeccion por parte
de las autoridades municipales y los v las integrantes del Comite de participacion social responsables,
y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que |a obré,‘queda-'{érmmada conforme a lo
previsto en el programa de ejecucion segln las especificaciones y m:’iﬁi;éfstﬁn ejercida para esta

UETITULIUNAL

Monto !nverf_ldw',‘m :

No habiendo otro asunto a tratar, se da por terminada la entreda~egepcion, siendo las S‘QO PM
horas del dia _| o i citadg, levantando para evidencia de es

de conformidad g% 3

E be & ,E'-’é- : ‘.8
e 24
N, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ﬁ 'Ia‘hr: érs
. “Magin

00000103

DE PAZON, GRO
%ESORER!A
¢ 2021 2026




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR % . FAIS

JA

ANEXO 4

L
ENTREGAN POR PARTE DEL MUNICIPIO (Nombre del muni;jp@

Drivecdrov de of 'P |

ﬁﬂ - AlFen CREATEN \alohoS . H. AYUNTALUENTO MUNICIPAL
' CONSTIT
Persohal Funcionaria Publica tum-.mgggﬁéﬁm
(Nombre completo, cargo y firma) OBRAS PUELICAS
" NEZARROLLO URSANQ:Y
2021 - 2024 :
RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
=)
Maxia Yolore S Hemandet. SR
Q e' 4 IJL‘INFCH E\‘:I"":'Tlljuwl.u\l'q
SYe3 QU :
Presidente(a) del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo vy firma)
1 Q) Ui )
Traneisco Herncinder Cavbore \’1‘4 tna Dyeyd g
Secretario(a) del Comité de Vocal del Comitd de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo vy firma) (Nombre completo y firma)
Y1conc ere ]
UG vl
W o NandeT. w‘;e
Vocal del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

H. AYUNTAMIENTO MUICIPRL
CONSTITUCIONAL OF

CUTLAMALA DE PIAZON, GROL

@ﬁumagzw

=]

15
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

5

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
- ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

?Zx&iw/

CUTTAL I';; . ;
_MC

- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacién. f §

L

3.1.- Oficio de invitacion a la empresa. W nwmmumﬂ

000380105



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9" \l}« CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando %'\ 5};@{‘ Cambmnd(]
2021- 2024, 5

ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIR
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 17 DE FEBRERO DEL 2?

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
PRESENTE:

En cumplimiento a los articulos 39 fraccion Ill y 54 fraccion | de la ley de Obras Pl’Jincas'"gf"' \DH\&; &
sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266 y los correspondientes del Reglamen S
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando dh .._-;

o que resulte procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, procediend

< a invitar a empresas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como sus :
recursos técnicos financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con fIBNTAMENTO Mymcipg
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar. CONSTITUCIONAL DE

CUTZANALA DE PZON. GRo
Se le hace una atenta invitacion para que presente una proposicion de costo para la opRs ORERI A

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA21 2024
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA -

LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL @ (Lﬁgﬂ(f
CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO

TLALCHAPA” Sefialando que debera considerar como tiempo de ejecucion de los trabajos
correspondientes de 18 dias naturales: fecha de inicic el 28 DE FEBRERQ DEL 2022

Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24 horas), y
se le hace del conocimiento que debera presentar su cotizacion en un término no mayor de
5 dias habiles a partir de la fecha de la invitacion en las oficinas de la Direccién de obras
publicas.

Presupuesto , tarjetas de P.U., precios basicos, costos horarios, relacion de insum
ﬁ relacion de maquinaria y equipo, analisis, calculo e integracion del salario real, tabulador d
' salario base, célculo de |a utilidad, financiamiento, indirectos, programa de herrami
impresa y en medio magneético. )

Sin otro partlcular me es grato enviarle un cordial saludo.
oS 4

ATENTAMENTE _
H AY VTARIENTO I
ARQ. ALF ENITEZ VILLALOBOS '~
DIRE R DE OBRAS PLJBLICI)"@0
Y DESARMURBANO gy
- R - \J
k‘}.\ = c‘\ 'k}?ﬂ .}\\F}\
{2 ©® 2021 - 204
732 6770409 W o
Al I

i ;,:'?.‘_;._..-a-.-.-..-.-d 00000108




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

HM—E\? R
Fuente Financiamiento: Recursos Federales -
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ooyt Lo
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) S "“‘:
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 i

ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal = <« g
K. AYUNTAIIENTO HUNICIPAL
cousmuuom&i X
b+ oo CUTZAMALA DE PIRZON, GR
2022 oo of ) _—TESORERIA
ﬂ OBRAS PUBLICAG a2t 2021 2024
¥ DESARREOLLO URGME

(el

3.2.- carta de aceptacion a la invitacion.

00008107



Arqg. Urb.

Maria de Jesis Milldn Hernandez
/ ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

'l F—
| |
i, i I [*/

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACION:
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 18 DE FEBRERO DEL zozg 03%:."

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

PRESENTE:

N EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ EN MI CARACTER
: DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARIA DE JESUS MILLAN
HERNANDEZ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE MHIJ930502G29 Y
CON DOMICILIO EN CALLE PLACIDO GARCIA REYNOSO # 9 COLONIA GUERRER

e %

200, CHILPANCINGO, GRO. & un '-: : ,

POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION DE OFICIO DE INVITACION DE FECHA 1% 5 s
DE FEBRERO DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA PARA LA g
OBRA: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERAUITAMENTO NUNCIPAL
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - '/ TUCIONAL DE
LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN D é‘g’g’gg'&m
CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - 2021 2024
TLALCHAPA” EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPIRES, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE ”2 Qg&
LLL t

PINZON, GRO.

CION, PARA DICHO
o PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENTARg" RQCUMENTACION
- REQUERIDA. %

INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA INVITAC

H AYUNTANEENTO NUNICPAL
CONSTITUCIONAL DE
ATENTAMENTE CUTZAMALA DE PH20M, GRO.

H mliHNJ'"NTG ‘EUMWN.

CONTRALOR
m@mfmburm :
PR-_S!BENCIA
- 2024 =

) ARQ. MARIA D LLAN HERNANDEZ

o504  Colonis Guerrero 200, Chipancing> SRAGH108




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF})
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
‘ ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL

CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 ol

UTZaMALA DEPINL

1 ST 171 T o e s 2 |

.J—I

. - udicacié H. AYUNTARIEHTO MUMICIPAL
3.3.- Oficio de Adjudicacion. CTIMAOAALTE

CUTZAMALA DE PIRZON, GRO.

CONTRALOR INTERNO
2021 - 2024

00000109




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero }\',ﬂ, CUIZAMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando :j,\)\é Sigll@ cambiando
2021- 2024. y j

= , 45
ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONTRAT {;@
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 23 DE FEBRERO DEL 2022, -

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
PRESENTE:

gL - 202

Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccion |l
54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, 4,\"#
numero 266; el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzon a través de g S
O secretaria de obras publicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato Na§ %
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18, a base de precios unitarios y tiempo%ig
determinado de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- Elpemoonse

GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES (UmiHaLi DF PaaoN, GRo.

PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANG
TLALCHAPA”

Manifestandole que el monto del contrato es por la cantidad de $ 679,834
(Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y cuatro pesos
incluyendo el impuesto al valor agregado.

Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo al caté]o

o, o

conceptos y programa de obra entregados, por lo que debera iniciar los trabgjg&

* dia 28 de Febrero del 2022 y concluirlo a més tardar el 11 de Marzo del 202 e% S

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. -~ ; il.A?uquo
: LTS € CONSTITUCION
s TESS
2021 RzEuR 1A
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS ' 7 ’ /
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS .. . .. (ke
Y DESARROLLQ URBANQ  TPEE sk iiiovrsas

B0, DN e 255, 25N Mot SN
b, %‘P»W‘m S

P {\\h\_ A LN

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@gmail.com
Col. Centro, C.p. 40630

00000119

Pag. Web. htip:iwww. cutzamaladepinzon gob.m /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
> CUTZAMALA

e silc g

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

ﬁObra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

e
Ejercicio Fiscal
nmmmmngu AR
& g 2022
PRESIDENCIA
2024 - 2824

,91uibhﬂu___t‘-'

. R
: 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. . 5‘.
| -

3.4.- Contrato de ejecucion de obra o servicio relacionado a la obra publica.
H, AYUNTAMIENTO MUMCIPAL

: CONSTITUCIONAL DE
’ CUTZAMALA DE POV, G0

CONTRALOR INTERNO
2021 - 2024

00600111

| B T T T TR o ¥




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzdn, Guerrero
i , C lIT? AMAILA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'Jk sigue cambiando
2021- 2024.
TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIDADO
CONTRATANTE DIRECCION EJECUTORA
H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA CONTRATO
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL No. DE CONTRATO
ARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ MPIOCUTZAMALAPINZONI2022-17
No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE CONTRATO
MIHJ930502G58 25-feb-22
DOMICILIO: MODALIDAD DE LA EJECUCION
ICIDO GARCIA REYNOSO No. 9 COL. GUERRERO 200,
LILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERQC CP.38087 » , 3 :
| CNV. PUV.NAL. E}W 3 PERSONAS E‘aj DIRECTA I]J?M“ %{g
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA: o
w

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOL 3 \.m..i
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES "52@»
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HURATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPALUVMENTO Mumces

ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA Dé
[alis)
CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS ':r D:!:zgﬂu
FUENTE FINANGIAMIENTO FONDO: 1 2024
FAISM-DF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA /\
RECURSOS FEDERALES SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO XXXIIl) / éf’ & t/ w/?
i’ J k" -
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPOS GARANTIAS
IMPORTE C/IVA. |IMPORTE PAGO INICIO C/IVA. ANTICIPO CUMPLIMENTO ] "
679,63453 |
P 3 5 s i
IMPORTE ASIGNACION INICIAL C/IVA. No. DE FIANZA No. DE FIANZA
$

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION DIAS NATURALES - _
FECHA DE INICIO B84 DE TERMINACION 18 g e PAT:
28 de febrero de 2022 g f e parzo de 2022 RBA!
| EL CONTRATISTA 3, : EL CONTRATANTE
MARIA DE JESUS ML\LLAN HERNANDEZ %] t....,ﬂi"'(' AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZO‘g_

Ao

C. RO—SA JAIMES LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

/( . K. wmum MUNICIPAL
., \( \( \‘ ')—\.. a"‘.)r\f.. \ . \.‘_'. \.u.' mDE
N . W 4, Yl b e, }"»’t "‘-‘a\ . 0N, GRO

fa~

Pag Web http PR tzamaladepinzon gob.mx ¢ CONTRALDR MTERNO
ooeor12
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamal l 2




Hanorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero s \‘}7 CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 5(( /Jptm ’
2021- 2024, e Sigue cambiande

UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTE
POR EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIO
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, £

MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LA C. MARA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, PERSONA FISICA,
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LQS" EFECTOS (DE ESTE CONTRATO.SE. DENOMINARA “E
CONTRATISTA”, QUIENES ACTUAN DEMANERACONJUNTA COMO “LAS PARTES” MISMAS QUE SE
SUJETAN AL TENOR DE LAS smumwmsggcmmtlun"ﬁsv CLAUSULASH &vuiamzsrg s

Wail AL

M D»&lﬁlL.ARA INES 364 05 Pt ‘
™ Y DESA o ™ |
l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:  =| Rﬁ, 5 dan

) ]d?“

11.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO f
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA %
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITICAAYUNTANIE [0 1
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASI COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEY CONSTITUCION: o
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEUTZANALADF P ‘n

ESTADO DE GUERRERO. PRESEDE.\,UA

, 2021 - 2024
I.2.- EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, e

SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO. —

a..#

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO
D FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO
XXXIl (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LA
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA —
ZIHUATANEJO - EL GUAYABAO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -

ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA" EN LA LOCALIDAD DE
CAPIRES, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

p OO
21 CENTRO C.P. 4063g;
N LAS DE CARACTER

\‘fP POR ESCRITO \OMREAMIT0 1AL
CONSTHUCIONAL &

CUTZAMALADE PAZCH, GRO.
SECR&T#RiA GENERAL

21 - 2024
\".-

9—»\

.&,3’3 \ﬁg

TESORERIA | A
2021 2024 Ay .




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELAHVRE \ o0
CONTRATACION BAIO LA  MODALIDAD ' | wml
SORERIA

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUM ERO mmummu
L L LARA. m m
Il.- “EL CONTRATISTA"” DEC 2 CONTRALOR INTERNO
1.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PMEMALES.
1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

1.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE s
CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO. &

II.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS ?»’ :
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO

II.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUEQ’I}M&HI HENTD i NG
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADIONSTITUCISHAL [F

DE GUERRERO NUMERO 266. CUTZAMALA DE PINZOY GRD,
I1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MIHJ930502G50. PRE;PE}ECU\

1.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERQ 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE

DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, AS| COMO DE LAS DEMAS NORMAS Pars
ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO

SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO PLACIDO

GARCIA REYNOSO No. 9, COL. GUERRERO 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO (DR
CP.39097, e-mail: marichuymillan05@hotmail. cp_ﬁf}‘"d&h\f(z47 159 1938 1
“H L 3*3: A :_ &
HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECE W ’HA'BTES CONVIENEN EN OBLIGARSE §
cowmp.mwyoa DE LAS SIGUIENTES: "r:‘“ﬁ’ et

szcﬁmma GEt\ERAI-
2021 - 2024

.'..'}' = ),g- \"fjg \ 4’"1\\ jﬁ

OOUUUI 14




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )'\‘}, CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 7 "
2021- 2024, Mye Sigue cambiando

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA RFALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA -ZIHUATANEJO - EL GUAYABAO — LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES
— ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL 7-" '\ '
ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA” EN LA LOCALIDAD DE L \
CAPIRES, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA S
CONCLUSION, DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS
CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE
INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSO
ORDENAMIENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACION 11.7 DE ESTE CONTRATO.

O
SEGUNDA:  IMPORTE DEL CONTRATO UM g,
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBJETO DELPRES 84 (QUINIENTOS ~ (é
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOY &N A CANTIDAD DE %
$93,742.69 (NOVENTA Y TRES MIL SETECIHE 100 M. N.) POR Yy
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL (NSRS O QUE HACE UN
TOTAL $679,634.53 (SEISCIENTOS smymmumlscmmos RELD ANEUATRO Pesds‘n’df\'ﬁ‘*if- O AUNCIP
53/100 M. N.) 0 ‘7 CONSTITUCIONAL DE M\lﬁlﬂﬁ“ﬁ CONSTITUCIONAL DE
) Cueluate omaate ey g AL O PN, 60 CUTAALAGE? PINZON, GRG
TERCERA:  PLAZO DE EJECUCION. TE;%?%E?IA GWALORQO‘:'A PRESENGIA
2021 - 2021 - 2024
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 28 DE
FEBRERO DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTAL DE
18 DIAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO.
a CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. )

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES,
O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS ¥ DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIERAN PARALA RE HZACION DE LOS SERVICIOS: . .

QUINTA:

.ﬂj."’-

‘-L“l 7 I F!:

PARA EL INICIO bE},QS TRAB@JOS OBJETO DEL PRESENTE EONTRATU “EL MUNICIPJG"

OTORGARA ANTICH%Q_ " v A _
%'l\’ Wil i '_!’:I.'_._‘::‘?' Ik 5
L ‘uw‘h e V CUTZat _ i
1“‘.\%‘ . v ouRAs pug

Py

= lrf,ETAl {4 GENERAL

a-"

2021 - 2024

[0 8 e T R e g;‘ﬁ%\@%\ ).
: : '?- o & 15
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero ‘el
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTWWPAGUE B
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS DE~ |\
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTA
DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPARNAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACRED |
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 D
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LA
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES

Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAIOS EJECUTADOS O “EL

CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR

DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. &

A I

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES PORf
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADIS A%
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS *‘.;&_’
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS WYUN‘}:{H;J:'

0 MUMICIPAL

RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. CONSTITUCIOVAL IE
n I ron
SEPTIMA: GARANTIAS CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
PRESIDENCIA

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS 2021 . 2024
PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO

266, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

ASI COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADQS POR EL “MUNICIPIO”, DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO COMO
ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES D
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQU]POS"EEJE%,INSTALEN PERMANENTEMENT(
DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA cmusﬁ' ¢
“EL cmmsm", PREVIAMENTE A LA ENT

- =,
""d-.”,'f'l |

5, il pE N@‘ﬁﬂcmon DE LA ADJUDICACION ;
: % ' \ ARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” "REGIBAA NOTIFICACION POR ESCRITO Pl JENTO RQHCRAL
NTO L 6l AANTICIPO CONCEDIDO; LA Wﬁ*m SUBSISTIRA HASTA LA TOTAEOW P*"f e,
RTAETON DE Losmnc:tposconnesmmt‘uges CUTZAMALADE FRERE

' ; SECRETARIA GE! NERAL
AMI
AT Eh'TUIUMCI?AL :/_ ; @mf

“Zn21 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero f )}? CUTZAMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando , e amblando
FIANZA DE CUMPLIMIENTO. 20BW\2824. FAVOR DE “EL MUNICIPIO” '} 'Nlcmﬁa %
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIO
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONT.

)
Il. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO ?fimmm DE
PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECW&‘ESAS DE LA

o INSTITUCION AFIANZADORA: CUTZANALA DE PRQON. GRO g‘/
lIl. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO. TE%SRNEZE“A / ‘Qt
'\ {f Fa

IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE C)
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA &,

MENCIONADAS.
o H AYUNTAMIENTO HUNiCP

V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRESAMENTE Su CONSTITUCIONAL Bk

CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. CUTZAALA DERZON, 6RO,

VI. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EﬁREzg!IDE}EiEIﬂ ‘
EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA

PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO

DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO

EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

Y VII. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIIl. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE [NTERPONGNN ,J'IASTA QUE SE PRONU% SOLUCION DEFINITIVA POR
M— P an 2

E EPTUAR LA PRESENTA: FIANZAS DE ANTICIPO Y_';

‘u;‘ - -
#0 CON FumMNfb EN %L ARTICULO SQW Y FIANZAS DE VICIOS

mmmmu WO CONST SR
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero ], CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando l R o
2021- 2024. .\5. SIBLIE cambiando

f'-.;*-‘l CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMEROQ 266.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS.
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL NMSMO,
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, Sl
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN \UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTIiCUL
FRACCION 1Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIS
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTOS EXPRESAMENTE RESUELTOS POR
“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAIOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES .
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR DENTRO DE".,
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITIDO DICH& 3:
RESOLUCION. %

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DFyruiic1 - 11 0
LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR PORCOVSTITUCIINAL i
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHO PLAZQ 1 16 P0G

PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO. PRES!DENCUQ

NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS 2021 - 2024

“EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL
CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION. R

S| “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARDAR AL DIA
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

UNIDog ~an0s 4
QN Bt 10S TRAQ:&JDS YA SEA TOTAL O PAR

GRNEAM IENTOSREQUISTTOS Y PLAZOSIG
a3 SERvIE) ﬁmﬁfUNADOSCON Syt A
‘ omo%qa AS MODALIDADES QUE SGMESIMR PREVE, RESERVANDOSE "Elﬂ !
INSTITUTO” ETOE CHODE'RECOR‘WPORTRABAJOS AUTARETES @WMAML EJECUTADOS. L
STEU‘%&H ENTO MUMCIPY, ~ wONORB : . CONSTITUCIONAL DE l\“"*'-"-'- )
CONSTITUCIONAL pe . :

REALIZARA CONFORME A LO
AT EFECTO ESTABLECE LA LEY. ,mo B
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%j& o
N T RABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ % C[HMIALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ;A 4 Sioye (]mhi]nd(]
| 2021- 2024, W ol Lk
.J R MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE Los _ \
TRABAIJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, )
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADO
DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBE AN\
S

ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE L
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y E
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QU
LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL.

~ DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA"
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SERALADO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO o, .5
DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZZ= = 2
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE ¥ 3
QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO &

%
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. " A"U"T.:

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” COMSTITUC AL O
EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, GITZAYALA DE PINZON, GRO,
BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMRRESIDENCIA
SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y 20212024

OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. ,,.e{;

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 3

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, _.._.--
F Y EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA

COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOi;%Q« BATE
DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIE ] '

3 Y,
ND RELACIONES LABORALES. «r N3k GRO 2021 - 2024 VD
ZAMALACE PNEING H. AYUNFA

VAT QL PE CON MOTIVO DE SSTTUeiO!
AT BI-@‘PCU CON MOTIVO CUTZANALA DE PIZON, GRO.
SECRETARIA GENERAL
2021 -2024

. L~ \;,. \
‘kh\%‘i’z\’ﬁ{:\.\

“EL CO TA" GOMO EMPRESARIO Y PATRON DEL |

e _ " g ;
LOS{T a BERIA [%E?tomn T%ER%IC eUn, ABLE DE LAS OBLIGACION
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ “% CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i /4 g :
2021- 2024, e Sigue cambiando

RIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER |
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A "B\
MUNICIPIO””, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN 1

MUNICIPIO™ EN IGUAL TERMINO. AS TAMBIEN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN CASO. |
DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR DE “EL CONTRATISTA”
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALIDAD
LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

a DECIMA TERCERA:  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

TEV RN
i U NI

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL:
MUNICIPIO" TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y A%

QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DiEHA @ilfa, SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESP 7 GENERALES |¥i/UNTAK
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATEINASREIINIO A RESPONDER CONSTITUCIONAL DE

POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Q ﬁ%m' PERNEN A PRESENTARIZANALA DE PINZON, GRO,
EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCTREPNEGLIGENCIA DE SPRESIDENCIA |
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS, EN ARAEFECTIVA 2021 - 2024

LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT| A RAME Bl ONTO TOTAL —

DE LA MISMA. CONTRALOR INTERNO

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCEWAS PERSONAS FISICAS O

MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE e

o LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS :

' DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

S| CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA”,
SE ORIGINA UN RETRASO EN EL P ( PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE
HACE REFERENCIA EL ARTICULQ®G 64 '

JLOMENES - MAYORES | DE L0 CONTRATADO,
BIUDAD QUELINCURRA POR LA EIECUCION DE LOS S i\
O A RECLAMAR, PAGO ALGUNO POR ELLO, NI
- v Epats "0 unT
AT - " CONSTITUGIONAL DE

e ¢ TESORERIA &= CUTZANALA DE FAZON, 670,

) . )} b - el Lo ’! == . = / ) 1/ A 21.
AR T e U
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero 1}\".‘, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021 2026, M sigie cambiando

CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, ESTA
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS \

TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y{\N A\

QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTR
PARA SU TERMINACION.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE su* |
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AS{ COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN/
EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
o CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABMDS‘:
CONTRATADQS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. 3
LAYUNTAMENTO MU
CONSTITUCIONAL DE
o razdy 0.
PRESIDENCIA

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO 021 - 2024
QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA
FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA. =

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON.

r‘\ CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMENTE SE
SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE
REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL
PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y Sm OS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS.

“EL MUNICIPIO” PODRA DAg P! J‘..'- - ADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO \
CONCURRAN RAZONES DE INTH \ EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA N\
51 d : =} UESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES 50 AN

RJUICIO GRA&E?&L ESTADO;SE DETERMINE LA NULIDAD& ‘:\f AN\
EACN ORIGEN A CONTRATQH CON MOTIVO DE UNAS
DA POR LA ;ggwaA DE:LA FUNCION PUBLICA, O

ALt ; L-:l
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero )’K’J, C[HMMM_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1
2021 2024, \\ siglie cambiando

s R RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS

TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”,

QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES A

LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE h—:\
| CONTRATISTA"” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZO, Sk,

TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”,

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO”

™ PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO : :
“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EJ;S TG '(]l‘“l LE.
DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. CUTIAAL be"'”O*J -

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINmR?RESIDENCIA
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A 20212024

CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR S| “EL CONTRATISTA”;

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMIENTOS Y )

REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE “\(

GUERRERO NUMERO 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE _
h— EN LA MATERIA.,

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS
Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C)

SUSPENDE JNJUSTIF!CA}Wﬁ LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ALGU@ %

WPUESTOS PREVE'FE) PDR EL ARTICULO 157 DEL,

RUMPE  NJ | STUPICGAEY MBRITE. LA F.JEcucleu DE Los TRABAIOS O SE NIEGA %a‘, 1%
LGUNAPARTEBE BLLos, QUE SE mm_DETECTADO COMO DEFECTUOSA
CUTZAMALA DE PRRZON, GRO. T L H. AYUNTAMENTO KL 1C
CONTRALOR INTERNO ; CONSTITUEIONAL DE
2021 . 2024 PE FINLOR, B GRO.
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero fr }, C[HZA_NMLA
Por Cutzamala, Sequimos Avanzando ‘Z . J[J LI L]mblmdo
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123 SINO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Ty SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENT.E DE
OBRA DE “EL MUNICIPIO”;

;
G) SI'ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; |

H) SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR
/
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

1) S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”

PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN

INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O

DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL
D FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO;

J) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION -
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAIOS;

t\
K) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERIUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGENCIA,
DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS.D D& O BUMCIRR
MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES) STITUCIONAL DE
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) D‘h%ﬁr mu 0E? N’O” (RO,
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LE‘{ DE OBRAS PUBLICAS::‘[ aENClA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA 2921 2024
NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”

L) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA

- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -

M) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA B
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y\IRE%JISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L&$ Mi’:*:M SU REGLAMENTO, LEYES, Y

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MAT.ERM'

LAS CAUSALES REFERIDAS
RESPON ABIMEAD PARA “E

‘ Q
ON, DEBIENDO RMDAMENIA‘R‘Y’ MOTIVAR LAS CAUSAS% e
IND PENDIENTEMEPW‘% DE HAGEREFECTIVA LA GARANTIA 7.
EN CASO A “EL CONTRAT|STA”, -
" H I8 -Jr.-u’ lENT ) W = o
: CONSTITUEIORALDE
_,\-gl rihucr“.!‘ B
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2021- 2024, e Sigle cambiando

PAS"PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA

" RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE

SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN,
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DELDIA /[
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE L \
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO. mt:ch‘PU)zo “LA SECRETARIA”
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIB5ﬂATURA"kﬁS SIGUIENTES A
FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE ‘DIAS' HABILES QUE LE FUERO
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE "E.;. CONTRATISTA” NO PRODUZCA
SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS'Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA L \ E OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

ay

DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES. PR

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO-A MINlSTRATNO DE RESCISION DEL = LC'
CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS "¢
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU C»C'«S{:Ji
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAIOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y "qlwu
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS "‘“:."ﬁ— UALLE
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACIGN’Z&[,"LN!' PNZO, GRC
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. I oy
i R&.GI&JQNCN“&

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRA 2071 - 2024
SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL
MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUANDO SE
v\ HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS
TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE POR “EL MUNICIPIO” A “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. :

';. QALY RIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRA NO IMPLIQUEN DE %
EA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBAS PAR Lz . OLVERAN TOMAND@ TARIENTO 11N

ms DE CONSTRUCCION EMITIDAS PORyLASNRMDADINORIIATIVA. CONITTUCIO!

CONSTITUCIONAL DE UTZABALDE FilZ H, 610,
'_CR]_ r’lﬂ.\JLNn?‘al—

N
: ’i’i\' .

..‘}..\\




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pingén, Guerrero %"&& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
bty e sigue cambiando

2 DEL MES DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”

Eﬂ'P-RE}IDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(L DE MALA DE PINZON, GUERRERO

’ 7 :‘_:_;- :}I, '-
:;)-?'_"" /ij MA
@ AU iR A
(0t
CUTZANALADE PINZ0M GROC. ROSA JAIMES LOPEZ

C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
PRESIDENCIA
2021 - 2024
TESTIGOS
EL SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE

ZON, GUERRERO CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

&umylm DE P

l\w';s iy

s'ecasmla GE:N:\M

ATZAMALS SE-P.‘.'ZE'I, 3:\"

2021 - 2024 T OBRAS PUBLICAS
.ty DESARROLLO URBANC

3 WRIN e 2021 .2024
HONGR/@.E 11 VT
HUNICIF- OU1T AL
£ (UTZRyALS D 7 HZON, GRO
5 ey 8T
SINCHCATURA




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

th Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

¢*» Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -

ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PAZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

kot

2022 i

WUNIC- O AL
SOMZr -~ R20N.GRO

M AiURA

- 2024

-~

00000126




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \‘y CHTZ A_MALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -1
2021- 2024, kﬁa sigue cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3.
Informacion relacionada con el proceso de contratacién, sefialada con el punto 3.5
que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencion a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta
obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE
'R CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA
' BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO -HUARATZIO POR MARGEN
DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO -
TLALCHAPA" No se requirio de modificacion alguna al contrato de la obra no requiere
modificar en monto ni en proyecto. Se aplica el contrato originalmente pactado. Por lo
tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y"1\
DESARROLLO URBANO

T—-' .
c&ﬂdnsepumM B 2 .Zﬁéf_&ﬂ 132 57?0409

Cal, Centro, Cp. 40630

Pap. Waty hitp.i/www cutzamaladepinzon gob mx /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamisnio de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

BN | 'J_i.
Fuente Financiamiento: Recursos Federales W““ﬂ ' 3
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) L @ .Q-._ §
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) T‘ﬁ{ I e
AN St
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 9;/

» Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -

- ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

S At H. AYUNTAREENTO BUNICIPAL

Ejercicio Fiscal Al Tes” CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

2022 i
Y DESARROLLO URE

 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. ' g
i H. AYUNTAMENTO MUNCIAL
_____________________________________ A =

3.6.- Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato. ) cgm&m

2021 - 2024

00000128




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024,

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacion
relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.6 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencién a este documento
solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacién de la Cuenta Publica
del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada
ﬁ “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
¢ TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL -
ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA" El contrato de esta obra no
hubo necesidad de ampliar, ni en monto ni en proyecto se ejecutd con los montos acordados en el
contrato, por lo tanto, no se requirio de dicho documento, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

A ENTE
ARQ. ALFONSD BENITEZ VILLALOBOS il CUTZAMALA DE PIZON, GRO
ﬁ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS'Y*' /525 10 fciri TESORERIA

DESARROLLO URBANO 7" /yiia s o - 2021 2024

> AL
}.\ @-\y‘gy\ ﬁy‘\}h %—" ‘!\‘p,‘

-ip

. @ e

Pag Web.nitp,//ywww.cutzamaladepinzon gob.mx /
FACEBOOK: Honorable Ayur 1 de Cutz:




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
olike Sy
y \‘# C {14°AN
-4 o 4 % B
.j- ﬁ VN AR (N 1_ 4
e sigte cambindo
. GRS A1 4T
HUNICIR, CONSTT Ui k,’ai:
AE CUTZANALA Ot PIRZON (R0
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ‘:U\U:fi C ATURA
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) I =

a21 -
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) (fi:?
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 .

§™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -

ZIHUATANEIJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

HAYWTGHUMC-M.
-y CONSTITUCIONAL DE
S CUTZAMALA E PHZON, GRO
Ejercicio Fiscal = ... TESORERIA
LSTRREE R | ' 2021 2024

2022 Y

]

3.7.- Fianzas de anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos.

0000130




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional CUTZ ”“ I 1

Cutzamala de Plnzén, Guerrero i Fé
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando e Yo l
2021- 2024.

2021 - 2024

Cutzamala de k

DEPORTE Y JUVENTUD

HONORABLE CABILDO MUNICIPAL K Jm-"‘TM'IEI'ﬂ'OIIIJM:I'AI.

DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON S*TTUcou og
GUERRERO CUTZAMALA O Pizow, G0
CONTRALOR WTERNO
o PRESENTE 021 20s Sl

El que suscribe el Arg. Alfonso Benitez Villalobos, Director de Desarrollo Urbmb;y Ob
Publicas de Cutzamala de Pinzén, Guerrero. ;.é}“' oy

J“*“}?
Por medio del presente solicito se analice y en su caso autorice exceptuar la preéemdﬁh
de la fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el articulo 59 ultimo parrafo; y la
fianza de vicios ocultos con fundamentos en el articulo 77, Gitimo parrafo de la ley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero nimero 266; correspondiente de las obras
de ampliacion, construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos
sacacosechas; debido a que el tiempo de la obra menmonada“me puede garantizar sy
durabilidad y mantenimiento en buen estado, por motivo de .-_ em Ria de Iluvtasq:anﬁ& :
zonas que son realizadas. /

\ \Hl t,
{\‘ @ P e 5
Sin mas por el momentﬂ,”

ﬁ»

of flﬁf e

/é’f rdgl
.HL

HAVUNTARIENTO iU s
CUNSTITU

GUTZQ!.-‘L'\!_"‘F%_ PINTOY &
OBRAS PUELIZE

'i’DESAF \r ‘i uaur

Director de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano
Del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero

ummnos“mum
mwmne
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EL SUSCRITO C. LIC. RICARDO URIBEL JAIMES BRAVQ, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO; CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 98, FRACCION IX, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO DE -

. GUERRERQ. ? -
T :ll §ore :—.‘:; » "; 1 L
f Y :f\_:\ ‘.- ._:_‘ -+ ” ﬂq,&
R P CERTIFICU
. t, 5 ¥

- e 77T QUE LA PRESENTE ES COPIA FOTOSTA'I'ICATOMADA FIELMENTE DE SU ORGINAL, LA CUAL TUVE
A LA VISTA ¥ PARA LOS USOS* N‘EFECTOS {LEGALES QUE HAYA LUGAR Y QQUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CASO NECESARIO, 'SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VENTE DIAS DEL MES DE ENERO

DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS. --‘r:.-.-,---‘-'--—-‘-‘-‘--------'--——---——-ii-:--------DDY FE.~
Ra -l T g AR 3
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %}2 % C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando y }\ : SIUUE cambiando
2021~ 2024.

PRIMERA BIS A ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

- - - Enla Ciudad Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Municipio del mismo nombre, Guerrero s:endo

las 12:00 horas del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidés, cd,@agadn gg‘glm
C. Ricardo Uribel Jaimes Bravo Secretario General def H. Ayuntamiento, en lasgl ela

sala de Sesiones de Cabildo del Municipio de Cutzamala de Pinzon, Guerrerdz

. enlo dispuesto por los articulos 49, 50, 51, 52, 53, 56, 73 Fraccién Vy demés e
e Q:génlca del Municipio Libre del Estado de Guerrero, estando presentes los CorRita Jaimes °
N = m Presidenta Municipal Constitucional; C. José Alfredo Villalobos Pérez, Sindico Procurad
{28 bel Benitez Flores, Regidor de Desan'oﬂo Rural C. Jeseli Rodriguez Bustos, Regldor de Ob 2 N

X4 ¥higiicas y Desarrollo Urbano,ea?i“t':‘u

2 dd8e Alfredo Barajas Madngal(

- _'M’L‘R’é Mor de Ecologla reunidgsie

2 .,o oadife] Castr
,{; ' nana de@abﬂdo

RINDICA R’éj.‘.‘j_‘_‘_‘_"_'_"_“.'_'_’i&&r'nkm

21 - 2024

Bl = o m m m m m  ow mFa

CUTZAMALA DE 20N, G0 \
1.- Lista de asistencia. TEzsongﬁ‘RM H_A\'UHTMHBITUWS“ s ;f—*mor.*umur Al
2.- Instalacién de la sesién una vez verificado el quqﬁ%ﬂ%m oéﬁﬁupaupérﬁgise :
Y DESARROLLO URBA
3.- Lectura u omision del acta anterior. GO%OH::‘M 2021 -2024 ‘§\
\,\\wur\ . 4.- Andlisis, discusién y aprobacién de Ia excepcién de Ia presontacién de las fianzas de
$ % iticipo, cumplimiento y vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022. s g E
NE e, BES .S
: g .Asuntos Generales. Sl %g?( 2 Eﬁ_ S
.,..,"-w"f“’ S EEPEe), = @ i T 2
&Aﬁh,}a}{ﬁ‘ Clausura de la sesion. % S p %‘E 32 %%
wi E‘,_.-' =13 g = ' =
‘C‘ggj%ﬁérg’;‘f;‘:”" En desahogo del punto niimero uno del Orden del dia, se tomd asistenciéd 2 ﬁﬁre{eggéé =
Hedl, L

“"MB”H zRer-el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secretarioc General Municipal, verificindosefa
RIDENDAencia de Quérum Legal.
LRk

- - - En desahogo del punto niimero dos del Orden del dia, se ha constatado el Quérum legal y

se instald la sesuérk,dé_ ‘t‘&hb)!do para que los acuerdos tomados tengan validez juridica Yy
3 nﬁ;dmlnistratwa a las] "ﬂ con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del afio




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

--' == En desahogo del punto nimero tres del quemh\*ﬂi%lg#pﬁa Presrdem%gﬂﬁﬂ

Constttucwnal C. Rosa Jaimes L6pez, propona al plen dép ﬁ gispensa deylp:raiurariein
Acta’ antenor, aprobéndose por unanimidad. RER‘A CONTRALOR INTERNQ
TESO 2021 « 2024

- - - Gontinuando con el punto nimero cuatro del Orden defid 2endo analizado y examinado

este punto por: parte del cabildo y una vez hechas las deliberaciones correspondlentes se adgpt&

el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excepcion de la pre :-,.si-‘_? jol 3 la% .

. fianzas de anticipo y-cumplimiento con fundamento en el Articulo 59, Uitifro Aarra

fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 77, ullj ”5‘5“ f dea 18y=

de obras piblicas y sus serviclos del estado de Guerrero nlimero 266; CONOSHC Ate i ‘:"}
O las obras de ampliacién, construccién, mantenimiento y rehabilitacion de i::am‘i '

caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantizar,

durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de la temporada de Huvias yen las z

en que son realizadas. ---~==c..- R L meEsssscvesaNseerrman——

-~ - - En desahogo dei punto namero cinco del Orden del dia, La C. Ra
Presidenta Municipal Constitucional, pregunta al Pleno del Cabildo si hay algs
al constatar que no existe asunto que tratar en Asuntos Generales, se prog Yl
punto niimero seis. s SR

- - -En desahogo del punto nimero seis del Orden de! dia, para llevar a cafia%&te p
procedié a la clausura de la sesion, realizandose esta por la C. Rosa Jaimes Lopez, Presidenta
Municipal Constitucional del Municipio de Cufzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas
con treinta minutos del dia diecinueve de! mes de enero del afio dos mil veintidds; _por lo que se
cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al margen y al calce, los: qumntelyimeron"
para debida constasig fegal- SE AUTORIZA YSEDAFE-~~-mnmmnanan- SEElae
158 -r? ------- ~~=DAMOSFE. -c--cacauuenaa.. - ”“‘ Sl

iy

EPUCACIN ¥ B

H.AVUNTAVIENTO KUNICIRAL C. Rosa Jaimes Lépez

CONSTILCOKALBE Pragidenta Muynicipal Constitucional.
CUTZAMALADE PINZCH, 6RO,

PRESIDENMCIA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinz6n, Guerrero

__,‘___.;P;‘t_wzrﬁ_(‘utzamala, Seguimos Avanza nd, e ,5#?‘,% g,gha Chinada
s ey o201 2020,
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA Y A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
MILVEINTIDOS. == === s e e e e e e e e e e e e e i CONSTE.

ATENTAMENTE

ERAL DEL W, AYUNTAMIENTO

] :"“ ) /
fALA DE ,PlN_i%. GUERRERO.
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CONSTI1G -
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SECRETARIA GENERAL
2021 - 2024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
9"% CUTZAMALA

siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) & S Y,
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) By

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 A

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
' ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - zmauna%nswo B
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA./CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA S'N{J ICAT URA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES
021 - 2024

Expediente de Obra Publica 9.:;,_/:3

: Ejercicio Fiscal
uﬁ*‘”ﬂm 2022 " ‘m}’fgi’cﬂmﬁm
TRESIDENCIA r TeSonIN
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F OP-07
Ente piblice municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ —

Cédula de integracién de datos del contrato de obra publica.

fiscal 2022
ombre de la obra o accion contratada. REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMD ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL

TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO
- HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Fondo o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.
N e ot MARIA DE JESUS MILLAN AERNANDEZ
Numem de comirstn MPIOCUTZAMALAPINTIONZ022-18
Objeto def corran - T EL MUNIC/PIO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA® LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Modalicas de sriuricacin ADJUDICACIGN DIRECTA
Mante contratads 3679,634.53
Fecha de nma del contrato: 25 do feorermn cel 2022
Vigernca ded 17 de marzo dei 2022
INFORMACION DE ANTICIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS.

mwmo___ . — e = _— =
Fecha de pago del anticipo
Fecha osl comemo modificatois: |
Mmbmumuin por &l convenio (ampiacion ¢ reducsdn).
Plazo an ampliacion o reduccion:

\ariactn respecio al monto onginal

\ariacin nespecio al plazo criginal,

Monto cie gaeantia de anticinn’ -
Fecha de expediciin de garantia de articipo.
Vwﬂﬂhhﬂnmnr‘nm

: x
“

Fechs de 30N de g ia de cumplimi
Vigenca de la fanza de cumplimiento
m ahanzadora. - -

I -?u di' E pl oel contratoe
Monio e garartia 0e viCios coulics:
Fecha de expedicion de garantia de vicios oculios
Vigencia de ia fanza de vicias ocufios
Compafia afisroadora;
Numess de Sara de vicos 0SU0s,

INFORMACION DEL PROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Fecha de publicandén de bases®
an—_i.. o e

Fecha ti;;?ﬁ s;hn de la cora

Facha dis justa de aclaracicnes

Numen ce participantes an &l process de listacion
MNombre del participante 1
Momiwe de! parficipante 2
Mombre del parcioante 3
Nombre ces pamicpants 4
mﬂmmls

Fecha de aperurm de sobres da propusstas.
Monio c= propuesta economica del participants i
Monio de propuesta econdmica del paricipants 2
Monio de propussta aconomica dal participants 3
Monto ge vica del paricip 4
Morio de propuesia sconomica del paricipante 5
Fecha de emision de fallo.
Fecha te nosficacion del fallo

h‘UHTAIlENTO MUNICIPAL

H
CONSTITUCIONAL DE
I a&&z/ PRI R0
ESORERIA

2021 2024

< Vs
ey,

Vo 8o c. Jéﬁ_ﬂ}a VILLALOBOS PEREZ

SINDICO PROCURADOR

Revisa: C.P. RAFAEL JAIMES SALGADO
CONTRALOR INTERNO

; CL’T{:}‘ Mol

INDICATURA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

il
M Sigue cambiando

% ]

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) o8 1,
o3 5 T-_‘_ o 'a';ﬁ'-‘.l:f;;--
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 _jf-é‘tl-’ﬂ'“ A
;-; ‘Q\'-. “'J' A 145
f"\ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDEltﬁl.“?'fgtﬂﬁm .
- ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDAPQG‘&NGQ@"-’-' EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARR%AG!UDAE
ALTAMIRANO - TLALCHAPA i Bl

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES -
’ CATURA

Expediente de Obra Publica S

RUNICH .,—E;G.‘l.GRn

Ejercicio Fiscal

2022

; CONSTITUCIONAL pe
UTZAMALA OF PW2ow, gro
TESORER|A

........... M,

13.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. ;

- s mm el

i i de

- supuesto de la oferta ganadora (con sus mspectvo; partidas y conceptos
gi)gr-a z:r:n ;reaos unitarios con numero y letra) de conformidad con el articulo 45 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. asi

como importe total con nimero y letra.
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Pagina 1 de 1

] Mariz de Jesl
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON '1(‘\

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18
Obra; REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL

Fin Qbra: 17/03/2022
Fin |
DOZUMENT
%l‘? LOS CN’JRES! CUTZAMALA DE PINZON, Guarrero ART A5 ALIX RL SRM
0

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Millan Hemangez

<Y

Duracién: 18 dias naturales

Fecha: 21/02/2022
TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL -

ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA Inicio Obra:  28/02/2022

PRESUPUESTO DE OBRA

Cod

A1
EXTCRAG

ACRR1KM

ACRRKMS

RAS-012

Al

0

Con Unidad | Cantidad | P. Unitario 1

ITACIO DE INO RURAL TRAM
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA
BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL
PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

TERRACERIA

Extraccicn y carga de material de banco para mejoramienta del M3 1,147 5000 $100.85 $115,725.38 18.75%
camino con equipa mecénico, incluye; obtencion del material,
carga, equipo y herramienta

Acarmea en camion al primer kilémetro de material de banco M3 1,147.5000 $47.00 §53.932.50 9.21%
para megoramiento de camin.

acarreo en camién a kilometros subsecuentes de material de KM/M3 3,442.5000 $26.85 59243113 15.78%
banco para mejoramiento de camino

Rasteo de camino rural de 45 a 6.0 de corona con KM 21.2500 §15237.78 $323.802.83 55.27%
moteconformadora incluye: extendido de material mejorado,

afinamiento de |a superficle, remarcado de cuneta segun
requiera el caming traslado del equipa y combustible al sitio de
|a cbra

TOTAL TERRACERIA - &

TOTAL REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA
BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL
PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

$585,891.84 100.00%
§585,891.84 100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $585,891.84 —

IVA 16.00% $93,742.69 o\
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: S 7
(* SEISCIENTOS \

L5

A . -ga:

=T ERLTY NUEVE MIL SEISCIENTO

$679,634.53° €L i
£Y CUATRO PESOS 53/100 M.y.,{ R

4> 0%
: ) H. AYUNTARIENTO MUNICIPAL HDNO'I‘uI. 4 . *"_c-,:m
: CONSTITUCIONAL DE s Tl
e N ST
CXFZAMALA DE PRZON, GRO. TESORERIA @ ,, / SINTHCATURA
2021 2024
PRESIDENCIA it
2021 - 2024 00000138

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Wanoe o : . : 11
3 - : H. AYUNTARIENTO
N COMSTITUCIONAL DE

Ejercicio Fiscal Yok CUTZAMALA E P20N, GRo

ek S TESORERIA

2021 2024

ANTEENTO N
mmrm 202 T (ldud
i i

gl T

-3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacién. }-

3.10.- Tarjetas de anélisis de precios unitarios de todos los conceptos del presupuesto y
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios de magquinaria
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, del cargo por
utilidad y de los cargos adicionales.

0008G138 i




MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

MPIOCUTZAMALAPINZON/Z2022-18

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA
BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR
MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

Contrato;
Obra:

ALTAMIRANQ - TLALCHAPA Fin Obra:  17/03/2022
DOEUMENTO

A?‘fJSA.‘I PySRM

Lugar: LOS CAPIRES, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrera i A\ ;7

Witz Hemander

Duracion: 18 dias naturales
Fecha: 21/02/2022

Inicio Obra:  28/02/2022

Pagina 1 de 4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Céd Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad \
Partida: Al Analisis No.: 10
Anilisis: EXTCRAG M3 1,147.5000 //$115,725.38

Extraccién y carga de material de banco para mejoramiento del camino con
harramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT, 436 C, 83 HP,
7120 KG, CUCHARCN GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.83 M. DE

PROF.
CAMION DE VOLTEDQ DE 7 M3

HOR $689.72 !

$741.68 /

HOR

EQCAMION
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costa directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(" CIEN PESOS 85/100 M.N. %)

’fuTw ;\[nut

smt}icmum

CUTZAMALA DE P20,

TESORERIA
2021 2024

equipo mecanico, incluye; obtencion del material, carga, equipo y

10.000000 568.97 B86.68%
70.000000 $10.60 13.32%
$79.57 100.00%
$79.57 100.00%
14.6341% $11.64
$91.21
0.5111% $0.47
£91.68
10.0000% $9.17
$100.85

0C00CC140

et

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

e




Pégina 2 de 4

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 Duracién: 18 dias nalurales
Obra: REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA Fecha: 21/02/2022
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA
BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR o Bbea: s
MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA Clupap IMclo Obra: 28
ALTAMIRAND - TLALCHARA Fin Obra:  17/03/2022
DOgUMENTd,
ART. 45 A.1 RLOPYSR
Lugar: LOS CAPIRES, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero . W\
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS \
Codi [ Concepto [ Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | impafte LLX % |
Partida: Al Analisis No 20 .
Anilisis: ACRR1KM M3 1,147.5000 $53,932,50
Acarrec en camion al primer kilémetro de material de baneo para mejoramiento de camin.,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEOQ DE 7 M3 HOR $74188  / 20,000000 §37.08 100.00%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.08 100.00%
(CD) Costo directc $37.08 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.6341% $5.43
SUBTOTAL1 $42.51
(CF) FINANCIAMIENTO 0.511% $0.22
SUBTQTAL?2 " $42.73
f
(GU) UTILIDAD o IO b 10.0000% $4.27
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) .-ié} ., $47.00
(* CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 Méri&-._ﬁ__ 3 W) 7
' o
'-;,“ E # il
% .
HNIC! L ‘ X
e s PP 20N, GRO
»

000830141

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ




Pagina 3 de 4

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Lugar: LOS CAPIRES, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON | " Ml eminces
a'd
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 Duracidn: 18 dias naturales
Obra: REMABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA Fecha: 21/02/2022
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA
BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR . . o
MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA GIUDAD 'Mcio Obra:  28/02/2022
ALTAMIRAND - TLALGHAPA Fin Obra: 17/03/2022
DOCUMENTO-
ART. 45 A.1 RLOPySRM

l-"'lI Wani ge Ja

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codi | Cancepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Impoite
Partida: Al Analisis No.: a0 Y/
Andlisis; ACRRKMS KM/M3 3,442.5000 $92,431.13

acarreo en camién a kilometroe subsecuentss de material de banco para mejoramiento de camino

ﬂ EQUIPO Y HERRAMIENTA
" EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $741.68 ! 35.000000

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS 14.6341%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5111%
SUBTOTALZ
(CU} UTILIDAD 10.0000%

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* VEINTISEIS PESOS 85/100 M.N. ") L NiPag

O T ok

WG
'rI]E Clﬂlw:.__.' e

SIN

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

$21.19 100,00%

$21.19 100.00%
$21.10 100.00%
$3.10
$24 29
$0.12
$24.41
$2.44
$26.85

00000142




| Monka g2 Jeys
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON ,{\ Mi2r Hernénder
s
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 Duracién: 18 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTROMQUE CARRETERA Fecha: 21/02/2022

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA

BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARGO - HUARATZIO POR

MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD 'Mcio Obra:  28/02/2022

ALTAMIRAND - TLALCHAPA Fin Obra: 17/ 2
DOEUMENYO

ART. A5 A.1 RLO

Luglr: LOS CAPIRES, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|l Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | |mh§# Eg % H
Partida: A1 Anéalisis No.: 40

Analisis: RAS-012 KM 21.2500 $323,802.83

Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con motoconfarmadara incluye: extendido de material mejorado, afinamiento de la superficie,
remarcada de cuneta segun requiera el camino traslado del equipo y combustible al sitio de la obra

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HOR $1,659.13 / 0.138000 $12022 68 100.00%
HP

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12022.68 100.00%
(CD) Costo directo $12,022.68 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.6341% $1,759.41
SUBTOTAL1 $13,782.09
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5111% $70.44
SUBTOTALZ $13,852.53
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,385.25
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $15,237.78

(* QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.*)

CONHSTITUCIONAL DE:
CYTZAMALA DE PHON, GRID.
PRESIDENCIA ;
1+ 2026
\ FONGRALE S5 410
} C MURICRL OOV L AL
DECUTZAMALL . 170K GRO
SINTCICAY: .
W 50k CONSHTUCBGHALDE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

. TESORERI
00000143 2021 2024 (@u; /

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Pagina4 de4




Dependenca, H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
Conlrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022.18 FECHA: 21/02/2022 =
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONGLIE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - zmﬂmﬂ NUNCIPAL
EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - Huag_?rgmm“ DE
POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONGQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALEH —
TIAWDEPHZW \
/auﬁ&&fTesonER
Ubicacion: LOS CAPIRES,CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero 2021 2!24 ‘ kb )
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ " RLOPYSRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE cousm\tcmbﬂ \'
DATOS GENERALES \ L D
Cédigo: EQRE436C Modelo: Capacidad:
RETROEXCAVADORA CAT. 438 C, 83 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 Serle:
M3, 4.93 M. DE PROF Tipode Combustible:  DIESEL
Indicador Economico de Referancia: TIIE 28 DIAS % Tasa de Interes Anual:  6.228%
Indicador Espacifico de mercado de Seguros: TIIE 28 DIAS % Prima Anual Promedio de Seguros:  4.000%
1,883,181.77 VIDA ECONOMICA EN ANOS:
ECIO JUEGO LLANTAS (Pn) § 7127175 HORAS POR ANO (Hea): 2000 Hrs
s : $ = VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juege) (Vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 18.17 flis
RECIO PZAS ESPECIALES (Pe) $ COSTO LUBRICANTE (Pa): 81.43 iLts
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 93 HP
ALOR DE LA MAQUINA (V) $ 182181002 FACTOR DE OPERACION (Fo): 07
ALOR DE RESCATE (Vr) 0% $ 182,181.00 POTENCIA DE OPERACION (Pop) 85.1
ASA DE INTERES ANUAL (i) 6.2275% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8
RIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fo):  0.1514
LARIO REAL DEL OPERADOR (S) 5 834 46 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa). 0.002
0STO POR SALARIO DE OPERACION (Po) 5 119.21 CAPACIDAD DEL CARTER (CC) 2 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJC POR TURNO (H1) 7 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
I[EMPQ ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= GC/Ca) 0.0100
[i-CARGOS FIJ0S OPERACIONES ACTIVA [ % | ESPERA | % | RESERVA |
).- DEPRECIACION. D =(Vm-Vr)Ve (51,821,910.02-$182,191.)/10,000.00 $ 16397 100% $ 163 97 15% § 24 80
b).- INVERSION....____Im= (Vm+Vr)"ii2Hes (51.821,910.02+5182,191.)%6.2275 %/(2x2000) $ 3120 100% § 31.20 100% $ 3120
)- SEGUROS ..........Sm = (Vm#Vr)'s/2Hea (§1.821,910.02+$182,191.00 x4.00 %/(2x2000) $ 2004 100% $ 20.04 100% $ 20.04
).- MANTENIMIENTO.... M = Ko*D 0.8 x 163.97 $ 13118 $ - 15% $ 18.68
Suma Cargos Fijos § 346.39 5 215.21 $ 96.52
~.CosFcPopPC 0151485 1K813.17 s 18894 g% S 9545 S
([0} -Otras Fuentes de Energia $0070,7 -/-’,- H] - 5% 8 € S -
). Lubricante ... Lb={(Fa*Pop)+CC/Ca|'Pa (© Q02%65.1)2/200] % 81 431 $ 142 5% § 057 5 <
). Liantas..._.............N=PnVn $71.271;75/3,000 s 2378  15% S 356 §
) Piezas Especiales. . . As=Pe/Na SQO_J'U._ 5 - s $ -
Cantidad Impotte
- = N Suma: § -
- ___ ] — -
: 11y Suma de Otres Consumos § - 5% § - $ -
20: Suma de Consumos § 224.12 § 13.58 $ .
UNIDAD | SALARIO REAL(S) | HORAS EFECTIVAS [Ht) | IMPORTE TURNO S/H
JOR 5 834 46 | 7.0000 I 11921
|'s = . s P
PRESIDE = e — E. =
- = I -
2021 - 2024 & R 7 Operacién Po=S/Ht $119.21 100% Cstieztl 00w $119.21)
: $ 689.72 $ 348.00 § 214.73 ||

0Z - LZOE
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Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CU

ST Ml Heovdnles

Confrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 FECHA: 21/02/2022 WZAINTAMENT0
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLYCK VRiHUARNELO -4,

EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHj ﬁﬁﬁ-ﬂm;@zﬁ aon =
POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRAN f&&l’k_ S -
ATURA
Ubicacion: LOS CAPIRES,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero 021 - 2024 \\ \
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ \‘ \ Wysm
Licitante REPRESENTANTE LEGAL T.210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ¥ / V7
DATOS GENERALES ST~
Codigo: EQCAMION Modelo: Capacidad: 4
ICAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 Serie:
Tipo de Combustible:  DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE 28 DIAS % Tasa de Interes Anual: B.228%
Indicadar Especifico de mercado de Segurcs: TIIE 28 DIAS % Prima Anual Promedio da Seguros:  4.000%
[PRECIO DE ADQUISICION - § 96051281 — | VIDA ECONOMICA EN ANCS: 5
B8 ECI0 JUEGO LLANTAS (Pn) § 12.000.89 HORAS POR ANO (Hea): 2000 Hrs
~ UIPD ADICIONAL: ] b VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juaga) (Vn) 2000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pe) 19.17 fUts
RECIO PZAS ESPECIALES (Pa) 5 = COSTO LUBRICANTE (Pa): 81.43 Lis
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENGIA NOMINAL 180 HP
ALOR DE LA MAQUINA (V) 5 948 511,92 FACTOR DE OPERACION (Fo). 07
ALOR DE RESCATE (Vi) 10% $ 94,851 18 POTENCIA DE OPERACION (Pop). 126
ASA DE INTERES ANUAL (i) 6.2275% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 08
RIMA ANUAL PROMEDIOQ DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Ft), 0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADCR (S) 5 B34.46 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0035
COSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) g 139.08 CAPACIDAD DEL CARTER (CC). 36 Lis
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 6 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
I[EMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca); 0.1800
[l-CARGOS FlIOS OPERACIONES ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA |
t;.. DEPRECIACION.......D =(Vm-Vr)Ve (048,511 92-524 851.19)/10,000.00 $ 8537 100% $ 85.37 15% $ 12.81
)= INVERSION. ...........Im = (Vm+Vr)'i2Hea (5948.511.92+594 851.19)x6,2275 %/(2x2000) $ 1824 100% $ 16,24 100% $ 16.24
c).- SEGUROS ...........Sm= [Vm+Vr)'s/2Hes (948,511 92+594 851 19)x4 .00 %/(2x2000) 5 1043 100% $ 1043 100% $ 1043
d).- MANTENIMIENTO.. M = Ko'D 0.8 %8537 $ 68,30 $ - 15% $ 1025
Suma Cargos Fljos § 180,34 $ 112.04 $ 49.73
0.1514x126K$19.17 3 36560 5% S 1828 s :
(01.-Otras Fuentes de Energia $00° 0554 $ - 5% $ - 5 s
). Lubricante........ ... Lb=[{Fa*Pop+CC/Ca]'Pa < i(a:-'qéaanea'yaéz':;um x $81.431 $ 5057 5% $ 253 $ e
) Uantss . ... ...N=PnfVn . $12.08089/2,000 5 BOO 15% § 090 $
) Piezas Especiales ___ As=PalVa < snon $ $ s .
Costo Cantdad | * Importe |
| ; 18 = |
KR RTAER TR s = —= e % -
S R I - = 1
ij'i_ o~ . Suma de Otros Consumos § - 5% $ - 5 -
2021 Suma de Consumos $ 422.26 $ 21.71 $ :
T = CATEGORIA & o UNIDAD SALARIO REAL (S) | HDRAS EFECTIVAS (Ht) IMPORTE TURNO SiHt
g y RN JOR 5 83446 | . 6.0000 3 736 08 |
5 - 5 =
5 =l § 3
5 - [$ -
$139.08 100% $13908]  100% $139.08)

CONSTITUCIONAL DE

vgﬂgggﬂ%ﬁ ((ZL ny 00000145
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TESORERIA
2021 2024

Dependencia, H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON - 1%
HOWC® 4" e T ETD f
Conlrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 FECHA: 21/02r2022 MUNIC™ [DIGTIT UL IuaL =7 Wi
Dbra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEm-‘,m oL UCA LT ANEO -
EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGA TZI0
POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUD A
Ubicacién: LOS CAPIRES,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero }\\
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ \ ) )< Al./abysm
Licitante REPRESENTANTE LEGAL RT. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIO)
DATOS GENERALES
Cadigo: EQMOTO14H Modelo: 14H Capacidad:
[[MOTOCONFORMADORA CAT 14K DE 215 HP Serie:
Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE 28 DIAS % Tasa de Interes Anual: B 228%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE 28 DIAS % Prima Anual Promedio de Seguros:  4.000%
RECIO DE ADQUISICION 587863243 A ECONOMICA EN ANOS: §
CI0 JUEGO LLANTAS (Pn) 5 296,100,33 HORAS POR ANQ (Hea) 2000 Hrs
~ UIPD ADICIONAL: 5 - VIDA ECONOMICA (Ve): 12000 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Po): 19.17 iLts
RECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 5 : COSTO LUBRICANTE (Pa): 8143 ALts
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL 215 HP
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) § 5.582,632.10 FACTOR DE OPERACION (Fo): 0.75
ALOR DE RESCATE (Vi) 10% § 558,253.21 POTENCIA DE OFERACION (Pop). 16126
ASA DE INTERES ANUAL {i) 6.2275% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 086
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc).  0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (5) 5 834 46 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa)  0.0015
COSTO POR SALARIO DE OPERACION (Pa) § 1308.08 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 20 Lis
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJG POR TURNO (Ht) 6 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr); 1
IEMPC ENTRE CAMBIO DE LUBRIGANTE (Ca) 200,00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca); 0.1000
i~ CARGOS FlIOS OPERACIONES ACTIVA | % | GESPERA | % | RESERVA |
) - DEPRECIACION...__ D ={Vm-V/r)Ve ($5,582,532 1-§558,253 21)/12,000.00 $ 41869 100% § 41869 15% § 62.80
)~ INVERSION. ... Im = (Vm+Vr]"¥2Hes (85,582,532.14§558 253.21)x6.2275 %/(2x2000) $ 8560 100% § 95.60 100% $ 95 60
).- SEGURDS.. Sm = (Vm+Vr)'si2Hea ($5.582,532.10+$556,253.21)x4.00 %/(2x2000) $ 8141 100% 5 61.41 100% $ 6141
- MANTENIMIENTO... M = Ko'D 0.6 x418.69 $ 25121 $ 15% § 3768
Suma Cargos Fijos $ 826.91 5 575.70 5 257.49
- CONSUMOS
OMBUSTIBLE ____ Co=Fc-PopPo 0.1514xT61. 251 $19.17 5 46800 g9 S 23 40 g 5
(|} -Otras Fuentes de Energia 50040 | $ - 5% S - 5
o) Lubficante .. Lb=[(Fa'Pop)+CC/Cal'Pa . [(0/0015%161.25)+20/200] x $81.431t 5 2784 5% § 139 5 .
). Liantas. ... .N=PniVn £296,100 33/3,000 . 5 9870 15% § 14 81 §
F) Piezas Especiales...._As=Pe/V'a $00/0' \ 1 5 = $ 5 L
)-Otros Consumos o) i
ipci 1 : Costo Cantidad . importe
LLANTAS MOF0BRP S gy - L’?—{ 39T | 296,100.33 0000333 | ° 598,60
I - - Suma: § 98.60
s - | - T
AU Suma de Otros Consumos § 9860 5% § 493 $
Suma de Consumos § 693.14 $ 44,53 H :
UNIDAD | SALARIO REAL(S) | HORAS EFECTIVAS (H1) | IMPORTE TURNO S/Ht
JOR 3 834,46 | 60000 s 139 08
+ - e =
['s = 5 o =
Al s - $ =
Suma de Operacién Po=S/Ht $139.08 100% $139.08 100% $139.08
|
ot 0U0148 ‘
OUTZAMALA DE PR2GH, Gag q | 00 \




Pagina 1 de 1

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
Contrato; MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 FECHA: 21/02/2022
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - FORMATO
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL E2
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD B
ALTAMIRANO - TLALCHAPA / \
Lugar: LOS CAPIRES, CUTZAMALA DE PINZON, Guerraro \ \'l i
NICIO: BI0ZT; RVMINACION: T8 DIAS (5
462,284 41 Y 4
D v
CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ﬁDMJNISTRACfO\OFIbﬂ}(iMAMPO
MONTO PORCENTAJE MONTO FORCENTAJE
| HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES /
a. Personal directivo incluye: Prastaciones 7,800.01 168727 5%
b. Personal lécmico incluye; Prestaciones LWLDOR ,.q 8,399,990 1.817061%| 27,000.00 5.840560%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones y Kot T 3,840.01 0.E30860%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a. b y 2cofesy i, 7
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y ¢ (canside B
f. Pasajes y villlicas (consideradas) / 924 57 0.200000%| 2311.42 0.500000%
g Los que deriven de suscripcién de contratos de trafilip ot RISFEA f :
3> (SERTOTALES| 20,964.58 29,311.42
I DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS rRe
a. Edificios y Locaies AYUNTAMIENTO MUNIGIPAL 924 57 0.200000% 46228 0 100000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda COHSTHUCM DE 462.28 D 100000% B93.43 0.150000%)|
c. Bodegas GRO 34671 0.075000% £893.43 0.150000%
d. Instalaciones Generales (] | 3 350.83 0 OBOOO0% 462.28 0.100000%
2. Muebles y enseres SORER‘ 8.03 0.045000% 23114 0.050000%
f. Depreciacion o Renta. y Operacion de Vehiculos 2021 2024 T7.a7 0.0680000% B693.43 0.150000%
g. Campamenios ké}' 462.28 0.100000%|
2,588.79 3,698.27
T"- SERVICIOS
a. Consuftores Asesores, Sarvicio y Laboratorios ¢ %! 824.57 0.200000%
b. Estudios e Invesligacion .@: 462.28 0 100000%) 46228 0 100000%
A S 462,28 1,386.85
IV.  FLETES Y ACARREDS ;
a De Campamentos R 255.18 0.065200%
b. De Equipa de Construccién bt
¢. De Plantas y elementos para Instalaciongs &
d. De mobiano ’ ST B78.34 0.180000%,
HONCT 2 47170 ENTD SUBTOTALES 1,133.52
v. GASTOS OFICINA WONIC - CTLSTITUCIONAL
a. Papeleria v utiles de escritorio £ Ot < ADCN 8 554,74 32380 0.070000%|
b. Correcs, fax, teléfonos. telégrafos, radidl 1 &'~ == " = 416.08 46.23 0.01000
€. equipo de compulacién CIN! :f-f '_ 389.83
d. Situacin de fondos Wi 231.14
. Copias y duplicados 11557 0
f. Luz, gas y olros consumos 27737 0.0600004 4623 0 010000%
g. Gaslos de a licitacion 300.48 0.0B5000%
SUBTOTALE 2,265.19 416.06
CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN ' Eﬁz@l oy, 392.54 1. 085000% 46.23 0.010000%
. SEGURIDAD E HIGIENE A " Pyl 39294 ) 085000% 46.23 0.010000%
. S;GUROS Y FIANZAS & ARTAMERTO PUNICPAL F:
a Pnmas por Seguro mwﬂuﬁ 89343 0 150000%
b. Primas por Fianzas 5 - 683.43 0.150000% 347080 0.750793%|
COFALA Nt PAZON, ﬁsuam 1,386.98 3,470.80
TRABAJOS PREVIOS Y MXTLIARNSID.E?’.C
Tl a.mywmmmnmwmmdaﬁ;u cuT =
b. Montaje y desmantelamiento de aquips i .
¢. Construccion de Instalaciones generalas v L1 i
1. De Campamentos 7 i o 184.91 0.040000%
2. De equipo da construccidn
3. De plantas y elementos para instalaciones
4. Letrero nominativo de cbra 1,849.14 0.400000%)|
SUBTOTALES 2,034.05
TOTALES Il 28,453 50 8, 154996 %) m
' [ MARIADE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ,l TOTALES § 69,997.02 &% INDIRECTO 15.“1549%'
REPRESENTANTE LEGAL :

0EUUBTET—
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON ||'

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZO FECHA 2110212022 DOCUMENTO,
Obra; REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONGQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ART.45 AV
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL RLOPYSRM
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
Lugar: LOS CAPIRES, CUTZAMALA DE PINZON, Guarrero /
TNICTO. 2EME2022 | TERMINACION: 17032022 | PLAZO T8 DIAS
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO : $462.2B4 41
ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMPO TOTALES
CONCEFTO MONTO % MONTO % MONTO %
I HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 20.964.56 4.5350%] 2931142 6.3408% 50.276.00 10.6756%
b Iu_ DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 258879 0.5600% 3,898 27 0.8000% 6.287.06 1.3600%
. SERVICIOS 46228 0.1000% 1,366.85 0.3000% 1,848 13 0.4000%
IV. FLETES Y ACARREOS 1,133.52 0.2452% 1,13352 0.2452%
V. GASTOS OFICINA 2,265.18 0.4900% 416 06 0.0900% 288125 0.5800%
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 39294 0.0850% 46.23 0.0100% 43817 0.0850%
Vil. SEGURIDAD E HIGIENE 392,84 0.0850% 4623 0.0100% 438.17 0.0950%)
Vil SEGUROS Y FIANZAS 1,386.86 0.3000% 3,470.80 0 7508% 4,857 66 1.0508%]
IX. TRABAJOS PREVIOS Y Auxnme? UNIDOg 2,034.05 0.4400% 2,034,005 0.4400%
Ve 1

: '_- : $23 28,453.50 8.1550%] 41,543,443 B.9866% 69,997.02 15.1415%
21 . 2024 TOTALES § 69,997.02 % INDIRECTO  15.1415%
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Cliente:  H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 21/02/2022

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES ., DOCUMENTO
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL pmrq@q.c. X
ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Obra:

LOS CAFIRES, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

RESUMEN ;.
CLAVEI CONCEPTO
H COSTO DIRECTO
1 INDIRECTO
1.1 OFICINA CENTRAL $28,453.59 6.1550%
1.2 OFICINA DE CAMPO $41,543.43 B.9866%
TOTAL DE INDIRECTOS $69,997.02 15.1415%,
2 FINANCIAMIENTO $2.717.44 0.5105%|
3 UTILIDAD 553,499 89 10.0000%
H mmmlmo NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALA DE PIZON, GRO
TESORERIA [//;¢
" 2027 Z0zs
m
= "W ... FACTOR DE SOBRECOSTO| 1.273023
T PORCENTAJE| 27.3023%

0C0u0152




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

L0 4. b A"| WTAYEN

VINICTFLL CONSTI [TUGIINAL
JECUTZAMALA DE #INZOK, GRO

Fuente Financiamiento: Recursos Federales .

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

ﬁObra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -

ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por los materiales mas
significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra y equipo de

construccion.
00000153
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ f
(N Maria de Jesis
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON AP Mili Hemircer
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 Fecha:  21/02/2022 Duracién: 18 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - DOCUMENTO
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ART. 45 A.ll RLOPYSRM||
ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA
x/-‘ i
Lugar: LOS CAPIRES Inicio obra: 2810212022 Fin obra: 17403/
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero A\
W
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA \ i
N,

-\."

EQUIPO Y HERRAMIENTA V4
CFCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HRS 29/03/2022 172.125000 $180.34 $31,041.02 6.71%

CFMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H HR 29/03/2022 153.985507 $5826.91 $127,332.16 27.54%
DE 215 HP
ﬁ CFRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, HR 29/03/2022 114.750000 $346.39 $39,748.25 8.60%

93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL.
1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3,
4.93 M. DE PROF.

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $198,121.43

L =ADDL 17

K. AYUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIRZON, GRO (
TESORERIA. /[, o (uhs
2021 2024 L

00000154

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ




Pagina 2 de 3

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
f Mariz de Jesly
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE GUTZAMALA DE PINZON Y Millin Heménder
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 Fecha:  21/02/2022 Duracién: 18 dias naturales
Obra; REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - DOCUMENTO
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ART. 45 A ll RLOPySRM

ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Lugar: LOS CAPIRES Inicio obra:  28/02/2022 Finobra:  17/03/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

MQ093 OPERADOR DE MAQUINARIA JOR 18/02/2022 "
PESADA e
TOTAL MANO DE OBRA

70744608 $834 46 $58,033.55 12.77%
08 1,

$59,033.55

CONSTITUCIONAL DE
DE PAZON, GRO

CUTZAMALA
TESORERIA
2021 2024

[k
00000155

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ




Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Lugar: LOS CAPIRES
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Fecha:

Pagina 1 de 3

21/02/2022

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL -
ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Inicio obra:

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

28/02/2022

f | Markc de Jesi
| Millin Heménds

't

Duracién: 18 dias naturales

DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPYSRM

Fin aobra:

— A

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA \

[« o Concepto | Unidad echa Cantidad Precio Importe
MATERIALE
ACEITE ACEITE LTO 18/02/2022 175.625220 $81.43 $147301.16 3.09%
DIESEL DIESEL LTO 18/02/2022 B173.807209 §19.17 $156,691.88 33.90%
LLMOTQDRA LLANTAS MOTOCONFORMADORA  JGO 18/02/2022 0.102606 $296,100.33 $30,381.58 6.57%
- LLR436C LLANTAS PARA JGO 18/02/2022 0.038250 §71.271.75 $2,726.14 0.59%
RETROEXCAVADORA CAT 436C
LLTSVOLTEO LLANTAS PARA CAMION DE JGO 18/02/2022 0.086063 512,000 B9 $1,032.83 0.22%
VOLTED
TOTAL MATERIALES $205,133.59

-t RFTREE™

S g

MWidi - 2Ued

K AYUNTAMENTO MUMCPA.
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

ot

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HEFENL&P&UU1 56




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

> g AN
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales Bwl
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
- ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL

CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

. ll'mm
. 3.0.-Informacién relacionada con el proceso de contratacién. cowsmuumzmm
B s A G S v CUTZAMALA DE PZON, 6RO

_ N ] TESORERIA
3.12.-Programa de ejecucion general de los Trabajos conforme a1 2024

presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado,

dividido en actividades. Q u( oI, j
LA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

lh 9&@Gmmmmb

’

‘F M il
i3 :‘*"r:w' -+ 420R,CRO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales SNH ALY F{A
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) g -
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) /ﬁ:
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

n(}bra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -

ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

u.mnutmicm

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIKZOK, GRO.
PRESIDENCIA 2022

2021 - 2024

e
: , umnmsmo MUNICIPAL
- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. ' COMSTTUCIONAL D
: " CUTZAMALA DE PINZON, GRO

_______________________________ ' TESORERIA
2021 2024

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaciones, (7 a
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra, / s 45/
asi como la cuantificacion de suministro o utilizacion de materlales,

mano de obra y equipo.

000U0183
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

: *.~_'f_. I.

HONGF . r
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ’CE":‘{ - 1|
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) .: '. _" — ‘
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) <INDS -

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 ke - Sl
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

R 9022

mwm
TE
Dl

000u0176




H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 Fecha: 2022/02/21
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL -
ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANOD - TLALCHAPA

LUGAR: LOS CAPIRES, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
MNombre del Licitante

ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO R

Inicio: 28-feb-22 Terminacion, 17-mar-22 Duracion ; 18 dias
[DIAS CALENDARIO
DIAS DE AGUINALDO
DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical
TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA;
DIAS DOMINGO
DIAS DE VACACIONES
DIAS LUNES
DIAS FESTIVOS FOR LEY
DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DIAS POR COSTUMBRE
DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DIAS POR SINDICATO (CONTRATQ COLECTIVO)
DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA;
L TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL){DINLA)
Tp/ Tl DIAS PAGADOS / DIAS LAEORADOS 1.29322
ESBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para calculo de IMSS 1.04520
ﬁnidad ﬁe ﬁedﬁa y Actualizacion Um § ;
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO $: 172.87
N Otros cargos
Obligacién
Salario Qe Fsr=Ps (Tp/Tl)
INFONAVIT
H=D+F+G

1. B

- 00000177
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Pdgina 1 de 1

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

liente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 Fecha:  21/02/2022 Duracién: 18 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANE IO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

gar: LOS CAPIRES Inicio obra: 281022022 Fin obra: 1?!03!2(
CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

DOCUMENTO
ART. 45 Al

.rll
f{ Mana ge Jesls
' Millin Herrdncer

<Y

Importe

) Salaric Base | Factor Base :;a
Cadigo Concepto Unidad Fecha Cantidad Sord I Cotitacion
Ile 180212022 70744608 $500.04 104521

PESADA

nmmmmm
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIRZON, GRO.

PRESIDENCIA

o

TN ADE PINLON, GRO
TESORER\A

20:1 2“2‘

[?u Lé-i&‘/

00000179

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

.r_'.IL r

$36,073.06

v

RROLLU URBAN
~e 2074




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

o \\Uf'ﬁ Wy

7, CUTZAHA
‘l\h\# SIgue tmuian

S e

SHOVALE R TAENTD
HNICITL CONSTIT UV ONAL
§ CyTZAN LA DE PIKION, GRO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 1l

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) [
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

ﬁObra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
~ ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
o omsne 2022 W o )
PRESIDENCIA M-

I~ : - . ' ’ PR
I ,_'SQG. itk ‘
PR

S i —

. S . . K ATNTAMIENTO NONGRAL
3.15.- Oficios de designacion de residente y/o supervisor de la obra.  covsmucionaL pe
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

1l
00000180




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero - }, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024. lk}\ Slﬂll(’ ﬂrﬂblando

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAI__“;' ),

CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO™.. ; i _

ASUNTO: SE DESIGNA SUPERVISOR DE OBF i -5
Cutzamala de Pinzon, Gro., a 28 de Febrero del 20 o)

ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

J{‘ ) "_ : AL
BRUTZAYALA L DN 6R0

o4 22054

Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta fecha
he tenido a bien designarlo supervisor de |la obra: " REHABILITACION DE
CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS
CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN
DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO
- TLALCHAPA", que se ejecutara en la localidad de Los Capires,
perteneciente a este Municipio de Cutzamala de Pinzon, Gro.

La obra en mencién, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y
Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que debera vigilar la correcta ejecucion
de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado y a la
normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad y la
volumetria presupuestada, reunir el reporte fotografico del proceso de
ejecucion, asi como llevar el control de visitas y en general informar
oportunamente de cualquier incidente que se suscite hasta la terminacion wDos
de la misma. e

Sin otro particular, me es grato enwarle un cordial saludo

ATEN ’

e S Hdwmmsmo NUNICIPAL

e CONSTITUCIONAL DE
P CUTZAALA DE PIZON, GRO

Arq. Alfons¢’Benitez Villalobos' == ;. TErS O RER'A

f.‘fwbmammm DirectorDe Obras Publicas s\ ' “,';17 e

" CDESARROI 10 i " 4

e STTUCIONAL DE y DesarrolIOIUrbano 2021 - g0 REANG ] Z&ii’,{ :Emf.

=N\, =\ Ve gy 3 SN
RN

=, \\ - N

Calle mﬂp&m:;a: 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021
T ey 000u018]

Pag. Wab. hitp://www.cutzamal adepinzon gob.mx /
‘FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdén, Guerrero

2021- 2024.
=\
7, CUTZA
. ]
i A
e sigue cammn 0
HOROS q.__, 0
NUNICIPAL CORSTIUCKONAL
O fL’i’;‘i.'r'A. 112 FINZON, GRO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales _ C‘-'IN !F'C é\\TURA
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) e
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) bz -

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

AMIENTO MUNICIPAL 2 0 2 2
mmm 113

CSTLMALA DE PAZON, GRO

PRESIDEN

== -

00000182




. Arq. Urb.
/ Maria de Jesus Milldn Herndndez LNy

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO > o
RFC. MIHJ930502G59 -lf:._}_‘-

ASUNTO: DESIGNACION DE RESIDENTE DE 0

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 28 DE FEBRERO DEL '2 "TL
fl [E FINZOW, GRO
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS o e
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO [ ‘w’%\ U
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO.
PRESENTE:

otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de PinZéy

o para la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRANIQ
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- E :
GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -™&x&
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CA mmom‘f“
PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRAN D POZON, GRO
TLALCHAPA" en la localidad de Los Capires, municipio de Cutzamala de Pin SIDENCU\
Gro. %

En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respstuosamente para informarle que
en base al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servici Nbos
Relacionados con las Mismas, la Arq. Silvana Vega Reynoso se ha design A
como Residente para la obra: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAL NS
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- i g
GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES &3l 2&
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CA&IMmgmc HUNICIPAL
M PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO COwSTTUCIONAL DE

TLALCHAPA”, en la localidad de Los Capires, Municipio de CutzamalaymeiiLi D "NION, 6RO
Pinzon, Guerrero, y tomando en cuenta mis conocimientos, habilidadesTESORERIA
capacidad para llevar a cabo la supervision, vigilancia, control y revision de los’ w4 g
trabajos; el grado académico; la experiencia en administracion y construccion de (ufz {-7__/
obras y realizacion de servicios; el desarrollo profesional y el conocimiento en obras
y servicios similares.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de ;
atenta y distinguida consideracion. :

ARQ. MAR ESUS MILLAN HERNADEZ zczn ,
REPRESENTANTE LEGAL

Laieé Fiadido odarcla Reyn OO LIENrero =0/ Calipa o, VIEA J
T £ > 1| 7 3, 23 20
F EIEfCnor” (22 O) & & JF

00000183
L ¥ D




LI
IDMEX112B115214<<1262136517463 - &3

9502149M2412311MEX<00<<06355¢2 PN L
VEGASREYNOSO<<SILVANA<<C<<<<LLK (P
o 4
HONCF- A 127 4410
bl ;‘1!‘{:'&}- wiliAL
DF CUTIAMALA CE 7IAC0N R

SINTHCATURA

I.I'IIITAHETTOHU{HCPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHTZAMALA DE PRZON, GRO.
PRESIDENCIA

oo 12 tamcen 029 sooow 1262

=
kel Boi . PREEN mmma&mouumcw
CONSTITUCIONAL DE

ALADE PINZON, GRO
w'rﬂmSORER\A

90184 1.021 o
000u0 }(ZLLM‘J




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

/ CUTZAMAL
e

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 <574
EU AR

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
- ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica
Ejercicio Fiscal

I'I.‘IWTAHIENTD NUNICIPA {
CONSTITYCIONAL DE (\W
CUTZARALA DE PO, 6RO,
PRESIDENCIA




Arq. Urb.

> Maria de Jesis Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS.

A 0“" 0s 1

b
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 28 DE FEBRERO DEL ZUQC?

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

PRESENTE:

EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18,
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL
TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL
GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO -
EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE
CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA” ME PERMITO INFORMAR[T,E,M
QUE LA EMPRESA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, HA INICIADOSLOS =
TRABAJOS DE DICHA OBRA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL ANO EN CURS% ﬁ
COMO SE INDICA EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO. g 3

H Avumwﬁm uumcm

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLEXNIVCIONAL DE
CORDIAL SALUDO. CUTZARALA DE PIA20N. GRO
TESORERIA
wavos 2021 2024

—

_, m\.‘ ATENTAMENTE WL é L/

R AYUNTAMIERTD UNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAUALADE PNZON . GR0.  ARQ. MARI JESUS MILLAN HERNANDEZ

PRESIDENCIA REPRESENTANTE LEGAL
2021 - 2024

""‘.

e P e 1, D0C00186
Laie Fiadldo Qarda neyrnos ZLaiania Guerrerd £\




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA
SR
HONCRALE .;-'fu.-":‘-" 210
Fuente Financiamiento: Recursos Federales NP EC?.SFJW 71.; 0 l\ln

LrATn

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

=\

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 02 - 2024

(™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEIJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

ﬁ I.MHTMEGMUNICIPAL 2022
s CONSTITUCIONAL DE
CTZAMALA DE PHZOR, GRO.

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con facturaé, desglose de Ila
estimacion, numeros generadores, croquis de referencia, bitacora fotografica de cada
uno de los conceptos de trabajo estimada.

00000187




OBRA:

LOCALIDAD: LOS CAPIRES
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATISTA: \)ARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE
CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL
GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR
MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE
CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA

00000188




RFC emisor: MIHJ930502G59 Folio fiscal: 78C35D5F-T99E-4175-813E-017C43F90561

Nombre emisor: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ Na. de serie del CSD: 000010000004 13954962
Faolio: 85 Serie: A
RFC receptor: MCFB501MC18SN5 Codigo postal, fecha y hora de 39097 2022-04-01 10:13:34
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emisian:
Uso CFDI: Construcsiones Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Flsicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

Conceptos

I

'ﬂ';';" m’ : No. ientificacién Cantidad ﬂm Unidad Valor unitario Importe Descuento
72141106 1 48 SERVICIO 56560184 585091 64
RECIE| DEL AYUNTAMIENTO DE CLUTZAMALA DE PINZON GUERRERC | LA
CANTIDAD DE 567463453 (SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MiL| Impuesto Tipo Base
SEISCIENTOS TREINTA ¥ CUATRO PESOS 53/100 M N}, PCR CONCEP TO

DEL PAGO OF PRIMERA ESTIMACION ¥ FINIGUITO POR LA EJECUC (BN i Trmse. HENE
DE LOS TRABAJOS DE LA DHRA "REHASILITACION DE CAMING RURAL
TRAMD ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIMUAT ANEJO -
EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LDS CAPIRES - ZIRAND
Descripcién | ANGANGUID - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEM DEL CANAL
a PRINCIPAL - ENTRON QUE CARRETERA GIUDAD ALTAMIRANG -

TLALCHARA™ CORRESPOND  IENTE AL CONTRATO  NUMERQ
MPIGCUTZAMALAPINZON/2022-18 OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE
INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
CUTZAMALA DE PINZGN . GUERRERO. DEL FONDQ DE APORTACIONES N, e
PARA LA INFRAESTRU CTURA SOCIAL MUNICIPAL (FiSM) DEL EJERCICIO (T N S — 0
FISCAL 2022 DEL RAMO XXXl - S RTH LONAL

W o ero

Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 585,851.84

. l_ vy s ) 3 ——
Forma de pago: Transferencia electronica de fondos (inciuye SPEI)  IMpuestos Trasladados VA 16.000 w{“” L A i URA &2 42
. Total § 679,634.53
Método de pago: Pago en una sola exhibicidén Twel .20 24

Sello digital del CFDI:

ajHons7jczel hbXMcq 8K PIB4 pdgZgmaX dchbMLUBn GAoc/ICutw2 UWgMGlbacUXwON+P2U3aDmikWym6HiEZ + 180X0I T2j2E + vsyJOEg Xuxaar2DWawXLLDEavisoeVMT Tc 1 GjSIZ2P+Rf
b7PouNViViiozL g1eoXHB7RIsr5HodeSY +L4zF gimpDFj+ Ow7X Tx3hx3VbapKXs5gPh0rBaxdSuJ4EOmIO+wZHa2 BTN imER 1 WAXZw284p8yh1se TvOak DEeeBoBelBASPUNEYBwl + 2Rd +M
N2PsHZUKO3QMFBnLp2BpBKH2ZXhVTDVISJBUn+N+JAS+V4Sg==

Sello digital del SAT:

EEeo)wiPi03xhLuC4d0iOuhYNaDUZfr4e/UzP+GhvO1 ABFB+/8aZmjEwYNOSIYyhiRyWKNHVNT|iZEw/GrOds Tigedblace VWWhipstH VilG+S2/HkNg +iBeBxUH+HZINNifzd 19ng TNUAZw

KXGAMbbTdrwW2{TrkRoyMpx8br3xXi1 SXIKMWMni+pGFHz Y 3r1 vd 1 rSbgvSBbEccmV+xfyb4 BIONPDEAUOMKoSS8n0C UWPK4qQLOPTQuIMY 3VigzDP+yJhSh3bjdjsPVWRCITmk+ A41S1d32

usnfeHsXuKTTSIGGEY JHOzIDKOg U/ Yr2VES4FHDevF TGISCw==

Cadena Original del comph ta de certificacion digital del SAT:

I11.1{78C36D5F-790E-4 175-813E-017CA3F80561|2022-04-01T10:1 5:53|SATI70701NN3|ajHbN3T jczel hbXMcqJBK PlddpdoZgimg X4chbMUENGAoC/ICy
wW2UWgMGqlbaclXwON+P2U3aDmikWymBHiEZ + 1BOX0IT2|2E +vey JOEgXuxaar2DWqwXLL DrEavisoaVMT Tc 1 ci5iZ2P+RIB7TPouNVWilozL g1 a0 XHBT RS
sr5Ho4eSY +LdzFgimpDFj+OwTXTx3hx3VbapKXs5gPMOrB5x dSuld EOmIO+wZHo28 TNaftimBB | WAXZw2ZB4pBybiseTvQakD5eeBoBelEASPUNBY Bwl 2
Rﬂ*MnZPsHZUKO30&FBrﬂ.p28pBKH2XhVTDVJSJBLIﬂ+1N+JASﬂMSg=~MOO1Wﬁmu

RFC del p dor de certificacién: SATATOTOTNNI Fecha y hora de certificacién: 2022-04-01 10:15:53

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

i

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PZON, GRO
{ESORERIA

2021 2024

(b

Este documento es una representacidn impresa de un CFDI Pagna 1 de 1




TIHINYS TIONYNETH OSNH BOLIA DYy

»«..\-.\\\IA\ 9
0 30 HOSIAHIANS
i <
e
U5 YW A/ HYZILYOWY ¥Od OaTvS 000 WAL/ YYINLLSE ¥Od 0aTVS ot
© . logo. - 000 000 6IZYL'EE  |vBI68'S8S STIVLIOL Q
7oz - V2D
¢
ﬂd_m‘d«ﬂmaf,
pro oz 2 O
= wONCH
ESPEDBLY e 69THLES 8 [68'SES ZEOZ/OZHYW/IT TV 7707/04TH84/87 QUIFRNH
(ONN ) 10
uvovd  |sanomonaza| vars odpuny SVH80 S .ﬂw..h; N S0
; E ODVWILSI
voaindn | ioL | NODVZILHOWY [-dSNIWYTUN TV s ¢uu..m: “WaN/S A 31404 NODVVILSE 30/ 000R NODVWLLSE \W@W 9 1.N s
%L M
VYLIN3IND 3d Ooavis3 P20z 1z0z-
— : Viy3 HOSI
Il 30 | VYroH ZTOZ 130 OZHVYIN 30 L} _ ‘NQIDYWILSE ¥ 30 YHO3d ES'PEQ'BLIS YLOL _zomz_ ¢ YIRS
WHO34 30 - $ V'A'I NOD OdIDLLNY OLNOW 30 oI EE:‘U :
Z20Z/OZHYW/LL TV _2Z0Z/0HINEIH/8E | ‘OLvdlNOO 130 0QOi¥3d £§'EP9'6L0 § VA 1/O OLVHINGD T30 ILHONI TN 0L 3 W
Z3ANYNYIH NYTTIW SNS3r 3A VIHYW VISILYHLISNOD| BL-ZZ0ZINOZNIdY TVIWYZLNDOIdW [ON OLVHINOD _ %
ZZOZIOZHYW/LL TV ZZ0Z/ONIANEINBZ  |'NOIDYNILST 30 O00RId] NOZNId 30 VIVWVZLIND ‘OIdIDINNN OM3I¥HINO 0av.1S3

OLINDINI4 (ONN) 10 "©N NOIOYINLLST

SIYIdVYI SO

[NQIDVDIEN

YdVHOTVLL - ONVYHIWVLTV

avanio vE313yyvyd INDOXULINT - TVdIONIMd TYNYD 7130 NIOHVIN HOd
OIZLY¥VNH - OJ¥VHO 13 - OINONVONYANYYIZ - SIHIJYD SO - vsTo8
Y1 - QvaiNNINOGD Y1 - OEVAYND 113 -OraNvivVNHIZ - VoMol Tvy3a3d
VHILIHHYD INONOHLNI OWVHL TVHNY ONIWYD 30 NOIDVLITIgYHIY

- YH80

OpURIGIL) ANFIS

VIVIVZIID

N

%

-4

ONVEY¥N OTIO¥AVSIA A SVYDIENd SYEE0 3d NOIDD3dIa

"OH9’'NOZNId 30 VIVIWYZLND 30 TYNOIDNLLLSNOD TVdDINNN OLNIIAVLNNAY “H

55

Ll



¥20Z - 1202
5ozmn.._mmmﬂ_

73407 SIWIVI YSOU D

o
\\».M_\\.mmn,\__‘m‘ _.\ mﬁ:ﬁgg HY ZIONYNYIH NYTHIN 57153,
TYNODNLILSNOD TvdINNW 1LN30| d SVHE0 30 HOSIAHIANS WAISILYHINOD 13
{OZIHOLNY ] P OSIAFY QUOBYTI
00001 V101 OYIDNYNI IINYAVY
DO°00T AYNLOY CYIDNYNIE 3DNVAY %00°00T ‘0DISI4 IDNVYAY
i HOMILNY OmeQZ{ZE IINVAY
s sy ("N "W D0T/£S SOS3d O¥LYND A VANIEYL SOLNIIDSES TIW JAINN A VINILIS SOLNIDISIS)
s ( Vd131 NOD ) NOIDVIWLLSI V1S3 3 31HOdINT
, £5'VE9'6L9 £5'VE9'6LO 000 V101
H__,dw.&.v\wd \_ 69°ZVL'E6 69°'ZVL'E6 000 V'A% 9T
\ /() v8'168'58S v8'168's8S 000 TVLOLENS
vZ0Z 1Z0Z
ihmmm0wm_.~ —
C89 NOZMId 30 Yy
30 TYNGIONLILSND
NN E.zm_aqc__ Y = B e = -
s%\, v8'168'S8S $ | ve'168's8S $ 000 : i
g )

YRIDVHHIL | .\uﬁ,.._, :

YdVHOTYIL - ONVHINVLTY QVAND YHILINEVYD INDOULNI - TWAIDNIED TYNYD 130 NIDUYIN HOd OIZLYHYNH - 0JUYHD 13 - OINONYONYANVNIZ -
SUIdVYD SO - ¥S108 V1 - AYAINNINGD V1 - O8YAYND 13 -ORNVLVNHIZ - Y3NT0L TV43Ia34 YHILIHEYD INONOYLNT OWYHL TYHENY ONIWYD 30 NODVYLITIEYHIY
NOIDYWILLSI HORIALNY
Oavinwnwnoy 9 vValLuivd
V1S3 30 3140dNI OavInnnoy
NODVWILS3 V1 30 NIWNS3Y
T 3d T ON WIOH _ ZIANVYNYIH NVTIIN SNS3M 30 VIIYIN Y LSILYHISNOD
ZZ0Z/OZUVYIN/LT TV ZZ0Z/OWINg34/8¢2 NOIDVIALLS3 V1 30 OCOR3d BT-ZZ0Z/NOZNIdVIVINVZLNIOIW ©ON OLYYINOD
NOZNId 30 VIVINVZLND ‘QIDINAW SIUIAYI SOT NOIDYOIIEN OUINYIND 0AVLSI
OLINDINIE

OPURIQLLIE) dridls

(ONN) T0 "ON NOIDYWILS3

)’

VdYHITVIL - ONVHIWYLTY AVanid vEIL13NNYD INDO¥LNI - TVdIDNRd
TYNYD 730 NIDHVIN H0d OIZLVHVNH - OJ4VYHD 13 - OINONYONYANYHIZ - STHIdVD SO - ¥5108 Y1 - AVYAINNNOD Y1

OHVAVND 713 -OfEANYLVYNHIZ - ¥ON10L TYH3IA34 YHILIHNAYD INONOYLNT OWVHL TVHENY ONIWYD 30 NODVAMIgYHIY

Vy80

VIVIRYZIID f

OY9'NOZNId 30 VIVINVYZLND 30 TYNODNLLLSNOD TVdDINNIN OLNIINYINNAY H

e

ONVEYN OTIO¥YVYSIA A SYDI1ENd SYHE0 30 NOIDDINIA

C

5

=

00000181




¥eor - 1Zoz
VION3QISTINL
09 N2 20 Y IVRYZLN

| euibed

yT0Z - 1208

T Ta LT e [0 |

L

23407 SINIVI VSO

177777

ZAHINYS ZIANYNYEIH OONH ¥OLJIA DEY

Z30NYNIH NYTUIN SDSIEAgIIRY DUV

s

NOIINLILSNOI TWdISINAIN 15344 W SYHEO0 30 YOSIAEIANS VASILYHINOD
:0ZIBOLNY OSIAIY oy El
¥8 168’585 $ YIHIDVHEIL Wi01 B
: ot & —
BIGO B 8p oS |8 Sjqusnguiod
A odinbe |ap opejses oules @ eienbas unbBas ejauns
£8'Z08EZE g ooo gZ'le 0se'Le 00aQ oosz'lz BLLETSIS M ap opeojewsal ‘apipadns e| ap ojusiieuye 'opeiofsw
lleugew ep oOpjpuse BAMDUl  BJIOPEULLIOJUCDOIoW
U BUCIOD 8P (0’9 B G 8P |BJNU OUJWED 8p DBISEY
iy ; : iy . : . oujwed ep ojuajwelofew eied coueq ep
el lEY'2a $ 000 0008 2¥rE 0005 Cvb'E 000 0008 ZvvE GB9Z § | EW/INM m_m_._mﬁE 8D SE)UBNJBSGNS SQUBLIOKY & UQILUBI S 0ALIE0E
. . 4 . o ; . . ‘oulwed ap ojusiweialew esed coueq
0S'Ze6'eS g oo 05°4yilL 005°LFL' L 0070 0005 Ll L 0oLy S EW ap [euaiew op onewWoRy Jewid B UOIWED US 0aLEdY
“Eluejwensy £ odinbe 'efied ‘feuejew j@p uopusIgo v _mwmo m -—.
BESZLSHE 8 000 05 Lyt 005°2b)') 000 000s'uvbh | 800 §| EN  [eAniou ‘oougasw adnba uoo ouwied fep ousieiofeWlLIOHOIRAXIYTINYT| 1)
|eled ooueq ep |epeew  ap efiea A ugRoenX3 d .
30 WNOIINLILSNO
_ i SE—— T D 1. B N L VIHIOVHHIN NS Ny sy 4
VdVHOTY L - ONVHINY LTV GVanIiD YEALIVYYD INDOYULNI - TVHIONIEd TYNYD 130 NIDUYIN HOd OIZLVHEYNH - 0DHWVHD 13 - OINONVONYANYHIZ
- S3HIdVYD SO - ¥S108 ¥ - AVAINNWOD Y1 - OEYAYND 13 -Dq.wzd_hd:*-._w - YINIOL 1vH3034 YHILIHHYD INDNOYLNS ONYHL 1YHNY ONIWYD 30 NOIDYLI TIEYHIN B
YINLLS 3IN3030X3 | 0GVINWNDY | "1S3VIS3 [NV .!:i oLs3aNdNS3yd
Dmm.m.gqnw n'd avainn Ql1Ld 323NOD2
= NIWNTOA ..uU
=
ZIAAYNHIH NV TN SNS3r 3a YidYIN  Y1ISILYVHINGD B1-ZZOZ/INOZNIdYIVINYZLNOOIdW ON Ol s m
220Z/OZYUYWILL TV ZZ0Z/OYIUBIL/8Z ‘OUOId3d \_ NOZNId 30 YV IVINVZLND OIdIDINAN O¥3YEIND ‘0av.is3 0

OLINDINIZ
(ONN) L0 "ON NOIDVINLLET

S34dIdvD SO

‘NOIDYOIEN

- VONIOL WH3034 VHILIHEVD INONOHLINI

VdVHITV'IL - ONVHEINYLIV

avanio YH3ILIHEYD INDOUINT - TVHIONIHD TYNYD 730 NIOHYW HOd OIZLVHYNH - OD¥YHO
13 - OINONVONVANVHIZ - S34IdVYD SO - VST08 V1 - AVAINNWOD V1 - O8VAVYND 13 -OraNVLIVNHIZ

OWVHL Tvdnd ONIWYD 30 NORVLNEVHIY

‘WYHEO

OPUBRIQUIE) NS

VIVIVZIID

N
it

.Otw.zﬁ 130 VIVIAVZLND 30 TYNOIJNLILSNOD TVdIDINNW ﬁ\w-!d.rz:.r( H

ONVYENHN OTT0HHYS3A A SYIIT8Nd SYHE0 30 NOIDD3NIa




73401 SINIVI YS0H

‘ozMoLnY

IIHONYS TZANYNEIH ODNH HOLNA DY

7900y
TYNODNLLSNGD T¢dDINg W 1534d

00000183

oS : | ———
e — ) e = =
— - WAy vZ0Z - V20 __, .
A vzoz 902 l\uﬂ -
LY M TINE_ LW P _ V. e e —
: = VidIHOSHL §
i 1 - —  TeOUUSOTTION
.. . - . QU 3% LONG =
e soque® | i 3 -
e S — = B ‘euaieay A odinba ‘ehiea
[T i 0] | SR | 1 - i euSlEW (3P UOPUIGO BANDUI ‘OJUEdEW odinba LoD OuLe)
| N 05 4F1'L €W 800 009 005212 [2p owaiweiofaw eed pweq ap jeuaew ap efies A uopienxs|  SYYDINI h
i . vDveuaL TV
VdYHDTVLL - ONVHIWVITY OVOND VEILTHYVD INDOULNI
- IVEDNIMd TYNVI 130 NISHVIW ¥Od OIZLVMYNH - 0JHVHD
13 - OINONVONYANYYIZ - STHIIVD 501 - ¥S108 V1 - GVAINNWOI v _
V1 - Q8YAVND 1 -OfINVAVNHIZ - VINOL TWHIA3 VEILINUVD
INLNOUINT OWVHL TVHNY ONIWYD 30 NODVLINIEVHIY
SIHOOQVHINSID SOH3IWMON
ZIANVNYIH NYTTIW SNS3r 30 YRIVW WISLIYHINGD BI-ZZOZ/NOZNIJVIVINVZLNIOIdW ‘OLVdLNOD
TEOR/QTMVW/LT TV t2oz/odavadez | ‘OA0RId NOZNId 3d VIVIWYZLND ‘OIDINAW Od3¥dIN9 0av.isd
OLINDINI VdYHITY1L - ONVHINYLTY QYaND YHILIHHYD INDOHLNI - TY4IDNMd TYNYD 130 NIDUVIA
(ONN) 10 *ON NODYWLLS3 SFUI4YD SOT NQIDVOIEN [HOd OIZLVEVNH - OJ¥YHD 13 - OINONVONVANVHIZ - STUldVYD 507 - V5108 V1 - AVAINNWOD Y1 - OBVAVND YHa0
73 -OMANVLVNHIZ - YONTOL TvH303d vHILIHEYD INDNOHLNT OWVHL TvHENY ONIWYD 30 NODYLIMIEVHIY
OPURIQLLEY N

VIVIVZLI)

U
4

ONVEIN OTIOWHVSEA A SVOI'Td(ld SVHEO 30 NOLDOIMIA
"O¥D'NOZNId 30 YIVWVZLIND 30 TYNOIDNUISNOD TVHIDINNW OLNIIWVINNAY H

C

Y

W

C




ra
ZIHINYS Z3ONYNEIH ODNH HOLDIA "OHY ZIONYNYIH NY TN SOS3M uy
2340 SNV vSOH m_l ]
Ve _\ | Y H o
dIDINNW LNFaISE ONYEYN OTIOUNYSIO A 118Ny SYHE0 30 HOLI3MIa SYHT0 30 HOSIAYIANS WiSLL 213
DNE = | ‘o8 ‘oA oSN 0

. .
o
—
C
—
o
Q
PLERIR <) Q
R | odiugdaw odinba uod oulwed |9p oyusiwesofaw esed odueq ap [eualew ap ebuied A ugiddelIxE ARt 0
ot L YIHIDYHNEIL v
YdYHITYLL - ONVHIWYLTY OVANID VHILINEYD INDOYULNI - TVIDNIEd TYNYD 130 NIDUVIN ¥Od OIZLYNVYNH - 0O¥YHD 13 - v
OINONVONVYANVHIZ - SIHIYD 507 - ¥S108 ¥1 - QVAINNWOD V1 - 0SYAYND 13 -OrANVLIYNHIZ - ¥ON10L TVHIa34 VHILIHEYD INDNOULINI OWVHL TVHNY ONIWYD 30 NODVLIEYHIY
€ 1 N ® O M D
ZIANYNYIH NYTTIW SNS3r 30 YTV VISILVHINOD| 81-ZZ0Z/NOZNIdVIVIWVZLNIOIdW OLVHINOD
fo/onivin/et . : :
IV 2e0r/OuINEaL/ BT ‘000M3d NOZNId 3d Y1YINYZLND ‘OldIDINNN O¥3y¥INg ‘0avis3
VdVHITVIL - ONVHEINY LIV
0OLINDINIY N3 - IWdDN 4
. (onn) STV 507 NODVOIEN avanid vHI1IHHYD INDOULNI dDNIEd TYNVD 730 NIDEVYIW ¥0d OIZLVIVNH - OJYVHD 13 VY80
T0 "ON NODVINLLS3 - OINDNVONVANYHIZ - SdIdYD SOT - ¥S108 ¥1 - avdINNNGD V1 - O8YAYND 13 -OrANVLVNHIZ
- _YoniolL 1 034 VHILTVEVYD INONOYINI OWWHL TVHNH ONIWYD 30 NODY 'YH
ODUeN _:__ ) NS \. =
ONVEIN OTIOYIVSIA A SYDI18Nd SYHE0 30 NOIDDINIT

VIVIVZID % ¢ .

‘O NOZNIA mmﬁg 10D A TYNODNLLISNOD TVdIDINNW Oﬁm%hzgt H




% P 23407 SINWIVT YSOH I TAHINYS ZIANVYNHIH ODNH HOLIA “DHY
wioN3akId (77 i
T N4 INLILSNOD TVdDINAW SYUED 30 HOSIANZANS

20 TYRCHEINGLL ‘ozZIOLNY OsIA3Y

130 OZHvW 30 21 WHO3 81-Z202/NOZNIIV 19WYZ [NO0IdN]| O L VH LINOD 30 'ON
OLINOINIA (ONA)L0 "ON NQIOVWILSS NOZNId 30 YIVAVZLND|OldIDINMN
| ZZ0Z/0ZdviN/ZL TV 2202/0538834/82 J|OAYINILST 0QO0I83d SIHIdYD SO 1| 'NOIaYIaN
YdYHO TV
ONVHINVLIY QYQNID YHILIMEYD INDOUINT - TVdIONIMd TYNYD 130 NIOYYN HOd QIZLYNYNH - O2MVHD 13 - OINONVONYONYHIZ - S3HIdYD

SO - YSH0E v - JYQINOWOD Y1 - O8YAYNSD OCANYLYOHIZ * YONI0L 1YHI0ES YA LSNMYD 2NONOMLING QWYHL TyaNe ONINYD 30 NOIDY.LITIBYHIN! YHE0

OpUBIQWE) NGS5
VIVIRVZIID my ONVE¥N OTIO¥¥VSIA A SYIIENd SYIEO 30 NOIDDINIA :

.Om_mv.zmz.“_ 30 VIVINVZLND 30 TVNOIDNLLLSNOD TVdIDINNIW O.ﬁ;_i_ﬁ.z:>< H

00000195




23407 SINIVT VEOU D

ik

i
s u %_U IVdIDINA » Hd

ZIHINYS ZIONYNHIH OD1H HOLJIA THY

\&.\ll\(\\

SWHAO 30 HOSIAYIINS
OSIATY

fOZI¥OLNY

0sirl'E | EW

- —

#&!g NI H

2253

05Lrl')

13 - OINONVONYONVHIZ - S3UIdVD 507 - vS108 V1 - QVAINNWOD
V1 - O8VAVND 13 -OMRANVLVNHIZ - VOMOL TWH3I03d VHILLIEYVD

INDNOYLINT OWVHL TVENY ONIWYD 30 NODVLMEYHIH

o »...- 20
.:ua_/a L s
‘oujWwed ap olug|welofaw eied
T 009 Q0sZ17 03ueq 3p [euslewWw ap onswoly Jswud B ugued ua oauexy| IANTHYOV
—— YTHADVHEHIL v
VdVYHITVIL - ONVHIWVLIY OVOND VHILIHEYI INDOHING
= IWdIDNIYd TWNYD T30 NIDHVIN HOd OIZIVHVNH - ODMVMHD
v

ZIANVYNYIH NYTIIW SNS3r3a ViYW WVISILVHINOD 81-ZZ0Z/NOZNIdVIVINYZLNDOIdIA OLVHINGD
Z2OT/OZMVIN/LT W FROZ/O¥ANE3d/eZ | ‘OA0Id NOZNId 30 VIVINVZLND ‘OIdDINAW odIYAIND ‘0avis3
OLINDIN3 YdYHITYLL - ONVHINYLTY YANDD YHILINNYD INDOYINI - W4IDINId TYNYD 130 NIDAYIN
(DN 1D oN Sildid SIUIEAYD SO FNOIDYOIEN [¥0d OIZLVHVNAH - OJ¥VHD 73 - OINDNYONVANWYIZ - SIUIdYD SO1 - ¥S108 V1 - AVAINNWOD Y1 - 09VAYND WHE0
NODV 13 -OfANVLIVNHIZ - YON10L V33033 YHILIHEYD INDNOYLINT OWVHL TVENY ONIWYD 30 NODVLMIEVHIY
Opueiqued G . s
ONVERIN OTIOWNVSAA A SYOIENd SYHH0 3d NOIDDTHIU
d.‘_w‘_ﬁ N,.:._Q ‘m "O¥O'NOINI4 30 VIVWVYZLIND 30 TVNOIDNLLSNOD TYdIDINNW OLINIIWVLINNAY 'H

C

C

0004n196



. ..J F
L4 ' -'SORO1YT)IA Z3LNTE OF HY Z3HINYS Z30NVNYIH ODMTH BOLIIA DEY
73401 SINIVI w50 3 N BH. == y
0T - Eﬂl .mm\wwg et - genas— 1 e
s NN ALN 1. oNvaun Hﬁ:lﬁn ASEITENE SYHE0 30 HOLIIHIA SYHEO 30 HOSIAYIANS
.Em T ! : el SN W op ! 0OSINIY

jw\\,_
¥ZOZ 1Z0Z
VI¥IHOSIL
e -,f,? HOINA 30

F3G YNOIINLLISNO
1) z %55%;

) i )
" _._l, PLOT- 420 -

VANLYDIaNIS

049 NOZNI4 30 YTV AYZEAT”

- OINONYONYANVYHLZ - SIHIdVYD SOT - VS108 Y1 - OVAINNWGOD V1 - O8VAYND 13 -OraNvy.LYNHIZ
- _YON101 19M3a3d VHILIUNYD INONOUAINT OWYHL TVHNY ONIWYD 30 NODYLIEYHIYH

|
2= ‘oulwes ap oluaiwesofew eied coueq ap |BLIB1EW 3P OLBWON J2wiud [B UCIWED Ua 03LedY PATYYDY|
YId3DvHHil v
VdYHIIVIL - ONVHIWYLTY AVANID VEILINEYD IND0ULND - TVAIDNING TYNYD 13Q NIDHYIN HOd OIZLYHYNH - OJHYHD 13 - v
OINDNYONVANYHIZ - S3HIdVD 507 - V5108 V1 - AYAINNIWOI V1 - O8VAYND 13 -OFINV.LVNHIZ - vON10L TYH3I03d YHILIHEYD INONOULNI OWYHL TVHNYE ONIWYD 30 NODYLITIBYHIH
S I N ®© O H O
ZIANYNHIH NYTTIN SNS3r 3a YIIYN WISLIVHINGD 91-ZZ0Z/NOZNIdVIVIWVZLNDOIdW ‘OLVHINOD
ZLOT/OZUVIW/LY s .
W 220z/0NITuBII/ER ‘000 3d NOZNId 3d VIYIWYZ1ND DIdIDINNW OYIYHIND 0avis3
YdVHITIVIL - ONVHIWVLTY
oUNDINGE (oNN) ; avan YEILIWYYD INDOUINT - IWdDNRd TYNYD T30 NIDHVIW HOd OIZLVHVNH - OJ4YHD 13
10 ‘ON VIALLS3 SIUIdYI SO ‘NODY2IaN Yd80

97

0G0o001

OpUBIUIE) NFIS 2N %
N ) N.
f — —.—5 D—ﬁu 4? 7EHN OTIOHEVYSIA A SY119Nd SYHEO 30 NOIDD3HIg .

"OUD'NOZNId 4 WVZ1ND 3d TVNODINLILSNOD TVAIDINNKW O WVINNAV 'H -




Z3d01 SINIVT VSOH D A 1 ZAHONY'S ZAANYNHIH ODNH HOLOIA “DHY ZIANYNHIH NYTI
_,\.Mu‘ L\‘.
vy p ) ..ll\l‘\Jﬂ(\
TYNODNLULSNDD TvdDINQIN 301S3IMd ] SYHYE0 30 HOSINEIANS ViSIL
0OdoLNY ") OSIATY QuoeY3
WA LHEHOV

0C0a0198

<1 ¥ ’
_.-NNDN‘ZNZE(._..«.E(N_.DO_O_&ﬁh«EZOOmG.oz

Z20Z 130 OZHYW 30 /1 | vHO34
NOZNId 30 VIVIWYZLN0J| OldIDINAN

OLINOINI (ONNJLO 'ON NOIOVINILS3

ZZ0Z/OZUVIVLL TV _2e0ziOn3uea3/ez_JIoaviNLLS3 OaOIN3d S34IdYD SO NOIDVDISN
VdvHO YT

ONVMINYLTY QVONIO vH3L388YO 3NDOUINI - TYdIONIMNd TYNYD 130 NIOWYIN ¥Od OIZLYMYNH - ODNYHO 13 - OINONVONYANVHIZ - S3uIdvD
S01-vs1 é . 13- : YL YN 1 YHEO

) ) Nle ..n._W

"TVINYZID 6 ONVE3N OTIO¥IVSIA A SYII19Nd SYHT0 30 NOIDOINIA a

_ -—

C

‘O O.Zmz_n_ 30 VIVINVZLND 30 TVNOIJNLILSNOD TVdIDINNN OLNIINYLNNAY "H



23407 SINIVT ¥SOU '3,

17/077]

TYNOIINLUSNOS WdIDI ais3ud ONVENN OTIOUNYSIO A
-2 OZMOLNY P R, Y

TIHINYS ZIONYNEIH DONH YOLIA “DEY TIANYNEIH NYTIIN r

)
90 30 HOL153HIa ; VS 1

PILZ - ton,

05 ZhiE ENAN S 0SurLE | oo'e ik i ounwes ap oluanuesofaw eled ooueq
il . 1wy . lap jeustew ap sswuandasqns sonswopy e uowwes us oauede| SINNEEOY |

vREDvVEEL TV

VdVHITYIL - ONVEINY.LTY QVaND vE3LIgyvd INDOYLNI
- TYAIDNINd TYNYD 130 NIDUVW ¥Od OIZIVHVNH - ODHVHD
13 - OINDNVONYANVHELZ - STHIAYD 501 - VEI108 V1 - vaINANeD v
V1 - QHYAVND 13 -OrINVIVNHIZ - ¥YIMOL TWHI034 vVHILINNYD
INDNOULNT OWVHL Tvinyd ONIWYD 30 NODVLNIEVHIY

| YT |8 | 3ra N

SIMOOQVHMINED SOHIWNODN S
ZIANYNYIH NVTIIA SNS3r 30 VNV 'W1SILYHINOD BT-ZZ0Z/NOZNIdYIVINYZLNIOIdIN olviinodD
TTOL/OZHVIN/LT TV PZ0Z/O¥ANE3L/ez | ‘OJONId NOZNId 30 VIVINVZLND -OIdIDINAN O¥3zxyHIND ‘0avis

VAVHITVIL - ONVYIWYLTY QVANDD YEILIHYYD INDOULINI - TWdIDNIHd TWYNYD 130 NIDEVYIN
53d1d¥D SO FNOIDWYOIEN [HOd OIZLYHYNH - 0JHVHD 13 - OINONVONVANVHIZ - S3¥IdVI SOT - ¥S108 ¥1 - AYAINNWOD Y1 - 08VAYND Y80
13 -OMANVLVNHIZ - YONTOL TV¥3a3d VHILIIUEYD INDNOHINT OWVHL TVENY ONIWYD 30 NODVLIISVHIY

OLINDINH
(ONN) T0 "ON NODVILLSI

,.J____..J__f-,..?
OPEQUE oS S ONVHN OTIOWUVSIA A SYOTTHNd SYNEO0 30 NOIDDTAIA
VIVIWVZIN) 4.4 "O¥'NOZNId 30 VIVWYZIND 30 TYNOIDNLISNOD TVAIDINAW OINIIWYINAY ‘H =

C C




WNOI

c i SOSOTYTIA Z3LINIE OSNOATY DHY ZIHINYS Z3ONVYNYIH O9NH HOLDIA ‘DY ZIANYNHIH NYTIIN S oY
3400 STV WS0H D \
LLSNOD TvdIDINGA 21NF0IETHd ONYEYN OTIOHYYSIA A SVIIENd SYHEO 30 HOLIIMIA SYHBO 30 HOSIAMIANS VISUWHINDD T3
'Off ‘oA QOSIAFY QHOa
e, 3 73 QM.QN\ ¥202 1707
.1 3 b /
3 17 A "7l YI¥3¥0g3)
A 08D K02Md 30 Yvivziny

Y
_f A

. 30 VHON LIS NG
— T ._.L,..ﬂ_f._ H«sas- OLN3 iy,

LN

| WNGIDn L eNng

E_.m_.r,.h_,,..:.hé

o
ouluied ap ojuaiuelofow eied odueq ap [BLRIEW AP S2JUANIISENS SONIWIO|Y € UQIWED U DIJLIEIE SN
YIHIDVHYIL v
YAYHDTVYIL - ONVHIWVYLTY AVAND VHILINHYD INDOULNT - TVLIDNING TYNYD 130 NIDHYW HOd OIZLYHYNH - OO¥YHD 713 - v
OINDONYONYAONVHIZ - 5THIdYD SO1 - ¥5108 v1 - AvaINnNgD V1 - DEVAYND 13 -OrANVY.LYNHIZ - ¥Y2N10L TYHIOF4 vHILIHEYD INONOHLNIT OWVHL TVHNY ONIWYD 30 NODVLIIEYHIY
SIndodo W
ZAANVYNYIH NVTIIIN SNSIr 30 YIHYIN VISLLYHINOD| BI-ZZOZ/NOZNIdYIVINYZLINIOIdW OLVHLNO
TEOZ/OZUYIN/LT y . .
W ase/owsnaanz | FO00M3d NOZNId 30 VIVINYZLND OIdDINNN OMINYIND 0aviLsa
VdVHIIVIL - ONVEINVLTY
o - . _
t:o_z: (oNn) s s NODYOIEN avanD YHILIHNHYD INDOUINT - TVIDNI¥d TYNYD 130 NIDHVIN HOd OIZLVHVNH - OJ¥VHD 13 VHEO
10 "ON NODVYWLLS3 - OINONVONVANWIZ - SIHIYI SOT - ¥S108 V1 - AVAINNWOD Y1 - OHYAYNS 13 -OrANYLYNHIZ
- _YON10L Tw¥3Ia3d  WHILIWNYD INONOUL

OpURIQUIE) 138 ,.,z,.w

VIVIYZIND %4

‘OO’ NOZNId ..,_%mggu A TYNOIDIILLLLSNOD TVdIDINOW O.LN:

V84N OTIONYVSIA A SVDIINENd SV¥90 3a ZO_UUmz_ﬂ.
IWV.INNAY H




340N Wiﬁa\ﬁce 3 - 0 Z3HONYS Z2ANVYNYIH 09NH HOOA DHY ZIANYNHIH NYTIIIN % DYV
(7000 ]]) wmntfer: .
-\ TYNODNLILSNOD WdDIEN wﬂ-mm—ﬁl. SYHEO 30 HOSIA¥I4NS WiSLL 0373
e QZ¥oLNY OSIATY QUOE

DUIWED 8P ojuBlwesolaw eied 0DUEQ Bp |ELBIELL BP S3JUSNDBSANS SOIIBWO|IY B UQIWED U D3LEDE

SIWHHHOV

v20z V202

| yre3uosal
') 0 'NQTHba 30 VLA
0 TYNOIONLILSNOD
TIOINON OLNIRYLNOAY H

[T

WYHO3d
‘ON NQIDYWILS3
OvWILSI OO ddd

81-220Z/NOZNIdYTVWVZ INJO0IdW]IOLYEINOD 30 'ON
NOZNId 30 YIYWYZLND|OIdIDINNI
S3UIdVD SOT|'NQIDYDIEN
YdvHO TV 1
ONVHINYLTY Q¥anI0 vE3LIuEyD INDOHINT - IVdIONINd TYNYD 130 NIOHVIN HOd OIZLYHYNH - 0OYVHD 13 - OINONVONVAONYNIZ - S3HIdVD
S0 - vSI08 ¥ - QYQINAWOD ¥ - OSYAYNS 13 -Or3N

ZZ0Z/I0ZUYW/LL TV ZE02/0YIWETI8Z

yOHIZ - YON1OL 1Y 3034 VRILINNYD SNDNOMINI OWYAL TYaN ONIWYD 30 NOIDYLITIGVHIN VB0
OpuRQUID S fm
VIVINVZIID »y..a ONVE¥N OTI0¥¥VSIA A SVDI19Nd SY¥FO 3d NOIDDINIA
_ .omc.zmz_a 30 VIVAVZLND 30 TYNOIDNLILSNOD TVdIDINNIN OLNIINVANNAY 'H

C

0000n201



T A Y4114

ZIHINYS T3ONYNHIH ODMIH HOLNA "DEY

\\IA'\\.

SYHBO 30 HOSINY34NS

|§¥a§§| I
ol e

@%2.%52:: T

-. . . , = o
. 5 i ] e ; - ap ons (e ajgusnguiod A odinba [ap opejses) ounue |2 miainbas

. . ) = - iy i unBas el@unz ap opelelwal ‘ampadns £ ap ouanueuye|

- — . = . ) il ‘opesofall [BURIEW P OPIPUSIXS SANPUI EIOPRLLIOJUCIOIOW
e I sziz | Wy | 1 — SZIE. I o i UO> BUCIOI 3p 09 B §v ap | ouwed Bp ocansey| ZIO-SVY

— e S e e B )  viEdvmEal v

VdYHITVIL - ONVHIWVLTY QVaNID VEILIHEYD INDOYLN
- TYdIDNINd TYNYD Ta NIDHVIN ¥0d OIZIVHVAH - ODJHVHI
M - DINONVONYANVYEIZ - S38I4VD SOT - ¥5108 V1 - AvaINNWo) Y
V1 - 0EVAVNS 13 -OrANVAVAHIZ - YIN10L TYHIG3d YHILIHUYD
INDNOYLNI OWVHEL TVENY ONIWYD 30 NODVIINSVHIH

v | owonv [ oowv o Bt TR T sy L ._. =
S3IHOAVHANITD SOH3I WN ©
ZIANYNUIH NYTTIW SNS3r 3a YIHVYIN VISILVEINOD 81-ZZ0Z/NOZNIdYIVINVZLNDOIdN OLYYINGD m
ZTOT/OZWYW/LT 1Y 220Z/0u3ye3d/ee | ‘OCOMMId NOZNId 30 VIVWVYZLND OIdIDINNW e ELEEDD] ‘0avis3 m
R VAYHIIVL - ONVEINVLTY GVANDD VHILTHEYD INDOULNS - TVADNNId TYNYD 130 NIDUVIA C
(ONN) T0 ON N ODVINLLS3 S3YIdYD SO ‘NODYIIAN | 40d OIZLVEYNH - OD¥YHD 13 - OINONYONYANYHIZ - SIHIdYD SOT - VS108 V1 - OvAINNNDGD Y1 - O8VAYND VH80 O
13 -OENYLYNHIZ - ¥ON10L TvH3a34 YHILTHYYD INONOYLNI OWYEL TVENY ONIWYD 30 NODYLITIEYHIY
nands N
OpUBIUIE) et b7 Jm ONVEUN OTIONAVSIA A SYOITdI1d SVHHO 10 NODDDIHIA
#‘ﬁgﬁgu 4 "O¥D’'NOINId 30 YIYWYZLND 30 TYNOIDNLLSNOD TVAIDINNW OLNIIWVYINNAY H

C €




LZnz

e i Y daommia zaninae v ZIHINVS ZIANYNHIH ODNH HOLIIA ‘DHY ZIANYNHIH NYTIIN S1 DY
23401 SINIVI_VSOY 3 suiamr=— :
T b e
NONLUENGS TvarIND I - ONYEHN OTTAHYYS 30 4 SYONENA SYHEO0 30 ¥O1IIHIO SVHEQ 30 HOSIAHIANS VASLLVHINGD 13
5 ‘og ‘o ¥ OSIAY ]

T e ST\
B> a4 .mwk VNN
A 3 oSNz
b 2 § ?3_1% ,.E_,__E_E

,.,.vr.

fen i l

...i 2 \)wafLHL Jl-l..\f -.M\,

BIQO B| 3p OIS |8 ?|gnusnqwod A odinbs |ap opejsen ounwe |9 eiainbal
unbas elaund ap opedsewal 'BRIWAANS B 3p CJUIIWEUYE 'OpeIolaW [BlISIRW 3P OpIPUAIXS BAN|DUI BIOPRLLOJUOIGIOLW L0 BUOIOY 3P (/9 B §'p 2P |BIN) DUILLE) 3p 0aljsey

203

0000

710-SvH
VIHIDvHEaL v
VAVHITYIL - ONVHINYLTY QVAND VHILTHNYI INDOULNT - TYAIDNId TYNYD 130 NIDUYW 40d OIZLYHEYNH - 0JUYHD 13 - v
OINONYONYANYYIZ - STHIAYD SOT - V5108 W1 - OVAINNIWOD V1 - 08VAYND 13 -OFINVLYNHIZ - YINT10L TV¥3IA34 YHILIEY) INDNOULNI OWYHL TVHNY ONIWYD 3a NODY.LITIEYHIY
S 1 n b OoH O
ZAAGNVNYIH NYTIIWN SNS3r 3a YRIvIA WISILYHINOD| 8TI-ZZOZ/NOZNIdVIYINYZLNDOIdN OLVILNOD] -
ZR0Z/OZHVIN/LT . ;
¥ Tzor/ovaNEad/eE Oa0MH3d NOZNId 3a VIYINVZLIND -OIdIDINNIN OUIAUIND ‘0avisa
YdYHITVYIL - ONVHINVYLTY
Ow.u:U—ZE (ONN) STULLYS SO NODYIIEN avani vailaygvd InDOYLNI - TWdDNRd TYNVYD 130 NIDUVW ¥Od OIZLVIVNH - ODdVHD 13 VYEO
T0 '8N NODYINLLSI . = DINDONYONVANYHIZ - S3HIdVYD SO7 - ¥S108 v - AVAINNWO0D Y1 - O8VAVYND 13 -OrRNY.LYNHIZ
- _VOMOL TVH3a3d vHILIHHYD INONOHLNI OWVHL TvHNY ONIWYD 30 NODVLUTISYHIY
OPURIQLUED NBIS
QUL M* dw..
ﬂ-ﬁ@ﬁ NEU J O:dﬁzﬁ OTI0A¥VSAA A SYINENd SYHE0 30 NOIDD3NIa .

"'OYD'NOZNId ..._A\ IVINVZLD 3d TVNOLYLLLLSNOD TVdIDINNRW O,-.ﬁ AV.LNMNAY 'H -




eV ri
234071 SINIVI VSO E SOOITIIAZILINIS OSNQ4TY DYV ZIHINYS ZIANVNEIH ODNH HOLIA DEY
2 A v. ; b A H . r)
o VR L7 N —
DNLLSNOGD TYdDIN S34d OTIO¥HYSIA A 30 HODAWT SYHE0 30 HOSIA¥3ANS
‘0ZIHOLNY y OSIAIY
X . iy LN B . A ¥ EIQO E| 3P OIS [E 8|qisnquoa A odinba |@p ope|seJ} OUIWED |8 BISINDa) ZL0-SvH
..zﬁuﬂ.i unfias ejauns ap opeasewal 'spipadns e| ap ojusWEUlE ‘OpeIofow |BLSjEW ap opIpuSXa “aANOul BIOPELLIOJUODO]OW U0 BUDIOD 3P 0°g B G'p 8P [BJNJ OUIUED ap 0aisey
o e | SR
52 A = \‘.\u\ . QJH\
(=) -1 L~ /
e D AB 2 Vo [/ 1]
; >, 5, '35 t,”...- ..,-p \ r\
717 7 Yt Pl T v207 1202
g e> = viy3IHO0SIL
p i ? {149 "NO TN JYIVAYZLND
225 B 30 TYNOIOLLLSNGD
= F ik

TYgNAN OLNSITYLNNAY H

| 2202 130 024V

W mm Il “VHOZ
OLINDINI4 (ONNJE0 'ON NOIOVINILS3
2202/0ZUVINIZL 1V 2202/0u3HE/82

JloavwiLs3 gaomiad

81-2202/NOZNIY TYWYZLNOOIdW][OLYHINOD 3d ©N
NOZNId 3d 5<E<N.E._U_ -QIdIDINNN

_

w.n._.(u!uh..«.-r-»o

S3uIdYD m_U.__ NQIDY2IEN
ONYHINYLTY OYANIO vHIL3ddYD IN0DOHULNI - TvdIDNIEd TvNYD 130 N3IDEYIN H0d QIZLYEYNH - OJWYHD 13 - QINONYONYANYYIZ - S3HIdYD
v~ OBVAY 0

060I02Nn4&

VdvHO Y1
Hlg - YOIl 10 Yy303d v =l=N NUNDELNG QWY S vl I ONINY (L NOIDY L

LEYHI S YEEO

opueguey ngs e
VIVINVZIID) m”w ONVE¥N OTIONIVSIA A SYII19Nd SY¥E0 3a NOIDDINIa a
_ ,ozw.zom..,_m 30 VIYWVYZLNO 30 TYNOIDNLLLSNOD TVIOINAIN OLNIINVINNAY ‘H

. ¢ i




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
% CUTZAMALA

'1.%-:* Siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

ﬂom: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ansm*m';q;;ﬁ:'-‘f
" ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIOQ - ELT0
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA mu‘bapi*gﬂ
ALTAMIRANO - TLALCHAPA 2
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES . GIME ‘3-};‘

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

3.19.- Estimacion del finiquito.

1 AYUNTAMAENTO MUNCIAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PAZOK, 6RO
TESORERIA

2021 2024

0G00N2N5 /@u&é/
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDEIWJ’
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANEU!Or—}El.
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRE(;RA C!UDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA -

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES m . t h
Expediente de Obra Publica v v

SINDICATU RA

Ejercicio Fiscal

nmmmmmwm 2022 posn
™ CONSTITUCIONAL STy
PRESIDEN

2021 - 2024 | \ e

3.20.- Finiquito del contrato.

H. AYUNT JAHIENT 0 KUNICRAY
CONSTITUCIONAL ot

CUTZAMALA DE PHZOK, GRe
TESORERIA

006310207 //MQ &L/ w20
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"‘}‘, CHIZAM_ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando q\ 5|E lle cambiando
2021- 2024.

En la ciudad de Cutzamala de Pinzon, Guerrero, siendo las 12:00 horas del dia 17 de Marzcb Qd '-""..r’f":?

2022, se reunieron en las Oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano o
del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzdn, calle 16 de septiembre WW COoNa / EL
d ‘\-

col. Centro, C. P. 40630, las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se menclmﬁw‘”""“ - 5\
" q
a continuacion: b \
o - 2024

El C. Rosa Jaimes Lépez en su caracter de Presidente Municipal de Cutzamala de Pinzon.

El Arg. Victor Hugo Hernandez Sanchez en su caracter de Supervisor de Obra de:
"REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL
TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA QL.SQ-LOS CAPIRES -
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZID POR MARGE BREFAlL PRINCIPAL -
ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTA -

La Arg. Silvana Vega Reynoso en su cara 18

:_ MARIA DE
K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL WAM

JESUS MILLAN HERNANDEZ CONSTTUCIONAL DE L D€ szm 6RO
&
CUTLAMALATE PAZON, GRQ. fu? ERIA
\ ESIDENCIA / /
2021 - 2024 é_u; 3

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Se' "clos:___;’:l

el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a onntinuacién:

l.- Datos Generales del contrato.

Numero de contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Fecha de formalizacion: 25 de. Febrero del 2022

\ ‘ = \f “\{l' -w ':—~<-
’ﬁy 4 ’? LN ’ﬁ.’

1{}\ /‘1'«»}?\ \\‘\ j\\?\ ji)_\ y Ny - /'(\?J*.
e 0 0 ®
e, c&ﬂdumemura 4.2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@gmail.com

Col. Centro, C.p. 40630

ﬂan fjﬂ ’M P&u Web. hitp://www.cutzamal adepinzon gob.mx |

{: Honorabla Ayuntamisnto de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ \‘} CUTZ A_MALA
2 g SigleEampiand

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando iaﬂ 0

2021- 2024. N
) =
Ay 87
R (Y
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE R
CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO—ELGUAYABO Lﬁ. ; TAENTD
COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - Z}RANDANGANGLﬂ rrEL' HAL

CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL pRiNCIfI ,h-".
ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA

a2 - 2024

. $ 679,634.53 (Seiscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos
Monto Original del mnuﬁ:"mﬂ Treinta y Cuatro Pesos 53/100 M.N.)

PRESIE’E'?EM
ﬁ Plazo de ejecucién oontractual S@‘ 18 dias naturales.
Fecha de inicio seguin contrato: 28/02/2022
Fecha de terminacion segun contrato: 17/03/2022 ey
Fecha de inicio real: 28/02/2022 o
Fecha de terminacion real: 17/03/2022
Plazo de ejecucion real: __18 dias naturales

Il. Relacidon de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Avuntamiento Municipal Constitucional de

Cutzamala de Pinzon son las que se relacionan a continuacion:

ﬁ Estimacion Monto Monto
No. De fecha Periodo que comprende ko i il
01 (UNO) | 28 de Febrero 17 de Marzo del
FINIQUITO 17/03/2022 | del dal 2022 al 2022 $ 679,634.53  $ 679634.53
TOTAL §$ 679,634.53 |
T ﬁ A, 2

v .- TESORERIA @
1 ; Hﬁm 2021 /?l mﬁ Presidenc ?2(}21 mail com
. Centro, C.p. { ‘ ?

Péag. Web, hitp:iwwiv cutzamaladepinzon gob mx |
FACEBOOK: Honarabla Ayuntamiento de Cutzamala




h -0- del

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

Como resultado del finiquito H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén vy el

Contratista determinaron que no existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimacién, mis
que sera liquidada en los términos de la clausula respectiva del contrato;

Monto Monto
estimado | acumulado

Estimacian

No De fecha Periodo que comprende

al -0- -0-

|
del | al | M |
DE

TOTAL
DE PZON, GRO,

<\ ansmencm
.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. 2021 - 2024

Con fundamento en el articulo 59 altimo parrafo y articulo 77 ultimo parrafo de la ley de obra publicas

y sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero numero 266 se llevo a cabo una
sesion extracrdinaria de cabildo el dia diecinueve de enero del dos mil veintidds, la cual se analxzo ¥z
examino los articulos anteriores y por mayor[a de votos se aprobo la excepcion de la presentecuan %

temporada de lluvias. o

Por su parte la Residente de Obra, la Arg. Silvana Vega Reynoso _a nombre y representacién de

Maria de Jeslis Millan Hernandez., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H.
Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén, otorgando el mas amplio finiquito que en
derecho proceda respecto del contrato namero MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 asi com
el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tig

administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra el H. Ayuntamiento Constitucional df
Cutzamala de Pinzén.

. eeeeee

Calle WGBEDUBET!DTB =2 732 5770409 Presidenciacutzamala2021@qmai.com W
Cal. Centro, C.p. 40630

nn n ri r'9 m -Pg. Web. htipiiwww. cuzamaladapinzon.gon.mx /

FACEBOOK: Honorable A ) da G




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ \'J.‘, CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ;!(}\ 5]0 1(_‘ camblando
2021- 2024,

MANIFESTACION DE LAS PARTES

El H. Avuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén v el Contratista manifiestan quayrio 5

existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derecﬁﬁs ?
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. i

Con lo anterior, se da por terminada eg®
~ 2022, en la Ciudad de Cutzamala de
- calce los que en ella intervinieron.

Presudenta municipal

f D

Arg. Victor Hugo Hernandez Sanchez
Supervisor de Obra

vl!’

Director ¢ :-‘.-r‘- PLIb|IC‘:'IS % Desarmllo =
Urbano

LATUNTAR

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18, de fecha 25 de Febrero del 2022.

Tesarann [t/

— N - — N\ =\ » 8 \'\'c "’. \:‘ 2% \(.f
I I8 I e I I

‘r-.
5 —_—— ® ®
{ Calle 16 deseptiombre, #. 2 732 6770400 Presidenciacutzamala2021@gmail com
: Col. ngm C p. 40830

r" n ﬂ n I ‘ﬂ‘ ] : 1 Pag. Web. hitp.//wiww cutzamaladepnzon gob. mx /

FACEBOOK: Henorable Ayuntamisnte de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.
» Y

&

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -

~ ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

QEL@'@'/

~ s i | P
IR 11 ;

3.21.- Notificacién por parte del contratista hacia el Ayuntamiento de la conclusion de los
trabajos realizados.

nonnn212




Arg. Urb.

Maria de Jesus Milldn Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59 \Bos

St SRl

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. A 17 DE MARZO DEL 2022/ 1

ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION

“ilh

B

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS s,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO y VA
DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 2

CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO.
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMEN Li‘w{*
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: “ REHABILITACION § %‘;,
CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA¥SSRAS
ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - "¥<
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL C A'BITOII;!AL
PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA” DE PRCON, 6RO,
NUMERO DE CONTRATO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 SIDENCIA

| ALY

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTRATO ANTES
MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CON EL FIN DE QUE
SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENJ&

ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENSRG pets o VECHAMOS LA
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. ) . 0,

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024 4

ARQ. MARIA US MILLAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ATENTAMENTE




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
‘. ?‘"-"\’.
y\*y CUTZAMALA
.\ l S i d "
0 C
W g ih 1wNAL
EOUTZIAALA Le Plaz0N, 630
Fuente Financiamiento: Recursos Federales SIS
Fondo: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) w ’Ng‘('ATURA
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 021 - 2 :
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 _josét)

(™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
~ ZIHUATANEIJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

- 3029 =

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion TESER,EE'A

--------------------------------- s

3.22.- Acta de entrega-recepcion de los trabajos entre el Ayuntamiento y el Contratista.

00000914




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ

ACTADE ENTREGA -~-RECEPCION
FONDO DE APDRTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EJERCICIO FISCAL 2022

ESTADO:

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL

PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRAND - TLALCHAPA

12.- GUERRERO

ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA

UBICACION LOCALIDAD | MUNICIPIO ]
LOS CAPIRES LOS CAPIRES CUTZAMALA DE PINZON
FECHA DE INICIO: |28 DE FEBRERO DEL 2022 | FECHA DE TERMINACION: {17 DE MARZO DEL 2022 |

En la localidad de Los Capires, Municipic de Cutzamala de Pir\zcn enla chl’d:n de Mg aliente del esfado de Guerer'.} Siendo los 18:00 horu: del

margen de este dccumer‘lro con E| ob]ero dejg_lb_l[_ Y _EM la Obra rlr\(_ln.o de la prcsenlt, Acla, o cargo dcl Egm de Aporfaciones para la
infraestructura social (FAIS): core:pondientas al Eiercicio Fiscal 2022, Las Metas y caracteristicas de o obras son las que se describen a continuacidn:

Metas: 21.25 KM DE CAMINO RURAL REHABILITADO

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

|  OBRANUEVA |  AMPLIACION

| REHABILITACION |  OBRA EXTERIOR

EQUIPAMIENTO |

I I

[ X I

DESCRIPCION DE LOS THABAJOS EJECUTADOS:

RASTREQ DE CAMINC RURAL DE 4.5 A 6.00 M DE CORONA CON MOTOCONFORMADORA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE. INCLUYE:
REMARCADO DE CUNETAS SEGUN LO REQUIERA EL CAMINO ¥ TRASLADO DE EQUIPO Y COMBUSTIBLE AL SITIO DE LA OBRA. EXTRACCION Y CARGA DE
MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMING CON EQUIFO MECANICO. ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO,
PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN. ACARRED EN CAMION A LOS KILOMETROS WW%NTES DE MATERIAL DE BANCO, PARA MEJORAMIENTO DEL

CAMING,

9

D€
11“

*TM)\«‘CM

INVERSION AUTORIZADA:

(‘
R

CUTZANALK DE PRZOK, GRO Fqu-
TESORERIA - —
2021 2024 i

bk

I MONTO CON LV.A. l TOTAL AUTORIZADO
$679,634.53 $679,634.53
INVERSION EJERCIDA:
MONTO CON LV.A. TOTAL EJERCIDO
' $679,634.53

$679,634.53

ananNo1%

Pagina 1 de 3




o ANDOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTADE ENTREGA -RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

NUMERO DE CONTRATO
MGDALIDAD D& ESECESI0N FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18
CONTRATO 25 DE FEBRERO DEL 2022
EMPRESA CONSTRUCTORA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ 2 CUTZRNALA L
REPRESENTATE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA: ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ SANCHEZ P
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA Y ACTO SEGUICQ EL SUPERVISOR DE LA OBRA, EN
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. RECIBE LOS
TRABAJOS AL CONTRATISTA, Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL COMITE DE DESARROLLO
COMUNITARIO DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO-
EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL
PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA " EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPIRES, MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERREROQ. Y A LAS AUTORIDADES DEL LUGAR, QUIENES A ENTERA SATISFACCION Y EN
PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO."

ARQ. MARIA S MILLAN HERNANDEZ
PERSONA FISICA

RECIBEN Y ENTREGAN 4
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
ot

EL SUPERVISCR DE LA'DBRA

ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL C ITUCIONAL D

\ 100

C. ROSA JAIMES LOPEZ

RECIBEN

POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA
“EL PRESIDENTE" "EL SECRETARIO"

M N ﬁ&%

Maria 'fbion‘_j
Heinander
Fep

N0Nnn21g

INZGH, GRO

DICATURA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ

ACTADE ENTREGA -RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EMPRESA CONSTRUCTOR2 MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ R.F.C.  MIHJ930502G58

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA
- ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES -
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL GANAL PRINCIPAL -
ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA

NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA:

PROGRAMA:  FONDO DE  APORTACIONES PARA LA
UBICACION: LOS CAPIRES INFRAESTRUCTURA SOCIAL [ FAIS ) -2022
No. DEL CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 FECHA DEL CONTRATO: 25 DE FEBRERO DEL 2022
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA 28 DE FEBRERO DEL 2022 17 DE MARZO DEL 2022
REAL 28 DE FEBRERO DEL 2022 17 DE MARZO DEL 2022
. - DIFERIMIENTO NINGUNO
FIANZAS:
TIPO DE FIANZAS COMPARIA AFIANZADORA No. MONTO
CUMPLIMIENTO
ANTICIPD
VICI0S OCULTOS

En lo localidod de Los Capires. Municipio de Cutzamala 4
18;30 horas del dia 17 de Marze del afio 2022; S Reuniero

! upo lo Cbra ambu referlcc Jc:s personas cuyos nor‘r‘rbxps " ™ 3
Rac&t y__Enj_gg_ la Obm motive de- a preslgme Acta Taf= -

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: PRESDENCM

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARM bMATO ARRIBA REFERIDO SON LOS QUE SE DESCRIBEN EN LA
HOJA NOMERO UNO DE LA PRESENTE ACTA.

No. DE CONTRATC FECHA MONTO AUTORIZADO C/iva, | MONTO CONTRATADO | ANTICIPO OTORGADO
CIVA GIIVA
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 | 25 DE FEBRERO DEL 2022 $673,634 53 5 679,634.53
ESTIMACIONES MONTO ANTICIPO
NUMERO [ Factura ] FECHA ESTIM. C/IVA DEDUCCIONES

ESTIMACION 01(UNO) |

~ ANIQUITO A-85 E_ . 679,634 53 - B
TOTAL $679,634.53
K ATUNTAMENTO NG,
CONSTITUCIONAL
ononn217 CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA /




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024, o
*% CUTZAM
'lk}}jzz' sigue eambi
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SRS ATID
Fuente Financiamiento; Recursos Federales SANLICAL URA
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) :
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

ﬁObra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD

ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

NP
v %

3.23.- Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones.

CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

@Etéxé&/

nnnno1 g



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \", CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando {k}\* 5|U[ e (amb|and0
2021- 2024, g

QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO,
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

s
R i

hrr'?l

. LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constltucmnal i@
Cutzamala de Pinzon, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre No. 2, eof, ' %
Centro, c. p. 40630., siendo las 10:00 diez horas del dieciocho de Marzo del dos

veintidads.

~ .  NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN. - C. Rosa Jaimes Ldopez e Arq. Alfonso Benitez
Villalobos, en su caracter de Presidenta Municipal Constitucional y Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, respectivamente, asi como por el Contratista; MARIA DE
JESUS MILLAN HERNANDEZ quien esta representada por el Arq. Maria de Jesls
Millan Hernandez, en su caracter de Representante Legal.

Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES .,
DEL CONTRATO. :

1 Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAM;O_ NRER
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA
COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - ' -
HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA g

Cutzamala de Pinzon, en el Estado de Guerrero, que contiene el contrato de obra publrca.ﬁ_
a precios unitarios y tiempo determinado, numero: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022- 18 -
formalizado el dia Veinticinco de Febrero del dos mil veintidos. 7

Asimismo, en el contrato referido se contemplé un monto de $ 679,634.53 (Seiscientos

f\ setenta y nueve mil seiscientos treinta y cuatro pesos 53/100 M.N.), IVA INCLUIDO, \'.a“#
un plazo de ejecucion de 18 (DIECIOCHO) dias naturales comprendiendo un periodo g€
28 (VEINTIOCHQ) de Febrero del 2022 (dos mil veintidés) al 17 (DIECISIETE) de MAR Ol
de 2022 (dos mil veintidds), asi como la presentacion de la formulacién de e C } TR
Se precisa que en términos del contrato antes citado no se pacto la entrega de

IV. IV.1. Objeto del contrato: Los trabajos consisten en: REHABILITACION D o
RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUAT ANE.J OCONSTITUGOM. &R0

EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIREW*M
ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANmESDENC‘A
PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA en 2021

la localidad de Los Capires, municipio de_Cutzamala de Pinzén, en el Estado ‘QQ,“
L Q’Q«

Guerrero.
._\« 3 \ o S Vo Mo S\ 5 Ve 5 Nifo 25 N, &
RN x;f’fzf YL @ B, I8, s 2, o, T, %

. o - N i ;
Calle 16 d& sepliembre, # 2 132 6‘??0409 nn (E !,q 2 ! a @EE 1@ g Emmum"m

Col, Gentro, C.p. 40630 _ ﬁmé%\k
B e e e Mm&f%“‘ma




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )N‘P CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘j(}\ 5|Llll3 (ambmndo
2021- 2024.

‘\\HJ\,

Wil >
V.2. Entidad federativa donde se localizan los trabajos: Cutzamala de Pinzon, en el

Estado de Guerrero 3 3 -
HONGE 4, 217 SXTD
"ICIRA, COETTL T AL
NTZA AL D -, ol R

SINDICATURA

V. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON. TdA
¥" Firma de contrato: Veinticinco de Febrero del afio dos mil veintidos.
¥ Pago de estimaciones:

(’\ v" Estimacion 01 (UNOQ) FINIQUITO.
g v" Fecha de Terminacion de trabajos: Diecisiete de Marzo del ano dos mil veintidos.

VL. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE
GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N° MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18, DE FECHA VEINTIOCHO DEL MES
DE MARZO DEL ANO DO%M XEINTIDDS, SIN DERECHO A RECLAMACION.

VII. Paralos efectos a quef\3¥s fwienes intervienen firman la presente a las diez horas
con treinta minutos dé§ (N de Marzo del dos mil veintidos.

D PIZON, GRO.
o P
C. ROSA JAIMES LOPEZn21 - 2024 ARQ. ALFONSD BENITEZ WLLALOBOS
o PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS Punuc_ms i

DESARROLLO URBA

g1=1

¥ DESARRDLL

2021 - 2024

7 [CONTRATISTA
ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

o = N
Kh’g j@\- . ’Q'k}"h
TESORERIA
. 0 0z
e ne  000022E o T et

Pag. Web. hitp-iwww cutzamaladepinzon gob.mx /
FACEBOOK: Honatabla Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

ﬁﬂhra REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
8, S et K. AYUNTAIENTO NUNICIPAL
ST CONSTITUCIONAL DE
i CUTZAMALA D PINZON, GRO
o 2022 _ TESORERIA
- CUT: - . 2021 2024

ol

3.24.- Escrito fundado y motivado que acredite la seleccion del contratista en criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y la justificaciéon para el gjercicio
de la opcion, debidamente firmado por el titular del area responsable de la ejecucion de
las obras.

onnnn221




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero # CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando }
2021- 2024, \\ sigue cambiando

\mm
S Ve,

EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO SIENDO LAS 15:00-" ,? %,
HRS. DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA u,.
Y DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SiSipd
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021- - .
2024 EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 3@& AT VETD
FRACCION Il Y 55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y sus., gy
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMENM CATURA
DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA
SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA P

) ADJUDICACION DIRECTA.

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON PARA
EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022

CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICA
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOS!CION ECONOMICAMENTE MAS:
CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H.. |
AYUNTAMIENTO CONSTITUQICHAESNGE CUTZAMALA DE PINZON
GUERRERO, ENTENDIENDOS g G MiI#& AQUELLA CUYO MONTO SEA EL_*
MAS BAJO DENTRO DEL MERCINGE} ;-,—,3, LA EMPRESA DEMUESTRE QUE I,
M ES ECONOMICAMENTE SOLVEN REALIZAR LOS TRABAJ@‘__,
ENCOMENDADOS SIN INCON GUNO. e
mm \DE"'- !
pRESIDENClA OLQ,&LQ |
CRITERIO DE EFICIENCIA.- SE CUMPIE"CON EL PRESENTE CRITERIO, SE
CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARO Y EXPEDITO, Y SE ASEGURA AL
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO Alscs
COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LA MISMA, FINANCIAMIENTO, TIEMPOS F s
EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLAC
PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE

[ N e  _sire
g ﬁ' J\h\ﬁ!gh}fj‘?{;\’iﬁ; ”{% 74 ‘F} ‘R

021 - 2024

’_k , oo - X . ’ y
: G
' 2 £SORERIA
cmwdagnmw# 2 730 g‘?%agg Un ngﬂmga% 1 v 2021 2024 ‘
Cal. Centro, C.p. 46630 j / |

Pilg. Walb. hitp.//www.cutzamaladepinzon.gob.mx /
FACEBOOK: Honorabla Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ “J& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 2
2021- 2024, g %- LTk

RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE E
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO Dk
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS DE' -
FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y

COMPROMISQOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDO
DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOSg" s
_ PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LO§<Jcnith
o CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS Af ‘%
MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA ez{f-,
QUE CON LA ADJUDICACION DIRECTA SE PODRAN OBTENER Lg .
OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO AL TIEMPO Y FORMA D ACCI m

POR REALIZAR. \ CHTZMALA DE PRZON, GRO.
PRESIDENCIA
TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENTEN 2021 - 2024

CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN,
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y'
CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE '
SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL COSTO
DEL MERCADQ JUSTO, CUMPLIENDO ASI CON LOS OBJETIVOS DE LA“’
DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL“H. @l
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PlNZOM“S' -
o GUERRERO.

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE LLEVARAN A CABO
CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA EN ESE SECTOR“\’;M
PROMOVIENDO LA EMPRESA LOCAL Y SE REALIZARA CON EL U LTS 6
OBJETIVO DE ASEGURAR, LAS CONDICIONES ECONOMICAS, TECNIGP
ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, APLICANDO LOS ME
CRITERIOS A CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, SIN CONCEDB#Rss
PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE‘MWWW&
CONSTAR EN EL PRESENTE DOCU ENTO, LA FALTA DE DE

ﬁ—‘ig\tﬁg—\%\w‘(ky\}?_\}?ﬁ\f _ - b o> \:g}' w\fﬁy SQ ER
N NS TN NN (N N \t?i%" J,a f Py 2 \? ,g:_\
- M
Bﬁk1l=ihfepﬁafpbra 2 732 6770409 Presidenci ma[52021 mail.com
Col. Centro, C.p 40630 S

o6nino23
Pag Web. MIDJJ%W cutzamaladepinzon.gob,mx / .
- Honorable Ayuntamiento de Cutzamala
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

J; TITLCIUNAL

ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, LO Qﬂﬁf iz G

PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA QUE SE ACTUAN, L{
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO
CONTRATACION.

CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA. CON
TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE
JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LAS
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
e CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS
' RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CON
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CON
APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNICAMENTE EL INTERES PUBLICO

QUE FUNDA Y MOTIVA &
EVITANDO ACTUAR CO

OBLIGACIONES. : W T
AMENTO MUNICPAL. Mﬂmﬂimuump .
“‘c&“mmu CONSTITUCIONAL DE - N
POR LO ANTERIOR.  CHTLMMALADEPNZONGRO.  CUTZAMALA D€ PI2ON, cro
PRE CIA TESORERI
SE RESUELVE: . 2021 2024 ﬁ/ é,l
n DE CONFORMIDAD CON LA INV RSION ASIGNADA Y LOS CRITERIOS QUE

ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA “REHABILITACION DE CAMINO
RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL
GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO -
EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE
CARRETERA CIUDAD ALTAMIRANO - TLALCHAPA” DEL MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PIZON GUERRERO CON UN IMPORTE" $ 679,634.53
(SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS 53/100 M.N.)" INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A
LA PERSONA FISICA MARIA DE JE‘S'EIIILLAN HERNANDEZ POR REUNIR

N 5, 0, 25, . D i e 30 s i 5
}179\‘ ‘5}r N }7-"}( A}_\’ﬁ,\“’ "' f..*;.\):‘s?(y.\ <. }7?— ""s?%_ g‘-
m‘ll'biﬁpﬁeﬂ‘lbrﬂ #.2 7 @ 9 Presidanaiamtzanw%ﬂ i
e 0 3267704 e m.:
00OnGH2%4
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FACEBOODK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 3"\'} C[HZAMALA
k

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, sigue cambiando

CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS POR
ESTA AUTORIDAD, ASI COMO EN LAS BASES, CONDICIONES LEGALESMW
TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENT
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRE
QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS -
OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE CONTAR CON LA EXPERlENdA
Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, Y PRESENTAR LA PROPUE&NBN—
SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE, GARANﬂZANDo’”ﬁg
LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAR.
) OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL. (.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO '

/|
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

* %ﬁ %?(:"1\“\}"'3* 1&,\

ﬁﬁf; Sy
b .f"f.-!;-rrk e '

Calle 18.de sepliembre, # 2 732 6770409 Presidenci 122021 il
0GhGn225
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12029000120180006720

" Clave Unica de Registro de Poblacién

MIHJ930502MGRLRS03

LG LT i LI
Estados Unidos Mexicanos D) 30 o o N
Acta de Nacimiento GUERRERO
Municipio de Registro
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Oficislis | Fecha de Regstro | Lioro | Nomero de Acts
0001 11/08/1993 11 2089
Datos de la Persona Registrada
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Nombre(s) Primer Apellido: Segundo Apellido.- -
CHILPANCINGO DE LOS Bﬁwﬂ
MUJER 02/05/1993 GUERRERO %
Sexo Fecha de Nacimiento: Lugar de Naci
Datos de Filiacion de la Persona Registrada
FRUCTUOSO MILLAN LAZARO MEXICANA
Nombre(s): Primer Apellido. Segundo Apellido: Nacionalidad
JUDITH HERNANDEZ CUEVAS
Nombre(s) Primer Apallvqam " Segundo Apellido:
Anctaciones Marginales 4 o Certificacion.
. 3 .. % mhﬂw&umngmﬂwﬂumlm ¥
: St Loy Numero 874 gue reguia el usw de ta Firma Eleciranca _
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL HACIENDA . SA'I"

HACIENDA o8 SAT

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL
Lugar y Fecha de Emision

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , GUERRERO A 04
DE ENERO DE 2021

[AMMIAnIm

NP0 MIHJ930502G59

i
L,

Datos de ldentificacion del Contribuyente:

RFC: MIHJ930502G58 _
cure: | MIHJ930502MGRLRSO03Y mm'EHTO Wm
Nombre (s): | MARIA DE JESUS kmm(?ﬁ. _
. Wy apled x
Primer Apeftido; - MILLAN PRE,?;PES‘C UL sy,
Segundo Apellido: HERNANDEZ f ; Waahay
Fecha inicio de operaciones: 13 DE MAYO DE 2014 ” Rt
Estatus en el padrén: REACTIVADO :l‘a-'._h
Fecha de dltimo cambio de estado: 03 DE OCTUBRE DE 2018 :
Mombes Comurolal: K. ATUNTAMAENTO NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
Datos de Ubicacién: CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA )
Cédigo Postal:39097 Tipo de ViEliped 200kLE /a ‘ﬁg{h‘/
Nombre de Vialidad: PLACIDO GARCIA REYNOSO Ntmero Exterior: MANZANA 4 LOTE 9
Numero Interior: SIN NUMERO | Nombre de la Colonia: GUERRERQO 200
Nombre de la Localidad: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - fgglgr;ﬂlﬂénﬂunlcipio o Demarcacién Territorial: CHILPANCINGO DE
Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO | Entre Calle: JOSE MARIA IZAZAGA
Paiina [1' de ‘3'
Contacto
BT coTwm < .”.,'.1;'5';lf[;afi.'_';'l"i.."-?!'i""' R

MEXICO

TN

0nnhnoog




LT 410

-
Y Calle: VALERIO TRUJANO Correo Electrénico:  marichuymilian05@hotmall.come - v,

ECUTE LG
Tel, Movil Lada: 044 Numero: 7471591938 /ﬂ‘—: ™ A
iJ LJ A i L} )V

by = 7N
Actividades Econémicas: oy -2
Orden Actividad Econémica Porcentaje = Fecha Inicio  Fecha Fin

1 Canstruccién de obras de urbanizacion 30 01/10/2018 |
2 Conslruccion de obras pare el tratamiento, distribucién y suministro de agua v20 01/10/2018

drenaje
1 Otros serviclos prafesionales, cientificos y técnicos 20 03/10/2018
k| Alquiler de maguinaria pare construccion, mineria y actividades forestales 20 29/03/2018

! QD08 Me, [
5 Construccion de Inmuebles comerciales, institucionales y de serviciéﬁ P e 01/10/2018 Iré

."

Regimenes:

URBaNO

B WNCPAL ' Fecha Inicio  Fécha Fin" _

03/110/2018

Régimen
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y measlonahﬂw ot
cMERTER

2021 -
Descripcion de la Obligacion Descripcién Vencimiento | Fecha Inicio = Fecha Fin
PPago provisional mensual de ISR por actividades empresariales, A mas tardar el dia 17 del mes inmediato  01/10/2018 N
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales posterior al periode que corresponda.

Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. A més tardar el dia 17 del mes inmediato  03/10/2018
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales posterior al periodo que corresponda.

PPago definitivo mensual de IVA. A més tardar el dia 17 del mes inmediato  03/70/2018
posterior al periodo que corresponda.

Declaracidn de proveedores de |VA A mas fardar el ultimo dia del mes inmediatel  03/10/2018
posterior al periodo que corresponda.

Declaracion anual de ISR. Parsonas Fisicas. A mas terder el 30 de abril del ejercicio 03710/2018
siguiente,

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccion de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccién de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Servicios Tributarios ylo a través de la direccién
http:/isat gob.mx

“La comupcion tiene consecuencias jdentinciala! Si conoces algun posible acto de corrupcion o delito presenta una queja o denuncia a través
de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) BB52 2222, desde el extranjero: 1 844 2B 73 B03, SAT movil o
www.gob.maisfp”.

Contacto
Av. Hidalge 77, col Guenrern, cp 06300, €

GOBIERNO DE

MEXICO i

AT Wy A T
CONSTITUCIONAL DE '
CUTZAMALA DE PN2OK, GRo

() -
TE {l 4
SS%E‘RIA "[ é‘i_t’téﬁ"&ﬁif‘ Onnnn')')g




Cadena Original Sello: [12021/01/04|MIHJ930502G59| CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031(|
Sello Digital: T3MLLte/DYdBrpwnEl7SLO/2BXKR 1+LTxRKXvAa sewqDE7b10fYPmOXicZAhj4L +4521]MnUBrL+jz23A5C8xxsq
ameFC+WMnFqtJhXrfINX2UvxSMVEQIvTxiUdPskis7 culINsJBxX IxGLPJoaH3D GozHeWGw/0eiWqsk8g=

COMSTITUCIONAL
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Arg. Urb. Maria de Jesus Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO * URBANISMO
R.F.C. MIHJ920502C59

CURRICULUM VITAE

Maria de Jesus Millan Hernandez

Placido Garcia Reynoso Mza 4 Lote 9; Col. Guerrero 200, C. P. 39097,
Chilpancingo, Guerrero., México.

Tel: (045) 5580363338, Correo Electronico: _
ichuymil il o B o
marichuymillan05@hotmail.com i *mwﬁ\kﬁg

Cedula Profesional: 10829347 4 -y wﬁmg&‘ “ ™
Estado Civil: Scltero. ‘-: Y yV 9 3 w7 g; ) M_‘Z}

" § | Chiloancingo, Gro. Noviembre de 2019
Formac:én profesnonal* - i

;MquﬁectoUrbamsta

.~ FORMACION ACADEMICA

PRIMARIA:1999- 2005) Emperador Cuauhtemoc Margarlto Damian VargasT Guerrem 200
S :

39097 Chilpancingo de los Bra_vp,.GrO R - e ] “-i ey

SECUNDARIA: (2005- 2008) Dr Galo Soberon Y Parra Ch]lpancmgo Guerrem Avemda

L |

ESTUDIOS SUPERIORES:

/‘) ~ HAYUNTAMIENTO BUNCRSL
STITUCIONAL DE

ﬁltud-*i%mmnﬁmm
Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, G
Teléfono: (55 8) 2 36 33 f rﬁﬂﬁm 1




Arqg. Urb. Maria de Jesis Millan Hernédndez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

Chilpancingo, Guerrero.

CERTIFICADOS OBTENIDOS

CONSTANCIA curso de AutoCAD basico e?ir!,féim.edio mmﬂmm

PRESIDENCIA
CONSTANCIA curso de AutoCAD basico e mtermed:o altd, ctubre de 2013, en Unidad
Académica de Arquitectura y Urbani sme y R } }

|.'_.

CONSTANCIA curso de modelado *par compuradora con SketchUp Noviembre de 2014, en

Unidad Acrd a de Arquitectu’a y Urbanlsmo
f

!

' f
DIPLOI\i{\ curse de ‘“cuan ﬁcacmn de Obra en Camara Memcana de la lndusﬁr‘a ?3 ’Ia-,,.“

e |

Construccnon CMIQ, jumadel 2014 s .' L )

JFN\gexicana d@&ahdustrra 410
Y & g NAL

DIPLOMA curso de "Analls;s, caicu_io.e 1ntegraC|¢-n de P. LJ
' ‘_,ﬁ LN, GRO

de la Construccion ( prC‘).

CONOCIMIENTOS INFORMATICOS | TESQREmA

2024

Conocimiento de programas de disefio asistido por con@ﬁ'{a ra "SketchUp" en sus
versiones 2014, 2015, 2016 Y 2017

Conocimiento de programa para la realizaciéon de planos; "AutoCAD”, en sus versiones
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 Y 2018

00NHN2232

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200. Chilpancingo. Gro. México.
Teléfono: (55 8) 2 36 33 38




Arq. Urb. Maria de Jestis Millan Hernédndez
/‘) ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
[ R.F.C. MIHJ930502C59

/ CURRICULUM VITAE

Conocimiento en programa de usos de vectores para disefio “lllustrator” en su version
2016.

Microsoft Office: Microsoft Word, Power Point, Publisher.
Hojas de Célculo: Excel.

Internet "y

EXPERIENCIA LABORAL -

Empresa: Ingenia

Puesto/actividad desarrollada: Auxﬂief"_'récnico
Proyecto Pariicular: Disefio de vi\nendc '

Chilpancingo de Ic%s Bravo, Guerrero

Despach¢ Contable y i sfrcmvo ALFA Y OMEGA

| ' |
Puesto/actividad desarrdliad :Auxii_ar Administrativo

- r : ! ’
Empresa: Secre'rc:rlc de*ﬁ«gnc:ultura, goncdenq, desarrollo Rural, Pesca y Al‘ mentacion

(SAGARPAY ~ ~ =~ % !
Puesto/actividad desarrollada: Auxiiar Técnico '
Empresa Proyectos D|senos Yy construcciones. Aho 201?

Puesto/actividad descrmll'adn Auxﬂlclr de técnico operohvo
Obra: J.N. “JUSTO SIERRA" .
Construcciéon de edificio "c" 2 aulas diddcticas en‘est. reg. 751 t/c + cbra exterior (plaza y
andadores + red eléctrica + murete de acometida eléctrica + plataforma para asta bandera
+ puerta de acceso + cercado de malla tipo ciclén). En ml@ru@s Mpio. De Coyuca de
catalan, Guerrero
Contrato: FAM-2014-FAISM-2016/139/2016/AD.

mmm“”“g‘;“’“‘ 0nnnnoag

CUTZAMALA DE PINZON. GRE

TESORERW ) 1/

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. México.
Teléfono: (558) 2 36 33 38




Arg. Urb. Maria de Jests Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502C59

CURRICULUM VITAE

Periodo de ejecucion; 23 de diciembre 2016 al 01 de abril 2017
Dependencia: Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa (IGIFE)

Empresa Proyectos Disefios y construcciones. Afio 2018

Puesto/actividad desarrollada: Técnico operativo y Proyectista. O

Obra: “RESTAURACION DE LA IGLESIA DE NUESTRA SENORAD : ; .,\

Periodc de sjecucion: NPT 4
Dependencia: instituto nacional de on’rrop'oldgie B his’rﬁr | A
o j GONSTITUCIONAL DE A
_ Empresa Proyectos Disefios y construcciones.. _Aﬁp 2017 CUTZAMALA DE PRZON, GRO.

IDENCIA ¥ DB Mo .

Puesto/actividad desarrollada: Técnico:apéraﬂvo y Pro\,r' tis cP

Obra: "UNIVERSIDAD TECNOLG’GICA DE TIERRA CALIE E" ICADA EN LOS LIMONES,
MPIO. PUNGARABATO, GRO.“METAS: cousmuccmm DE EDIF."C" BIBLIOTECA EN EST,
ESPECIAL DE 36.6 X 23.18 QUE/ALBERG ARA'ACCESC + VESTIBULO + SERVICIOS SANITARIOS
HOMBRES q MUJERES + CONTROL + SECRETARIA Y ESPERA + DIRECCION + PROCESOS
TEGNICOS$ + SALA DE INTERNET + SALA DE LECTURA + HEMERCTECA + SALA AUDIO Y VIDEO +
ALMACEN + COMPUTACION + GUBICULDS + COPIAS GUARD A-OBJETOS+ EDIFICIO 'R" CUBO
PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTR!CA + RED
SANITARIA + CISTERNA}+ POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)

Depeneencia: Instituto Guerrere_r]ﬂe de la tnfrqes‘rrucrura Fisica Educativa ([GIFE)

Empresa Proyectos Disefios v « construcciones. Afio 2018

Puesto/actividad desarrollada; Técnico operch\fo y Proyectista,

Obra: " CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA Locmpm DE LA caﬂ :
M MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO." A Z “@, d

 SABOY Iy,

W
Dependencia: Commc)n de Aguc: Potable Alccn‘rcarillado y $anecm|ento del Es?odo QE“GUWW
(CAPASEG) ‘ :

. i , " w,—._%'j! ey
Empresa Maria de Jesus Millan Hemundez. Ano 2018 WIRCIPAL [0AS I
)2 FALAL - FI9Z0N, 2R3
Proyecto de casa-habitacion "LM”. s
!N !Ur I {\;\

Chipancinge de les Bravo, Guerrero

NTO NUMICIPAi
Mwmli b

DF PAZON. GRU
QREP.\A
TEs/vj 2w2s gnnanoag

kot

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. México.
Teléfono: (55 8) 2 36 33 38

Empresa Maria de Jesds Millan Hemdndez, Ano 2018




Arqg. Urb. Maria de Jests Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VIT

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2018-18

Coslo de la Obra: $ 515,000.00 [QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/ .’““"-“:-'_'.--

iCAYUNTAMIENTO MUNCIPAL
|
Dependencia: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRE CONSTTTUCIONAL DE

. <" CUTZAMALADE POGQON, GRO.

Empresa Maria de Jesds Milldn Herndandez. Ano 20-18 ST,
3 . © . “_'PRESIDENCIA
“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO- DE LA CALLE Nlcgﬁ"s EFAVO TRAMO CARRETERA

NAC TOLUCA ZIHUATANEJO A CALLE V-ICENTE GUERRERO " UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE F’INZON

Num. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZGN}'EOIS 20

M.N.)
Dependencia: Mu{«cmo DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO.

Empresa Marfa'de Jesds Mi Herncndez Anb?OlS | O A 10

HJNICHF . ! il
“INFRAESTRUCTURA VIAL EN ELLMUNICIPIO DE éunAMALA DE PINZON 1ERA. ETAPA" umcwﬁu\m L8R

LOCALIDAD DE ZACAPUATO | EPETATES), MPIO, DE CUTZAMALA DE PINZON, ‘GRO.

— L A
Nom. De contrato: MPIOCKTZAMALAPINZON/2018-22
Costo de lo Obra: § 862,989.92 (OCHOCIENTOS S‘ESENTA Y DOS MIL NOVEC! ENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 92/100 M.N.) . . .

“CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AMBROSIO
FIGUEROA." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON,
GRO. . '

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-01 Unnﬂn"" 5
Periodo de Ejecucion: 04 DE FEBRERO 2019 — 04 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).

Costo de la obra: $1, 685. 252.82 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRAN
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-02
Periodo de Ejecucién: 04 DE FEBRERQ 2019 — 04 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. México
Teléfono: (558) 2 3633 38




Arg. Urb. Maria de Jesas Millan Hernandez
ARQUITECTURA ° DISENQ ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502C59

CURRICULUM VITAE

Costo de la obra: §1, 683, 268.99 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y OCHO PESCS 99/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. PRRUL

“CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA CAjE MENUS
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO, DE CUTZAS .g%:;‘ JEN

NUm. De Confrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-04
Periodo de Ejecucion: 04 DE FEBRERO 2019 - 04 DE MARZO
Costo de la obra: $669, 809.42 (QUINIENTOS SETENTA
42/100 MN.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

AS NATURALES). EYUNTAM
OCIENTOS NUEVE PESDS

“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL lE ({6 LYE:
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA DE P!NZN GRO.

NUm. De Confrafo: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-04
Periodo de EjECUCIOﬂ 07 DE FEBRERO 2019 - 07 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).

02/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ.

“REHABILITACION DEL CANAL AGRICOLA RAMAL COLONIA DIVISADERO A COLONIA EL I_ '
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON /72,

NUm. De Caontfrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-07
Periodo de Ejecucion: 11 DE FEBRERO 2019 - 29 DE MARZO 2019 (47 DIAS NATURALES).
Costo delaobra: $1,011, 657.60 (UN MILLON ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100
MN.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL GUARICHE.” UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL GUARICHE
(EL GUARICHI), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-09 Onnnnoa 6
Periodo de Ejecucion: 11 DE FEBRERO 2019 - 11 DE ABRIL 2019 (60 DIAS NATURALES).
Costo de o obra: $1, 354, 615.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS § :

QUINCE PESOS 56/100 M.N.) Feg
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ. o S

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. W, AYUNTAMENTOMERICIRAL
| CONSTITIMOONALLDE:

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-16 CUTZAMAL JE PIZON, GRO

TESORERIA

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo. Gro. México. 2021 3024
Teléfono: (55 8 l 2363338




Arq. Urb. Maria de Jesus Millan Hernandez
ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHI930502G59

CURRICULUM VITAE

Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 - 30 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).

Coslo de la obra: $449, 257.40 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA "
Y SIETE PESOS 40/100 MN.) B
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - EL
GUARICHE -~ CUIRINDICHAPIO - SAN LUCAS." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL,
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NOm. De Contrate: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-17
Periodo de Ejecucion: 26 DE FEBRERO 2019 — 22 DE MARZO 2019 (24 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $350, 000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO GRA - LA PLAYA - LA
PUCHIMITA - LA JOYA." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE L% R IPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON, GRO. 5 N,

NOom. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-18 &
Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 = 30 DE MARZO 201 9 Q ASPATURALES). : ;,
Costo de la obra: $745, 810.86 (SETECIENTOS SESENTA Y CINGE (] Q:[ENTOS DIEZ PESQ&&(;NOG .f ;'
M.N.) Bim Ee
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. ekl

d PRESIDEN 007, | HONRAESET ;?1
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COYOL - LA FURBICION ~ DESPOSADOS %uﬁfmh .' N, B8
OXTOTITLAN - VILLA CARDENAS - ZACANGO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLANﬁ u')‘
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. NDl

NUm. De Contrato: MPIQCUTZAMALAPINZON/2019-19
Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 - 30 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $550, 000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ.

PUNGARANCHO - PALO GORDO." USICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMON PUNGARAEHES:
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. B ¥

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-20

Periodo de Ejecucién: 26 DE FEBRERO 2019 — 24 DE MARZO 2019 (24 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $656, 000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD - LA FLORIDA." UBICADA Er@,&.« LL‘&(/
LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. L '

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200. Chilpancingo, Gro. Méx 1.Dnnnnoq7

Teléfono: (55 8) 2 36 33 38




Arq. Urb. Maria de Jesus Millan Herndndez
ARQUITECTURA ° DISENO © URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502C59

CURRICULUM VITAE

Num. De Conirato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-21 A

Periodo de Ejecucién: 28 DE FEBRERO 2019 — 31 DE MARZO 2019 (15 DIAS NATURALES). i fe
Costo de la obra: $380, 000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) S
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. ) |

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES.” UBICADA EN{A %
LOCALIDAD DE LOS TULES, MUNICIPIQ DE CUTZAMALA DE PINZON,  GRO. A YO,

Costo de la obra: $2460, 000,00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PE
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ.

’ HINICHY
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MOHONEREEARR YO SRANDE.” UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PI a

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-24 PRESDENC - l
Periodo de Ejecucién: 01 DE ABRIL 2019 — 20 DE ABRIL 2019 (19 Sffs NATURALES),
Costo de la obra: $135. 000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa; MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEL.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL - EL coaunqm'”_-k”i e
REMUDADERO - IXTAPILLA - SAN JOSE." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNlClHGm AADE ui &R0
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ;

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-25

Periodo de Ejecucién: 28 DE MARZO 2019 - 16 DE ABRIL 2019 (19 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TUPATARILLO - LA PAPAYA -LIMON GRANDE." UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE LIMON GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-26
Costo de lo obra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POCHOTE — TLANEXPA - LOS MOLCA JETES." #)¢

EN LA LOCALIDAD DE TLANEXPA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Confrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-27 ©oONS mﬁﬂﬂ

Periodo de Ejecucién: 28 DE MARZO 2019 - 16 DE ABRIL 2019 (19 DIAS NATURALES). cummuimm

Costo de la cbra: $150, 000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) fESOREB

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, 2@ e /
Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. México. EL&L& A

Teléfono: (558) 2 3633 38

onnhnoag




Arq. Urb. Maria de Jests Millan Hernadndez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL GUAYABO - ZIRANDAGIO - SAN BLAS." UBICADA EN
LA LOCALIDAD DE EL GUAYABQO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-28

Periodo de Ejecucion: 28 DE MARZO 2019 — 22 DE ABRIL 2019 (25 DIAS NATURALES).
Costo de |la obra: $250. 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ.

“ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FiSICOS EN LAS AREAS DE ATENCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CUTZAMALA." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA
(\ DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato; MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-29

Periodo de Ejecucion: 15 DE ABRIL 2019 — 08 DE MAYQ 2019 (24 DIAS NATURALES).

Costo de la obra: $173, 875.77 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL QCHQCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
77/100 M.N.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ,

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE LIC. ALEJANDRO CERVANTES
DELGADO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-30
Periodo de Ejecucion: 18 DE ABRIL 2019 - 17 DE MAYO 2019 (30 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $502, 546.15 (QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS Ism;}o _
M.N.) - PRERNG :

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ.

H. AYUNTAH#O MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERI p v
2021 2024 x QLM ﬂ{““_.n')‘ls
Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. México.
Teléfono: (558) 2 36 33 38




Arqg. Urb. Maria de Jesus Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJS30502G59

CURRICULUM VITAE
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Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo. Gro. México.
Teléfono: (55 8) 2 36 33 38




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
+ Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA -
ZIHUATANEIO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA

Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Publica

1L LI

a2V

Ejercicio Fiscal .

PRNZON. 6RO
CUTLAALADE
TESORERIA

Voo gl 021 2024

lecleitl




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero Do’ si'J. CUIZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 ”
2021- 2024, M Siglie cambiando

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

En la localidad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 9:00 horas del dia 16 de
Febrero del 2022, la Direccion de Obras Publicas de la Administracion Munlmpal,gewm I

Cutzamala de Pinzén, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a lo tuteﬁa Ve
por el Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de GIJQ;IT
numero 266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento Municipal’ d"a

Cutzamala de Pinzén, Guerrero, con motivo de la ejecucién de la obra publica denomindda e _Q"?
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRET!%&& )
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLS&».( 4 ~4:_ﬂ
LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN:DEL ' =104t
CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUDAD ALTAMlRAng 2 AL
' TLALCHAPA” en la localidad de Los Capires, Municipio de Cutzamala de Pin 2

Guerrero, a ejecutarse por adjudicacion directa.

Derivado de la maxima tutelada por el articulo 115 Fraccién lll de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los murlm tendran a su cargo
ciertas funciones y servicios publicos como:

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamlen
residuales; G -
B) Alumbrado publico.

C) Limpia, recoleccion, traslado, tratamrentoydISEwgduos

D) Mercados y centrales de abasto. COMSTITUCIONAL DE LAY

E) Panteones. 0E PRCON, GRO.

F) Rastro. \ SIDENCIA A#
G) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 2e04 + 3034 DESARA D 1

H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y

I) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones
M territoriales y socioeconémicas de los Municipios, asi como su capacidad
: administrativa y financiera.

Que segun lo sefialado en el articulo 115 Fraccién lil, los Municipios, previo acuerdo
entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestacién
de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.

Que en congruencia con el articulo 170 de la Constitucién Politica del Eslachsd.c;
Guerrero respecto a que cada Mummplo constltuye un orden de .:—‘$_ Y

couqffm'“ . aile
| “g;%’(:

p-\ \ SNy, 3 ‘(‘ -

Calle 16 de septiembre, # 2 732 5?04 409 Preside mala2021@qmail n{ul-((.l.é‘:f
Col. Centro, Cp:-40630
‘Pag. Web. hup:/fwww.cutzamaladepinzon.gob.mx | n n n :-' n 9 4 2

FACEBOOK: Honarable Ayuntariento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )’ \(}: CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j
2021- 2024, S sigle cambiando

Dictamen

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion lil de la Constltﬁc :
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucion Politica del Estaida‘ N
Guerrero, 65 fraccion Il y 73 fraccion Xlil de la Ley Organica del Municipio Librek‘del il
Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado'de
Guerrero numero 266; y en virtud de que es menester de todo gobierno repubiigwp,:
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tuteladd’g_.' an

la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medigas .
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales.

Ademas, de la envestidura que los articulos 41 y 42 de la Ley nimero 994 de Planeacion

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion para pos
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como organo colegiado de planeacion munici

para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituye
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapa
planeacion, programacion, presupuestario, ejecucion, seguimiento, controf
evaluacion.

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros d%&ﬁ
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisari i

ejidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las
dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los

titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretaria '

de Planeacion y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de-los "

comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nwer
superior y centros de investigacion que radican en el municipio, los representantes de
organazamones sociales y del sector privado, mas |mportantes del mumc:plo discutie rcm

- N\ \ % e - _ s o> : %
V‘K“ﬂ E%T "'fl ‘A}JET»J N NP e "‘1-.-\ ’7‘*}-\"7
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TESORER
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }“% C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 71 R ;
2021- 2024, M Sigue cambiando

Por lo que la Direccion a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité de
Planeacion para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo érgano
colegiade de planeacion municipal, una vez cerciorada que la obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA
FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - xl,‘&'._‘
BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL. CHARCO - HUARATZIO POR‘ e
MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIUQ(@:-
ALTAMIRANO - TLALCHAPA” en la localidad de Los Capires, Municipjo de

o Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Tiene considerado un presupuesta igual o meo&r_; (- Sy
los 20,000 veces al Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMASY, y pas-. e
el tipo de obra a realizarse es necesario llevarla a cabo por el método de Adjudicasién’ ' ="
Directa RN CC BT

C. ROSA JAIMES LOPEZ g sinENCIA H AUNTAMENTO MOMCPA
2021 + 2024 CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIZON, GRO

(/Z-{ (L&:ﬁﬂE’S"g R_“EEQIA

() LASECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
' MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PINZON, GUERRERO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERQ S R

_ ‘ " ATYUNTAMIENTI
ARQ. AéDNSO BENITEZ VILLALOBQS 1511~ .-
LIC. RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO 2 =S L
CBRAS FUBLICAS

"DESARROLLO UREAN

nonnn2. 4 21+ 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CIITZAMALADE PARZON, GRO.
SIDENCIA
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 - 2024

h()hra REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETEM DERAL TOLUCA -
~ ZIHUATANEJO - EL GUAYABO - LA COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL
CHARCO - HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTRONQUE CARRETERA CIUDAD
ALTAMIRANO - TLALCHAPA
Importe: $ 679,634.53 Localidad: LOS CAPIRES

Expediente de Obra Pﬁblica_l

Ejercicio Fiscal

2022

3.26.- Convenios y/o acuerdos
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero w} C[H'ZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando e
2021. 2024, .\)\ sigue cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacion
relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.26 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos.” En atencién a este documento solicitado en los Lineamientos de:

Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento

la siguiente razon: que esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO
ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO- EL GUAYABO - LA

~ COMUNIDAD - LA BOLSA - LOS CAPIRES - ZIRANDANGANGUIO - EL CHARCO -
o HUARATZIO POR MARGEN DEL CANAL PRINCIPAL - ENTROQUE CARRETERA CIIJQAP
ALTAMIRANO - TLALCHAPA" No se integra este documento debido a que no se con
convenios ni acuerdos, por lo tanto, NO APLICA.

ARQ. ALEONSO BENITEZ VILLALOBOS A,
DIRECTOR DE OBRAS Puaudscz.ﬁ e e “’E"mm

; ICiONAL O CONSTITUCIONAL DE
"7. 'ML .
DESARROLLO URBANO e CUTZAMALA DE PINZON, GRO

s, f URAA TESORERIA

2021 2024
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