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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
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Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 bl

™\ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLWW%%EUTZAMALA DE
PINZON 31 2024
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

"4\ ® sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO
PINZON

| -$ 236,378.73 nmumwm
mporte: $ Localidad: EL PUEBLITCH s -

: CUTZANALA DE PZON, GRO
Expediente de Obra Publica TESORERA
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL"
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITQ MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: EL PUEBLITO
BARRIO, COLONIA O EJIDO: BARRIO

TIPO DE OBRA:
NUEVA () EN PROCESO ()
REHABILITACION (X) EQUIPAMIENTO ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

RASTREO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMARGADG: .
DE LA CUNETA, EXTRACCION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA ENJ‘EI‘.
CAMINO PARA CONSOLIDAR UNA MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS. iz

PRIORIDAD:

MEJORAR LAS VIAS DE CAMINO PARA LAS PARCELAS AGRICOLAS, IMF’ULSANDO
PRODUCTORES A MEJORAR SUS COSECHAS, USANDO MAQUINARIA AGRICOLA, Y R
COSECHAS DE SUS PREDIOS CON MAYOR FACILIDAD s

ﬁ@ﬁ
CONSTITUCIONAL DE
CANTIDAD: 985 HABITANTES CLTZAMALA OE PIXZON, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024
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V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUC!ONAL.
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

2% G é‘mmm

HONOD 2 b b—"‘ Sadng C 'll'llirk n iu

.mm. ! i .._.r.

TRIMESTRE FISICO(%) FINANCIERO (%)
~ TOTAL - 100% 100%
PRIMERO 0.00% 0.00%
SEGUNDO 100.00% 100.00%
TERCERO B 0.00% 0.00%
CUARTO 0.00% 0.00%
h YL- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO FECHA DE INICIO: 04-mar-22 FECHAD 14-mar-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO; 04-mar-22 FECHA 14-mar-22
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Sl X NO 14-mar-22
CUTZAMALA "
VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA TESORERl
TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR
NO INICTADA EN PROQCESO SUSPENDIDA
VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA )
OPERA ADECUADAMENTE { X 3 OPERA CON DEFICIENCIA NO OPERA ( 1
FM SU CASCOL CALISAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES
» - _" i,
z 1 ..II ‘
V BRET g
l g

| CTZAMALA E PR20N, GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL »— CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. e site ambiando
2021 - 2024

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
EJERCICIO: 2022

l.- UBICACION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-
FONDO FAIS DF)
ESTADO 12 GUERRERO
REGION 01 TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO 027 CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD 120270245 EL PUEBLITO

IL.- IDENTIFICACION

. L ‘;"I[
s £,

No. DE OBRA
CLAVE NOMBRE
PROGRAMA Vil |URBANIZACION
SUBPROGRAMA R |REHABILITAGION
CLASIFICACION D |DIRECTA
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHNMENUSIOBNE® mo MmuniciPio
DE CUTZAMALA DE PINZON
NOMBRE DE LA OBRA ; a? CUTZAMALA DE PHZON, GRO
0 DE L OBRA NP “~ TUETN. - T —
MODALIDAD DE LA EJECUCION 7021 - #2577 ERillm [aD] x | }
INSTANCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUTZAMALA DE PINZON,GRO.
.- INVERSIONES
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
INV. APROB. O VALIDADA $ 236,378.73 s 20637873 | & €
EN EL EJERCICIO 2022 I 9@ iy,
2y
TRIMESTRE i
PRIMERO
SEGUNDO $ 236,378.73 $ 23637873
TERCERO i
CUARTO

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
455 KILOMETROS 285 HABITANTES

DICHA OBRA BENEFICIA A UNA ( 01) LOCALIDAD

00000005



% CUTZAM.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL a,;\% CUIT{“}%%A
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. s

2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERQ

REGION: TIERRA CALIENTE

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: EL PUEBLITO

BARRIO, COLONIA O EJIDO: BARRIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
RASTREO DE CAMINO SACA COSECHA DE 45 A 6.00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMARCADO DE LA CUNETA,
EXTRACCION, CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA EN EL CAMINO PARA CONSOLIDAR UNA
MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS

.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL consmucnom;,\, CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ,\r? e ambando
2021 - 2024 ;
CROQUIS .
MACRO LOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

UBICACION: EL PUEBLITO

CUTZAMALA DE PINZON

4ozl 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL % (UTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ' ‘e
2021 - 2024
CROQUIS

MICRO LOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE GAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON. 1.

(4

UBICACION: EL PUEBLITO

]

K. AYUNTARRENTO MUMCIPAL

COMSTITUCIONAL DE
() CUTZAMALA DE PZOK, GRO
TESORERIA

2021 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

. ATUNTAMIENTO MUMCIPAL
JONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALADE PNOK GR0  Ejercicio Fiscal
TESORERIA

2021 2024

W 2022

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccion debidamente requisitadas con las
firmas y sellos de las autoridades municipales.

00000009




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero y&ﬁ
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando A R o :
-.mm i G, 2021- 2024, fh : 7"___‘-“].“\ Camblaﬂdﬂ

v G TSR
El departamento de obras piblicas con fundamento en los articulos 4, 9 y 20 fraccion y del Hangting
de policia y gobierno, asi como el articulo 27 seccion y de la ley de ingreso para los municipﬁ: B

OTORGA W -

WALA DE PIRZON, GRO

SORE
El permiso correspondiente al contratista MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA con el fin de reﬁnaﬁrgulflA

los trabajos correspondientes a la obra denominada REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS
EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON en el Pueblito, Municipio de Cutzamala de
Pinzon, Durante el tiempo de 11 dias a partir de la fecha de expedicién del presente documento,
una vez terminados los trabajos el contratista debera notificar el termino de los trabajos a este
departamento.

Esta licencia no otorga permisos para ocupar la via publica con escombro, materiales de

construccion o basura. Sera responsabilidad del constructor los trabajos a ejecutar en el lugar, asi
L

como los dafios a terceros que se pudieran ocasionar durante el brbcesqy al finalizar la obra

ﬁ 5::"‘-‘ -
Vigencia de licencia: 11 dias. ;
H.Mmm
CONSTITUCIONAL
JTZAMALA DE PINZON, GRO CONSTITUCIONAL DE

OBRAS PUBLICAS MDEP#{ZM
= " ‘L"‘“ = PRESIDENCIA

Arq. Alfonsd Benitez Villalobos 2021 - 2024

Director de Obra licas y Desarrolio Urbano ] , u

y | : N =\ N s\ \ey NS
3’9’{' \‘5‘? b \M\wf/« 8 . ’75@1 /\:B'-‘Z\tﬂt P&’y 0 B0, o,

Galle 16 de septiembis, #. 2 Presidenciacutzamaia?021 @arail.com

Col. Centro, C.p. 40630

Pag Web. hﬂp_.l'fwww c.ulzama]adepmzm gob.mx /

FACEBOOK Mo s do Cocam 00000010




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. \Ec Cmﬁmﬁi\
2021 - 2024 ¢ cambiandg

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA OBRA:"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” NO OCASIONA
DANOS AMBIENTALES DEL ENTORNO FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA
ﬁ OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION. ADEMAS SE REALIZARA BAJO LAS NORMAS
4 ¥ ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DF LA CONSTRUCCION DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS
LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSQLUTO CON LOS PROCESOS NATURALES DEL ECOSISTEMA.
T_r" i

m\runm‘éﬂTumlw
i T\ e VATON, GRE I MQDER
P CUTZAMALA DE PINZON. GRU
: ‘N“‘VMURA TESORERIA
2021 2024

ATENTAMENTE
EL PRESINDENTE

DELH. AYUNTJAMIENTO DECUTZTMHUHM
INZON,GRO

EL DIRECTOR DE OB ¥ DESAR‘ﬁ'ot{'n-f’é v
URBANO DEL H. AYUNT.

DE gummamnﬁ

MUNICIFAL

CONSTITUCIONAL DE
. l D00, comoe maty GRo
ARQL ALFO : 0 URBANO osalamves Lorez PRESIDENCIA
2021 - 2024 2021 - 2024

00030011



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
% CUTZAMALA
M2 S cmbiande

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Importe: § 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO G ATOTAMEHTO BNICPN.
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA D€ PRION, GRO

Expediente de Obrg Publlca TESORERIA

2021 2024

Ejercicio Fiscal 5.

2022 S

2021 - 4024

CUTZAMALA
IDENCIA
__'TR_E’?'!-?“_‘___{ W

1.0.- Planeacion y Programacion

—— = - D T I

1.3.- Normas y especificaciones de construccién segin la naturaleza de la obra
programada

06000012




LIBRO: ", CTR. CONSTRUCCION i uumuomunce

=8 e, CONSTITUCIONAL DE
TEMA: .= 5 CAR. Carreteras CUTZAMALA DE PINZCH, GRO

A i ESORER
PARTE: “ s 1. CONCEPTOSDEOBRA  ( | wp 2
TITULO:; HOMRIBERL wl 01. Terracerias
CAPITULO:  JommuiPA® 001 Dasmonte

\:‘Nl C;\iUR—

024 - (020

A. conTENIDO "L

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la ejecucién del
desmonte, para carreteras de nueva construccion.

DEFINICION Y CLASIFICACION

El desmonte es la remocién de la vegetacion existente en el derecho

de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que se
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de.
eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a la obl’a Nl
mejorar la visibilidad. Cuando asi lo indique el proyecto o lo ordej e*l’ :
Secretaria, el desmonte se complementa con el transplant tde
especies vegetales, a que se refiere la Norma N-CTR:CAR:1:09- 303;
Transplante de Especies Vegetales y que consiste en el traslad da urr
sitio a otro del individuo vegetal vivo. El desmonte comprende

1. Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos.

B.2. Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hiegha, zacate o

residuos de siembras.

—
B.3. Desenraice, que consiste en sacar lof [P¥ gaftocones con o sin
raices. (n] '
| IR LIS >
B.4. Limpia y disposicion final, que consisté®efi@alirar el producto del
desmonte al banco de desperdlww el proyecto o
apruebe la Secretaria. VCIORAL g
PRESJDENC[A
1.
sCT e 1de5
08/12/11




CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-1-01-001/11

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecucién de
Obras y N-CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales.

D. EQUIPO
uuummmomm

El equipo que se utiice para el desmonte, sera el adecuado para  CONSTITUCIONAL DE
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente CUTZAMALA DE PIKZON, GRO
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion TESORERIA
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion o
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo serda mantenido en dptimas condiciones de /Z' U.W
operacion durante el tiempo que dure la obra Y sera operado por }
personal capacitado. Si en la ejecuciéon del trabaja y‘ @ juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produic ',_:.,_qs resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo eq janto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remptace*;s sustituya al
operador Los atrasos en el programa de ejecucnén que por este

Los residuos producto del desmonte se cargaran'ytrafasportaran al sitig /¢
o banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe Ig ©u "
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas * "a Tozmt
con lonas, que impidan la contaminacién del entorno o que se
derramen. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser'’
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en unf LA DE
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas/ "
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetara
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protecci
ecologica vigentes.

F. EJECUCION

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES (

Para la ejecucion del desmonte se conseaﬁ% en la
Clausula D. de la Norma N-LEG'3, Ejecgign \deweoms v se
sujetara en lo que corresponda, a las leyegEssgiRmeQtos de
proteccion ecoldgica vigentes. 2021 - 2024

2de5 SCT

08/12/11
06CU0014



~

NORMAS

N-CTR-CAR-1:01-001/11

F.2. TRABAJOS PREVIOS

F.2.1. Visita de inspeccion

Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de’ -§“*.}-‘=
inspeccion para programarlos y determinar el tipo de equi by

que se requiere de acuerdo con las caracteristicas de ﬁg’ummiumuum
vegetacion.

Wuﬁmmm
F.2.2. Delimitacion de la zona de desmonte / gg%ﬁ?"‘

F.2.21.

F.22.2,

F.22.3.

CONSTITUCIONAL DE

En el caso de carreteras, el desmonte se hara en el
derecho de via segun lo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria.

En canales y contracunetas el desmoh}lmﬁéfharé en la
superficie limitada por las lineas tra;
los ceros de éstas. :

En el caso de zonas de bancos u o’trasfuem tfel derecho
de via, el desmonte se hara por !d'ﬂhﬂentiél"has‘fa un (1)
metro fuera del limite de dichas zon:“ o

F.2.3. Transplante de especies vegetales % CATURA \_._:‘-'"" "-J"_-z_

Previamente o durante el desmonte, se hara el transplante &é
los individuos vegetales que el proyecto sefiale u ordene Iat*.h
Secretaria, de acuerdo con lo indicado en la Norma

N

trasladandolos a los sitios que sefale el proyecto gu
Secretaria.

F.3. DESMONTE
avos

CONSTITY

CUTZAMALA DE
PRESID

q kg

a2 - 2024 < °

‘CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales, " oAl

materia

ggetal quede fuera de las zonas destinadas a la
S Bnstruccion, evitando dafar arboles fuera del area indicada
s=® en el proyecto o aprobada por la Secretaria; cualquier dafio a
L ANTAMENTC MU PYe getacion fuera de dicha area, sera responsabilidad del

tratista de Obra y la restituird por su cuenta y costo, de
rdo con las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica

tes. ODDUOD]-E'

3deb5
08/12/11




CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-1-01-001/11

F.3.2. Al menos gue el proyecto indique otra cosa, el desenraice se
ejecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas
por lineas trazadas a lo largo de los ceros de cortes,
terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canales,
contracunetas y zonas de bancos, entre otras.

F.3.3. Las ramas de los arboles situados fuera de las éreas
desmontadas, que gueden sobre la corona de las terracerias,

seran cortadas. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
F.3.4. EI proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbustos w-l?gggggzg‘liu
que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra 021 2024

tomara las providencias necesarias ‘Para, no dafarlos y
unicamente se cortaran las ramas du& quetSlen a menos de
ocho (8) metros sobre la corona da fa’ carcqte{;a procurando
conservar la simetrfa y buena apariencia del arbol. En
cualquier caso, se respetaran los &rboles'y la vegetacion
adyacente a cuerpos de agua. Cyglquier.daiid a arboles o
arbustos que deban ser respetadosysera reparade, por cuenta
y costo del Contratista de Obra, @ <>

F.3.5. Los dafos y perjuicios en propiedad a}eﬁa;masionados por ‘M
los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o -~

fuera del derecho de via, serdn responsabilidad del;; -
Contratista de Obra. %

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademés de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que élliﬁﬁ._i_'}-_-_.-,.-,i_':i_}:‘_' "
desmonte se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, sé4#! -

comprobara:

G.1. Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo
vegetacién que exista o haya vuelto a crecer, asi como las ra
que queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona.

G.2. Que no se hayan dafiado los arboles y arbustos que indique el
proyecto u ordene la Secretaria.

1A H"\‘"’

/

G.3. Que la disposicion de los residuos del desmonte se haya reallzadollMlTAHEmumn

en la forma y sitio indicados en el proyecto o aprobados por la

Secretaria.
00030016

4deb SCT
08/12/11
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NORMAS

N:CTR-CAR-1-01-00 TRLE >
AMIENTO RUNICIPAL

“\AD LA l ng:mmmms

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad deSH#aADE PRZOK, GRO.

terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Norrﬁﬂfes'DENClA

satisfaccion de la Secretaria, se medira segun lo sefalado en |

Clausula E. de la Norma N:LEG'3, Ejecucion de Obras, para

determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de

pago, tomando como unidad la hectarea de desmonte terminadgp“u\mn..,,

segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1). e,

MEDICION

l.
-

BASE DE PAGO

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obr 0 VUNCIPAL
terminada y sea medido de acuerdo con k;;ljlf;hcado en la Clausul%® STITUCONA DS
de esta Norma, se pagara al precio. filado en el contrato pa DE PINZON, 6RO
hectarea de desmonte terminado, sehun su'‘tipo. Estos pre SORERIA
unitarios, conforme a lo indicado en ta Clausula F. de la Norma:m 2v24
N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyemmqque corresponda por:

MUNICIRAL CONSTITL. :Lz. ' M
e Visita de inspeccion. 08 CUTZAMALA L5 INZEN, RO )KZLL&L

s = B
e Delimitacién de la zona de desmordéN /A
* Tala, roza, desenraice y limpia. MRAT2024

.l\lllrh .

» Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que Ind|que el
proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y colocacién enda’
forma que indique el proyecio o apruebe la Secretaria, dé ?lu ol &
residuos del desmonte. ;’:»:- :

e Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos : '_ '
los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas CQSTITUCIONeL ¢

e Y todo lo necesario para la correcta ejecucién de este concept_g' S
ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago del desmonte, se efectuara de acu ‘
sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG:3, Ejecucién de Obras.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS |

Una vez concluido el desmonte, la Secretaria lo aprobara y lo recibira
conforme a lo sefalado en la Clausula H. de la Norma N-LEG:3,
Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se
refiere la Clausula |. de la misma Norma.

cLbu0017
_ 5deb5
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N:CTR-CAR-1-01-002/11

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
0\“&%
TEMA: X 470 CAR. Carreteras
PARTE: . CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: A 01. Terracerias ol csmucmune
CAPITULO: M RIUNTARENTO KUNICPAL CUTZANALA OF PINZON, GRO
W”“““*?“m TESORERIA
DE PIKZOK, 2021 2024

CUTZAMALA
P SIDENCIA
A. CONTENIDO 12024\/
H| AL

Esta Norma contiene los aspectos por cqustderar envja ejecucion del
despalme, para carreteras de nueva constﬂmén. AL
HER0

lbq‘-‘a L]Qu*
021 - 20624
El despalme es la remocién del material superficial del terreno, de\\n
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretarra; e
con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias co AT
materia organica o con depoésitos de material no utilizable.

B. DEFINICION

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG:3, Ejecucion'dfe-:i; J
Obras, N-:CTR-CAR-1-01-001, Desmonte y N-CTR-CAR:1-09:08% ’_’“J i
Plantacion y Siembra de Especies Vegetales. o e

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para el despalme, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por

SCT 1de4
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-002/11

personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspenderad inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de gjecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.,

i "_"f-?}:_
E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO £ g
Los residuos producto del despalme se cargaran y transportaran al sitio | _ # '?
0 banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos con AT

cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion CONSTITUCIONAL DE
del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales QUE NO o st A DE PRION GRO
vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido ‘TESORERIIA
depositados en un almacén temporal, seran trasladadg banco de 2021 2024

desperdicios lo mas pronto posible. El transporte § ¢gg Sigion de los
residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a '33;; leyes '.-Fg_“g@mentos W
de proteccion ecoldgica vigentes. WS e )
e 4
F. EJECUCION oun - ve A
HUNCH

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

SINDICATU Segtinl
Para la ejecucion del despalme se considerara lo,sefiakddo en la ¢ SN E
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. % )

F.2. TRABAJOS PREVIOS
F.2.1. Visita de inspeccién

Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de 4
inspeccion para programar los trabajos y determinar el i -

material de despalme.

F.2.2. Delimitacion de la zona de despalme

{‘ , A L

Previo al inicio del despalme y una vez ejecutado el desmonte

como se indica en la Norma N-CTR-CAR%-N-OOLRM‘"gmm

Desmonte, se delimitara la zona de despalme de acuerdo con CONSTITUCIONAL pe
lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria. CYTZAMALA D¢ 6RL
PRESIDENCIA
2021.. 2024
2de 4 OGOUDDIS SCT

08/12/11




NORMAS o

F.3.

- N:GTR.CAR:1-01-002/11

.

£ SN

DESPALME

F.3.1. El espesor del despalme ser4 el que indidu’_eé-gl proyecto u

ordene la Secretaria a la vista de los materjales-existentes en
el lugar, de acuerdo con la estratigrafia. del terreo o con la
existencia de rellenos artificiales. n

LU
8272,

F.3.2. A menos que el proyecto indique Otra‘cd_ga d"as_l";.lo apruebe |2 S
Secretaria, el material natural producto” del despalme se WalWis,

'

empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplene mnwmlmcm
asi como de los pisos, fondo de las excavaciones y taludes de CONSTITUCIONAL DE
los bancos al término de su explotacién, o se distribuifgpuaoe pzoK. 6RO
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o gue NP ESORERIA
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de 2021 2024
vegetacion, segun lo indique el proyecto o apruebe la

Secretaria. { ,

F.3.3. Al menos que el proyecto indique otra cosa o asf lo apruebe

la Secretaria, al material producto del despalme colocado en
taludes de terraplenes, asi como en los pisos, fondo de las
excavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en
donde se distribuyd uniformemente, se le adicionaran semillas
de pasto o de vegetacidon propia de la zona, adecuada al i
paisaje y que no impidan la buena visibilidad, segun lo indique™ « %
el proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo con la 7 . . "
Norma N-CTR:CAR:1:09:002, Plantacion y Siembra daj_-;_
Especies Vegetales. L&

F.3.4. Elretiro de rellenos artificiales se ejecutard cumpliendo coff') /i

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, par

las leyes y reglamentos de proteccién ecolégica vigentes. JUTLAIALA OE PINZON. GRO

despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secrétdria, se

comprobara: fmm*{

G.1. Que todo el material inadecuado haya sido remo)tk*o segun 105 =z

ordene la Secretaria. [ ) L § LR

| LY QS

G.2. Que la disposicion final del material producto del despalme se ™%
haya realizado en la forma y sitio indicados en el proyecto bmcgmmmﬂgu
aprobados por la Secretaria. 5“'DEWMm
PRESIDENCIA
2021 - 2024
SCT 00000020 3de4
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N:CTR:CAR:1:01:002/11
H. MEDICION

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefalada.en’€sta Norma, a
satisfaccion de la Secretaria, se medird segin-1d Jmﬁafﬁdo en la
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucian. de "Obfas, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo reallzadb parg efecto de
pago, tomando como unidad el metro cubico de despa#m‘e cafculado en
el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el méfodo de -prtfwedlo de
areas extremas, segun su tipo, con aproximacion a! ﬁdéefmo

I. BASE DE PAGO

- 2024 :
Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por “Unidad de obra K AYUKTAMENTO KUNICIPAL

terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.  cONsTTUCIONAL DE
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro CUTZANALA DS PO, 610
cubico de despalme, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a TESORERIA
lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de 2021 2024

Obras, incluyen lo que corresponda por: W

« Visitas de inspeccion.
e Delimitaciones de las zonas de despalme.

e Corte, extraccion, remocion, carga, acarreo hasta el sitio de sq,w-
disposicion final, descarga y colocacion en la forma que indique. ial
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto del
despalme. i

e Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes def
material producto del despalme, durante las cargas y las descargas.

« Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. “/'7"*

J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago del despalme, se efectuara de acuerdo
senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de

K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS /)
) g et
Una vez terminado el despalme, la Secretaria lo aprobara y lo recibira :
conforme a lo sefialado en la Clausula H. de la Norma N-LEG- 3|1MWM
Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se CONSTITUCIONAL DE

refiere la Clausula I. de la misma Norma. CYTZAMALA DE PINZON, GRO,
PRESIDENCIA
) 2021 . 2024
4 de 4 00000021 SCT

08/12/11




N:CTR:CAR:1:01:006/00

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: @na%’ CAR. Carreteras X

PARTE: ‘% %Y. CONCEPTOS DE OBRA ummmmwm
»a b 3 : COMSTITUCIONAL DE

TITULO: o § 01. Terracerias CUTZAMALA DE PNZON, GRO

CAPITULO: e mcﬂ 006. Afinamiento TESORERIA

m’F‘n
CTITUCIONAL DE
P&ra&w' W
S\DE
A. CONTENIDO PRES ’mﬁ

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la ejecucion del
afinamiento de secciones de obras de terxan'engs para carreteras o
canales de nueva construccion. ¢

B. DEFINICION

El afinamiento es la excavacion y remgglo de m terlales necesarie’,.
para perfilar las secciones ya atacadas aﬁ;&ﬁ rn‘\e_ni en una terracema 7 A’
o canal. : : by o

C. REFERENCIAS

2021 - 2024 HLAYUNTA 5373 JuNiCiey
Esta Norma se complementa con la Norma N-LEG:3, Ejecuciory dey'i: .

Obras, asi como con las Normas aplicab!es del Titulo 01. Terrac ":

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para el afinamiento, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en éptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la

SCT 1de3
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR:1:01:006/00

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucién, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran al
sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto 0 que apruebe la
Secretaria. Cuando se trate de matertareﬁ i,:(yg no vayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayaﬁ':sﬁ@\deposﬁados en un
almacén temporal, seran trasladados al banco ¢ é};ﬂ sperdicios lo mas :
pronto posible. El transporte y disposicién dé los: fesiduos se swetaran“mwm NUMCPAL
en lo que corresponda, a las leyes y‘?eg]améhtos de proteccion mcm‘;"*m
ecologica vigentes, considerando lotiestablecide en la Norma %MREZRi A
N-CTR-:CAR:1-01-013, Acarreos. JNCPAL CORSTTTUSIOMAL. 2021 2024

F. EJECUCION SRATURA (ZLE ; /

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES "“*' 7%

Para el afinamiento se considerara lo sefalado en la Clausula D.
de la Norma N-LEG:3, Ejecucion de Obras.

F.2. TRABAJOS PREVIOS gmmwu
Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomaran Mmg ;}E&Dﬁm
las medidas necesarias para proteger las obras ter iadas que FPRESIDENCI A

pudieran ser dafiadas por la caida del material. Y (LL
&
F.3. AFINAMIENTO O

F.3.1. El afinamiento se ejecutara de tal forma que resulten las
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por
la Secretaria y se eliminen las irregularidades dejadas por el
equipo de excavacion asi como todo el material suelto.

F.3.2. El material producto del afinamiento se podra utilizar parad/ ©
arropar los terraplenes y reducir la inclinacion de sus taluddsf — ..ocumoos
los materiales que no se utilicen, se retiraran del sitio de los  vpeswncw ==
trabajos y se depositaran en el sitio y forma que indique el =
proyecto o apruebe la Secretaria, para evitar alteraciones al
paisaje y a cuerpos de agua, asi como para no obstaculizar el
drenaje natural.

00000023
2de3 SCT
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NORMAS

N:CTR-CAR-1-01-006/00

F.3.3. Los dafios originados por la caida de materiales, causada por
negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por su
cuenta y costo, a satisfaccion de la Secretaria.

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacién del
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria como
parte del concepto de obra de terracerias que se trate, junto con
todo el tramo de carretera.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido antenormenfg"é{*o gsta Norma, para que el 5
afinamiento se considere terminado ' éea acpptado por la Secretarig yuxTAWENTO MUNCIPAL
con base en el control de calidad que: elécul;e “el Contratista de Obra, CONSTTUCIONAL DE
mismo que podré ser verificado por la Secretaria cuando lo Juzgtumumnimﬁﬂ,ﬁﬂﬂ
necesario, se comprobara que las lineas y.niveles de las secciones deTESORERIA
obra cumplan con lo establecido ien: el proyecto o aprobado por la 2021 2024

Secretaria, de acuerdo al concepto 'dg’ obm ué«ge trate. Q [Nty
Yrslision Wi

Cuando la obra se contrate a precids’ uﬁ'\‘f’érlos por unidad de oerg--
terminada y el afinamiento sea ejecutado conforme a lo indicado en=+-
esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, éste se medira como parte .
del concepto de obra de terracerias de que se trate. of- L0

BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unj
terminada, el afinamiento ejecutado a satisfaccion de la ia,
estara incluido en la base de pago del concepto de obra de terracerias
de que se trate.

ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y el pago del afinamiento, se incluirdn en los qui
correspondan al concepto de obra de terracerias de que \se trate.

RECEPCION DE LA OBRA l ;\ i LEJ\, K. AYUNTAMENTO HUNKCRPAL
CONSTITUCIONAL DE
Una vez concluido el afinamiento, la Secretaria lo aprobara y lo recibjpémita bz P20, GRO.
como parte del concepto de obra de terracerias de que se frate. PRESIDENCIA
2021 - 2024
00000024
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N-CTR:CAR:1:01 -008!0(?"
PN,

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION ..
TEMA: CAR. Carreteras b
PARTE: 1. CONCEPTOS: BE GQRA &\ wll\.«"“eﬁz’f?ﬁﬂcm
TITULO: 01. Terracenas y =

CAPITULO: 008. Bancos -

A. CONTENIDO b

CONS
Esta Norma contiene los aspectos a considerar para la vaxplcit‘acitf:Pﬁlg“m.u:m‘:-;umgRIJ
T .

W21 - 2024

bancos de materiales. ESORERIA

il
B. DEFINICION Y CLASIFICACION / 021 2024

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abteﬁo
destinadas a exiraer material para la formacion de cuerpos..
terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido ded
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasanite
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras™ *cr
cufias de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimento;:. ...
proteccién de obras y trabajos de restauracion ecolodgica, asi co
para la fabricacion de mezclas asfélticas y de concretos hrdréuhc_' /

'
fl O T
Sy 4

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables del Libyf

CMT.
Caracteristicas de los Materiales.
Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:
NORMAS DESIGNACION

EJSCUCON g6 OBFEE < nasassimisaiomsssaisommmss N-LEG-3

[ L=] 141001 (= ST N:CTR:CAR:1:01:001

Despalme .........coeveeneviiiieeeiiesceeneeeeeeeeeeennen .. N'CTR*CAR:1:01:002
SCT 1de7
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR'CAR:1:01:008/00
D. MATERIALES WNIDOs

Si para la explotacion del banco se requiere el uso de explosivos vy 5 7
artificios, el Contratista de Obra debe obtener los permisos para su
adquisicion, traslado, manejo, almacenamiento vy utilizacién, conforme a
los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo »

estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obral,mummmmm
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Nora N-LEG:3 PORRITASAA

Ejecucion de Obras, considerando que: . | IN ¥y \ pRESIUSPENﬂ';ﬁ‘

. : : 2021 .
D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus R

accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Defensa Nacional.

D.2. Solo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizacion, los
explosivos y artificios que se vayan a detonar cadg
explosivos se transportarén en vehiculos diferentes 2

sitio de su utilizacion.

D.3. El manejo de los explosivos se hard con *codos't
necesarios que garanticen la seguridad del persona

»—.«‘ :
FRIRGETE. W@Lm G
E. EQUIPO / EgngEz?lA

El equipo que se utilice para la explotacion de bancos, sera el
adecuado para obtener la seleccién de materiales especificada en el 7.
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion,
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho eqdip
sera mantenido en optimas condiciones de operacién durante el tiem
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la
ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija

las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el ~ =
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran °
imputables al Contratista de Obra.

E.1. BARRENADORAS

De operacion manual o0 mecanizada, con la versatilidad suficiente =
para que se adapten faciimente al patrén de barrenacion.

ot 00000028 °°T




NORMAS

E.2. TRACTORES s
H. AYUNTAMIENTO MUMCIPAL

Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacid sulniummmm!m
compatibles con el frente de ataque.
P 9 /) | |PRESIDENCIA
| 402k 2021 - 2024

E.3. MOTOESCREPAS

Autopropulsadas, reversibles y autocargables con capacidad de
ocho coma cuatro (8,4) metros clbicos (11 yd®) como minimo.

E.4. CARGADORES FRONTALES

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, Cﬁwmgm
potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, paract@sTmuconaL be
extraccion y carga de los materiales producto de la excavaciOngyTzAALA DF PRION, GRO

TESORERIA
F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO W 2021 2024

R YRA

F.1. El transporte y almacenamiento de todos los materiales extraidos '
de los frentes de ataque al sitio de almacenamiento o tratamiento,~ -
son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Ioar W) 3
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasuonen‘;-‘fi;}“___'_--“- o
deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta lo *.. .
establecido en las Normas aplicables del Libro CMIT._.__
Caracteristicas de los Materiales. Se SUJetarén en lo ¢

vigentes.

F.2. Los materiales no aprovechables o los desperdicios que
de la explotacion, se cargaran y transportaran a un sitio
banco donde no estorben la extraccién y tratamiento de los
materiales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natural.
Al término de la explotacion o utilizacion del banco, esos
materiales se colocaran y extenderan en los fondos de las
excavaciones y en los taludes, como se indica en el Inciso G.4. 6,
de esta Norma. R

F.3. La superficie de los caminos dentro del banco, por donde se ..’
transporten los materiales y desperdicios, se mantendra humedsa, :
regandola periddicamente con agua, para impedir el levantamignio.

gl

de polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad. ZAMATE FISEON 34

goGuU0027
SCT 3de7
29/11/00



CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CIR CAR:1:61-008/00
G. EJECUCION R Y
‘f%» "% 2
G.1. CONSIDERACIONES GENERALES LR
Para la explotacién de bancos se considerara ld‘rseﬁaladtlgr%n la
Clausula D. de la Norma N'LEG-3, Ejecucién de Obeas. e
G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL " =
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, no se clasificara el material por excavar, siendo esto _
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. =
H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
G.3. TRABAJOS PREVIOS j 'W{_ZEHMDEPHZO\'LGRE
G.3.1. Delimitacion de la zona de excavacion 1'»3019 RzEEIA

G.3.2. Desmonte y despalme Bl

G.A4.

G.4.1. Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la foyfna

G.4.2. Las excavaciones se ejecutaran de manera qu%sj permita el
(1

4de7
29/11/00

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona por
excavar mediante estacas u otras referencias.

La zona por excavar, delimitada como se indica en el Inciso %
anterior, se desmontara y despalmara segun lo establecido en 8
las Normas N-CTR-CAR:1-01-001, Desmonte  §*"\menro e
N-CTR:CAR:1:01-:002, Despalme, respectivamente. 17 A

EXPLOTACION DEL BANCO

mas regular posible, en seco salvo que la Secretaria apruebe
otra cosa, con el talud que garantice la estabilidad del frente,
sin aflojar el material ni alterar las areas fuera de la zona 4
delimitada como se indica en el Inciso G.3.1. de esta Norma. &

drenaje natural del banco.

CONSTITUCIONAL DE

4 ALY g
G.4.3. Si por explotacién inapropiada del banco, el Contratista dePRESI%PéiIméﬁ

Obra provoca grietas significativas o afloja peligrosamente el 2021 - 2024
material adyacente al frente de ataque, debe suspender la
explotacién, estabilizar la zona dafada y abrir otro frente por

00000028
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NORMAS

G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES
G.5.1.

SCT

G.4.4.

G.4.5.

G.4.6.

G.5.2.

G.5.3.

N-CTR-CAR-1-01-008/00

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dafio, que por
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad del
Contratista de Obra, quien debe asumir los costos de apas
indemnizacion, reparacion o reposiciéon que procedan.

Al término de la explotacion del banco, ademas de lad y
medidas de mitigacion al impacto ambiental indicadas en eMy <
proyecto, se afinaran los fondos de las excavaciones, se
tenderan y afinaran sus taludes de manera que queden qmmmmm
uno coma cinco a uno (1,5:1) 0 mas tendidos, salvo que se CONSTITUCIOKAL DE

trate de frentes de roca, y se proveera de adecuadeyTIAALA DE PRZOR, GRO
drenaje. /d? UL f PRES|DENC‘A
L

Si al termino de la explotacién del banco, los materiales de los

taludes resultan fragmentados o la superficie irregular o

inestable, el material en estas condiciones sera removido,
amacizando los taludes. TR

Una vez afinados los fondos y los taludes de las: « .-
excavaciones, los materiales no aprovechables o los" °
desperdicios que hayan resultado de la explotaciéon, se

colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para formar una, i
superficie uniforme y estable, de forma que el producto deli_
despalme quede en la superficie con el propdsito de proptmé Ty Ay

el crecimiento de la vegetacion. Esadk

' $ necesario, se
pepenaran y eliminaran las particul gnos mayores al
maximo establecido el proyecC St robado por la
Secretaria. AMSENTO MUNICIPAL

COMSTITUCIONAL DE
Los materiales que requieran sqralkAYARMNSROpasaran por
cribas mecanicas que asegureygROREMNACION de las -
particulas de tamafios mayores al m@Rim2stablecido en &l
proyecto o aprobado por la Secretaria, o clasifiquen el B ]
material separandolo por tamanos. AR

Los materiales que requieran ser triturados parcialmente’y -
cribados, se trituraran al tamano maximo establecido en &l,,, .- o
proyecto o aprobado por la Secretaria, con el e

o\‘

LH..- -.u.n.-u 9
~ 5de7
29/11/a0




CTR. CONSTRUCCION

G.5.4.

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR:1:01-008/00

mecanico adecuado para satisfacer la composicién
granulomeétrica fijada. El material se hara pasar totalmente por
el equipo, aunque solo una parte de él se ftriture,
determinando previamente el porcentaje por triturar.

Los materiales extraidos del frente del banco o pepenados,
que requieran ser ftriturados totalmente y cribados, se
trituraran al tamafio maximo establecido en el proyecto o

aprobado por la Secretaria, con el equipo mecanico adecuado ;’1'

para satisfacer la composicion granulométrica fijada.

F |

nnrummtumm“g“’“'
AL
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del cmsmﬁ;‘-:;m 6RO
banco, hasta que haya concluido su explotacién y cumpla can todo RESIDENC‘A
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma. - 2024

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la
explotacion de bancos se considere terminada y sea aceptada por Ia
Secretaria, se comprobara: G

Y

' § S
H.1. Que durante la explotacion del banco, los taludes de las®% ‘(. .
excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya el ... ' .

drenaje natural del banco.

H.2. Que no se haya aflojado el Wtenal y no se hayan afectado areés v
fuera de los Ilmltes de l@°20 NG excavacion, delimitada como s

H.3. Que al término de la eXgk ":--& banco se haya cum
todas las medidas indicad®sea*1os Incisos G.4.4. a G.4.6. d

Norma. M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CORSTITUCIOY III
.  MEDICION CUTZAMALA DE P2
TESORERIA

Cuando la obra se contratez'ypf&ﬁm unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacién del banco y el tratamiento de los mater:ales,\
ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la™
Secretaria, se mediran como parte de los conceptos en los que se
utilicen los materiales, por lo que no seran sujetos de medicion y pago

por separado.

6de7
29/11/00

K. AYUNTARME TS brin
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NORMAS

SCT

N-CTR:CAR1-01-008/00
BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacién del banco y el tratamiento de los materiales,
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estaran incluidos en la base
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales.

ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago de la explotacion de bancos y los tratamientos de
los materiales, se incluiran en la que corresponda a los conceptos en
los que se utilicen los materiales.

RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la explotacién de los bancos, al término de la obra la
Secretaria verificara que se haya cumplido con todos los trabajos
establecidos en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta Norma. Esos
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada la
obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periodo de
construccion y terminar antes de notificar por escrito a la Secretaria su
terminacién, aplicando en su caso, las sanciones a que sé: ref’ ere Ia
Clausula |. de la de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras T :

AIEJ!TG MUNICIPAL
ONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON. GRO

TESORERIA
2021 2024

06006031 J;de7

29/11/00




N:-CTR:CAR:1:01-013/00

LIBRO: .., CTR. CONSTRUCCION

B.1. ACARREO LIBRE

B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

SCT

TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 013. Acarreos
AYUNTAMIENTO NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
j CUTZAMALA DE PINZON, GRO
A. CONTENIDO TESORERIA
2021 2024

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en el transporte de
materiales aprovechables o de desperdicio, para carreteras de nueva
construccion.

DEFINICION

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, =~ - .
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar de =~ %"/,
extraccion hasta el sitio de su utilizacion, depdsito o banco de -~ [
desperdicios, segun Io indique el proyecto 0 apruebe la Secretaria. De o

El que se efectia desde el sitio de extraccion del
una distancia de veinte (20) metros o hasta la distancia que
establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, S€ gwibos
considera como parte del concepto correspondiente a la extracci@hg
del material transportado, por lo que no sera objeto de mediciof
pago por separado.

. AYUNTAMIENTD HUNICIPAL

El que se efectia hasta una distancia de cien (100) metmﬁ;ﬁu‘”‘jﬂ‘*DE

decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, medida des DE PAZOH, GRO.

: : SIDENCIA
término del acarreo libre. 2021 .~ 2024

00000032
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR'CAR:1:01:013/00
B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

El que se efectia hasta una distancia entre ciento uno (101) y mil
(1000) metros, es decir, hasta diez (10) hectometros, medida
desde el término del acarreo libre.

B.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

El que se efectia hasta una distancia mayor de mil (1 000) metros,
es decir, un (1) kildbmetro, medida desde el término del acarreo 3

libre. ) ) 7
C. REFERENCIAS s KZ of s
Esta Norma se complementa congfa )"sig;téntes “"""‘T““mmggm
NORMAS  * oo il DESIGNACION “’Tmén%ﬂé szg 60
Ejecucion de Obras ................. o, N'LEG'3 2021 2024 A

‘r l'l

b mr&rﬁé "Ihl.
oras.aonsia. N'PRY'CAR:10:03:001

Ejecucion de Proyectos de Sefi
Dispositivos para Proteccién eg

D. EQUIPO

7021 - 2024
El equipo que se utilice para los acarreos, sera el adecuado para

transportar el tipo de material de que se trate, en cantidad suficiente
para acarrear el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacién
de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de
operacién durante el tiempo que dure la obra y serd operado por
personal capamtado Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de lar:
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya a
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por esf
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. EJECUCION
E.1. CONSIDERACIONES GENERALES

IV E3Z .
Para la ejecucion de acarreos se considerara lo sefialado en Ial'l*"“m;‘!"fuf“mﬁ

Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras y sewé&_mpmm
sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de PRESIDENCIA

proteccion ecologica vigentes. 2021 - 2024

0G0u0033

2de7 SCT
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NORMAS

N-CTR-CAR:1-01-013/00
E.2. TRABAJOS PREVIOS

E.2.1. La construccion y conservacion de los caminos de acceso
que se requieran, incluyendo el suministro y colocacién de las
senales y dispositivos de seguridad, asi como la proteccion al g
transito mediante bandereros, es responsabilidad exclusivg

del Contratista de Obra, conforme a lo establecido en & u»
Fraccion D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecuciénde Obras g
pLLLY
E.2.2. Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transporte AMIENTO MUNICTRAL

mezclan con transito ajeno a los trabajos, se instalars

senales y dispositivos en los sitios adecuados para adverti ngﬁ
transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establecldb ™5, 7o

en la Norma N'PRY-CAR:10:03:001, Ejecucion de Proyectos
de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras. En
el caso de accesos o cruceros con carreteras o vialidades en
operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a
ordenar el transito. En ningln caso se permitira el acarreo
mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso.

E.2.3. Cuando los acarreos se hagan sobre
la superficie de rodamiento se mantengisg : : .
periodicamente con agua, para impe&i{ft4€Bnfamiento de ‘'’
polvo que afecte a terceros o reduzca la ¥ ﬁ-'-a- ¢ T

AVUNTAMGENTO uumcm
E.3. ACARREO / mmﬂf
CUTZAMALA 6RO

E.3.1. Los acarreos se efectuaran de acuerdo ﬁ&ﬁ&%&%memd e-.‘;-’
el proyecto o aprobado por la Secretaria. Ap s

1 AUNIR S =

E.3.2. Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidg@ges en
operacion, o cruce zonas habitadas y se acarreen rnfatt
finos o granulares, su transporte se hara en vehiculos con
cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier material
similar, que impidan la contaminacion del entorno o que se
derramen.

E.3.3. Cuando los acarreos crucen areas urbanas, los vehiculos se
sujetaran a los reglamentos de transito locales, siendo
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, cualquier
infraccion que cometan los operadores.

SCT 0001.]003‘!1 jf 2‘3;?302



CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1:01-:013/00

E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO

E.4.1.

De materiales que se hayan utilizado en terracerias

Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones o
bancos, que se hayan utilizado en la construccién de los
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas
o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos , , AV TAE

de excavaciones o cufas de terraplenes contiguas a Wﬂﬂnumﬂ?“
estructuras, el volumen acarreado, en metros CUbiCOSCUTZAHmmmmGR

compactos, serda el que se haya medido conforme a lo TESORERIA

indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos 2027
de obra. W

E.4.2, De materiales que no se hayan utilizado en terracerias

E.4.2.1. Residuos producto de desmontes

E.4.2.2. Materiales producto de despalmes, corte? Y Gfzaacac

E.4.2.3. Derrumbes L1 ] ss i CONSTITUCIONAL DE
(LA CTIAMALADE PRON, GRO.

4de7
29/11/00

Para los materiales o residuos producto de desmontes, el =\ b
volumen acarreado, en metros cubicos sueltos, se =~ ¢ |
determinara directamente en el lugar donde se hayan
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo el
método de promedio de areas extremas o se cubicara
directamente en el equipo de transporte.

excavaciones en general

Para los materiales producto de despalmes, asi c
cortes y excavaciones para escalones de liga,
estructuras y tuneles, entre otros, que no hayan sido
utilizados en terracerias, el volumen acarreado, en
metros cubicos de despalme, corte o excavacion, sera el
que se haya medido conforme a lo indicado en las
Normas correspondientes a esos conceptos dﬁobra.
/

Para los materiales producto de derrumbes, el volumen PRESIDENCIA

acarreado, en metros cubicos sueltos, se determinara 2021 - 2024
directamente en el lugar del~'derrumbe, mediante
seccionamiento y siguiendo el método: de promedio de

areas extremas o se cubicara dlrecfamgm‘,e en el equipo

de transporte. : o

& 0000035
e scT

K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



NORMAS

N-CTR:CAR'1-01-013/00

E.5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREO QUE SE
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO DE ESTE
CONCEPTO

SCT

E.5.A,

ES2.

E.5.3.

E.5.4.

E.5.5.

E.5.6.

La distancia del acarreo sera igual a la distancia entre %v*
centro de gravedad del area donde se extraiga el material y &l ;4'
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos g

distancia establecida para el acarreo libre, tomando comd

base, cuando se trate de terracerias compensadas,n ey
diagrama de masas de proyecto. smﬁrg:iﬁm
/ : DE PINZON, GRO

En caso de materiales producto de excavaciones de tineléSBESORERIA
la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centro 2021 2024
de gravedad del area donde se haya depositado el material

en el portal del tunel o lumbrera y el centro de gravedad del

sitio donde deposite definitivamente. El transporte del material

desde el frente de la excavacion hasta el area donde se haya, . v
depositado el material en el portal del tinel o Iumbrera se':_ >t
considerara como acarreo libre. Rk

Tratandose de derrumbes, la distancia de acarreo sera lgual %
la distancia entre el centro de gravedad del derrumbe y el =
centro de gravedad del sitio donde deposite el mater lf,‘

igual que cien (100) metros, se expresara mediante el nimero

de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde q],e“""“ax
termino del acarreo libre hasta el sitio de destlr?
aproximando ese numero a la estacion inmediata superior.

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica asat®
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre ci%ﬁhﬁ'smﬂmﬂum
uno (101) y mil (1 000) metros, se expresara en hectome TITUCIONAL DE

: ; i ; ' LA DE PINZON, GRO,
con aproximacién al hectémetro inmediato supﬁr?:r. PRESIDENCIA
| Lpeeed a0 202
Cuando la distancia de acarreo, determinada ¢omo se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, sea mayor de
mil (1000) metros, se expresara en kildmetros, con

aproximacion al kilometro inmediato‘superior.

= s

5de7
29/11/00
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CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N'CTR:CAR-1-01-013/00

F. MEDICION

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de

obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta ‘,Hlno,k
Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se mediran segln lo sefalado & et
en la Clausula E. de la Norma N'LEG'3, Ejecucion de Obras, para < €&
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de &%
pago, considerando lo siguiente:

F.1. ACARREO LIBRE : msrm*
F.1.1. El acarreo libre, que se efectie desde el sitio de extraccion omq-?gggggm-m
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros = 55, ml‘?lA
o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo
libre, se medira como parte del concepto correspondiente a la
extraccion del material transportado, por lo que no sera objeto
de medicion y pago por separado. R

F.1.2. En las terracerias compensadas el acarreo libre %&

de proyecto.
F.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia d
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros
a partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro cubico estacion (m*-est), con
aproximacién a la unidad superior, multiplicando el volumen
acarreado, determinado en metros cubicos como se indica en la
Fraccién E.4., por la distancia de acarreo expresada mediante el
numero de estaciones recorridas desde el término del acarreo libre

hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la
Fraccion E.5. de esta Norma.
i ILOMETRO m 200 CONSTITUCIONAL pE
F.3. ACARREO HASTA UN (1) K ' "\.LL A k Cmuugggpm" &R

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia entre ciento UE:BES'DENCM
(101) y mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectometros a
partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro cubico_hectometro (m®hm), con
aproximacion a la unidad superior, multtpﬂ’candc el volumen
acarreado, determinado como se indica en‘la Fra;ft,‘son E.4. de esta
Norma, por la distancia de acarreo desde eI tén'?uno del acarreo

00000037 Ly o
EATEAVALADE Q00 650
SINDICATURA

2021 - 2024

6de7
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NORMAS

F.4.

F.5.

libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la™

Fraccion E.5. de esta Norma. ummum
( CONSTITUCIONAL DE
ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO /—)ﬂLLC CHTZARALA DE PIZON, GROL

ESIDENCIA

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia mayor de i 2021 - 2034
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kildmetro a partir del

término del acarreo libre, todo el acarreo se medira tomando como

unidad el metro clbico kilémetro (m®-km), con aproximacién a la ncJﬂ
unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinadog”
como se indica en la Fraccion E.4. de esta Norma, por la distancia
de acarreo desde el término del acarreo libre hasta el sitio de
destino, expresada en kildmetros, determinada como se indica en

uNDOg

=y

la Fraccién E.5. de esta Norma. AYUNTAMIENTO BUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

AJUSTES DE ACARREOS l (LM CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA

Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagar 2v21 2024
los acarreos conforme a los volumenes considerados en el
proyecto, con las modificaciones aprobadas por la Secretaria.

BASE DE PAGO

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de

obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la

Clausula F. de esta Norma, se pagaran al precio fijado en el contrato

para el metro cubico estacién, el metro cubico hectdometro o el metro

cubico kilometro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios, .,
conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG:3)
Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte det”
material desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se deposﬁe 1

y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

a1 M

Quedan excluidos de estos precios las operaciones de carga. ..

descarga, asi como los tiempos de los vehiculos de transporte durante

dichas operaciones, ya que forman parte de las bases de pago d as /. o S

conceptos correspondientes a la extraccion y utilizacion del materi

ESTIMACION Y PAGO

La estimacién y pago de los acarreos, se efectuara de acuerdo con lo
sefalado en la Clausula G. de la Norma N'LEG'3, Ejecucion de Obras.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Una vez concluidos los acarreos la Secretaria los aprobara y aceptara.

SCT

0GCGG038
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Feam Cambiando
die

. ‘_’" ﬁ . “". N, !
Fuente Financiamiento: Recursos Federales : [
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) E PNZ

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- ESORERiA
2021 2024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE,
PINZON

= » #a.
r

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

UL CONSTITULIAL

G CUTZANALL DE FINZON GRO

NpEEATOR
021 - 2024

1.0.- Planeacion y Programacion {' PRESIDEN c&i
Wil m" -
NS 177 TR R

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que
acredite la propiedad de los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas,
segin sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate,
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9‘\:‘}', C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -jl R
2021- 2024, e IEUC cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 1. Planeacién
y Programacion, sefialada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas, segun sea necesario de
acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Crterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del
ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada

ﬁ “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON” Se llevé a cabo en via publica (camino rural), por lo tanto no se
requirid de dicha documentacién. Por lo tanto NO APLICA.

Esperando que lo dicho justifique ﬁ‘, documento, me despido de usted, no sin antes enviarle un
\\i¥ LT&

cordial saludo. el
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 ;
] mmuﬁummm

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAdALADE
PINZON CUTZAMALA DE PWZON. GRO

T RE
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO / 1 zBIA

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

SIDENCIA  fhugf
@m S cu,

1.0.- Planeacion y Programacion

1.5.- Acta de aceptacion de la obra por la comunidad, debidamente firmada y sellada por
los beneficiarios, las autoridades locales y autondadm municipales. o=l

UUOdOuél




N

i GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERREROQO v,
2] SEPLADER 3 CUTZAMALA

M Siguc cambiando

" MO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA 4 DE MARZO DEL 2022 QUM

La comunidad de EL PUEBLITO \
del Municipio de  CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su couocnmcmu
V puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON',

. €l cual consta de las siguientes caracteristicas:

EXTRACCION DE MATERIAL MEJORADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMING . AVUNT mEO WURICIPAL
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL MEJORADO HASTA EL SITIO DE LA RUTA A MEJORAR ~ CONSTITUCIONAL DE
RASTRO DE CAMING RURAL DE 4.5 A 6.00METROS DE CORONA CON MOTOCORFORMADORA CUTZAMALA DE PINZON, GRE

TESORERIA
. por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan ¢l proyecto y se eaay 2

comprometen a participar y/o aportar va se, mano de obra, recursos economicos y/o materiales
de laregion, enun__ 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa:

Yy
CONCEFITO PORCENTAJE (%) OBSERVACIONES TS5 e
MANO DE OBRA U 2 5
MATERIALES U 5

Asimismo, se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ubicacion de las 2
obras y a colaborar con las autoridades para la resolucion de la problemdtica que se presente
durante la ejecucion. ol s

POR EL COMITE COMUNITARIO POR LA AUTORIDAD LOCAL
PRESIDENTE

7{/9 e /@‘—U&

T Aol Bz
POR LA DEPENDENCIA EJECU P‘ :

R u,mh l;;

[
| u \' do N : u;;j A
HUNICIPAL s R
C.ROSA .IAlMES LOPEZ nmww by S0
D PVZOR, GRQ . e ‘
Wikl = I—,\ Al
PRESIDENC!A u\'uu 4. CONST :' “;,RJ |
2021 - - 1024 “1!‘\' ,JW: Bt ) ‘
: -y
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
% 2% CUTZAMALA

M Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

- TWTU NUNICIPAL
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 el
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN L PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMMUAIBEL &0
PINZON 'ESORERI

21 2024
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO M

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

M AYUNTARKENTO BUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CHTZAMALA O£ PRZON, GRO.
PRESIDENCIA

N ) V)7 .

1.0.- Planeacién y Programacion

R ~AN0s I-..

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la obﬁ“ ﬁebldamenm
firmado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comunita"f - ﬂutcmdades
locales, municipales y estatales. _
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL2022  BIENESTAR ggFAIS
ANEXO 1 - - B

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL 008 %
Y REPORTE DE CAPACITACION N

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recdbﬁ&@f DGDR seran utilfg
para los fines establecidos en los lineamientos del FOMAS;: nies serdan prote
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Proleqﬂé‘ idﬁl ‘Batos Personales & e
Posesion de Sujetos Obligados, y demas ncrrnat:wdaa;quéres ') mylﬂlﬁmnw

Mﬁl_' ;S'.'."‘- :"ﬂ:l mm‘m
RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FlSMDFN%HbTE pE‘fAnncmAc:oqesOREEIA
£0 2021 2

SOCIAL £

= hudd

1.1 Acta de Instalacion del Comité de partal'i:}pacmn social

Siendo las 0:00 horas del dia _OH  del mes de_MAVe  del ano 2022 en la

localidad de &hﬂm@ﬂc\&m del municipio (Jtzmolade®non de 1a entidad
evwey encuentran reunidos el/la C.

ﬂ»q Alfonsg Gen e Ut\tC-lubOS designado (a) como enlace FISMDF, quien

ostenta el cargo de [hr.OGS b en calidad de representante de |a mstancaa e)ecutora

elfa cﬂﬁoﬁ_ﬂggtu_&emit; elfla C SerranQ Mendlrol

ellacC.__ celflaC. ‘rfcm croz |

yelfia C *Lpara celebrar |a instalacion del Comité de

W« participacion  spcial, que _dara seguimiento y. verificacion de la obra: NNy,
MW&ML&&"&& realizarse con los ¢4 0 7

recursos del FAIS, componente FISMDE, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Monrerpip de Cutzamaia de Anzon .

CONSIDERANDO

" - |

Que el articulo 33, apartado B, fraccion Il, inciso b) de la Ley de Coordinacién Fiscal,
establece la obligacion que tendran municipios y demarcaciones territoriales det gl NTatigg T IR
promover la participacion de las comunidades beneficiarias en la planeacién, ejecucionf;,,,
control, vigilancia, seguimiento y evaluaciéon de las obras vy acciones a realizar
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

numeral 3.1.2, fracciones XV y XVE los gobiernos locales tendran comao responsa bI|IdBdES

1.- Promover la participacién social en l2 planeacién, registro y establecimiento de \HIDOS
mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los rec ursos"
del FAIS a traves de los comités de participacion social o de las formas de organizaciong . 5
con las gue cuente el municipic o demarcacién territorial. 2.- Los municipios § 4
demarcaciones territoriales deberan reportar los formatos de la integracién y operaciong
de los comités de participacion social en el Mddulo de Participacion Sggial de la Matriz de
Inversion para el Desarrollo Social-MIDS. %‘

Esze programa 25 paibs FETVC 2 tuslgueer paTudo puits Criwda mrahubndd

s @ how establecdos en < programa




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR gg FAIS

ANEXO 1

Que la Guia de Participacion define al comité de participacion social-CPS, como un
organo de participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural, gWPos
indigena, o afromexicana, electos de manera democrética que dan seguimiento a5 ¥
ejecucion de las obras o acciones gue se programan a través del FISMDF, asi co&m
cualquier otra forma de organizacién con la que cuente el municipio o alcaldia, mis
que debera conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto debera formaliza
mediante la elaboracion del acta respectiva.

! 'i'::'f:' -.c._... é.

X

.ﬂiﬂ'.'ola: 5 .
VR

Que el comité de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro pers DE
como minimo, gue sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando | umam
participacion de mujeresy hombres en igualdad de condiciones, que ocuparan los cares !
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo cobjetivo sera el participar en ?quEZB‘A

planeacién, ejecucion, control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras y
acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad d

H Mexico,

El comite de participacion social debera cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con
recursos del FISMDF, con el propdsito de contribuir a que la gestion WM 2
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de = -
transparencia, eficacia, legalidad y honradez. k !

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de y la conclusion?, ¢ A
de las mismas a sus comunidades y a |la Secretaria de Bienestar, a traves de ;,‘
llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participacion social. '

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobierno Municipal, sobre |as tareas l',;h”:

y responsabilidades de supervision de las obras que vigilara. CUTZAMALA LE PNZON GRO
4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de proyectos en '
coordinacion con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectg
sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a |a disponibilidad de recurs

En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen e
” ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comité de participacion social

en la localida de ( {ﬂmmﬁiﬁ_df_'  HidZON  del municipio
(otzamalade Pinzon | de 1z entidad er):
sequimiento y verificacién de la obra *

en el Puebivo Muma pio de

Este progrme &5 publiico, meno & cualgu

distirtos 3 los emablecigos en ol programa” " !
N : e € '_'.

ot 20

00000045
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR [X. FAIS

WA

ANEXO 1
INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
Nombre completo Datos de contacto Cargo :.Se considera Firma
(Domicilio, teléfona y usted integrante
correo electronico) de pueblos
indigenas o
afromexicanos?
Si/No
LA Cual
(especifique)?
" c\"" Presidente (a) ] =
Tomes A 50@ Calle ¥ e RO Toruag Aset
foentfel FF& eso

Tomeg | Corvuctand eesarel [ N4
eN Old Cin a0 Mer() O i

ﬁuﬁf\o fEpave Cbme gf(\cmo s NO “
Rreyo eeﬂ*'O %9
Vocal

\E&QL \—76210‘\?8 i

ot
—Z 2l 777 TR Vocal
%;5/,-', 1108 v F R ;

Doctr or* © 767 é?d’!

TESTIGO
Nombre completo Datos de contacto Cargo
(Domicilio, teléfono y 2021 2024

correo electranico)

74 Enlace FISMDF

f\% AEonSO RU"'U” V. Nuﬂt@ de la instancia

R AYUNTAMIENTO MUN(CIF 2,
CONSTITUCIONAL [
CUTZAMALA DEPINZOY (R

OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO UREA
2021 .72
@2} lores
~Magon
3

00000046



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR X FAIS
ANEXO 1 Q1A

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDE.

INFORMACION GENERAL éy“
Nombre de I obra: _“‘{lehgm ldocron de Caming SOcc: (OSechqS enex y &
Cyi0) vl T e Sl AN £

Folio del proyecto: L’qO!l—,
Municipic N

! | 2 Cramaia de PinzoNn
Localidad COttama\Q de pfﬂ”ZOﬁ.
Entidad

(xevver O

Fecha y hora de la
capacitacion OHdemorzd alas W: 00 a.m

Lugar de la CdDBCit’aCI"n “r,

Casu de veunion
Nombre deldeIIthdOfra ’; Avq. Vic bor Huqo tevnandet Sunchez.

Temas

Numero de asistentes ' i yfylujeres lb Hombres

00000047

'}. " Responsabiidad €S del comike de Povhopmm

_‘-v:;‘,h-:z"j'RA LISTA DE ASISTENCIA : ek
¢'| - Datos de contacto Cargo Recibio los 77’?‘9 w i L \
(Domicilio, telefono y materiales
correo electrénico) informativos del
FAIS (S o No)
Co,[ ‘*kﬂ’erkvh Yalet
o oM 1Y
?%“3* N L I
q stk Yotaton
O Jem{ "
Sl S MUn - | Soelenso] O
{‘Ruﬁl'\gﬂau‘mc Quile WD{
Ao cil Porta
2 1[2}!!6‘1‘%1{502? Voced
ﬁ (ryut 789/ %ﬁ
“Fabiod Qaute Jarwe Uono :
A0S | 67670 | N
bcﬂ"[(j "



H. AYUNTAMIENTO 5, 60T
CONSTITUCIC bE
W GRO
F P 20N GRO
S PUBLICAS
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PROCOPIC

DOMIGILIC

C VUCATAN 20

COL EL PUEBUITO 40838
CUTZAMALA DE PINZON ,GRO.

cave o= BLecon SRMNPRIS0T0812HE01
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smoo 12 mvomo 027 secoow 1088
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)
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CUTZANALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

L

IDMEX1175761235<<1069084266132
6803029H2412311TMEX<01<<05594<0
AGUIRRE<ARROYO<K<RUFINO<<<<<<<<

QTS
PRESIDENCIA

- ana
2021 » 2024

00C380050




o NI U D IMLIUINAL ELEL | URAL
%?ﬁs MEXICO crepencia s

i, cure YACRTOOIOSMOFYRC02  atooenesssmno 2000 02
' o 12 wnac=o 027 secodn 1068

tocwmwn 001 assin 2017 womiow 2027

v

fNIEX1634067894<<10680058456073
1058M2712310MEX<02<<05974<9
YANEZ<CRUZ<<HOCIO<<<<<<<<<<<<<

CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
221 2024

H. AYUNTANMENTS BUNICFA
CONSTITUCIONAL DE )

006509051
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CONSTITUCIONAL e
CUTZAMALA DE P20K, GRo
TESORERIA

1 202¢

3 AYUNTAMEENTO JUNICIPAL.
CONSTITUCIONAL DE

CUTZIMALA DE PAZON, GRO.
PRESIDENCIA
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR
ANEXO1
FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

SN

Q) A

VA 2
AlS
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202;

ANEXO 2

BIENESTAR DU FAIS

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF @

CRA-0%= AXy)
Fecha: (dd/mm/aaaa)

sl ﬂ\ T.“a

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra

ORI ON

Folio del proyecta

\
FERCIONTACH Cgp coﬁ mmg‘ d&agaco&eum €n e Q)Q\:)\lf@ bR
41504 e

Mun:(.:ipi: (Chorply 0¢ BPiosan
;O:Id; (hoola. A6 GimAn
ntida

Cuenexo

Monto invertido

%236, 13

Periodo de ejecucion

Fecha de conclusion: (dd/mm/aaaa)

4-03- 200

Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)

CA- Cd- 01

(El CPS supervisa mas
de una obra? (Marque
con una X la opcién
correspondiente).

Si( ) En caso de contestar que si, No ([ X]
indique el numero de obras

que supervisa:

2. Descripciéon de la obra

Describa aqui en qué consiste |a obra:

Rordoitaan 00 COMCD (0N OeNch TRNOAD -

3. :iEl municipio informé
al comité sobre los
datos de Ia obra
(materiales, periodo,
monto destinado), asi
como las fases de
gjecucion para que el
CPS pueda realizar sus
actividades? ( Margque
con una X la opcién
correspondiente),

No( )

R AUNTABEENTO MUNICRAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202; BIENESTAR 2 FAIS

ANEXO 2

¢La obra fue acordada
con las personas
beneficiarias? (
Marque con una X la
apcion
correspondienta).

Si[)Q

No( ) En caso de contestar que no, indique por gueé.

Describa de qué
manera beneficiara la
obra a la localidad

10 NS OGO -

iLa cbra inicic
conforme el periodo
informado  por el
municipic? ( Marque
con una X la opcion
correspondiente).

Si (X)

No( ) En caso de contestar que no, indique por qm

Con base en sus visitas
de campao, /la obra se
desarrolla conforme a
lo planeado con las
autoridades
municipales?
(materiales y plazos). |
Marque con una X la
opcion
correspondiente).

S X)

No( ) En caso

X

( z uwmmemmu
CONSTITUCIONAL DE
' CUTZAMALA DE PINZON, GRO st
TESORERIA JEpELLE
2021 2024 SiB Ak

AR AUy O UHSANOD

De manera concreta,
Lqué acciones
realizaron para
verificar el inicio vy
avance de la obra?

Marque con una X las opciones que considere. Seleccidifie maximaz: -Lo2s
3.

a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo yforma.| )

b) Darseguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). [)Q

c) Realizar reuniones con las autoridades municipales
encargadas de |la obra. )

d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el
avance de laobra.( )

e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. f)q

f) Otra, indique cual;

CHTZAMALA DE PINZON, GRO.
PRESIDENCIA "\

0C3GG035




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202: BIENESTAR B FAIS
ANEXO 2 lﬂ!

. ¢(Cuadntas veces visitd
la obra el CPS durante
el inicio y desarrollo de a) 1-3 EN
la obra? ( Marque con
una X la opcién
correspondiente),

b) 4-6( ) c) +6( )

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

‘CU ok }'é&m
A amas Ajoda heniter

Presidente(a) del Comité de
Participacién Social
(Nombre complete y firma)

o it
{‘\erd\o\ch A ufo Alg0ve Byrago

Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacién Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completa vy firma)

P

Yoo Y ader (v Aol ﬁm&f’[ﬂﬁ (]2

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

). BMrRD

Enla&;z{'néjMDF'
(Nombre cgmpleto y firma)

| @%ﬂ@:
000G0056 ©




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 3

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

BIENESTAR B FAIS
- B

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL EISMDE

DATOS DE LA OBRA

Nombre de |la obra

DA 46T SR YA R §] LS o EVROEENTO
ml Ea}ﬁ\opnr_‘: oe rm‘rﬂb%u &W@ﬂ 5

Foliode la obra

45014

M CIDi i o
e (ot omalo de P

— (otgmoln de Pinon TN

Entidad o ¥

CUeo

correspondiente).

Periado de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion: A
(dd/mm/aaaa)
A -03- 001 AA -03-200 1L
¢Se registraron quejas o | Si( ) No[)Q
denuncias) ( Marque con
una X la apcion
correspondiente).
Seleccione el tipo de | Queja( ) Denuncia ( ) ol
registro ( Marque conuna | En caso de contestar queja, pasqmiog caso de contestar denuncia, |/,
X la opcion | a la pregunta 1. __ ERIRESS |2 pregunta 2 I 7o I

1. ¢Cualesel motivodela
queja?

¢Cuglesel motivode la
denuncia?

Describa la denuncia a conmm
ESORERIA

2021 2024

(Entregd y/o presento
la gueja o denuncia
ante alguna
autoridad? ( Marque
con una X la opcién
carrespondiente).

Sif )

No( )

(La queja o denuncia
fue atendida de
manera satisfactoria? |

Si( )

Marque con una X la

9
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR H FAIS
ANEXO 3 _ o

opcion No( ) En caso de contestar que no, indique por qué,
correspondiente),

5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presenta la queja o denuncia (Puede ser e
folio de seguimiento, numero de expediente o algun otro dato, como numero telefénico,
correo electronico, etcétera.)

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Ananimo [ ) (Marque con una X en caso de denuncia anonima)

En caso de que quiera identificarse, complete la informacion gue se solicita a continuacion:.

Nombre completo

Sexo Edad uMPos ), Escolaridad
3 st
MO ) F() [ L
Ocupacién g
Datos de  contacto W'y
(teléfono y correo ‘ o
electrénico) j ' COMSTITUCIONAL DE
CUTZIALA D PRZON, 6RO Jurarno
TESORERIA
2021 2024
ACUSE DE RECIBIDO EN Presidente(a) del Comité de participacién social
EL CPS (Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO
MUNICIPIO

Persona Funcionaria Publica
(Nombre completo v firma)

0

& ]
00056058




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

BIENESTAR

! FAIS

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE

PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTIC IPACION SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra

Folio del proyecto

FEOCOE g8, Oy, TEOGerers e €1 PUehiTo

ASQAA

Direccion o ubicacion

(000 Yoo (Uhamda e Bintin —€1 Redido vnss |

(0o, e P
(Vhordia ck B

CAS50

Monto invertido

cle  obra  concluyo
conforme el periodo de
ejecucion? ( Marque

con una X la opcidn
correspondiente).

2 |2 pregunta 9)

ApILToe ~eA
4 FiNLiy anid

JHRAS PUBLICAS

2. Desde su punto de
vista, ¢la obra se
concluya
satisfactoriamente? |
Marque con una X la
opcion
correspondiente).

!

Si (X] H-lrUi\‘T NUNICIPAL il —ﬁ Loihu_.
No( ) %ﬁmﬁm star que no, indi@ﬁué_
TESORERIA
21 2024

3. Indicar la fecha de | (dd/mm/aaaa)
inauguracion o
entrega de la obra: '\4 - C?}"' m‘l‘l m

4. (El  comité estuvo Si[;KJ '\1 /\Q,PM |
presente en la s :
inauguracién ol No( ) En caso de contestar que no, indique PLTIANAADE GROL
entrega de |a obra? | PRESIDENCIA

Marque con una X la
opcion
correspondiente).

LA 1,

2021 - 2024

s nl.f}\:Ti S
f u-Eui!lU rIE CIHIU*‘ GRO

§omc
n

06006059




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

BIENESTAR nﬂ FAIS

(El comité colocé la
placa de conclusion de
la obra? ( Marque con
una X la opcion
correspondiente).

ST

No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.

¢Recibieron por parte
del municipio el acta
entrega-recepcion de
la obra? ( Marque con
una X la opcién
correspondiente),

ST (_)Q

No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.

Mencione dos
resultados o beneficios
obtenidos en su
comunidad con el
trabajo realizado por el
CPS de FISMDF

1- R G 0N O Fosc@oS an frov
facded-
2- S0 WRPO0

b e Y Oselea-

cinformao a su
comunidad sobre los
resultados de haber
participado en el CPS
de FISMDF? [ Margue
con una X la opcidon
correspondiente).

ST (>4

No( )

9.-En caso de no haberse
concluido la obra, colocar
la posible fecha de
término.

CUTZAMALA OF PIRZOK-GRO—
TESORERIA

2021 2024

N0
t 3
X b

1

.J‘-Lt{::.

5

JhA
ITTA L LA fE BINTON 6RO

LINGICATURA

R 7 5




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR U,g FAIS
ANEXO 4 G

TS
L i
! 72

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

yrg s .

IONC\;( \ja'\(l P\intel /w '55""7"&.;«41

ML (R UEPINZON 8RO
Presidente(a) del Comité de o
Participaciéon Social
(Nombre completo y firma)

\0 %‘Aﬁ
%{%"@% )( @bfmt &‘ﬁb\\’f@ QNYOUIU

Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firmal)
Yowo MANEL (v ﬁﬁ)\n b A (afiene)
Vocal del Comité de kel Comité de
Participacion Social . “ién Social

(Nombre completo y firma) _;}Ietoyﬁrmaj

e

ummuum CHTZAMALA DE PHCON, GRO.
CORETTTUCIONAL D& PRESIDENCIA
CUTZAMALA DE PIN2OW, GRO 2021 - 2024
TESORERIA
; 2021 2024

00000061




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Eépediente de Obra Publica

- LRI IR [FTY
W2l ) = A
TR z R

' Ejercicio Fiscal
K AYUNTABENTO MUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PWZON, 6RO
TESORERIA 2022

2021 2024

CUTZAALADE
PRESIDENCIA
2021 - 2024

1.7.- Validacion técnica del proyecto, en su caso, por la dependencia normativa.

00030062




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero PR C
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando DI

VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO

Personal técnico administrativo a esta direccion de obras publicas del municipio de Cutzamala e -
5 . i R, . o JiL:

Pinzon, Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los req uisitos

y la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracion del proyecto.

21 - 2024
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Localidad: EL PUEBLITO

Este proyecto genera la siguiente informacion.

Numero de beneficiarios: 985 habitantes

I'LAYMAHEHTG MUNICIPAL
Objetivo: mejorar las vias de comunicacion vial, reduciendo el tiempo de trasiad@oNSTTUCIONAL DE
. CUTZAMALA DE PHNZOK, GRO
Total de obra: TESORERIA

Con un monto de $ 236,378.73 con IVA incluido. m
Periodo de ejecucion: 04/marzo/2022 al 14/marzo/2022. I
Observaciones:

El proyectoyla obrase deherénﬂpegara las normas y especificaciones en la materia vigente federal,
estatal y municipal, esta \'alidaclon ‘contara con una vigencia de 1 (un) afio a partir de la fecha de
expedicion. Cualquier odlﬂcacmn o alteracion al expediente sin ser consultado a la direccion de
obras publicas, gnula | _}p:\'_ggipqtg__ygll[_qla(non

valido e Por el Municipio

QLN

C. Rosa Jaimes Lopez
Presidente Municipal Constituci

Arq. Alfer
Director de

y = - \{_‘ - \".\_' - S “". =N \: \e (j = - N \ %
P: y?t\’%’?\r\ _(:.{\H}%l:\ £t J ‘»‘\’ﬁjl ’5)’% ’7\ f/\ }g- }?-
Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770408 Presidenciacuizamaia?02 i@amail com

Pag. Web, hitp:/www cutzamaladepinzon.gob mx
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala

00000063




XY ,
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL /¢ ﬁm&%
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. w0

2021 - 2024 '

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLFOANUN
CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO

REGION; TIERRA CALIENTE

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: EL PUEBLITO
BARRIO, COLONIA O EJIDO: BARRIO

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: K AYUNTAMIENTO NUNiC1R4 L

CONSTITUCIONAL pe
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE cufﬂmumm 6RO
PINZON TESORER|A

21 2024 4
EN EL BARRIO DE:EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO. ’ /

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE
EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SU OPERACION.

AS| MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL COMITE DE
CBRAS DE LA LOCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROGRAMADA
PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE OBRAS BUBLICAS Y DESARROLLD

00000064




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024, '
7% CUTZAMALA
'1\\‘} Sigue cambmndo

I

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 59?7

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73

W &YUHTAHEHTD MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZANALA DE PINZON, GRO
Ejercicio FiscAESORERIA

021 2024

J
2022

1.0.- Planeacién y Programacion

mfomncoon necesaria para su correcta interpretacion.

00GUGEBS
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales K *Yu;:rmarg&&
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- D”? DE P
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAI ﬁll{

ORER

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 w2024

ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMRLA DE
PINZON il

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica g

Ejercicio Fiscal

2022

1.0.- Planeacion y Programacion PRES

1.9.- Catalogo de Conceptos de la obra especificando los alcances en unidades de
medidas que permitan medir e identificar los trabajos que integran la obra,h 0 4%

00000067




Pagina 1 de 1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,

GRO. A
%, CUTZAMALA
Wy sigue cambiando
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON
X STy
) 5.' 1
Lugar: EL PUEBLITO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
CATALOGO DE CONCEPTOS
Cédigo Concepto Unidad Cantidad

A REHARBILITACION DE C. SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNIC]

CUTZAMALA DE PINZON
Al TERRECERIA
EXTCRAG Extraceion y carga de material de banco para mejoramiento del M3 564.0000

Camino con equipo mecanico, incluye; obtencion del matenal,

carga, equipo y herramienta
ACRR1KM Acarreo en camion al primer kilémetro de material de banco M3 564.0000

para mejoramiento de camino.
ACRREKNS acarrao en camisn a kilometros subsecuentes de material de KM/M3 1,692 0000

bance para mejoramienta de camine
RAS-012 Raslreo de camino rural de 45 a 60 de corona con KM 4.5500

matoconformadara incluye: exdendids de material mejorado,
alinamento de la superficie, remarcade de cuneta segun
requiera el camino traslado del equipo y combustible al sitio de
la obra

/ CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA
2021 2024
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DS PIZON, GRO.
PRESIDENCIA

ZPE

T o

SRS E ATy
A RURL ooy

AMURAATE gy 5
SINDICATURA

621 . 202

GC000068




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

\}r CUTZAMALA
/(\ S|g e camblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAM;QLA OE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

mmmsm NUNCIRA Ejercicio Fiscal
cousrrmcm DE

PRZON, GRo
TESORE RIA

_ “?Zm 2022

K AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
= CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIZON, GRO.

1.10.- Nimeros generadores de obra sefialando unidades de medida que mm
e identificar los conceptos de trabajo.

0CCUCLBI
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J Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

| " Cutzamala de Pinzon, Guerrero
S
y»\*}., CUTZ
i W2 oo
. )] 2 ¥ P
& 5|guea_;a‘ i
IU’( _E YUNT y “Tﬂ
/NI CONST NG omaL
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ¢ Jllmm O PN Jra 680
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) | 5C
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) al (-4
z
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 ?
) Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO
" mmmemommEjerc'c'o Fiscal
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
SOR
e 2022
&) } /
_____________________________________ ! HmHmMummL
. 1.0.- Planeacién y Programacion J/ mmjrggg‘;&“m
1l
e i A R e = B0 T, | RLLLLY PRESIDEN(:lA
021 . 2024

1.11.- Programa de ejecucién calendarizado y desagregado en etapas secuenciales de
partidas y actividades de ejecucion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

Fuente Financiamiento: Recursos Federales v qz""'"“wm” ZCK, €20
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) .,_,-lN {:lCATURA
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) D24 o

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22
ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE

PINZON
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO.~' """ ),
iente de Obra Publica
x arTaeTo wscplEiercicio Fiscal
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, RO
TESORERIA
qn 20)? 2022
™
: 1.0.- Planeacidn y Programacion
1.12.- Croquis de localizacién. L CUTZAMALA DS PIZON, GRO,
\ PRESIDENCIA
2021 - 2024

GCCUuGL73




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9'\1}‘, CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1
2021 2024, S Sigue cambiando

MACROLOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

BARRIO: EL PUEBLITO
llcuoac£u1 \muu“ T ; .Punhl ~
TE CCAMPO h‘h" ”L
PN =Y "':ff{.'; | i A
. Lot ,va‘! Vo' H.A
. RA BE S :F""‘T_'"” Wﬂ" \""“ﬁ. ~ E ]LM'UH'#MEHTU
c::;-.;. cm‘u:ﬂ:m e independencia, '(.'-“ PuERla CONSTITUCIONAL DE
i SRSty Spionila i PRNZON
l : hlrlll! 0 QHED f-, “nufl mm m ¥
T oo ¥ dEE| PRESIDENCIA
T ) ol lacotepet oo 2021 - 2024
Cadenes curast(nohu: (Joosse | | _
w‘,;‘_‘:“" Tecpan de hE R HW :";"1”"“;“"‘" L \- } nh
L= £ane 5 : |
PACIFIC OCEAN

' crucromue

CUTZAMALA DE PINZON,
TESORER
2029 2024 /

Calle 161de septiembre, #. 2
Col. Centro, C.p. 40630

Pag Wby hitpthwww cutzamaladepinzon, gob. mx

T 00000074 jﬁ




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;c'm, Guerrero ", C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '1
2021- 2026, \ 5|gue cambiando

MICROLOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS ENE
CUTZAMALA DE PINZON

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

WAHIEHTO MUNICIPAL
CONSTITUCIORAL DE

CUTZAMALA DE PWZON. GRO

BARRIO: EL PUEBLITO !

¢ JTZAMALA DE PINZOK BRO

DICATURA

M21 (= !

e, N .
B v

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770400 Presidenciacy 021 I
(Cal. Centro, C.p. 40830

Q\\B& o I RTUNTAMENTO HUNCPAL

Pép. Wab. hitoilwww. cutzamaledepinzon.gob mx |

FACEBOOK Honorabie Ayumameente de Cutzamala 0 0 U U 0 D 7 5




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdon, Guerrero
2021- 2024.

Y,
e S

*‘4

,ﬁ.w

UTZAMALA
Sigue camhmndo

A
/

- =4

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) . )
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) V
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPID DE CU-]'ZAMALA DE
PINZON “ .

importe: § 236,378.73 Localidad: EL Pusaﬁﬁi

(] ATUNTAMENTO o wncpEercicio Fiscal
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE 20N, GRO
TESORERIA 2022

2021 2024

PRESIDENCIA
___________________ | 2024 - 2024

2.1.- Bitacora de obra.
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
r\g CUTZAMALA
sigue cambtando

pf.l )r-.
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales L

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) -

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) &)—‘%’j
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: ELPUEBLITO . "%

iy
K. AYUNTAMIENTO wmﬂerclmo Fiscal
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

e ettt H yummsum HUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
{} CUTZAMALA DE PIRZON, GRO.
2.2.- Inventario o relacion de los bancos de materiales. REzusleongl‘ClA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024,
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T A BESION 6RO

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucién y seguimiento, sefialada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relaciéon
de los bancos de materiales.” En atencion a este documento solicitado en les Lineamientos
de: Cnterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 20 anlam *
ﬂ comento la siguiente razén: que en esta obra denominada “REHABILITACION DE C/ANSNE

tanto este requerimiento, NO APLICA.

n mmmo MUNICP
COHSTI'I'UcmN =
En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, ridTRiHAGHERNZ0N ;
enviarle un cordial saludo. TESORER]A

1 2024
.‘\\-‘I sl | TNTS l"; !

ARQ. AL NS? ENITEZ VILLALOBOS
DIRECTO OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
1 kit |PRESIDENCIA
.
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Calle 16 de septiembre, # 2 732 5770409 Presidenciacutzamala?021@gmail com

Col. Centro, C.p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

1
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 g

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Pediente de Obra Publica

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

e Sk A ALY N

ltmsrrmo MUNCIPAL
_ ) CONSTITUCIONAL DE
2.3.- Reportes de control de calidad de materiales. CHTZAMALA DE PIXZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

PRI
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN Eﬂ‘l‘*-"-*

PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO:
"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON" SE PUEDE DEFINIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

m LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBRA EN
; PROCESO SON:

MATERIAL DE BANCO.- ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTO DE LA EXTRACCIOI‘f
DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACION
AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU RESISTENCIA Y PE’RMEAB!UDAD,
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMO QUE DEBE SER 100 %
INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA; POR LO QUE SE OBSERVA QUE EMUHTWEITOM
GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU US@ Nﬁ“ ENCONTRANDO NINGUNMWN

DE PINZON, GRO
INCONVENIENTE. TESORER]A

2021 2024

Ilulikid

) DIRECTOR DE OBRAS puﬁué*nyvu
' DESARROLLO URBANO

/
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
%, CUTZAMALA
I S|g e camb|and0

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ' :
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) -
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

h Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE

PINZON Sy
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO}}& 2,
W
A
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Wﬁﬁgﬁm 2022 X :
TESO IA \ ‘.“T'I.'; _ } 4
& 2z [ 20 TN PR
'/ K AYUNTAMIENTO MUHICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
"""""""""""""""""" EATZAMALA DE PIV20N, GRO,
2.0.- Control, ejecucioén y seguimiento PREz?ngZEOL“CM

2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento en equipos de
instalacion permanente.

0000G086
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Blogue 2. Control,
ejecucién y seguimiento, sefalada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacion permanente.” En atencion s
a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacign”
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta 0
denominada “denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN §

MYUNTH!EHTOIHM
: T - CONSTITUCIONAL DE
En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no si OF PZOK, 6RO
enviarie un cordial saludo. TESORERIA
2021 2024

jltad

1. F J'-Imi]\m’ﬂwtc‘l--'.
LONSTITUCKONAL CE
EUTZA18ALA OF PINZON, Gi
i_'T’.R;'t.S PUBUCAS
""lLOU:'F. MC
ARQ. AL wéi JENITEI VILLALOBOS . W
DIRECTORDOE/OBRAS PUBLICAS Y A'g‘mm mgm
DESARROLLO URBANO STITUCIONAL
CUTZABALA DE PHZON. GRO,
( P) PRESIDENCIA
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TZAMALA DE PINZON, GRO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales mTESODENézRIA
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 21 2024
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) W

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: § 236,378.73 localidad: ELPUEBLITO " ),

Ejercicio Fiscal

2022

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

e s i IR \Lu;

mmm MUNICIPAL
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. . AL PRGN GRO.

2.5.- Certificados de garantias de calidad en elementos prefabricados. PRESIQEF\CM

2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )’\'ﬁ CUTZ AMAL A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando !L \*.
2021- 2024, S Sigtie cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
gjecucion y seguimiento, sefalada con el puntc 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacién de la Cuenta Publica dsh_m "
gjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra deno T

CUTZAMALA DE PINZON” No se requirié de elementos prefabricados importantes, ya
materiales que se utilizaron, son de la region y comerciales basicos para la construccion.
tanto, NO APLICA.

Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo que me es grato enviarle un cordiNEANAIE PNION, GRO
sin méas por el momento me despido. Nty TESORERIA

" ATUNTAINEN D MUIC L
CONSTITLCIONA| BE
LA DE P08 G

oBORSE L NTD
‘e AAC AT NAL
STk .o - FINZCH GRO

ARQ. ALFONSO FENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

%, CUTZAMALA

1\ sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 ; _' vy Yy

1y

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAM:N:}DE
PINZON ' Y

importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.
- [ %, CUTZANALA

M+ Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 1
S

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE cummm DE

PINZON |

Importe: $ 236,378.73
o

K. mrnmem HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALADE Ph2ON 6RO Ejerrcicio Fiscal

TESORERIA

2021 2024

2.0.- Control, ejecucién y segulmlenﬂ

X)\’ mmmlm (10 MUNICIPAL
L,UL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALADE PRIZON, GRO.

DENCIA
PRE:?é‘ﬂl 2024

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, proceso y
terminacion de la obra.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

- 3 ': _ > [z

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

4. W87
B TP

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

N AYUNTAKENTO MUNCPAL
2022 " cosmcouice
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

WSO RERIA
j 2021 2024

: 2.0.- Control, ejecuclénysegulmlento

2.8.- Relacion de aportaciones comunitarias para la ejecucion de obras y acciones.
(Conforme al formato OP-06)
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

" bINDlw‘\ URA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales :
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) el
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON '

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

W CONSTITUCiONAL DE
2.9.- Pdlizas de egresos. % Q.SL CUTZAMALA DE PIX2OK, GRO,
PRESIDENCIA
2021 - 2024

0636699




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADD

|

©

PROGRAMA: FISM-DF

£ CUTZAMALA
POLIZA DE EGRESOS :
(E-10) NO. 1

FECHA: 01fabrf22
REFERENCIA: /DE-4No. 3 Fecha: (01/abr/22) |
TRANSFERENCIA: 0010401
DOC. FUENTE: SPEI'Y FACTURA
BENEFICIARIO:  MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ( AIPM33072290D8 )
CONCEPTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEFPTO DE ESTIMACION1 Y FINIQUITD POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22, OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE
INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PNZON, GUERRERO, DEL FONDO DE
IAPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022.CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0010401 DE LA CUENTA 7014 4365 - 583
SEGUN FACTURA DE FOLIO 8
CUENTA o DEBC_RIPCI&N (COG) MONTO
1231111 6 M29 10000 227 K 2 61500 25 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA 236 37873
2210000 2022 09010301 002 008 014 DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-
22(F8
mrgm lnuunamnwu 10000 - PLANEAGION, DESARROLLO URBANO ¥ OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
C. ECONOMICA: 2 2 1 - Construcciones en Proceso
PROYECTO/ACTIVIDAD: 02 01 03 01 - Avance en 8l financlamiento programada de obras
CLASIFICACION PROGRAMATICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSICN
Monto total 236,378.73
CUENTA PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) DEBE HABER
2113112311116 M28 00002 001 0002  MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA (FISM-DF) 2 236,378.73
1112112311116 M29 00001 002 0004  CTA. 70144365-583 BANAMEX OBRAS 236,378.73
001 00001
Sumas iguales 236,378.73 236,378.73
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) DEBE HABER
B26 PRESUPUESTOC DE EGRESOS EJERCIDO 236,378.73
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 236,378.713

HONORABLE AYUNTAMIENTO - “Ree
TN CIPAL CONSTITUTIONAL ARIENTO BUMICIPAL K. mmmmm
CONSTTTUCIONAL DE fes -':'ﬂ":.u DE PINZOY, GRO CONSTITUCIONAL DE COMSTITUCIONAL DE
wﬁm NDICATURA CUTZAHALA DE PIMZO, GRO CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
SIDENCIA S HNLH TESORERIA CONTRALOR INTERNO
1-2024 021 - 2024 2021 2024 2021 - f/
Va. Bo. BORO ERVISC
C.JOSE ( 0808 PEREZ C. cPR, SALGADO
PROCURADOR TESORERO MUNICIPAL TITULAR NQ DE CONTROL
L Y,

Coram / Poliza Pagina 1 del

00000100



1/4/22, 12:15 https.//bancanelampresarial.citibanamex.com. mx/seripts/cgicintcbbbneS/WSIQSPNNOW3VHC FNCVF ZCFQMRE/NDO3S_

citibanamex&s Bancahel Empresarial

Transferencina a ofras cuentas

Cliente
Razdn Social

Su transferencia ha sido Aceptada con numero de autorizacién 534088,

‘ ' UL

Autorizadores “ ”!_Uluarloﬂd
i | =
£d 1) S
o
Cuentas m’{z.:' Cuepita ratir
L AYLLTTARIENT) N UNICIPAL .

; ti CONSTTUCIONAL DE AMALA OF - TO1426553
/ . ’{,{,_, CWWEMWW de depdsite o beneficiario
PRESIDENCIA . .. ...

2027 - 2024

Datos de la

transferencia imporie XA

Referencia Numérica

Concapto del pago

Clave dn rastren
0 Tipo de cuenta

Tipo de beneficiario

Fecha de aplicacion

Fecha valor

‘.\\Ihtrﬁ_h _
- 1+ g™ ot i T 1 _‘r s
.-‘.. ‘ X :f ¢

L ATUATARIBITO Msacmy
BUSICIPAL CONSTITUCIOAAL 0E
0F CUTZAWALA DE PIZOK, GRO CTZASALA DE o0
TESQ |
SINDICATURA SORERIA
21-2024

00000101

hitps://bancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicintcbbbne5/W5IQ5PNNOW3VHCFNCVFZCFQMRE/NDO38__ n




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Factura RFC: AIPM9307229D8
Domicilio y Expedido en:

CIPRIANC JAIMES PTE N° Ext.SN Col. HEBERTO CASTILLO CP.40660, PUNGARABA TO,GUERRERO, México
Lugar de expedicion: 40860

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

RFC: MCP850101SN5 Registro de identificacién fiscal:

Residancia fiscal: -

Domicilio:
Com probante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 0B40C682-662F-4370-BC27-2A1B824BB0AB
Narmero de comprobante: 8

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion Tipo de Comprobante: |- Ingreso

Uso CFDI: 101 - Construcciones Forma de pago: 03 - Transferencia electronica de fondos
Fecha comprobante: 2022-04-01T08:34:40

(&) Fecha de certificacién del CFDE  2022-04-01T09:42:34

Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Aclividades

Tipo de relacién: - 3 .
Empraesariales y Profesionales

UUID's Relacionados:

Clave SAT Cantidad Unidad SAT Descripcién Precio unitario Importe

72141108 1 E48- Unidadde  RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON 203,774.75 203,774.75
GUERRERO, LA GANTIDAD DE § 236,378.73 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTS SETENTA Y OCHO PESOS
73/100 MN.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE PRIMERA
ESTIMACION Y FINIQUITO POR LA EJECUCION DELOS TRABAJOS
DE LA OBRA
72141106 1 E48- Unidad de  "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN H. PUEBLITO 0.01 0.01
MUNICIPIO DE CUTZAMA LA DE PINZON', CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO NUMERO MAIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 OBRA
INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y
ACCIONES DEL
72141108 1 E4B-Unidadde  AYUNTAMENTO DECUTZAMALA DE PINZON, GUERRERD, DEL 0.01 0.01
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DE EJERCICIO FISCAL 2022, DEL RAMO
0L

Subtotal 203,774.77

i sl A scuen
\‘WERADO FISM‘DF :,:{16,: 32,603.96

Total 236,378.73

NI."\FB;}E\IT 08 SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.

CUTZABALA DE PINZON, GRO lin
, HONORABLE AvyNTAN =
. LENTO
TE 230 ?Rﬁ Ra A HUNICIPAL CONSTITUCIONAL
7 OECUTZANALA D P2ty Ry

ol e gt K 4 ﬂ N W
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"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

Nimero de serie del certificado de sello digital: Nimero de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000511449108 00001000000501960426
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

|11.1| 0B40C B82-662F-4370- BC 27-2A1 BO24BE0A8] 2022-04-01T0942:34| TSPNBOT240WE| g F utlWTwg krzpl WMPDE WiIHG/R R 28R 8201/

q26Hix atz QbIXInR PM ByBhe SUkaaH Sdlsdq Hys Sp GN S5G G Xmy@IY Q0+ pblZ actz N IDEM XUrodC PonpPMAUABUSE1 QO00jwIRYBr ZGBHAnNhr SZJy Uy
AFNOOq MO A0ZNZ SVOOXR 21U udg XhF 92yBTICBSIOVeceP 28ThP. | uGSnhz IWPodWEZAYUILIR HDBEDGINGXLIIP+ + | DdjuQ Xsuyba Y ABSPmLIKOOwmE +
rHpw Big MEGOVLE+ BIOXzmGZyXbNUH T Bug sbmEyY WU ypCizsB TVASAElws=| 00001 D00000501980426] |

Sello Digital del Emisor:

G ST ZBhWMPDT W H GR MRk AC2ER 201G 26H I QKB XINR PM By8he S iaat Sdsdq Hys5pd GN S5G G Xpy Y Q0+ piiZ actzN DBM XU rodC PongPM
AUAGUET Q00WIKYErZGBMHAnN hr SZIW U MFNQQq zmBic/AQZNZ SWOOXR 210:Sa utg XhF 02,8 T/CRSIOVocaP 28 THPj uG Snhe BWPodWEZAY U LIR HOBELGINEXUTP++]D
GuQXsuybaY ABSPMUKXwWE+ rHpw! Bg EBOVLIC 00 XzmGZyX N dH T8ug wbmEyWUpOzsB 7 VABAElav==

Sello digital del SAT:

QBOMzR 3v2cg ErzColBIsIbY mMWE Y/ TNirhvVM N GD uki LeslpBUN tee JXU + vl bonJWEn@NSXT sHlAmuGImi SC dnD BpyBbbl L HozBzg Snflg Nog SbiZq YrPIOLAD 1hiYy
BIGFVIhc/AIPERWN Xj CawF baHQ FDq C Y 7C afiztmh Ghihg + SoBl ALYTWg LIKY 2Aq KpSpuXTLISHEWWaSKO 1 TSUAmBXWIREY SDcandOa 1wnd? 1OKFZAMY7U2TTe
KOWFw1VWPnO2GGEF]JuKWHismWHnHBshsKC TpRhsibQyT Fq Gs THPGD OV 3984/ Itg 8| XEfVEia BoQ==

Aeprioe Wei A 5

@ SEBE';";-'ACTURE ._ 00000103




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024. O,

Tan e

P CUTZAM
W St cambao

-

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidon Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE '/,
PINZON S iz,

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Ji.GRO
]C"\.‘.J
URAANC
ap

Mrummo
CONSTITUCIONAL DE
TESORERIA
2021 2024 LA g ¢
. AYUNTARENTO RUNICIPAL
I_ .. e e “CONSTITUCIONAL DE
: 'Im PIN N
. 2.0.- Control, ejecucién y seguimie , F"RESI!}IIE)Ep-hli?z'zﬁlfgl
___________________________ T ADLL e

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayuntamiento y los beneficiarios,
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autoridades locales, municipales
y dependencias normativas.

00030104




L | - \ s l;\

ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR
ANEXO 4
) WOk 51T R0
ACTA ENTREGA-RECEPCION. ;J}_lz LTI
¢ n ':ﬂ“

\I‘Z‘U;’*T\JP\A
<7

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Siendo las q'OD horas del dia Ji‘f del mes de “{CHZD_ del anc Zﬁz en la localidad de
Cuhmrolddc qﬁ?m del municipio _C.Lﬁ!gﬂﬁlﬂgbpmn(!e- la entidad GGQVYP\'Q se

encuentran reunidos elfla C. __rq___.EQGSObmtet Vitolg lS. quien osgﬁr\ﬂ‘m#d!qu de
DaLQ@ﬁﬁ&J_bh_QAS_ en calidad de la instancia ejecutora, asi como el Comité de oa & ; ial

integrada por el/la C. “oms Ayaia Pender  cllac ProcoprosoRe ;

ﬁéﬁ: @) elfla C
o '{‘leterpara celebrar la "n‘rmm recepcio = b
“Qel:do.;.\j,\.&' N0 Jaca (cSechas enel Reblido , conforme a lo 2 en sus
especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuacion. “"””’melmqm
Monepro de (Uramaic de Poegn CONSTITUCIONAL pg
/ Mmm mo s~hinl
TESORER|a. . -
DATOS DE LA OBRA 2021 2024 ' ©
Nombre de la obra Rehablidlaupn de Commo Suca COStchu':": €n e PUPE‘K

Mo ACICLO d e Cdramaln cle Pinzen

Numero de folio L‘SO‘L' ,
R e Casq rewvnion en Colonra € Peebhfo, R

xal, OE
Municipio Ctromaia de Dot e g.g;«‘ﬁ:i?" l
Localidad C{jl'Cle‘\CllC] de P“'fZOﬂ- : f
i Guere
Monto invertido 3 256; 3—)6_13
Periodo de ejecucion Fecha de inicio: [dd/mm/aaaa) Fec!m de :-onfln_nsi:m: //
o4 Jod] 2072 T Yo s (2022

Una verz celebrada la entrega y verificacian de la obira mediante su recorride de inspeccion por parte
de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comite de participacion social responsables,
y estando de acusrdo en lo manifestado, se concluye que la obra queda terminada confarme g lo
previsto en el programa de ejecucion segun las especifiggd esy la inversion ejercida para esta

-recepcion, siendo las V : 52@"‘4

horas del dia R acuerdo la presente, donde firman
de conformidad las partes. m R _
S Ll )2
. n poh < &
\’\M AMENTD uumcu:u
CONSTITUCIONAL DE
CUMAUEPDEOH.GM

PRESI |
Sl A @w‘}wﬂ
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR [l FAIS
ANEXO 4 ne

V1%
e

M. AYUNTAMIENTO tunic e .y
CONSTITUCIONAL DE F 2T

(Nombre completo, cargo y firma) CE’.:;:;%’J:P:Z'E:SSRJ H AYUNTMIEOW
¥ DESARROLLO URBANO CONSTITUCIONAL DE
2021 - 2024 PIN2ON
RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL w‘;zgg-é)DERERfAm

IO% ){3@,[{'} 001 2024
Presidente(a) del Comité de

Participacion Social
(Nombre completo y firma)

PPN s A gyen Arrv ’
Prexoro Sevran® Menclo L W R o

Secretario(a) del Comite de Vocal d;é]_,éomﬁé de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo vy firma) (Nombre completo y firma)

’af@cfm L(fj’q =0+ :‘:af,&cz %m% henes
Vocal del Comité de Vocal del Comité; /Vé

Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma) R ”

A ‘f‘,

A \( / Jn‘i. .,i"';fa]i.in
f L - WTON 8RO
. ATHCATURA

é ‘ Jm‘ga - 2024

2 % “sMqgun

15
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024. ;
% CUTZAMAL
I mguexamb a0
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ‘P :‘ Ffiﬂ

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON S,

Importe: § 236,378.73 Localidad: ELPUEBLITO % = -1«

Expediente de 0?:&_5 blica

\

Ejercicio Fiscal
ummmemo NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
2022 TESORERIA

021 2024

' 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contlatacién. =

B € Ty i s 1/_\

| ARLLE T MUNICR®
. i it HL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
3.1.- Oficio de invitacion a la empresa. STITUCIONAL O
CHTZAMALA DE PINZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero } “‘]}ﬁ CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 0 R oo b
N Sigleampiando
2021- 2024, W L e ‘

s

ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 22 DE FEBRERO DEL 2022.

MARCQO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
PRESENTE:

En cumplimiento a los articulos 39 fraccion Il y 54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y ™«! 20
sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266 y los correspondientes del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en
consideracion los criterios de economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia

que resulte procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, procediendo

a invitar a empresas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como sus

recursos técnicos financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar.

Se le hace una atenta invitacion para que presente una propesicion de costo para la obra
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON” Senalando que debera considerar como tiempo de ejecucion

de los trabajos correspondientes de 11 dias naturales: fecha de inicio el 04 de marzo de by
2022. 0y

Debienda manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24 horas),3
se le hace del conocimiento que debera presentar su cotizacion en un término no mayor
5 dias habiles a partir de la fecha de Ia invitacion en las oficinas de la Direccion de obra
publicas.

ey H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Presupuesto , tarjetas de P.U., precios basicos, cogqa horafips, relacion de insumosiNSTITUCIONAL DE
relacion de maquinaria y equipo, anlisis, calculo e integracion de(’ salario real, tabuladoCUBMALA DE FINZON, GRO
salario base, célculo de la utilidad, financiamiento, mgi‘tqétm':'p_‘r@grama de herramienEESORERIA
impresa y en medio magnético. R AR 147 2021 2024

o
4

-

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.™*

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALFONSZ?ENITEZ VILLALOBOS 5.4
Y DESARROLLO URBANO %

.a =r*y
[EWT0 HU:'M

S0 s\ SN
RN

\'\ ' . Fe -
PRESIDENCIA
@021 - 2024

Calle 16 de sepliembre, #. 2 732 6770400 PresidenciacutzamalaZ02 1@amail.com

Cal. Centro, C.p. 40630
Pag. Web. mm'wﬂfmqllafiegﬂu:ffmf DD D U D 1 D 8

¥




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Fimanciamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMA%D& _
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO AShhE

"ff..m ENTD?

Expediente de Obra Eu,bllca Aot

Ejercicio Fiscal
unvurmmmomm,
CONSTITUCIONAL D€
2022 Tesorema
2021 R?DE?‘RlA GBS 4,
: : wmmm‘mm\m
- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. ! wnsmuwum!z‘im
: LADE PRI
____._________._.__.._..Q\;\JP SlDEo'iC‘A
3.2.- carta de aceptacion a la invitacion. (\\Rb} 2021 - 2
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DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACION i
CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO., 23 DE FEBRERO DEL 2022. » STHERTO
; . A .'Ii--

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA EN M| CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARCO ANTONIO ARVIZU PINEA
CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE AIPM9307229D8 Y CON
DOMICILIO EN CALLE CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTG CASTILL B

Fm? ? H. AYUNTAMENTO

) \{. LLe CONSTITUCIONAL DE
POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION DE OFICIO DE INVITACION DE FECHA  CHIZAMALA DE PIZON, GR.

22 DE FEBRERO DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA PRES’DENCIIA
PARA LA OBRA: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL 2021 . 2024
PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON"” EN EL MUNICIPIO DE

CUTZAMALA DE 'PINZON, GRO.

CP.40660, CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO.

INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA INVITACION, PARA DICHO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENTARE LA DOCUMENTACION
REQUERIDA.

ATENTAMENTE

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ADMINISTRADOR UNICO

. AYUNTARSENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GHbe RERIA
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/IN COL. HEBERTO CASTILLD CP.40660
CEL: 767 117 7862
CORREQ: t-arvizu@hotmail.com
RFC: AIPMS307229D8

000U0110




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

r\_ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA BE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

EjercicioFiscal — wento mwcen
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIKZOK, GRO
TESORERIA
2022 2021 2024
o /
___________________________________ _ M:"Hmﬁm’mu L
e _ i el CONSTITUCH
:3.0. Informacién relacionada con el proceso de contratacion. ' TLAMALADE PINZON, GRO.
______________________ mimimimimimimisa——o DRESIDENCIA

" l_ 2021 - 2024
3.3.- Oficio de Adjudicacion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ¥ \", CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando }L\ ~, ap_u. [ambmn ()
2021- 2024' g \nmf '-’H'

ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONTRATQ®, %7
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 28 DE FEBRERO DEL 2027

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
PRESENTE:

Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccion I,
54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero,
ﬁ numero 266; el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzén a través de la
- secretaria de obras publicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22, a base de precios unitarios y tiempo
determinado de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN
EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON"

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETANTA Y OCHO PESOS o
73/100) incluyendo el impuesto al valor agregado.

'“meanuwu
Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo al catalogo ENSTITUCIONA, pe

conceptos y programa de obra entregados, por lo que debera iniciar los trabaj S DE PINZON, GRo
dia 04 de marzo de 2022 y concluirlo a mas tardar el 14 de marzo de 2022. ORERIA

Sin otro partlmglar me es grato enviarle un cordial saluéo;.'

ATENTAMENTE :

ILATUNTAKIENTO BysICIFA

CONSTITUCIONA, O
L AYUNTAMIENTO NURCIPAL TUTZANALA BE PIZON, RO
CONSTITUCIONAL DE - E_E‘Cs{fgk‘sc FL'tL:E'.rfiis _
wm“mpmm 2021 Wj.n rl

PRES!DENC“hRQ ALF gsg BENITEZ VILLALOBOS

DIRECT E OBRAS PUBLICAS
%U u\ Y DESARROLLO URBANO

|

"}'.\_ \.\ ‘?‘?\ )

! : S

Calle 16 de septiembre, #. 2 732 87 Presidenciacutzamala?(21@gmail com
Col Centro, C p. 40830

D o= \le N A&, =N ;
P e 4

Fag. Web. hitpiiweww.cutzamaladepinzon.gob.mx |
FACEBOOK: Honomble Ayuntamiante de Cutzamais
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Honorahle Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

1 CUTZAMALA

g1ie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)H ATUNTAKENTO MU

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF STITUCIONAL /
CUTZAMALA DE PIN2OW, GR
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 TESORERIA
2021 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

LTS
o~ b,

Iimporte: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

‘Y AQ ) ) ’1

- ) . ’lmmmwmﬂ
3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. | CONTTuCian ¢

S s B S T e A e e B R -'PRES:DENCIA'

o 000U0113




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

CONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE cEPEERKPPE RE
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPBESENTAM At GRO
POR EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE pREsmENT@}hum_Z;_ffgL coiﬁﬁwi"-
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN Lcrsupas' ‘%gonmowmm EL
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LA C. MARCO ANTONIO ARVIZU PNEDA, PERSONA FISICA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINRRA&Z“EL CONTRATISTA”
QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES” msmas QUE SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: ?’C"- AT

o DECLARACIONES “ (I
I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

.1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDADJURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1 Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, AS/ COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEYQ e S
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEE f“"
ESTADO DE GUERRERO.

SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTQ\HIENT0 HUNCIPAL
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DEQONSTITUCINAL DE
GUERRERO. CUTZAMALA DE PINZON, 6RO,

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIB'QESIDENCEA

m FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO 2071 - 234
' DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO
XXl (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LA
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON” EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. il

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRO, C.P. 40630,

MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOT ICE R&;, AUN LAS DE CARACTER AN g
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MlE ) MALE POR ESCRITO OTRO =« )
DISTINTO, PARA TUDOS LOS 18

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE




1 - w - D \‘ \‘\'
I o P

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Plnz‘én, Guerrero \'ﬁ C[HZAMALA
il

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando "
2021- 2024. N L—“._— e (d .l..

.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS :
TRABAIOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA AYUNTAKENTO KUMCEAL
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE
CONTRATACION  BAJO LA MODALDAD DE  ADIJUDICACION  DIRECTA,  N&UTZASALADE PINZON, GRO. |
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOs ARTICULOE RESIDENCIA
1 FRACCION II, 18, 29 FRACCION 1, 39 FRACCION III, 52, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS - 21-2024
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, NS e

.- “ELCONTRATISTA” DECLARA:

1.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES YPRDFESIONAEES /
1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MARCO ANTONIO‘EVIZU PINEDA. /

.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION:DE SERVICI@S DEL TIPO AL QUE
CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO. "'ﬂ'

Il.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE pxs cou'bitlouss TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

1.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS .
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO.
DE GUERRERO NUMERO 266. ¥

1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES AIPM9307229D8,

1.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICASATU! TARENTO MUNICIPAL
Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE CUNSTTUCIDIALLE

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MismMos QUE SgTZANALA DE PIS 120, GRO.
DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, ASi COMO DE LAS DEMAS NORMASRESIDENCIA |
ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO. 2021 - 2024 |

1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO —ﬂg.') |
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA ‘1.-! -'-E-J\" / ICILIO LEGAL UBICADO CIPRIANO |
JAIMES PTE, S/N COL.HEBERTQ CASTILLO, CD. ALT - " ;
t-arvizu@hotmail.com , CEL. 7671177862,

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN,

CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE P s 28
CUTZAMALA DE PN € i
TESOR ?

2021 202

Df" 8
o ﬁ“\ ; 1-|r£‘
o 4 )
CJ'

gy H’Rni‘!lnui‘a.q i
202y - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ' }; CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, .,\ = Slaue cambiando

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REAL!ZAQ\QIQJ DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHASFN EL PUEﬁLITO MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON” EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINIdN' ﬁlO. CUTZAMALA
DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU CﬁNCLUSIDN ‘EWCONFORMIDAD
CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS CON EXPWEﬁON DE PRECIOS
UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRA AL PRESENTE
INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO ij ; DIVERSDS d&DENAM!ENTOS
MENCIONADOS EN LA DECLARACION I1.7 DE ESTE CONTRATO.

ﬁ SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES i’)‘é@zﬁ;?‘}a.n (DOSCIENTOS
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $32,603.96
(TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 96/100 M. N.) POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL $236.378.73
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M. N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ELCONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 04 DE MARZE

NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABA.ID

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 4 AYUNTANIENTO MUNCIPS

‘J"'. CONSTITUCIONAL DE
PEPRIIRATISTA” EL O LOS INMUEBLES,

F ACKERERS TRABAIOS MATERIA DE e SHEAVALADEPHZON,GRC.
o CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOG, e PREMSNGDEMAS AUTORIZACIONES QUi E SIDENCIA
SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIE , | o 2024

QUINTA: ANTICIPO

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO Iﬂw TRATO “EL MUNICIPIO” NO

OTORGARA ANTICIPO. TESORERIA
2021 2024 =

Nl 2z e o RNTAL m
— fzi;jﬁ; ‘l\ =\ & .

et
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero j, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando o} / ]
2021- 2024, Sjglie cambiando

FORMA DE PAGO

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS DE S ~ s
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADD g
DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPANAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE AYUNTAMIENTO MUNICRAL
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL CONSTITUCIONALDE
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LASYTZARALA DF PIZO, GRO,
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE Los st ERESIDENCIA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES 2021 - 2024
Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAIOS EJECUTADOS O “EL

' CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR

: DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUE ' ;

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADQS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADIS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURIAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS S
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

SEPTIMA: GARANTIAS

o &g
“EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN: 0 -,"
PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SE

AT\ Z @
266, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVE "I"' L 3 L{Er
I

AS| COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORG M6 %‘:

SIGUIENTE: s
= . MU‘JTﬂLiﬂjrmof,,lr“
A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A-&h :ﬁ: MUNICIPIO” MUNICIPIO DE CONSTITUCIONAL F
o CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOJAYIDAL,DEL MONTO OTORGADO COMO EUTZMMLADcr“ J‘J
ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA L
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA OIR
“EL CONTRATISTA", PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTIEIPOS, DENTRO DE LOS DIEZ
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE Noa:tF { _?‘5}: LA ADIUDICACION
DIRECTA, A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA”, RECIBAL

e F“'\ \:
005 44
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9,\}: Cl z” [11 !

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando c};

2021- 2024, \7 Slelie cambiando

B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO" MUNICIPIO DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER ;
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIO HMINTAHEENTO HUNICIPAL
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A CONSTITUCIONAL DE

PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE LA CUTZAMALA DE PIZON, GRQ.

TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE: PRESIDENCIA
2021 - 2024
I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTOS ¥

A VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTQ TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS;

Il. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION AFIANZADORA:

Il QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

z _ %
MENCIONADAS. “W-WIENTO UNCIRAL Se (ﬁf’
V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL IcIP10” OTERETECRIMRESAMENTE SU £ ’g :
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. DE PR2ON, GRo ‘3& <
/ TESORER] 5

VI. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJNIIClQ!&S‘ﬁ.BLECIDO EN.AYUNTAMENTS Junicpa
EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA CONSTITUCIOML0F
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRE)[7/

O WALA DE PAZG)
| DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGRR IDEN é C;RO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. 2021 2000 A

VIl. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIIl. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O\
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUGION DEFINITIVA POR S !
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRAACT] s\f{SE ENRAZONDEL .~ -

C‘f ..-'1. oy ! : 'Ij)
X EL CONTRQT@‘A Pomﬂ EXCEPTUAR LA PRESENTACION' DE ‘FIANZAS DE ANTICIPO Y

AMENTO EN EL AR 3 59, ULTIMO P}ﬁ?AFQYFIA DE VICIOS
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OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIO& e
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, %" )
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SIN :
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UHWMMBWUHW&
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. CONSTITUCIONAL DE

) ) mewmm

LA APLICACION DE LOS AJIUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 5 RES‘DENCIA

("Q_. FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA 7 2021 - 2024
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO. . QNDOS

“EL MUNICIPIO"”, RESPECTO DE TRABAIOS EJECUTADOS, CONFORME AgbaS
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MASYAS

LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN\ QUE SE HUBIERESRE®H0 DICHA
RESOLUCION. K AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

, | ' CONSTITUCIONAL DE
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DAS NATURALES SIGUIENTESfrisPHR HESFIQY DE

LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBRRACRRASENRAR, POR

ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIPB TIER® PLAZO,
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA"” PARA RECLAMAR EL PAGO.
NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

“EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJQS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL E@‘ 3
ﬁ CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION. Z %P6

S| “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO AN
MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TAR

SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. K. ATUhTAh"E‘iT: «qup
DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS AT L&

‘g‘h

CUTZAMALA DE PINZO, 68
LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIA SE REALIZARA COPPRBYINE N A

SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y szoa‘tlga‘em'm EFECTO ESTABLE{E LAnkRY

DE OBRAS PUBLICAS Y&Eﬂiﬂ 0S RELACIONADOS com;ns..\ MAS, ﬂ,REGLAMENTooE LA i.gv DE
o * -ﬁk S ,‘,.. 4
an, '} L

QUETY
T2 J'
QRRAS “ -3
_h;u RO Ja‘ri."o
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO E)(ISTIERESINDEP

il
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. i J A

Wil - 2uz4
UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE LOS SN 4
TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJIETO DE ESTE CONTRATO, “_" ¢
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADQ. |
DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERA'& _
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LOS ‘-’b

r\ MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y E "‘.’IJWPT'liEW p L“c PAL
: CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL EQN.MQ GENERALQ CONSTITUCIONALDE
LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA:' i 1 ' UN ACT&JTZMP.LADEPN-DH 6RO
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL. : \ RES‘DENCIA
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O neéi‘!}..ﬂ” TRATISTA” 20212024
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PRz ALADO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTAD KENISTA” DENTRO ‘ﬁF’
DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTI %N; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CDNTRATISTN‘- PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRES ﬁNSCURRIDO

ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”

EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O

BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA

SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y
ﬁ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS =" '
DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LATOMA=". =
DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. AN

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALEL
JUSTIFICADAS, Lﬂ.,og[mmmon DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTE ‘
TENDRA LA O
PRESENTE cog{ﬁ.‘g

W EL CONTRATISTA” Pl
§5 EXIGIDOS EN E /Ao
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero j}‘“& CUTZAMAIA
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2021- 2024 e Siglie cambiando

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

At

. a'“.l t b
“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MD s&jg

e

A ! )
DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DWMW

RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONw%RERiA
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESERYIER24
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A “EL
MUNICIPIO””, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN

QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL
MUNICIPIO”” EN IGUAL TERMINO. ASI TAMBIEN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN CASO

DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR DE “EL CONTRATISTA”,
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALIDAD
LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL<
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y &
QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y iy (i is
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO A RESPONDER 5<%
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR!!//AAENT: LurgﬁlP
EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DAROS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU Lo.jsmucmm;
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O ATERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVAIATALADEPHLON, 6RO
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MoNTO ToTAZ RESIDENGIA
DE LA MISMA. 2024 -2024

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS _—
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY .
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. Segs ’

W08 1

S| CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO sog;’i‘_thm’-;hep “EL CONTRATISTA”, SN
SE ORIGINA UN REFRRSSEN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DEG FINANCIEROS A QUE = “i-

LY -y

A SRR . (7 B ] S T g
HACE REFERENCIA'EL chutp 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIQ&%’}_{@U&SERV}%‘CIOS DEL ESTADO DE Moo

I

GUERRERO NUMERG 266.
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S| “EL CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MAYORES DE LO

MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAIJOS.

LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE _
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, ESTA-
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS;G
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN' -
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL =
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LSIUTAYENTO ! CPAL

m TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN CONSTIUCIORAL D
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATEZANALA DE FIZ0N, 6RO,

PARA SU TERMINACION. “RESIDENCIA

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU SRk
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AS{ COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN .:K

EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. —

“EL MIUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON.

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO
QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA
FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMENTE SE
SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE F gt )
REWNICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL Pm\ZO b&,E.IECUCiON DEL >« 25
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PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD
TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA
RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O

POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION. } E ‘ Lt

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”, &
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES AS
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
(\ CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZO, gynmwemu MUNICIPAL

TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”. CONSTITUCIONAL D
CUTZAMALA DE PINZON. GRO

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO'TESORERIA
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL  2V21 zuzd
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS

TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO

“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES

CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A
M CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR S| “EL CONTRATISTA”:

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMMHENTOS.Y,
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS Dm:_'_ f-hf;&‘%qsﬁ
GUERRERO NUMERO 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVI )
EN LA MATERIA.

H. AYUNTAMIEFTTO FEUNICIPAL
B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LS TERMINGS

Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS. _ (~\W0% vy, v CUTZAMALA DE Plmeh 6RO,

.\P,‘f'

,.-'J
|’JI

C)  SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS q;
s 3 -? 1"\.-‘1;' {- 2321 AEM#
KEVfST o POR EL ARTICULO" 57 dﬂ

D) ENTALG
REGLAMENTO-REGEA LEY -
APLICADO [ PGRMA sq

'i‘ = e
N




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )' \’. CUTZM{AIA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

1Y)
2021- 2024. Sl JL e LY

°‘&.‘f* .
E) S| INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA MalEr
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECT | QRTAMIENTO MUMCPAL
POR “EL MUNICIPIO”. CONSTITUCIONAL DE

DE PIKZON, GRO

F)  SINOEJECUTA LOS TRABAIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONT RERIA

Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE Dioz1 2024

OBRA DE “EL MUNICIPIO”, W
G) S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; ’

H) SISUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

. I S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”
PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO;

1) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECC
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

K) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGE
DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE: a’
MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES:
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS -“!‘d’,
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA%HUETA |Ehf',| ICIRAL
n SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LACOHSII Uﬂ'[]fm{

NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”

CUTZAMALA DE PINZON, 6RO,
L) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRRESIDENCIA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA 2 24

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

M) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA \!‘5
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS ey
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y HEQLHgﬁchQUE ESTABLECEN LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MfS S, 8U REGLAMENTO LEYES, Y

LAS CAUSALE:?J EFER m&‘, DAN LUGAR A LA RESCISION iN,rﬁblATA DEESTE CONTRATQ, 51»;,‘?.;-_{_'-

RESPONSABI‘EIMPARA“ - APLrQUEMMELCONmW'
; STE CONTRATOOEL %, -

/I \’9’3’" *';P}? % r;\




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

&Arummmuum
SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LASCBRUBRAMAL D

DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LOUTRAAGRDE AION, GRO

OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTH A

LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN. 021 ;?E ! (LJ:‘/
LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN,
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA”, .
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LAY~
FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES QUE LE FUERON sy
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRODUZGALYUNTAYENTD M INICIRAL
SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN CONSTITUCIOHAL DE
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DETZAYALADE PINZON, GRO.
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIGSRE S|DENCIA
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, ASI COMO EN APEGO A LOS 2021 . 2024
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL ‘4§
CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO,

PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAIOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL e
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS o
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTAUQN‘
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS. '

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO POD%}‘;.::
SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”. e ¥

INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL:;
MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUANMSIM 49
HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.  caras® y

Y DESARROLLO YA¢

EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CGNT&,&TE) SE REPROGRAMARAN LOS(:

TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CGRRESRQWI&"BOR “EL MUNICIPIO" A “EL
CONTRATISTA"

DECIMA OCTAVA: PROCE




K. ﬁYL'F-Tﬂh E\'"DI UNICIPAL

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero )
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '/t ﬁ o

2021- 2024, Ok

ITE :LONTRATO SURJIA

DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPEGJFIEGS DE!GARACTER Trécnucdt m“g .
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABZOS, ¥ 6HUE NO IMPLIQUEN (4B 11 3 e omaon G

MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBW}ES M. %SOLVERI\N TOMANDFESO RERIA
COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EMITIDAS POWEW&D ﬂ!bRMATIVA 2021 2024

Lm]_ﬂ rt p'ﬁzr‘ﬂ J"l I f : f
€1-2024
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 02 DIAS
DEL MES DE MARZO DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL MUNICIPIO" POR “EL CONTRATISTA”

e \dEL PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

!u‘f g‘

4@,—3 3 \\H‘
@r

) ~‘z A

”’\20\

CONSTITOCTONRL OE
CUTZAMALATEFIZON,GR0. - ROSA JAIMES LOPEZ

C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.

PRESIDENCI
2024 .7
TESTIGOS
EL SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

Sl
N \ i I

DN, GUERRERO

ﬁcﬂr'l\n f\bhl“' F
2021 -2024

/ T
C. ARQ. ALFONSO BENITEZ VLM&H%W
C WSTITUCIONAL DE
dHL}\LE'i" I'\.r,f_“f FF'
OLRAS PUBLICAS
ESARROLLD URBANT
20‘:1 2024

o] \{, S - \ N, k \
;:h%.f ’Z’ﬁ_ ”’.?' rj,. ’f’}\ %* }L
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdén, Guerrero

TESORERIA
021 2024
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ‘ / 2 [ ,. /
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) /

Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

S RLLY N

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON (&

importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

3.5.- Convenios modificatorios al contrato.
Ay PRESIDENCIA
IT-:I, 0 : __flu._’ »I..'-.-,‘.-'\'Af_ 2021 - 2024
K: L
'NUICATURA
21 - 2024

X &f)
00000126



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3.
Informacién relacionada con el proceso de contratacion, sefalada con el punto 3.5
que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencion a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta
obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO

f-\ MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se requiri6 de modificacién alguna al
contrato de la obra no requiere modificar en monto ni en proyecto. Se aplica el contrato
originalmente pactado. Por lo tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

ATENT. o
' K. AYUNTAMIENTO MUMICIPAL
™ = ROLLO URBANG CONSTITUCIONAL DE
ARQ. ALFONS gENITEZVILLALOBOS CUTZAMALA DE PINZON, GRO
DIRECTOR DE/OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA
DESARROLLO URBANO =N 2021 2034
W, AYUNTAMENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHTZAMALA DE PH2ON, GRQ.
\ REmSEIDENClA
a 1. 4 »
P—“ - Nos \:fn. - \.\".. s N\ A »® - © o) ‘(= \‘.9"'\ > NS .’.g-\
"mkg} "9"-.\}'2%;.\ s %. jﬁi. kg“;. Lﬁ‘: e N ) L‘}*‘a«
®
Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770409 Presidenciacutzamala?02 1@gmail.com
Col. Centro, C.p 40630 SIS
N o st ) 00000127




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

{™) Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMA].A DE
' PINZON o P S BN

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica w

wl‘;P"-Z"xu

Ejercicio Fiscal

H AYUNTAHIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

2022 CUTZAMALA DE PN2ON, GRO

ESORERIA
~ N,

| “’,-: i
. - - . u £
( ; ‘?SI : v
‘ 1 ) LA
AT 0L AYUNTARENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIHZON, GRQ

PRESIDENCIA
2021 - 2024

00000128



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacion
relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.6 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencion a este documento
solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica
del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada

ﬁ “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON” El contrato de esta obra no hubo necesidad de ampliar, ni en monto
ni en proyecto se ejecutd con los montos acordados en el contrato, por lo tanto, no se requirié de
dicho documento, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo Qesc‘,hto anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cc:am'iall saludo: - :

08 Rfa.a PU'BLI AS

..-I:I:r?\ WL URE M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
s CONSTITUCIONAL

ARQ. A ENITEZ VILLALOBOS CUTZANALA DE mmmm

o DIRECTOR O¥ OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA

. AYUNTAMIENTO HUNICIPAL
%M l’ CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIZON, GRQ.

PRESIDENCIA
= 2021 - 2024
r.\ =N = e N 8% \ \ [ . D NS o 2N A
@h’@{h /\ "7?- ’-"}t }%ﬁ- 3 'h’ﬂ}\ }‘ﬂ{, }79* \.\ }lh}'g};‘-_ ‘g{:}.\
- ®
Calle 16 de septiemore, # 2 732 6770408 Presidenciacuizamala?02 1@qmail com

Col. Centro, C.p. 40630

Pig Web. W.waw cﬂnmnlmmmon gob.max/
FACEBOOK: H

R oee e 00ouo129




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

TUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCICNAL DE
TAMAUR DF :H'L\j‘{t.r )
£S PUBLICAS
2LL0 URBANOD

Ejercicio Fiscal

2022

_____________ e e CUTZAMALA DE PNZON, GRO
| . TESORERIA

2021 2024

H HUNTAUNICFAL
CONSTITUCIONAL DE

CHTIAMALADE PN,

PRESIDENCIA

2021 - 2024

00000130



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

= . o

2021- 2024.

m_ 9 Sl
nm.umunﬁ'mum \'\'

CONSTTUCIORALDE  cytzamala de Pinzon, Guerrero; a 10 de enéF@_ 3
DE PHZON, GRO.

PRESIDENCIA

- 2024
HONORABLE CABIf 56 MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
GUERRERO

PRESENTE

El que suscribe el Arq. Alfonso Benitez Villalobos, Director de Desarrollo Urbamg.--ﬂ
Publicas de Cutzamala de Pinzon, Guerrero. %

Por medio del presente solicito se analice y en su caso autorice exceptuar la preseme'id‘#
de la fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el articulo 59 ultimo parrafo; y la
fianza de vicios ocultos con fundamentos en el articulo 77, ditimo pan'afo de laley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero nimero 266; edirespoitdiente de las obras
de ampliacién, construccion, mantenimiento y rehabilitacion e ,_-:.r.‘..‘-'j'ri 3 rales y caminos
sacacosechas; debido a que el tiempo de la obra mencionafla PessE feetie garantizar sy
durabilidad y mantenimiento en buen estado, por motivo de la%e ‘ of
zonas que son realizadas. s
S H. AYUNTAMIENTO MUNKCIPAL ;a_

Beit i CONSTITUCIONAL DE S

DE
ek
1 2024

-
=

GONCTITUSICrAL OF '
Ut ne sy o Af@ntanhente

CBRAS PUBLICE \
TDEDAF"r I.C \!R54

Arq Alfo)ﬁl'o Benitez Villalobos g i
Director de Obras Pblicas y Desarrollo Urbang - 7.~
demclpio de Cutzamala de Pinzén, Guerréro : LI g

H AYUNTAMIENTO Uil \

B e

RORORS® ':gllu\' _‘i-{“
B4 0T é
‘&mr ‘%rmn\ew» o

A’FURK""

gl ¥ | ‘._ ‘u..ﬂ:: il iy ..af‘,...ti s .'— YanzZandao L - il 1

= lluwas-ggﬂ fas™

Cutzamala de Plnzén, Guerrero :}: }% CUIZAMAIA

2021 -2024

e

~
L

JUCACION Y
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EL SUSCRITO C. LIC. RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PiNZON, GRO; CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 98, FRACCION X, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO DE. -

. GUERRERO ¢ ! 1. ¢ . b
gésggy «
S CERTIFICO -

) ---QUELAPRESENTE ES COPIA FOTOSTATICA TOMADA FIELMENTE DE SU DRGINAL LACUALTUVE
A LA VISTA ¥ PARA LOS USOS Y EFECTQS LEGALES QUE HAYA}LUGAR ¥ QUE A 5U DERECHO
CONVENGA EN CASO NECESARIO, SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VENTE.DIAS. DEL MES DE ENERO
DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS. ----------------------'--:*7--“--"---.---‘--'1’13'.-'-; ------ <IDOY FE. -f
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021 2024,

re, Guerrero, siendo

- -- En la Ciudad Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Municipio del mismo nomb

0s pat el .

las 12:00 horas del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidos, corivecadc
C. Ricardo Uribel Jaimes Bravo Secretario General del H. Ayuntamiento, en la nstalaciongsde la”

sala de Sesiones de Cabildo del Municipio de Cutzamala de Pinzon, Guerrero}_‘ﬁfim i o
en lo dispuesto por los articulos 49, 50, 51, 52, 53, 56, 73 Fraccién V' y demas rala vos de latey
Organica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, estando presentes los CC.Résa Jaimes.| ..
ez, Presidenta Municipal Constitucional: C. José Alfredo Villalobos Pérez, Sindico Procurad E

.
: el Benitez Flores, Regidor de Desarrollo Rural: C. Jeseli Rodriguez Bustos, Regidor de Ob
egidora de edugagion y Ll

s
Fe 23

'{j‘\"l iblicas y Desarrollo Urbano; Profa. Maria Luisa Macedo Villa, R
w2 J88é Alfredo Barajas Madrigal, Regidor de cultura, deporte ySlve
% "Regor de Ecologia; reunidos con la finalidad de llevar a cabé R SSIOR Eodradvdin

Iealigada el dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil T ,,M %Dek> Seigu enje orden del |

o DE i ‘a
GINAR R e T
-.f'.!‘;‘,Hi_l Lo el e T N TPy P . .. 4 At - 1
ﬁn?}g ORDEN DEL DIA - 412 ug
1 ALA DE PZON, GO
1.- Lista de asistencia. ] ESORERIA

~  2.-Instalacién de la sesion una vez verificado el quorum I8l 202¢

4
(\\j 3.- Lectura u omision del acta anterior.
T discusién y aprobacion de la excepcién de la presentacién de las fianzas de

' DESARROLLO iIRE’.A!’@ ]

MN23 - 2024

\. T 4.- Andlisis,
A ;’ggqticipm cumplimiento y vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022. — gl
-Q%Asuntos Generales. -‘~“":'.

<*'En desahogo del punte niimero uno del Orden del dia, se tomé asistenc%d, 2 lgoPresente
or el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secretario General Municipal, verificdndose la

- - - En desahogo del punto nimero dos del Orden del dia, se ha pgp_étataﬁo_ el Quérum legal y

se instalé la sesion de_,g,a'PiIdo para que los acuerdos tomados tengan validez juridica y
PQmi#s con treinta minutos del dia diecinueve delmes de enero del afio

'L". ..1\' Al -
" { Ao wUNR
CONSTITUCHEL T
CUTZAMALA DE PIRELIL{G00,




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional =
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

HLATUNTAMIENTO NUNICIPAL W
CONSTITUCIONAL DE
) PINZON,GRO m
- - - En desahogo del punto nimero tres del Owanwﬁmmesndenta Municipal
Cabil

Constitucional C. Rosa Jaimes Lépez, propone al pleno del do |@dispensa de la lectura del
Acta anterior, aprobandoge por unanimidad.

2021-204,

- - - Continuando con el punto ndmero cuatro del Orden del dia siendo analizado y examinado
este punto por parte del cabildo y una vez hechas las deliberaciones correspondientes se adopta -
el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excepcion de la presenticion 46
fianzas de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 59, Gltimo pérrafo:
fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 77, ultimo pafr
¢  deobras piblicas y sus servicios del estado de Guerrero niimero 266; corres ondiente de”©
las obras de ampliacién, construccién, mantenimiento y rehabilitacion de camifos rurales y
caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantizar,
durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de Ia temporada de lluvias y en las z

- - - En desahogo del punto nimero cinco del Orden del dia, La C. Rcl;aud } g?&
Presidenta Municipal Constitucional, pregunta al Pleno del Cabildo si hay algemsigsmtaBul

al constatar que no existe asunto que tratar en Asuntos Generales, se pProg&e ‘
punto nimero seis. > NN .

- - -En desahogo del punto numero seis del Orden del dia, para llevar a c‘gff Ste p | I
procedié a la clausura de la sesién, realizandose esta por la C. Rosa Jaimes Lépez, Presidenta
Municipal Constitucional del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas
con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidés; por lo que se

cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al margen y al calce, los que interyinieron

n para dEbida con ﬁqgiﬁ r!?egaI-' SE AUTOR]ZA Y SE DA FE. ------------- :::- : ﬁ*;—— - ;. ..‘- ¥
--------- P ...,-'-i-j?;‘;r;,{si:—--—------DAMOS FE. R L LR R PP Y :
e ‘ RM-L}\
H. AYUNTAMIENTO JRURICIPAL C_ Rosé Jaimes Lopez

CONSTIUCONALYE  Prasidenta
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
PRESIDEMNCIA

nicipal Constitucional. -

%258°, C. José Alfredo Villalobos Pérez
" 3} E, Sindico Procurador. ;
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\ J‘Euﬂkdﬁwl enitez Flores C. Jesel Rod!ﬁﬂ’éz B%
5 oNLE Zi;}fWe Desarrollo Rural Regidor de REC'D: .licau.u

Desarrollo m

RONORABLE AYUNTALIZNTL

MIEIFALG\’}NSTHUE‘.:
DE CUTZAMALADE F'f!:; R0
REGIDURT v .
EBUCACION 'uéfrc Profa. Maria st Maoedo Villa R CUTZAMALA &do I!."araias Madrigal
2084 - AT
Regidora de educacién y salud P‘E‘,‘?}Jﬂ,{ mmﬂggldor de cultura, deporte y
2021 - 2024 juventud

\ T I
\-\ \

C. Cesar Portillo Castro
Regidor de Ecologia

SYUNTAMIENTO ENICIEAL SECRET"'.Riﬂ. GENERAL

P {lMuMB‘: 2021 - 2024
174003 A0 INZOM, GRC. el
RESIDENCIA
2074 -2024
UMERTO MUNWGIF;
TUCIONAL u;—
. w5 LE PIHZON, Gl
J OBRAS PURLICAS V
Y DESARROLLO URBANG |
B ESARR 2021 - 2024 |
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA Y A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
MILVEINTIDOS. - ----ccemcmemmcccce e e m e e cmcmmcccec e e e CONSTE.

ATENTAMENTE

NERAL DE 'H. AYUNTAMIENTO
LA DE PINZON, GUERRERO.

K. AYU 0 MUNICIPAL g
ccmm [BEL JAIMES BRAVO
CUTZAMALADE pizér GR0.
SECRETARIA GENERAL
2021 - 2024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

,. CUTZAMALA

<Sigle cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales H AWMENTO MUNICIP

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DFJONSTITUCIONAL D W

Programa: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISWRAKA DE PNZON, GR
TESORERIA

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 2021 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

3.8.- Cédula de integracion de datos del tSQ]Q ?gbra publica. (Conforme a Yo OP-

07) AYUNTAMIENTO RUNIGIPAL
ﬂ _y CONSTITUCIONAL DE
ny%ﬂmeummmx

e CTTUCIONA PRESIDENCIA
CL"?.‘ MAL rIH 2021 - 2024
NDI"‘ f\T‘ RA

—2024

00000135



Ente pablico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
Cédula de integracién de datos del contrato de obra piblica.
Ejercicio fiscal 2022

Formato OP-07

Nombre de la obra o accion contratada. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE

L b
CUTZAMALA DE PINZON Lal ‘;__3?;‘
Fondo o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022 I ; _’-;é
b X
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO, -
Nombre del cantratistr MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ]
Numero de contrato MPIOCUTZAMAL APINZON/Z022-22 -
Objeto del sontrat: "EL MUNIGIFIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA” LA REALIZAGION DE LOS TRADAJCS
| Mecalldad de acjudicacan: ADJUDICACION DIRECTA W AMIENTO MUNICIPAL
Mernito confratad - ~ sz3eaneq3 - DE
Fecha de frma del contrata; 02 DE MARZO DEL 2022

Vigencia de! sontrato

14 DE MARZO DEL 2032

INFORMACION DE ANTICIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS.

-

Monta del anticpo

50_.00

DE PINZON, GRO
SORERIA

2021

2024

Fecna de pago del anticipa;
Facna del convenio modificateno: - f

Mazo en 0 reduccian;
Varlacldn respecto al monto original:
fariacitn ) &l plazo original

INFORMACION DE GARANTIAS,

Monta de garantia de anticipo:

Eecha de expediclon de g de

|Vigencia de la flanza de anticipo:

Compania aflanzadora:

Nimero de flanzn e aniicapo’

Monio de gaantfa de csmplimiento ded

Fecha de expedicion de garantia de cumplimlents;
Vigensia de la fianza de cumplimisnte:

Cormpafifa afansdos
huﬁ{&_wa fanza de ¢l o del contrato:
Monle de garantia de widos ocultos:

Facha d= expedicidn de garantia de vickos aculios:
|Vigencia de la fianza de vidks ooultos:.
Comgalila sfianzadora:

Nimern de flanza de viclos oculins:

INFORMACION DEL PROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Fecha de publicacién de bases:
_Fech a(s) de emisidn de Invilaciones:
Fecha de visita al sitio de la abrer -
Fecha de junia de adaraciones. -
Mimers de parlicipantes en e process de licitackn.
Hombre del participante 1

Mombire del parﬂc:pa}ﬁ-z.

Nombre del participante 3

Nombre del participante 4.

Nombre del participante § .

F:d';a de apertura de sobies de propuesias:

ilonto de propuesta econdmica del participante 1:
Monta de propuesia econdmica del participante 2:
Manta de propussta econdmica del participante 3
Il\_ﬂmw de propuesta econdmica del partisipante 4:
Monto de propuesta econdmica del panlrnipanles_'
Fecha de emision de fallo.
Fecha de nolificacion del falio:

De conformidad. LIC_RENE RCORIGUEZ PORTILLC
TESORERDO MUNICIPAL

Elahord: ARD. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
¥ DESARROLLO URBAND

'-wrwh =R,
HORCRAGLE Ay, "
WURICIZAL CONS™)

1 OUTTAMRL S e s
SINDICATURA

QZL - 2024

00000136




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
MURICIPAL
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) “m DE W

Programa: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal [FAISM-D&]MA OE PINZON, GRO
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 TE%Q%EE‘A

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

ngw flscal

3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos partidas y conceptos de
obra (con precios unitarios con numero y letra) de conformidad con el articulQ45 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las: Miélﬁq asi
como importe total con nimero y letra. R

_*;_ H'. i
HOMORABLE AV '».70
IRICIPAL OO < i ik

[E CUTZARALA LS -e’;";—!.i
&sﬁum TURA

LGLug137”




Pégina 1de 1

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: EL PUEBLITO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Obra; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ”Hﬂ

Duracién: 11 dias naturales

Inicio Obra: 04/03/2022
Fin Cbra: 14/03/2022

PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha: 25/02/2022

REHABILITACIO
CUTZAMALA DE PINZON
Al TERRECERIA
EXTCRAG Extraccion y carga de material de banco para mejoramiento M3

del zamino con egquipo mecanico, mouye, oblenoon del
material, targa, aguipa y herramienta

ACRR1KM Acareo en camidn al primer kidmetro de materizi de M3
banco para mejoramients de camino

ACRRKMS acares en camidn a Kilometos subsecuentes de matenal KM/M3
de banoo para mejoramiento de camino

RAS-012 Rastreo de m@mmino rur@l de 45 a 60 de corona con KM
motocorformadora  neluye  extendide  de  materia!
mejorado, afinamiento de |a superficie, remarcado de
cuneta segun requiera el caming traslado de' equipo y
combustible al sitio de la cbra

A1 TOTAL TERRECERIA

A TOTAL REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00% :
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA l

Cantidad | P. Unitario | Importe =~ | % |
564.0000 $103.80 $58,543.20 28 73%
564 0000 $49 41 $27 867 .24 13.68%

1,692,0000 $28.23 $47,765.18 23.44%
$69599.17 34 15%

i TS . $203,774.77 100.00%

HOCRIGLEAY. 4 §203,774.77  100.00%

MONCIPAL OONS"

L LR
$32,603.96
$236,37873

M. AYONTAMENTO Bt cimaL
CONSITTUCIONAL L
CUTZRALA DE Pi20N, 6RO

PRES|
S0ENCIA

Clesdbosores

w 2RAS PUBLITAS

Y DESARFOLLO “TANC
2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

% CUTZAMALA

1.}.\ > Sigue cambiando

\

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 " wnu KUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA PE: oy, 670

PINZON TESORERIA

2021 2024
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO M

Expediente de Obra Publica

W7 SNy
[ .-\:I.*:’gf‘ ) /;"".'.
o) Wi S

HOWCR. 0
HNIC!

s 3

PRESIDENCIA

m \(mﬂ-m

3.10.- Tarjetas de analisis de precios unitarios de todos los conceptos del presupuesto y
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios de maquinaria
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, del cargo por
utilidad y de los cargos adicionales.

00000139




Péagina 1 de 4

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTC MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE n n
PINZON, GRO.
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 Duracién: 11 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO Fecha: 25/02/2022

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Inicio Obra:  04/03/2022
Fin Obra:  14/03/2022

B
Lugar: EL PUEBLITO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
A
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Codi | Conceplo | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: Al Analisis No.: 10
Anélisis: EXTCRAG M3 564.0000 $58,543.20

Extraccion y carga de malerial de banco para mejoramiento del camino con equipo mecanico, incluye; oblencion del material, carga, equipo y
herramienta

EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $710.03 / 10.000000 $71.00 B640%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3

CUCHARON RETRO Q.20 M3, 483 M. DE
PROF

EQCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR $782.34 f 70.000000 £11.18 13.60%
SUBTOTAL: EQUIPQ Y HERRAMIENTA $82.18 100.00%
{CD) Costo directo $82.18 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.2656% $11.72
SUBTOTAL1 $83.80
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4856% $0.46
SUBTOTALZ2 $54.36
(CU) UTILIDAD 10.0000% $9.44
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $103.80

(" CIENTO TRES PESOS 80/100 M.N. ")

H. AYUNTAMENTO MUNICIAL
CONSTITUCIONAL DE
mmmaemmm
TESORERIA

2021 2024

T 70N 8RO
SINGICATURA

W2 - Luis

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
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Pagina 2 de 4

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE nnﬂ
PINZON, GRO, k
Contrata No. MPICCUTZAMALAPINZON/2022-22 Duracion: 11 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO Fecha: 25/02/2022

MUNICIPIC DE CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra:  04/03/2022

Fin Obra:  14/03/2022 !

Lugar: EL PUEELITO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrerc

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codi | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % |
Partida: Al Analisis No.: 20
Andlisis: ACRR1KM M3 564.0000 $27,867.24
Acarreo en camion al primer kilémetro de material de banco para mejoramiento de camino.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $782.34 / 20.000000 $39.12 100.00%
SUBTOTAL: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA $39.12 100.00%
(CD) Costo directo $39.12 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.2656% $5.58
SUBTOTAL1 $44.70
(CF) FINANCIAMIENTC 0.4856% $0.22
SUBTOTAL2 $44 92
{CU) UTILIDAD 10.0000% $4.49
PRECIO UNITARIO (CO+CHCF+CU) $45.41
e

(" CUARENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. ")

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PZON, GRO
TESORERIA -
2021 4 W AYURTS L‘.‘_Ir
Y DESARROILLO UREALD
.:m"'"\wl_'ﬁ.'fw ‘
CUTZAMALA DE PHZON, GRD. .~,
2021 - 2024 % i
f/—J LL‘/ HONOR, 110
] VIR AP L
v ATURA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
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Paginadde 4

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE rl ﬂ
PINZON, GRO. ' H

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 Duracién: 11 dlas naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO Fecha: 25/0272022

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Inicie Obra: 04/03/2022
Fin Obra: 14/03/2022

Lugar: EL PUEBLITO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

= -
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS L_'f
Codi | Concepio | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | |Importe | % |
Partida: Al Analisis No.: 30
Analisis: ACRRKMS KM/M3 1,682.0000 $47,765.18
acarreo en camion a kilometros subsecuentes de material de banco para mejoramiento de camino
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEC DE 7 M3 HOR $782.34 / 35.000000 $22.35 100.00%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $22.35 100.00%
(CD) Costo directo $22.35 100.00%
(C1) INDIRECTOS 14.2656% $3.19
SUBTOTAL1 $25.54
{CF) FINANCIAMIENTO 0.4356% $0.12
SUBTOTAL2 $25.66
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2.57
PRECIC UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $28.23

(" VEINTIOCHO PESOS 23/100 M.N. ")

K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PN2ON, GRO
TESORERIA
21 2024
wnwuwm. :
am Sjrcwmrumnﬁ
) AL Gtz saLA DE PRZON, GR. HOMORESLE£+047 240
PRESIDENCIA MORLCOST
m1 - M '.’E ;mf:l.‘_«'- b 0 .RC
SINCICATURA
021 - 2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
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Pégina 4 de 4

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE

[l

PINZON GRO.
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 Duracién: 11 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO Fecha: 25/02/2022
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra:  04/03/2022
Fin Obra: 14/03/2022
/"'
o
Lugar: EL PUEBLITO, CUTZAMALLA DE PINZON, Guerrero /
L//
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|! Codigo Conceplo | Unidad | P.Unitario | ©Op. | Cantidad | Importe [ % |
Partida: Al Analisis No.: 40
Analisis: RAS-012 KM 4.5500 $69,599.17

Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con motocenformadora incluye: extendido de material mejorado, afinamiento de la superficie,
remarcado de cuneta segun requiera el camino traslado del equipo y combustible al sitio de la obra

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO14H

SUBTOTAL:

MOTOCONFORMADCRA CAT. 14H DE 2156 HOR $1.700.47 / 0.141150
HP

EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTQS 14.2656%
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO 0.4856%
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD 10.0000%
PRECIO UNITARIC (CD+CHCF+CU)

(* QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. ")

TESORERIA

{p‘-‘ Lt gy 2021 2024

AL DE
DE FIRZON, GRo,
PRESIDENC
s DENCIA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
\

$12111.02 100.00%

$12111.02 100.00%

$12,111.02 100.00%
$1,727.71

$13,838.73
$67.20

$13,905.93
$1,390.59

: QEann
Y DESARROLLY UREAND

;,_',2 . :']2'1

WUNICIRSL GO T

LA CUTZANLS O

Faia e ™ A

SINCICATURA
70214 - 2024
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K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL M
Contrato: MPKOCUTZAMALAPINZON/2022-22 FECHA: 25/02/2022 CONSTITUCIONAL DE n ™ [1
Otz REHABILITACION DE CAMINO SACA CCSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CWQN (RO
TESORERIA
2021 2024
Ubicacin: EL PUEBLITO,CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA IARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Contratista REPRESENTANTE LEGAL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Codigo: EQRE438C Modelo: Capacidad:
IRETROExmvmm CAT 438 C, 83 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 Serie:
,4.93 M. DE PROF. Tipo de Combustible:  DIESEL

Indicador Economico de Referencia: TIIE % Tasa de Interes Anual:  8.237%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE % Prima Anual Promedio de Segurcs:  4.000%

[ 1,6893,181.77 : 5
ECIO JUEGOD LLANTAS (Fn) 5 T1.271.78 HORAS POR ANO (Hea): 2000 Hrs

EQUIPO ADICIONAL $ - VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs

1DA ECONOMICA DE LLANTAS (Juege) (V) 3000.00 hes COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 2117 ilts

RECIO PZAS ESPECIALES (Pe) $ - COSTO LUBRICANTE (Pa): BE.43 /Lts

DA ECONOMICA PZAS ESPEC (Ve) hrs POTENCIA NOMINAL 83 HP

ALOR DE LA MAQUINA (\Vm) $ 1,821,810.02 FACTOR DE DPERACION (Fol: 0.7

ALOR DE RESCATE (Vi) 10% $ 182,191.00 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 65.1

ASA DE INTERES ANUAL (1) 6.2370% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ka) 08

PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s] 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514

LARIO REAL DEL OPERADOR (5) $ 83439 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) 0.002

STO POR SALARIC DE OPERACION (Po) - 119.20 CAPALCIDAD DEL CARTER (CC) 2 Lts

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 7 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr). 1

IEMPO ENTRE CAMEIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CCICa): 0.0100

- CARGOS FLIOS OPERACIONES ACTVA__ | % | ESPERA | % | RESERVA |

@).- DEPRECIACION ... D =(Vm-Vr)Ve ($1,821,910.02-$182,191,)/10,000.00 $ 163.97 100% 5 163.87 15% $ 24.60
D).~ INVERSION_______Im = (Vm#+Vr)"iiZHea ($1,821,910.02+5182,191.)x8.2370 %/(2x2000) $ 31.25 100% § 31.25 100% $ 3125
= (Vm+Vr)*si2Hea (81,827,910.02+$182,191.00)x4.00 %/(2x2000) 5 20.04 100% § 20.04 100% § 20.04
..... 0.8x163.97 $ 131.18 3 - 15% $ 19.68
Suma Cargos Fijos § 346.44 $ 215.26 $ 95.57
0.1514x85 1x $21 17 § 20885 5y $ 10.43 $ .
$00°0 $ - 5% § $ z
c]. Lubricante. ... ... Cd g ¢ [(0.002x65. 1)+2/200] x $85.431t 3 11.98 5% § 1
d). Llantas ) N=Pn/Vn $71,271.75/3,000 $ 2376 18% $ Fi)
). Piezas Especiaies . Ae= F%TIIQWWL $00/0 § - § P
Da-sl:rpc:o%: Unidad Caosto L Cantidad | s
mm 6RO . -
PRESIDENCIA == s
— L 1 N sk IR, 17 4
m‘ - m 1‘:'_\} LS T Jp_.‘_ 5 - - byt -‘:_: T
\ ,:.. fa Suma de Otros Consumos  § - 5% § g &
,Q [ [ : 2 5 Sumade Consumos $ 244.39 $ 14,59
CATEGORIA %, . : <y UNIDAD SALARIO REAL (5]  HORAS EFECTIVAS (Ht) | 1ME§§7}5 TURNO Slet
L L7
i ___EEREDEREWQ”'“AR“ PEBOA R | JOR ___: i s .ED:S.CLi_‘Ji!,..J.;Luth.J
Lo =ty ) - | My L2024
_;.w'. ur . s = 3 m
— — — ""ﬂﬂ.‘i]‘.;"’ AT SN et A — — H s = s - —
e N N =i
i Sumé de Operacion Po=S/Ht §119.20 100% $119.20 100% $119.20f|
- MAQUINA SANDICATTHE s 710.03 s 349.06 s 21477
2021 - 2024

A
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Dependenca. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. &
Contraty: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 FECHA: 25/02/2022 H, ITMLIIEHTO MU
Otra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIFIO DE CUTZAMALA DE PINZGEASTITUCIONAL DE
DE PINZON, GRO)
f TESORERIA
U1 2024
Ubicacibn. EL PUEBLITO,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Contratista REPRESENTANTE LEGAL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Codigo: EQCAMION Modelo: Capacidad:
[CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 Serie:
Tipo de Combustitle:  DIESEL
limdicador Economico de Referencia, TIIE % Tasa de Interes Anual  B.237%
IrmEq:mﬁw de mercado de Seguros TIE % ana Anual Promecim de Seguros: 4. OOEI%
RECIO JUEGO LLANTAS (Pn) 5 12,000.88 HORAS POR ANO (Hea): 2000 Hrs
EQUIPO ADICHINAL s = VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vr) 2000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 21.17 ILts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) s COSTO LUBRICANTE (Pa): 85.43 /Lts
'VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 180 HP
'VALOR DE LA MAQUINA (Vm) s 948 511,82 FACTOR DE OPERACION (Fo): 07
VALOR DE RESCATE (V] 10% § 04,851.19 POTENCIA DE OPERACION (Fep): 128
TASA DE INTERES ANUAL (i) 6.2370% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko} 08
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fg). 01514
LARIO REAL DFL OPERADOR (S) s 834 33 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 00035
OSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) $ 139.07 CAPACIDAD DEL CARTER (CC) 36 Lis
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURND (H1) 6 hrs FACTOR DE RENDIMIENTOQ (Fr) 1
IEMPD ENTRE CAMBI0) DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMQS ENTRE CAMBIQ DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.1800
OPERACIONE __ACTIVA [ % | ESPERA | % | RESERVA |
la) - DEPRECIACION. D =(Vm-Vr)\Ve (5948,511.92-594 851 18)/10,000.00 5 8537 100% § 8537 15% $ 12.81
l:).. INVERSION__.___Im = (Vm#+\/r)"i/2Hea ($848,511.92-384 851 10)x6.2370 %/(2%2000) 5 1627 100% § 18.27 100% $ 16 27
)- SEGUROS . Sm = (Vm+Vr)"s/2Hea (3948,511.92+594 851 19)x4.00 %/(2x2000) 3 1043 100% $ 1043 100% § 10.43
Id) - MANTENBMEENTO.._M = Ko™D 0.8 x 8537 § 88.30 5 - 15% % 10.25
Suma Cargos Fijos § 180.37 $ 112.07 § 49.76
..... 5 40385 g% $ 2019 S 5
| $ - 5% $ - $
Lb=[({Fa* Pl [(0.0035x126)+36/200] x $85.431 3 53.05 5% § 2.85 $
). Liantas. ... N=Pn/Vn $ 600 15% S 080 £ -
). Piezas Espenales. . Ae=PelVa 3 - $ - £
Otros Comsumos
Dascnpr}‘ AENTO IRNCPAL Unidad Costo Cantidad o Imp
= CONSTTUCIONAL DE s z N ;
W V3 Pm m $ = _| - /V Suma: $
PRESIDENCIA 2 . ]
r'f l 1-32024 Suma de Otros Consumos $ 5% 8 $
LUVITNRY Suma de Consumos_$ 462.90 $ 23.74 $ 2
.- ; CATEGORIA NS 1;, UNIDAD SALARIO REAL(S)  HDRAS EFECTIVAS (Ht) | IMPORTE TURNO S/Ht
093 PERADOR DE MAQUINARIA PESADA 37, JOR 3 B34 38 6.0000 5 138.07 |
' e A |'s s
\ |8 $
e .j.-' 5 - $
s 8uma; u‘a omciun Po=8/Ht $139.07 100% §139.07 100% $139.07|
~MAQUINARIA o7, AT s 782.34 § 27488 B 188.83
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Dependenca. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C TTUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, I
Contratn: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 FECHA: 25/02/2022 /
Otz REHABILITACICN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
CUIZAIALADE PI(ZOH GREJ
TESORERIA
2021 2024
Ubicacion: EL PUEBLITG,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero ™
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA L
Contratista REPRESENTANTE LEGAL / b e
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE consraucmg T
DATOS GENERALES -
Cédigo: ECMOTO14H Modelo: 14H Capacidad:
IMOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP Serle:
Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia, TIE % Tesa de Interes Anual.  6.237%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE % Prima Anual Promedio de Segurcs:  4.000%
PRECIO DE ADORISICIO $ 587863243 DA ECONOMIGA EN ANOS. :
© IRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) s 286,100.33 HORAS POR ANQ (Hea)' 2000 Hrs
' QUIPO ADICIOMNAL 3 . VIDA EGONOMICA (Ve) 12000 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE {Pc); 2117 iLts
RECIO PZAS ESPECIALES (Pe) S : COSTO LUBRICANTE (Pa): 85.43 /Lts
IDA ECONOMICHA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL 215 HP
ALOR DE LA MSQLUINA (Vm) $ 5,582,532,10 FACTOR DE OPERACION (Fo): 0.75
ALOR DE RESCATE (Vr) 0% $ 558,253.21 POTENCIA DE OPERACION (Pap) 161.25
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.2370% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 08
RIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (g) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514
LARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 834.38 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) 00016
0STO POR SALARIO DE OPERACION (Po) 8 139.07 CAPACIDAD DEL CARTER (CC) 20 Lts
ORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNC (Ht) 6 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
EMPO ENTRE CAWBIO DE LUBRICANTE (Ca) 20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca) 0,1000
OPERACIONES ACTIVA__| % | FESPERA | % | RESERVA |
).- DEPRECIACION. D =(Vm-VrjiVe (85,582 532.1-§558 253.21)/12,000.00 § 418,69 100% § 418.68 15% $ 62.60
i) - INVERSION I = (Vm+Vr)"/2Hea (85,582,532, 1+5556,253.21)x6.2370 %/(2x2000) 5 8575 100% § 85,75 100% $ 8578
[c).- SEGUROS...........Sm = (Vm+Vr)"si2Hea (85,582,532 10+$568,253 21)x4 00 %/(2%2000) $ 6141 100% S 51.41 100% $ £1.41
| MANTENIMIENTD_ M = Ko'D 06x418.68 $ 251.21 ] - 15% § a7 68
Suma Cargos Fijos § 827.06 H 575.85 $ 257.64
01514161 26X 821,17 3 31663 59 25.64 5 -
5.00%0 § - 5% § : $ -
[(0.0016x181 256)+20/200] x $85.431t $ 2621 5% § 1.48 A
) IJaltas §296,100.33/3,000 $ 870 15% § 14.81
). Piezas Espamaies . Ae=PeNa s00/0 § - §
A s anwamsmo HUNCPAL
Descripcio gggr DE Unidad | Costo | Cantidad | * | Importe 4
LLANTAS MOTOCONE JGO g 296,100.33 0.000333 t TU0 CF
w@@m PHZON, GR('» s | : '
~ PRESIDENCIA & = | =
021 - 2024 Suma de Ofros Consumos $ g860 5% S 4,93 kv
‘h!‘ L j /t]. L - wa de Consumos § 743.34 $ 47.04 o 5;3 el I-.-‘.‘; e
CATEGORIA = ‘jtﬁJDAD SALARIO REAL (S) | HORAS EFECTIVAS (Ht) | IMPQRTgw h i
“OPt UINARIZ ADA g ‘-,~ 'S 834 39 .0000 K3 YN L
$ E s 2
|'s - g E
_________ i I . 5. | $ 3 | [ =~
Suma de Operaéion Po=S/Ht $139.07 100% $139.07  100% $139.07
~MAQUINARIA E ERMLAENTD 5 1,709.47 $ 761.96 $ 396.71

’i;‘kd \ZON, 670
sINCICATURA
2021 - 2024 00000146
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITLCIONAL

Cantrato No  MPIOCUTZAMALAPINZON2022.22

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRQ

FECHA 260022022

Cbra: REHABILITACION DE CAMING SACA COSEGHAS EN EL PUEBLITC MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

| Lugar EL PUEBLITO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
TNICTO E@EE;E;; E EE@ACIDN 14/0372022] PLAZO
A A 1r z 1=

ULO EINTEGR

MONTO DE LA OBRA

11 DIAS

D OS COS ol

A COSTO DIRECTC §

161,334 54

REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE COST
CONCEPTO ADMINISTRAGCION OFICINA CENTRAL |[ ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO
MCNTO PORCENTAJE MONTC PORCENTAJE
!. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a Personal directivo incluye Freslaciones 2 56E 66 1. 590853 %)
b Personal lécnico incluye Prestaciones 161333 0.996990% 4,850 00 3 068158%
& Personal adminstrativo incluye: Prestaciones 1,356 66 0 840899% 550 00 0 340807 %
d Cuota Patronal del Seguro Eocial delinciso a, b y ¢ (consideradas)
e Prestaciones de la LFT dei inciso a, b y ¢ (consideradas)
f Pasajes y vidticos (corsideradas)
g Los que deriven de suscrpeidn de coniratos de trabajo del ncisoa by e
S-UBTOTALE81 5,536,656 5,500.00
Illt DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
a Edificios y Locales 726.01 161 33
b Locales de Mantenimiento y Guarda 161.33 24200
¢ Bodeges 12100 280 40
d instalaciones Generales 128.07 161 33
e Muebles y enseres 7260 BD 67
f Depreciacidn o Renta, y Operacién de Vehiculos 96 80 121001
g Campamentos 32267
SUBTOTALES 1,306.81 2,468.42
. SERVICIOS
2 Consullores Asesores Servicio y Laberatorios 322 6T
b Estudios e lnvestigacian 161.33 16133
SUBTOTALES| 161.33 484.00
V.  FLETES Y ACARREDS
a De Gampamenlos 8906
b De Egqupo de Construccion 403 24
¢. De Ptantas y elementos pera Instaiaciones
d. De mobdiano 306 54
SUBTOT. 798,83
[V.  GASTOS OFICINA
a8 Papeleriay (tiles de ascriono 516.27 11283
b Cormeos, fax. teléfonos, telkégratos radio 145.20 129.07
¢ equipe de computacion 129.07 80 67
d Shuacidn de fondos 8067 BO.G7
e Copias y duplicados 40.33 8067
{ Luz, gasy olros consumos 96.80 1613
@g. Gastos de la licitacion e 427 54
e 1,435.88 500.14
H, AYUHTAMIENTO BUMCIPAL
i CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO mmumh!- UE 137.13 ] nooe
\Vil.  SEGURIDAD E HIGIENE CHTZAMALA E “M20K, G/ 137.13 ) 085000¢
VIll. SEGUROS Y FIANZAS PRE SIDENC'A
a Pnmas por Sequro 2021 - 2024 242 00 0 150
b Pnmas por Flanzas 242 00 )4
\ Jlf),\’ SUBTOTALES| 484.00
|Ix.  TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a. Construccidn y conservacién de camincs de acceso Koraniis !
b Mantaje y desmantelamients de eguipo ey e FE
£ Construccidn de Instzlaciones generales f’ £TIE SN A “E
1 De Campamentos LI!‘ .-,' : ke .
2. De equipo de construccién 1 "R""J'“l “'r"'.'_‘ i
3 De plantas y elementos para instalaciones . o RULLO URBANO
4. Letrero nominativo de obra 645,34 2021 - 262400000%
SUBTOTALES| 545,34
TOTALES 1381542 E BBaR41 %)
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA * INDIRECTO 14.286823%,

HORGETE AT L
MUNICIPAL 00 STITUZIONAL
32 CUTZAMALA [k ¢ YZGN, 6RO

021 - 2024
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO
Contrata Mo MPIQCUTZAMALAPINZON/2022-22 FECHA 250272022
Obra REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZGN
Lugar EL PUEBLITO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrera L
MICIO. TAA072 ERMINAGION 14032022 | PLAZO. i1 DIAS
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $161,334 54
[ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMPO TOTALES
SR MONTO % MONTO % MONTO %
| HONORARIOS SUELDOS Y PRESTASIONES 5536 65 34318% 5,500 00 3.4001%) 11 036 65 B 8403%
Il.  DEPRECIACION, MANTENIMIENTC Y RENTAS 1,306 81 0.6100%, 2 468 41 1 5300% 377522 2.3400%)
M SERVICICS 161 33 01000% 48400 0.3000% 645 33 0 4000%|
IV FLETES Y ACARREOS 79894 0 4052% 798 94 0.4952%)
V. GASTOS OFICINA 1,435 88 0 B900% 500 14 03100% 1,936 02 1,.2000%)
VI CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO 0.0850% 230 40 0 1800%| 427 53 0.26509%,
VIl SEGURIDAC E HIGIENE 0.0850% 29040 0 1800%) 427 53 0.2650%
Vil SEGUROS Y FIANZAS 0 3000%; 7838 BO 2.0506%|
X TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 645 34 é 0.4000%
A 00 \, TESORERIA
TOTALES 9,196 94 5 7018% 13,816 44 8 5636%| =¥~ 23, 14 2656%
UL
TOTALES § 23,015.38 % mmng_s_:‘r‘n_,;- 1 %l
-~ i ,1

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA bt ‘v

ARG MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

REPRESENTANTE LEGAL
N ; H AYUNTAMIENTON

00000148
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.,
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 25/02/2022
lobra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
’ CUTZAMALA DE PINZON
JLugar EL PUEBLITC, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
RESUMEN
[ CLAVE | CONCEPTO IMPORTE | %
COSTO DIRECTO §161,334.54
1 INDIRECTO
1.1 OFICINA CENTRAL $9 18894 5.7018%)
1.2 OFICINA DE CAMPO $13,816.44 B.5638%)
TOTAL DE INDIRECTOS $23,015.38 14.2656%
2 FINANCIAMIENTO $895.19 0.4856%
3 UTILIDAD $18,524 51 10.0000%,
1 ."'I:JII?
<, .~ FACTOR DE SOBRECOSTO|  1.263025
= vy PORCENTAJE| 26.3025%

HOROR: L% SV ENTh
MUNICITS, [0k (7L CHAL
£r CUTZANAA . ©#A20N €82

IDICATURA

H, AYUNTARMERTO IAUNIGAF,

CONSTITUR
UTZAVALAD

021

000Uu0151




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

7, CUTZAMALA

Sjgue cambiando

I

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

. W AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 pebilicbre
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE cuﬂiﬁ?ﬁ?ﬁ%ﬁﬂ
PINZON TESORE
2u21 2024
importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO /

Expediente de Obra Publica

SO

(o) PrEsomNeR

: 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacio

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por los materiales mas
significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra y equipo de
construccion.
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 Fecha:  25/02/2022

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Duracién: 11 dias naturales

Pagina 1 de 1

Il

v
_-'-“"‘.‘r
Lugar: EL PUEBLITO Inicio obra: 04/023/2022 Fin obra: 14/03/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Codi Concepto [ Unidad | Fecha | Cantidad | ~Precio | importe | % Incidencia ||
EQUIPO Y HER A
EQCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR 25/02/2022 84.600000 §78234 §66,185.96 41.02%
EQMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H HOR 2510212022 32235211 $1,708.47 §55,105.12 34.16%
DE 215 HP
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, HOR 25/02/2022 56.400000 $710.03 $40,045.69 24.82%

83 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL.
1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3,
4.93 M. DE PROF

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

CUTZAMALA DE PWZON, GRO
TESORERIA

2021 /2024

§161,336.78

K AYUNTAMENTO BUNICTIPAL
CONITITUCICHAL DE
A £ A 30 i S
PRESI RSN
%ﬂu’x I SINDICATU A

M2 - Zuza

0

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

000uUO0133




Honorable Ayuntamiento Municipal Constltuclonal
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

TESORERIA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2021 2024
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) M
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) / :

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

B AYUNT
wé‘%‘ﬂ&i“?é"‘zozz

CUE’»J...;,‘ ' PI

PHES‘DENCM WURTAMIENTD MUNICIPAL

2021. M 'f':l"la\“::
(—l K, ITZAMALA O
. 0BRAS P L CAS
S \ q_lj,u’ o o A W -*MF'.%I-L O-URE

20%1 .,
14

. 3.0.-Informacién relacionada con el proceso de contratacion. :

IR T

3.12.-Programa de ejecucion general de los Trabajos conforme ar
presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantifi cadd\s o
dividido en actividades. .
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

K. ATLINTAIJENTO MUNICIPAL

Fuente Financiamiento: Recursos Federales CONSTITUCIONAL DE
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)CUTZARALA DE PRION ?0
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DTﬁSOR‘E?!‘QI

2021

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

'Expediente de Obra Publica

L i T
f EJ’ ;.'1
y 1 Y
2
Ejg‘mclo Fiscal

2021 - 2024

Y e-t
lllTUHTlHﬂﬂW“ﬁu
mSTTtu(WiLﬁﬁozz

PRESIDENCM |

R ity H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NSTITUCIONAL DE

Q -‘L_'T‘EE'.‘,‘._-___.’.\ LT FINZON GRA
040 ﬂll\/ JBRAS PUBLICAS

P \f\ . LU i i -Eﬁi'nF;.k;,L_CUHE-;.&Nn

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. '

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaciones,
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra,

asi como la cuantificacién de suministro o utilizacion de materiales,. g B

mano de obra y equipo. P
ﬂﬁV' 0
SINDy 17 1 hGh0

. bl {j"
' A
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
Ng CUTZAMALA
\.._-: 3ol biando

§

Fuente Ananciamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) H. AYUNTARIENTO MUMCIPR
COMSTITUCIONAL DE

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
CUTZAMALA DE PINZOK, 6RO
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 TESORERIA

2021 2034

ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

ll.. !‘

b
-~
‘\-.‘I

:Ejercicio Fiscal

usru,. g T, GEO 22
PRE & DENCIA

~ e

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. '

3.14.-Analisis del factor de salario real debidamente desglosado.

06000162
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Contratista No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Fecha: 2022/02/25

LUGAR: EL PUEELITO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

DOCUMENTO

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

NMAHCD ANTONIO ARVIZU PINEDA
ralista

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: 04-mar-22 Terminacion: 14-mar-22 Duracién :

11 dias

[DIAS CALENDARIO
DIAS DE AGUINALDO

DIAS POR PRIMA VACACIONAL

Prima dominical

TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

SUMA:

MINGO

DIVAC DIAS DE VACACIONES
DILUN DIAS LUNES
DIFEO DIAS FESTIVOS POR LEY
) |oipec DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) M AVUNTARIENT) HUNICIPAL
' DIPCO DIAS POR COSTUMBRE CONSTTTVGIONAL DE
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL CUTZABALA DE PRZON, 6RO
DISIN DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO) PRESIDEN CU\
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO m‘“ 1-2024 SUMA:

TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA) \ }\\R P} ['_,q,v

pITI
FSBC

DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.29322
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para calculo de IMSS 1.045205
Unidad de Medida y Actualizacion UMA $ 96.22
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO $: 172.87
_ Otros cargos
Obligacion
Salario il Fsr=Ps (Tp/Tl)
CLAVE CATEGORIAS Nominal $ Tp /Tl PaltrMo;z lEPe.= Ps x (Tp/Tl) Otros cargos + (TpIMG
INFONAVIT
A B o] D E F=ExD G=0% H=D+F+G
MO093 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 50000 ~1293220] 0200413 0.375568' - 1.668788

“CONSTTUCIORALDE. ' =0t

———— CUTZAMALA DE PINJON-GRO—— |
TESORERIA -

2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
»—\g CUTZAMALA

sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE

PINZON

Importe: $ 236,378,73

\M

Localidad: EL PUEBLITO S

. Awmmfm MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ALADE PHZON, GRO
TESORERIA

2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )'\}, CHTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i

2021- 2024, .l\,} * Sigue cambiando

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERQ
ASUNTO: SE DESIGNA SUPERVISOR DE OBRA
Cutzamala de Pinzén, Gro., a 04 de marzo del 2022

ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ SANCHEZ

f [
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS ( {?me?ua&“ y
PRESENTE. \ \ U&p \/ PTZ&._A DF PAZIN, G,
Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta fecha Rﬁﬁi?gﬁcm

he tenido a bien designarlo supervisor de la obra: "REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA
DE PINZON", que se ejecutara en el Barrio El Pueblito, perteneciente a
este Municipio de Cutzamala de Pinzon, Gro.

La obra en mencion, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y
Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soc1a|
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que debera vigilar la correcta ejecucié R
de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado y a la&
normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad y la ]
volumetria presupuestada, reunir el reporte fotografico del proceso d&“ﬂﬂﬂm
ejecucion, asi como llevar el control de visitas y en general mfcnrrumf‘mﬂ_e o€
oportunamente de cualqguier incidente quese susate hasta la terminacibasoREmgm
de la misma. 2021 2024

Sin otro particular, me es grato enviarle umcordi&l saludo W

OBRAS IL;_Uﬁl:‘.'.,'I"-é _
Y DESARROLLO YREAND
Arq. Al Benitez Villalobos
Direct e QObras Publicas

y Desarrollo Urbano

Celle 16 de septiembre, # 2

Gol. Centro, C.p. 40630 A

R 000001?;3

to de Cutz:
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

e sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZA pNION, GRO

PINZON SORER
. zu& 24

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO /

Expediente de Obra Pu bllca
WD boy
;'i *f.
E@Wclclo Fiscal

H-!i“l}*'F A'Tm HICPAL

SaTLCRONAL DE

3 L'INC&)ZZ

2‘6 1.2u24

__O‘lw\

. 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. '

KOMORADLE AYUNTOKIENTD
BUNIF AL COMSTITUGIONAL
= CUTZAY 2 JEPINZOM, 6RO

000001867



DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Pe il

ASUNTO: DESIGNACION DE
CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATQ, GRO., 0

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS o
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO e
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL _ HOM0R: 3.2 LalelENT0
DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERQO. T B0 T DIOHAL
PRESENTE: LR I'-"E""J‘SN 60

En relacion al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZONIZO:@-AZ,;M nos mmmlwo KUNICIPAL
otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala deCONSTITUCIORAL DE
Pinzo, para la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACZANALADE FIRZON, GRO
COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON”, el ESORERIA
la Barrio de El Pueblito, municipio de Cutzamala de Pinzén; Gro. /22

/

En base a lo anterior, me dirjo a usted muy respetuosamente para informarle
que en base al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, la Arq. Grecia Alonso Parra se ha
designado como Residente para la obra: “REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON, en el Barrio El Pueblito, Municipio de Cutzamala de Pinzén, """ i,
Guerrero, y tomando en cuenta sus conocimientos, habilidades y capacidad < .

para llevar a cabo la supervlsmn wgulancua control y revision de Ios trabajos; elf

realizacion de sewlclos el desarrollo profesional y el conocimiento en obraé-g“ :
servicios similares.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las segundades d'
mi atenta y distinguida consideracion. :

ATENTAMENTE

P

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ADMINISTRADOR UNICO

/‘\ H, AVIPTAMIENTO HUMCIAL

Qr (| ( GRRSTTUCIONAL DE
CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO -4 sy
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40860  CIZAAL
CEL: 767 117 7862 PRESIDENCIA
CORREQ: t-arvizu@hotmail.ct 2021 - 2924

RFC: AIPM9307229D8
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
}\g CUTZAMALA

Sigue cambaan

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 a ’ ATU'RA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE . 2024
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

Ejereicio Fiscal

L} WAMHTQ HUN 2 2
CORSTTLLIONAL n’?ﬂ
CHTZAALA O Pogow, Gy,

RESI
!\Dl'\ LLK tm?'lolEl;“c'A

mmmsmo HUNICIPAL
3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. ' CONSTITUCIONAL D

el =Rl e . _CyTZAMALADEPNION GRO
SQRERI
/ 20 2Qks

3.17.- Oficio de notificacion de inicio de los trabajos

00000169



DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

ASUNTO: IN!C[O DE LOS TRABAJOS.
/]

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS : :
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLL! ynsﬁﬂmm . AYUNTASIENTO MUMCIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL: U0 CORSITUCIONAL DE
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO - -VIchi A CE PINZON. 8RO CUTZABALA O Piz0R 620

PRESENTE: SNTICATURA PRESIDENCIA

2021 - 202 2021 - 2024
4 ﬂmm

EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22,
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” ME
PERMITO INFORMARLE QUE LA EMPRESA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA,
HA INICIADO LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA EL DiA 04 DE MARZODEL ANOEN
CURSQ, TAL COMO SE INDICA EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO. M

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE
UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

e

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO RUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PNZON, GRO
ORERIA
[ . 021 2024

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660
CEL: 767 117 7862
CORREQ: t-arvizu@hotmail.com
RFC: AIPM9307225D8
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

}& CUTZAMAIA
)\ sigue cambraﬂd

%

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 ' : \TURA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE*"%4
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

? K. mmmem HUNICIPAL
B AYUNTARE CONSTITUCIONAL DE

consiT CUTZAMALA DE PINZON, GRO

E{Zgﬁ; O otn g —~ TESORERIA
REZ: GEHCMWW
20212024 \J

' 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con facturas, desglose de la
estimacion, numeros generadores, croquis de referencia, bitacora fotografica de cada
uno de los conceptos de trabajo estimada.

00000171




q \( " CONSTIICXOML 135
naen N CUTABALOE sy oy
\LU, pRESipr;g.Lﬂ

ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL
R " PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

-.'\'»‘ o8 v

LOCALIDAD: EL PUEBLITO
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATISTA: \1arco ANTONIO ARVlZLLﬂ

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2823;

K. ATUNTAMENTO HUNCPAL
A W CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA

2021 2024

Gt
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Factura
Domicilio y Expedido en:

CIPRIANO JAIMES PTE N° Ext.SN Col HEBERTO CASTLLO CP.40660, PUNGARABA TO, GUERRERO, Mé &g

Lugar de expedicidn: 40660

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

RFC: MCP850101SN5 Registro de identificacion fiscal:
Residencia fiscal: - -t

Domicilio: = 8
¢
s
}
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion KON
Uso CFDI: 101 - Construcciones MU

. Tipo de relacion: -
UUID's Relacionados:

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA. v
RFC: AIPM9307229D8 N -

b}
H. AYUNTABMIENTQ MUMCIPAL

TESORERIA :
2021 2024

; CONSTITUCIONAL DE
i / ALA DE PIVZON, GRO

=

g 0N

N

Comprobante Fiscal Digital por Internet
1 Folio fiscal: 0B40C682-662F-4370-BC27-2A 1B924BR0AS

- Namero de comprobante: 8
A Tipo de Comprobante: I- Ingreso

r.Hﬁ‘\ Forma de pago: 03 - Transferencia electrénica de fondos

UK S co cha comprobante: 2022-04-01T09:34:40

Fecha de certificacion del CFDI  2022-04-01T09:42:34

Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Clave SAT Cantidad Unidad SAT Descripcion

Precio unitario

Importe

72141106 1 E43- Unidad de

RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

203,774.75

GUERRERO, LA CANTIDAD DE $ 236,378.73 (DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTS SETENTA Y OCHO PESOS
73/100 M.N.), POR CONCEFTO DEL PAGO DE PRIMERA
ESTIMACION Y FINIQUITC POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DELA OBRA

72141106 1 E48 - Unidad de

"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL. PUEBLITO 0.01

MUNICIFIO DE CUTZAMALA. DE PINZON', CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO NUMERO MPIQCUTZAMALAPINZ ON/2022-22 OBRA
INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE NVERSION ANUAL EN OBRAS Y

ACCIONES DEL
72141108 1 E48 - Unidad de

AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL 0.01

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIL MUNICIPAL (FISM) DE EJERCICIO FISCAL 2022, DEL RAMO

OO

203,774.75

0.01

0.01

‘OPERADO FISM-DF

Subtotal 203,774.77

Descuento
VA (16) %

32,603.96

Taotal 236,378.73

A Y SEIS ML TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 MN.

CONSTTUCIONAL DE
C!]TMDE m| GRO, H ATUNTAMIENTD miy; PP
P PRES‘DENC‘A - 'c-[.h,n? CK 'E
aspel FACTURE (—\ ) . UTBANALA OE P26, GRo
@ SRS S \ l W ( 2021 - 2024 YP;r):l'.'-f\:'.l‘-um.;-.I_I_-.‘;. _
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"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

Nimero de serie del certificado de sello digital:
00001000000511448108

Nimero de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena ariginal del complemento de certificacién digital del SAT:

[11. 1] DB40CE82- 562 -43 10 D27 2A 1 BYZABB0AS] 2022-04-01T 0642 34 TEPOROT24C0WE] g F L4 Pway iognZph UM PO w IH GAR R iyt 2R BZ01/
g2!!'1ilmmw5.|WWWHWWS&GGQWMM;NMXUMWW1Q¢QWZGEHWWHU'1
AFNOO0ZM3IAQZ NZ SWOOXRZLSq Uag e ZE T ICTESJOVecoP 26 TP juG Snhz TWPadWEZAY LI L RHOSERGInGXLItP + | DU Y ABSRPML X W+

rHp B PREROVLK DIOM2mGZ 0N 14 H T lug aibmEyYWU ywilesB 7V45AEw——| 0000 10000005801 950426] |

Sello Digital del Emisor:

AFLAIAVIw iz ohWMPDI W IHGR KR 4 BER 82D/ 2eH i datzObkE NnRPMEyShg 51KaaH S isdq HisSpAGN SSG Gy Koyl YOO+ poidZ actsN LUBMX UrodC ForgPM
AUAEUETQDDWIKY Er 2 GBIHAnNY S2JyIU yiF NQOq 2 0ic/AQZNZ SWODXRZLSq udg XnF a8 T/CBSIOV0ccP2ET hP | uG Sahe WVPoWEZAYULIR HOSEDGINGXUIP+ +iD

UK uba Y ABSPmLI KX w4 H pw Bg MEBOVLK + IIOX2mGZ yWEUNMHT Bug b Ey MUy QzsBTVASASlu==

Sello digital del SAT:

QBOMzR Mg/ erzC ey mb W Y/TN rhVMMN G| LedpBLUViar JX U+ viuon WInN SXTsHIAmG dm SCnD ByGbbULHz Bzg Siflg Neg Shg YrPIObAD Ty
BIGFVINCAIPsRWNX) CawFLBHgF Og CY7CatzimhF Chho - SoBIALYTWg UKY 2Aq Kp3pJ uxT Ui SIEWAVBSKO 1 TSUSMBXWORE YSKD cdnXXIZ 1482 1xOKF ZAHYTU 2T T

KOWFwWIVPOO2EGEK | JuKTAhis mWHniH Bs s KC 7R hsl bOWT F g Gs ThPGD OV 3984F It B XENVGIq BoC==

@ aspe FACTURE

CUTZAMALA DE PZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

I AYUNTAMIENTO HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

q M'\fcumunsmmm
\ QUM PRESIDENCIA
2021 - 2024

':\ i £ gD
. Pb‘fﬁ\‘\ PUBLIC
YBESARROLL

2021 .

A5
0 URBAND

2
<L2qg

St “.,*‘J'-
HONORAZLE AYUNTARENTD
HUNCIPAL CONSTITUCIONAL

7% CUTZANALA DE PINZOM, BRO

‘NCICATURA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

SN

Fuente Financiamiento: Recursos Federales :\} um’rmm
N\

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) N CONSTITUCIONAL DE
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \:)j’ CHTZAMALA DE PIRZON, GRO.

0\ PRESIDENCIA

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 SR} 2021 - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 ..

MO MONSTITUCIONAL

3.19.- Estimacion del finiquito.

W . ATUNTAMIENTO MUNCTPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PNZOK, GRO
TESORERIA

2021 2024

000001390
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
;{“\y CUTZAMALA

Siglie cambiando

:j;:?"

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

H. AYUNTAMIENTO MUMICIPAL
CONSTITUCIONAL D

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE cun‘&wm Gk
PINZON ERIA

021 202¢
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO W

Expediente de Obra Publica

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

Ejercicio Fiscal - =

2022 o

rmy UE”L i, BRC

ad . 2{)14 =
; g&ﬂu;i l

i AL I

3.20.- Finiquito del contrato.

CONSTTTUG ei L U -

SICHHCIA 00000192

2001 - 2uid
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

% CUTZAMALA

N 4 g cambiando

2022 se reunieron en las Oficinas que ocupa |a Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbaﬂq‘mm NUNICIPAL
del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzén, calle 16 de septiembre no. 2 CONSTITUCIONAL DE

col. Centro, C. P. 40630, las personas cuyos nombres y cardcter con que intervienen se mencionSiEAMALA DE PINZON, GRO
a continuacion: TESORERIA

_ 2021 20
. iattibh '.’;‘

o W }

< ¥ \

El C. Rosa Jaimes Lépez en su caracter de Presidﬁnt%ﬂuniciﬁé‘ll@e Cutzamala de Pinzén.

£ \"1 w
El Ara. Victor Hugo Hernéndez Sanchez. efﬁ_.’su carapled de Supervisor de Obra de:
"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS E,N“EL PUEBLITO MUNICIPIO DE

CUTZAMALA DE PINZON”

Wi - 2024

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servici’g:?i\'-" T
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la Cléusula Decima Octava del contratgig.',
el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuacion:

l.- Datos Generales del contrato.

Numere de contrato: MPI TZAMALAPINZON/2022-22
Fecha de farmalizacion: 02 de marzo del 2022
Objeto del Contrato: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO
t\}j( MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Monto Original del contratp: Q § 236,378.73 (Doscientos treinta y seis mil trescientos setenta

; y ocho pesos 73/100 M.N.)

- Do P

Plazo de ejecucion contractg@* a7 d‘f s, __ 11 dias naturales.
Fecha de inicio segln contg o n sl 04/03/2022

Calle 16 de ssptiembre, #. 2 732 6‘??0409 Presidenciacutzame|a202 1 @gmail. com
_ Col. Centro, C.p. 40630

Pag. Web. hitp/www cutzamaladepinzon.gob.mx |



s
_— Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ \ﬁ CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando Ig. &
& SIZUC CAmOian
2021- 2024, L] bando

= r‘-',\
echa de inicio real: 04/03/2022
Fecha de terminacion real: 4/03/;
inac ea 1 2022 " AYUNTAHI ENTOIH
Plazo de ejecucién real: __11__ dias naturales w‘sm”m DE
CUT2Aa14 DE PINZON,
I\. Relacién de Estimaciones. TESORERIA
2001 2024

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H_Ayuntamiento Municipal Constitucional de

Cutzamala de Pinzén son las que se relacionan a continuacion:
‘ Estimacion : Monto Monto
No, De fecha Perlado que comprende estimado acumulado
01 (UNO) 04 de marzo de 14 de marzo de $

TOTAL § 236,378.73

Como resultade del finiquito H_Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzon y el
Contratista determinaron que no existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimacién,
que sera liquidada en los términos de la clausula respectiva del contrato;

n Estimacion

AFUNTAMIENTD 1) iLr
k-JNJrlII\ MNAal

Movito = ITZAMALA DE P20 Gleu
De fecha Periodo que comprende OBRAS PUBL us
e uu:!?m 3 Seuleso YPESARROLLO URDANG
iy 2021 - %114
- del - o-
del
TOTAL

!m‘l*wmwm KUMICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770408
Col. Centro, C.p. 40630

Pag. Web htip.//www cutzamaladepinzon gob mx /




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ \} CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando J\ “1 I
SIELE (dmol
2021- 2024. W bando

lll.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra respaonsabilidad.

Con fundamento en el articulo 59 ltimo parrafo y articulo 77 ditimo parrafo de la ley de obra pubhcas

y Sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero nimero 266 se llevo a cabo -*f h
ey
analizé y examino los articulos anteriores y por mayoria de votos se aprobo la excepclén cgﬁm 5
presentacion de fianzas de cumplimiento y vicios ocultos correspondientes & las obras de amphacloﬁ"rmm%%
construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos saca cosechas, dgbidk A GF m @
ﬁ al que tipo de obra no se puede garantizar su durabilidad y mantenerse en buen estado por moti SH}
de temporada de lluvias.

Por su parte la Residente de Obra, la Arg. Grecia Alonso Parra_a nombre y representacion de
Marco Antonio Arvizu Pineda., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H.
Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén, otorgando el mas amplio finiquito que en
derecho proceda respecta del contrato nimero MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 asi como

el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipa

administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contralel H. Ayuntamiento Constitucional de
UM “Qq-
Cutzamala de Pinzon. b

CUTZAMALA DE PZON, 6RO

TESORERIA
2021 2024

\' \.\' -9 - a]
%mﬁ%g,

}-\ —‘T.‘J- "b = " .

’

Calle 16 de sepliembre, # 2 Presidenciacutzamala2021@gmail @mmr-.'
Col. Centro, C.p. 40830

Pag, Web. hitp /'www cutzamaladepinzon.gob mx |
FACEBDOK: Honorable Ayuntamianta de Cutzamala

UDDUUIS




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 3}‘ \'}‘, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j‘(\rh T [L cambmnd()
2021- 2024,

MANIFESTACION DE LAS PARTES

El H._Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén y el Contratista manifiestan que no

existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:30 horas del dia 14 de marzo del

2022 en la Ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, levantandose la presente acta, firmando al

ﬁ calce las que en ella intervinieron, l\i*'“'os ;i H.AY\MTAILEHTO
i CONSTITUCIONAL DE
- SN - - - CUTZAMALA DE PIKZON, GRO
H. Ayuntamiente-de Cutzamala ddi [mfdn Por Marco Antonio Arvizu Pineda TESORERIA
o L 2021 2024

“\RO DD TR
& Ross.] C’U! Qgeﬂvm’mwtmuu P

Presidente municipal, m* ST, vow_

PREalDENC!A
2021 - 2024

Arg. Marco Anfonio Arvizu Pineda M
Representante Legal

g ol

Arq. Victor Hugo Herndndez Sanchez

Supervisor de Obra

e I (R obey MMICHIDP'UNW”
CONSTITUCKINAL 17

f\ UTZAMALA DE PINZON,
-y OBRAS PUALICAS

‘ "DESARROLLO URA¢

ana

= WMoy
\-\\ a1t S ,\‘:’

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del Contrato No. %6 *%&‘:’r,
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22, de fecha 02 de marzo del 2022, : g ;ﬂ\“ﬂ‘y

PNy == N SNy = Nfanyn Ny 55\
BRI I 0

Calla 16 de septiembre, # 2 73 gmg Presidenciacutramala?021@gmailcom
Col. Centro, C.p. 40630

mwmwm;:mmmgobmﬂ
FACEBOOK: H . el e Cuberme)

00NNN1an




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

P
Fuente Financiamiento: Recursos Federales YT H‘g& hicy
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DE) W’l"" UCIONAL pg
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) Q & \ 'f‘\..i. [ P!F‘JZON
N k f ‘-E;,E)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 2021. EMC[A
n Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

- - e =8
HONORAELE AYUNTAKZYTD ! AT UNTAMIENTO MUNICIPAL

NICIPAL COMSTITUC.ONA TONSTITUCKONAL DE
2022  wucreconmicow I oy

CUTZANALR DE PIRZON, 630 e
[ ESARROLLO URBAND
20217 - 2024

3.21.- Notificacion por parte del contratista hacia el Ayuntamiento de la cofj
trabajos realizados.




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

g

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS e el

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANG1ui 5 - £ 1201 673 Vgl cay
DEL HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE, ATURA K RUANEITO ey

CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. mmmum
et - 2624 q DE 90 grg
Moy
| N SIDENCA

PRESENTE:

POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS 2031 - 2824
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE

CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE

PINZON” CON NUMERO DE CONTRATO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTRATO
ANTES MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CON EL
FIN DE QUE SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE.

ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENCION, APROVECHAMOS LA = '
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. 3

LAYUNTAMIENTO MUNICIFAL
CONSTITUCIONAL DE
ITZANMALA DE I:'INEO'L GHb
SERAS PUBLICAS
t-'*‘“‘f?-‘ b, V! -SARRGLLO UABAND
% 021 . 2024

ATENTAMENTE

;

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ADMINISTRADOR UNICO

3 GRo

T_Ei

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660
CEL: 767 117 7862
CORREQ: t-arvizu@hetmail.com

RFC: AIPM307229D8 00000 1398

—




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

P g ;
SR e
S

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Programa: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)  CONSTITUCIONAL

CUTZARALA s p

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 PRESIDE%M&\'
2021

- 2024
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE

PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal £
B ! AYUNTAMIENTO MUNICI
o CONSTITUCIDNAL Nf
UTZAMALALE PINZO!
v 4 )BRAS PUBLICAS
2022 . ESARROLLO URS
2021 . 20

CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA OE PNZOK, GRO
TESORERIA

2021 2024

00000199
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H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EJERCICIO FISCAL ESTADO: | 12.- GUERRERO |

l NOMBRE DE LA OBRA 0 ACCION

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

UBICACION LOCALIDAD [ MUNICIPIO wiAas Yo,
EL PUEBLITO CUTZAMALA DE PINZON CUTZAMALADE PINZON & Y %
FECHA DE INICIO: |04 DE MARZO DEL 2022 | FECHA DE TERMINACION: (14 DE MARZO DEL 2022 ol

Enla barrio el B Pueblite, Municipio de Cutzamala de Pirgon, en la Regién de liena Callente del esiads de Guearrero: Siendo las 18:00 horas del dia
de Marzo del gito 2022; 5e Reunieron en el lugor que ocupa la Obra ariba referide, las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final y al margen

de este documento, con el objefo c="Recibit” y "Enfegar” la Obra mofive de la presente Acta . o carge del Fondo de Aportaciones HoffUNTAMSNTD EUNCIPAL

infraestructura sacial (FAISY: corespondientes ol Ejercicio Fiscal 2022. | as Melas y caraciarisiicas de la obras son las que e describen a continuccGONSTITUCIONAL DE
CHTZAMALA DE PRZON, GRO.

Metas: 4.55 KM DE CAMINO SACA COSECHA REHABILITADO ms'DENCI-A

TIPO DE OBRA EJECUTADA: N\ M\

[ OBRANUEVA | AMPLIACION [  REHABILITACION | EQUIPAMIENTO

i l | X |

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:!:

RASTREO DE CAMING SACA COSECHA DE 45 A 6,00 M DE CORONA CON MOTCCONFORMADORA, BONIFICACIK Id, 4 REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE.
INCLUYE: REMARCADO DE CUNETAS SEGUN LO REQUIERA EL CAMIND Y TRASLADO DE EQUIPO Y COMBUS #BCEMAL SO DE LA OBRA. EXTRACCION ¥
CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMING CON EQUIPO MECANICO. ACA REO ENQ‘mN AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL
DE BANCO, PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN. ACARREC EN CAMION A LOS KILOMETR
MEJORAMIENTO DEL CAMING

: l STIUCIONAL

=COUTZANALA CE PINZON, GR0

"ﬁrSATU‘RA

124 - 2024
H AWFHTAHIENTQM M. AYUNTARENTO MUNICIF
CONSHITUCIONAL CE
CORSTITUCIONAL DE CUTZAMAUADE PAZON, 5RO
QVM‘MEEPHZCH GRO OBRAS PUBLICAS
TESORERIA Y DESARROLLO URBANO
2021 2024 / 2021 - 2024
INVERSION AUTORIZADA: = -
MONTO CON LV.A. / : TOTAL AUTORIZADO |
| $236,378.73 [ [ $236,378.73 : |
INVERSION EJERCIDA:
\ MONTO CON LV.A. ] i TOTAL EJERCIDO \
$236,378.73 ] | $236,378.73
NUMERO DE CONTRATO
IREALIDAD DE-EJECUCION FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22
CONTRATO 02 DE MARZO DEL 2022

N 00000200




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUGIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
ACTA DE ENTREGA — RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EMPRESA CONSTRUCTORA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTATE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
SUPERVISOR DE LA OBRA: ARQ. VICTOR HUGO HERNANDEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISOR DE LA OBRA, EN
REPRESENTACION DEL H AYUNTAMIENTO

UIENES A ENTERA

ARQ. MARCO-ANTONIO ARVIZU PINEDA
PERSONA FISICA

T IM f
RECIBEN Y ENTREGAN
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE C

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

o

ARQ. VICTOR HUGO Haauﬁmezs.iucqez

CUTZAMALAD f‘:ﬁ!.‘:}‘,‘-—f{;’(
HERFES

QBRAS PUBTH

CUTZAtiALA £ P2 0N, GRo,
PRESIDENC|&scieen
m - m‘
POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA
"EL PRESIDENTE" "EL SECRETARIO"

/ /‘ffwf AZM o X

EN EL BARRIO EL “1104 b,

P CONSTITUCIONAL

b4, 5 PINION, GR

AT

3 m
gl - 2024

7{0{\19 b é’”}fz?f ¥ii (o ¥ 18 Qeiare  thed ok

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PRZON, GRO
TESORERIA |

Pagina 2 de 3 e 2080 D

=

4




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EMPRESA CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA R.F.C. AIPMS307223D8

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA:  CUTZAMALA DE PINZON

PROGRAMA. FONDO DE APORTACIONES PARA

UBICACION:  EL PUEBLITO INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS ) -2022

No. DEL CONTRATO:  MPIOCUTZAMALAPINZONI2022-22 FECHA DEL CONTRATO! 62 OE MARZO DEL 2022 ,
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 1~ m,.mm’}; _TQJ!!!.F:,\)‘- ;m"-"m"
PROGRAMADA 04 DE MARZO DEL 2022 14 DE MARZO DEL 2022 4 . WA~ R
REAL| 04 DE MARZO DEL 2022 14 DE MARZO OEL 2422 Wi ﬂmf"‘mm
DIFERIMIENTO NINGUNO 1) "eolDBENGE
S \ L 1204
FIANZAS: \\“’”\ L, ‘ }\.C,p ,(. '
[ PO DE FIANZAS : ¢! | I

CUMPLIMIENTO

ANTICIPO

VICICS OCULTOS

I rm.

En el bario de E | Puebl to, Municipic de Cutzamala de pirzon, en l‘c F&%c%ﬁude Tierra C
horas del dia 14 de marze del afio 2022: 3e Reunieron 20 dlﬁg Qbrg armi o
aparecen al final y ol margen de este documentgo, con el ub|=-| “Entegar’ Ic¥QOIRAS

Fondo para la infraestructura social(FAIS) corespondientes GMM 2022. Las Met -.tﬁ"
describen en la hoja | de |a presente acla.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA I;EE% 5Qid4°S QUE SE D§
HOJA NUMERO UNO DE LA PRESENTE ACTA.

CRIBEN EN LA

No. DE CONTRATO FECHA MONTO AUTORIZADO C/IVA m"m““m ANTICIPO OTORGADO GIIVA
MPIOCUTZAMALAFINZON/2022-22 [ 02 DE MARZO DEL 2022 $236,378 73 5 236,378.73 : _|
ESTIMACIONES MONTO ANTICIPO
NUMERO | FACTURA | FECHA ESTIM. CAVA DEDUCCIONES
ESTIMACION 01(UNO) o
FINIQUITO FACTURA 10 14/04/2022 $236,378.73
TOTAL $236,378.73

Pagina 3 de 3




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CONSTITUCIONAL DE

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 1? 8 ) {2 \P DE PRZON GR.
REAN'S'S . : |

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 =SIDENCIA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON LA gy

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 e

OF CUTZAMALS UE PINZON GRO

: - K AYUNTARENTO NyMCiPw, f

! N . oL CONSTITUCIONAL Dg
:3.0.- Informacioén relacionada con el proceso de contratacion, CUTZAMALA DE PH2ON, GRo |

e s SR s TENOREEI |

021 2
3.23.- Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones. M [

0daduo203 |



ng Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional g
Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9“\'}; C[HZAMAL A
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando s ﬁ Sjojje (ambiando
2021- 2024, W et

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES """,
QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DES 3¢
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERG. %7
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Gt
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. e

L
: ! - A o NENTO Mo
. LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Consmucmnep’l, 8"&‘?“!95
Cutzamala de Pinzén, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre No. 2, doP L0 oo
Centro, c. p. 40630, siendo las 12:00 doce horas del dieciocho marzo del P% S T
veintidés, w A R e "
o ll.  NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN.- C. Rosa Jaimes Lopez e Arq. Alfonso Benitez

Villalobos, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, respectivamente, asi como por el Contratista: MARCQ
ANTONIO ARVIZU PINEDA quien esta representada por el Arg. Marco Antonio Arvizu

Pineda, en su caréacter de Representante Legal. o\ e,
Sl Z AR
lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES ™
DEL CONTRATO. &

.1 Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS ENiﬁ.{“‘«;
EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON en el barrio EI Pueblito, municipio
de Cutzamala de Pinzon, en el Estado de Guerrero, que contiene el contrato de obra pblica) * G Tl ¢
a precios unitarios y tiempo determinado, numero: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022- B sk 02 PINZON, GRO
formalizado el dia dos de marzo del dos mil veintidds. I /crts PUBLICAS

Asimismo en el contrato referido se contemplé un monto de $ 236,378.73 (dosci

treinta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 73/100 M.N.), IVA INCLUIDO/Y un
plazo de ejecucion de 11 (once) dias naturales comprendiendo un periodo del 04 (Cuatro)
de marzo de 2022 (dos mil veintidds) al 14 (catorce) de marzo de 2022 (dos mil veintidos
o asi como la presentacion de la formulacion de estimaciopgss.Se precisa que en términos Wb
del contrato antes citado no se pacté la entrega de antigipo. 5% :SS’# CaB. Y,
g RN, o B 7,

&y ! )
V. IV.1. Objeto del contrato: Los trabajos consisten e "{‘REJ—{AEI LATACION DE CAMIBI®)
SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPI® DE CUTZ! r ;

la el barrio de El Pueblito, municipio de Cutzamala d& Pinzér en el Estado de Guerrerosgri

IV.2. Entidad federativa donde se localizan los trabajclig;ﬁy amal ‘_Qe Pinzén, en el CONSTITUCIONAL DE

Estado de Guerrero I CUTZABSLA CE PIZOH, 6RO CUTZAMALA D€ P26, oo
| A AT TES RERi
SINDICATURA / SPRERIA

Vi

- e & - = [ ., - e -' g . ., .. = o ., ., si\e . \1
,—\:\" D \‘-‘.. \‘. =N =_.}—\ﬁ"z_:>-"\" \'2',.)'_\‘ g . \'f’t)"\ ::}"\ :;- \'.' N .?. \‘ \"l -
- }g-,{m . 4\1:5*\ B, Vel %\ b, E b, I8, Y RN 1 ’%R o
Q ) ®
Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenciaculzamala?02 1 @amail com
Col, Centro, Cp 40630
Pég. Web. hitp//www cutzamaladepinzon gob mx | U U D U U 2 0 4

FACEBOOK: Honorable Ayuntamients de Cutzamala




Jg_ Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional ol
' » Cutzamala de Pinzon, Guerrero }}‘\"l, CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '2( f; Sjoje (Jﬂ'lbiilﬂd()
2021- 2024, el

X w
“ "R ELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

v Firma de contrato: dos de marzo del afio dos mil veintidds.

v" Pago de estimaciones:

v Estimacion 01 (UNO) FINIQUITO.

v' Fecha de Terminacion de trabajos: catorce de marzo del afio dos mil veintidos.

VI. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A

TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE

GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO N° MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22, DE FECHA DOS DEL MES DE

MARZO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, SIN DERECHO A RECLAMACION. —

b ) P

n VIl.  Para los efectos a que haya lugar quienes intervienen firman la presente a las doce

horas con treinta minutos treiglﬁ Ic.feeha dieciocho de marzo del dos mil veintidd

w, (k\/ B AYUNTASENTD SUMICIPA
8% CONSTITLCIO!
C. ROSA JAIMES LOPEzZ., " /CONALDE

ARALA DE PAVZON, 6RO,
PRESIDENTE Mumcmm" s =
ESIDENCIA
2021 - 2024

CONTRATISTA
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
\\\'t‘ln\‘ s

l,";,.

St

| CUTZAMALA DE PHZON, GRO
? TESORERIA

B 2021 2024
= £ "

HORORAILE AYUNTAHERTO W

MUNICIPAL CONSTTUCIONAL

-UTZAMALS D PIKION, €R0

+INDICATURA

NZETRE D

G @
Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@amail.com
Cel. Centro, C p. 40630

N g G o UUDUUZUS




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22 \

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAM E;E
PINZON

Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

T X T R T R ELE

K. AYUNTARIENTO MUNICIPAL

: = : O
- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de conﬁ,%l iy A
et o o 5 B TEsoREEE&M
4021 2024
3.24.- Escrito fundado y motivado que acredite la seleccion del contratista en criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y la justificaciéon para el ejercicio
de la opcion, debidamente firmado por el titular del area responsable de la ejecucion de

las obras.

00000206




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9;.“'# CUTZ
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i / 0o
2021- 2024, OO £ 1y
EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERQ SIENDO LAS 17:0 LA OE Mzt GRa.

HRS. DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLIC WHCIA
Y DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-0 Y J
2024 EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTiCULOS 39 | /UK
FRACCION Il Y 55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS Sy
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMEN 5.5 i
M DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA :
SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA POR |
ADJUDICACION DIRECTA. :
Uﬂmmsuow

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA  CONSTTUCIONAL pg
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONEQUTIMS Oﬂé“gfgﬂ-ﬁﬂﬁ
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON PARA “yps ‘LN
EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 f

CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICA
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE MAS & '
CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. . p@@sze.
AYUNTAMIENTO ~ CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, /& |
GUERRERO, ENTENDIENDOSE COMO TAL AQUELLA CUYO MONTO SEA EL %
A MAS BAJO DENTRO DEL MERCADO Y QUE LA EMPRESA DEMUESTRE QUE
ES ECONOMICAMENTE SOLVENTE PARA REALIZAR LOS TRABA S koustrucionsy o
ENCOMENDADOS SIN INCONVENIENTE ALGUNO. et

<921 -2024

CRITERIO DE EFICIENCIA.- SE CUMPLE COI\L»E‘L“PRESENTE CRITERIO, SE
CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARO Y EXPEDW’O Y SE ASEGURA AL
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES. DlSPON]ﬁ;ES EN CUANTO AL
COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LA MISMA FINANG%IENTO, TIEMPOS DE

,4

— o WM (UNTRUTENTO
N, “‘.0 \- \ . _'__ ': _% e s N
S 92 I I IR I, At B Y .
Q | 4 ©
Calle TB*SEPHEITb!'E #2 B e E‘ ;a@mghﬂﬂﬂ@gmairoom
Col. Centro, C.p. 40630 -

00000207

Pag. Web. hﬂnJMw cumrna!ar.\eplnzbn gob.mx /
FACEBOCK: I ¥ de Cutzamal




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero .'\/‘\"}', Cl M AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando o
[

2021- 2024, e siole cambiando

EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACION

PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS f”*
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE ES 4%
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO DE &%l y
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS DE %ari 74

FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y A H-MHTAM(,\U
1 SR— CORSTITUCHMA pe
VAQLLLY  comuyy 420N, GRa,
o COMPROMISOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDSRES‘D‘%!CM

DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS

PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOS

CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AL .,
MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA = '/, i,
QUE CON LA ADJUDICACION DIRECTA SE PODRAN OBTENER RO
OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCI
POR REALIZAR.

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QU

CATUNTAMIENTO M IKICIPAI
EN  consmiucons. cE
SUTZAMLATE PIRZON, GRD

CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE O TAN, " oeres puauicas
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y YOESRRRMULOURBANC |

2194
2007

CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE

SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL COSTO

DEL MERCADO JUSTO, CUMPLIENDO ASi CON LOS OBJETIVOS DE LA

: DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H.

& AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON
GUERRERO.

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS TRABAIOS g
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE LLEVARAN A CABO £ %¢
CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA EN ESE SECTOR ¥ { Y9
PROMOVIENDO LA EMPRESA LOCAL Y SE REALIZARA CON EL UNICO % ,g;__\_u-*
OBJETIVO DE ASEGURAR, LAS CONDICIONES ECONOMIEAS, TECNICAS Yy AYUNTAMENTO MUNICIAL
ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, APLICAKBO LOS MISMOS  CONSTUCONAL D¢

CRITERIOS A CUALQUIER PERSONA FEISICA O MORAL.SIN CONCEDEREUTZAAL DE AN 670

)

MRS E MLl TESORERIA

\ \* \ = \ \:j @jmll?:; Wi - “j"—}-\: '} \::‘ 202Q‘ 20 4 \e
Njp =\ s 2500, 5N 25 ey, 55 SR oy 5y, g, LA 228
| V= 8| ) )| ) A5 : _ i {4{; 7 6)}
_l?’\ . m "5{\\};\ j"\ﬁ 'f_{'.\}_;\____ 4_{\\’:\ )}.}.\ AN NE® A 2P - -
Q i) )
Celle 16 deseptiembre, #. 2 732 6770408 Presidenciacutzamala202 1@ gmail com
Col Centro, Cp. 40630 =i
P#g. Web: hitp:l/www cutzamaladepirzon.gob mx /
FACEBOOCK. Honorabla Ay iento de Cut
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ) \“", CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando cjl‘ oy
2021- 2024, SN Siglie cambiando

PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE HACE
CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LA FALTA DE DESIGNIO
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, LO QUE
PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA QUE SE ACTUAN, LOS

SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMI 0 DEHMMCPAL

CONTRATACION. \ JLL CORSTITUCIONAL DE
CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA, COWs:gmﬁl
W

TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE  2021-202
JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LAS
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENT% SE CONDUZCAN CON
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIGARsENSU ACTUACION Y CON
APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNIGAMBMTEEL INTERES PUBLICO

QUE FUNDA Y MOTIVA LA ACTUACION DE LOS s
EVITANDO ACTUAR CON FALTA DE ETICA MEESF&ONSAB!LIDADES Y“*,,‘._; e
OBLIGACIONES. CUTZAMALADE PHIOR. R

POR LO ANTERIOR. {

SE RESUELVE:

DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION ASIGNADA Y LOS CRITERIOS QUE
ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA “REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON”
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PIZON GUERRERO CON UN IMPORTE" $

OCHO PESOS 73/100 M.N.)" INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR' sl |
AGREGADO, A LA PERSONA FISICA MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA POR:. ey ”"

e

HORORARLE AVLATat zumh

;i,* ¥ A lr‘*u.,\

Q

Calle 16 de septiembra, # 2 732 6770400
Col. Centro, C.p. 40630 -

Pag Web. hitp:/www cutzamaladepinzon.gob.mx / =
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala D i IJD 0



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ‘-)K‘y C[HZAMAL A
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i\ 4 Siolle cambimdo
2021- 2024. e o ,

REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS ¢ me
POR ESTA AUTORIDAD, ASi COMO EN LAS BASES, CONDICIONES LEGALES, & 3£ @si%
TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, _ :
QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE
TAIENTO #Umicioa

OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE CONTAR CON LA EXPERIENCIA cousmuci o

Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, Y PRESENTAR LA PROPUES THSZMALR itk Gy
SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE, GARANTIZANDO ABRESIDENCIA
LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALiDAqu""‘

\
\

OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL. | \LLE’L\

3

; MALADEPINZON, G
OBRAS PUBLICAS

{ DESARROLLO UREANI
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS =1
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SR, o CONSTTTUCMAL DE
4 4
e CUTZAMALA DE P20, GRO
) \3 TESORERIA
e U W:a
I"m.cv AL ';"li.'.l"m 0

Calle 16 de septiembre, #.2
Col. Centro, C.p, 40530

732 6770408 Presidenciacutzamala?202 1 @amail com

Pag Web. hitp./www cutzamaladepinzon gob.mx /
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CUTZAMALA DE PZON, GRO
TESORERIA

2021 2024
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o

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA 4

SAT

Datos de Identificacion del Contribuyente:

RFC:

CURP:

Nombre (s):

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Fecha Inicio de operaciones:
Estatus en el padron:

Fecha de ultimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

Datos de Ubicacion:

Cédigo Postal:40660 =

/

Nombre de Vialidad: CIPRIANO JAIMES PTE
Numero Interior:
Nombre de la Localidad: CD ALTAMIRANO

Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO

GOBIERNO DE

| Il 0N '.
) NS0

1 MER

MEXICO

HACIENDA sesSAT

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emision
PUNGARABATO , GUERRERO A 25 DE FEBREBQ DE
2022

LV !IHHINIIII}III

AIPM33072290¢

-E

AlPM9307229D8

AIPM930722HGRRNROS

MARCO ANTONIO

ARVIZU W AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA
2021 2024

/

K AT "fTU MUMCIPAL
CLALITNGCIONAL DE

£ 0E FAZOR. GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024

Tipo de Vialidad: CALLE
Nimero Exterior: S/N
Nombre de la Colonia: HEBERTO CASTILLO

Nombre del Municipio o Demarcacion Territorial: PUNGARABATO

Entre Calle: JUAN ALVAREZ

Contan:to
Av Hidalzo 77, cdd Guengra, <p 06300
Atcrwwon telefomca

Cudad de Menct
-'d.l 1"% I_:‘]] Ionibide s

\Ill sto del pafs ¥
sanadd L 87 —Hw’-l‘&
7 CUTL

JENTO

350627 2217
Estados Lhudos

m‘

I. ‘DL c"‘r'




Y Calle: REY IREPAN PTE. Correo Electrénica:  t-arvizu@hotmail.com

Tel. Fijo Lada: 767 Numero: 6753052
Tel. Mévil Lada: 044 Numero: 7671177862
& 2 N. AYUNTAMIENTO MURICIPAL
Actividades Econémicas: Ycl:)NSTTrUCM 13
Orden Actividad Econdmica Porcentaje Fecha IniciafyTzafeab@pfRRN GRO
1 Servicios de arquiteciura 80 01/05/2019 TESORE R‘A
2021 2024
2 Asalariado 01/05/2019

]

[

L

Regimenes:
Régimen Fecha Inicio  Fecha Fin
Ré&gimen de las Personas Fisicas con Aclividades Emprasariales y Profesionales 01/05/2019
H. EYUITAIIELTO MAGCPAL

Ragimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios PINETTUCMAL DE 01052019  _\MI0y
N f HLAGE PN, GRY ¥ e
O N Sy e .

W Fn=SIDENCIA

Obligaciones: N\ i 2021 - 2024 v
y I o CRakfisrin
Descripcion de la Obligacion -\ Descripcion Vencimiento Fecha Inicio ,ﬁébﬁgﬂn
Declaracion anual de ISR. Personas Fisicas. A mas tardar el 30 de abril del sjercicic  01/05/2018 S
siguiente. hA
Declaracion de proveedores de IVA A mas tardar el Ultimo dia del mes inmediate  01/05/2019
posterior al periodo que cormesponda.
Pago provisional mensual da ISR por servicios profesionales. A mas lardar el dia 17 de!l mes inmedialo 01/05/2019
Régimen de Aclividades Empresariales y Profesionales posterior al periodo que corresponda.

Pago definitivo mensual de IVA. A mas tardar el dia 17 del mes inmediato  01/05/2018
posterior al periodo que corresponda.

Sus datas personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientas dé Proteccion de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
f h conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modilicar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Serviclos Tributarios y/o a través de la direccion
http://sat.gob.mx

“La carrupcian tiene consecuencias jdanincialal Si conoces algun posible acto de corrupcidn o delito presenta una queja o denuncia a traves
de: www.sat.qob.mx, denunclas@sal.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2‘2122. desde el extranjero: 1 844 2B 73 803, SAT movil o
www.gob.mx/sfp". ANV,

) ..:‘-.:‘?-‘.__ fz.
SITYACION.FISCAL|200001088888800000031 ||
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

CUTZAMALA

sigue cambiando

> ¥
*srr*"

=4

K

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22

PINZON
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO

Expediente de Obra Publica

v i
;‘F' oo ffq
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() «msm T
AL \ PRESIDENCIA
\/ b, sl L SR mwmnﬁm““m’”'
: | CONSTITUCIONAL DE
'3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. r,unmu DE PIZON, GRO
fa e BN ESORE;}‘A
--------------------------- ! 2021 20

3.25.- Justificacion para la contratacion por la adjudicacion directa. W
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"‘“'}'( CUTZ AMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando it 4 Sloje (ambiando

2021- 2024. "IN

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

En la localidad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 11:00 horas del dia 28 de '
febrero del 2022, la Direccién de Obras Publicas de la Administracion Municipal d'él
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a lo tutelac[q;.f_
por el Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerreroy,: >
nimero 266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento Municipal de ™¥=se=™

Cutzamala de Pinzén, Guerrero, con motivo de la ejecucién de |a obra publica denoming@d@s s eyio e
«REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIQ DE}: 1 ueromaL o
CUTZAMALA DE PINZON” en el Barrio El Pueblito, Municipio de Cutzamala de Pigzo Syriser g
Guerrero, a ejecutarse por adjudicacion directa.

Vi Derivado de la maxima tutelada por el articulo 115 Fraccién |l de la Constitucion P,
; de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los municipios tendran a su
ciertas funciones y servicios publicos como:

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguag &2 7,
residuales; * o PN

B) Alumbrado publico. i

C) Limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de residuos; .

D) Mercados y centrales de abasto. R

E) Panteones.

F) Rastro.

G) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y ,

l) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiefones ., . 20%4
territoriales y socioeconémicas de los Municipios, asi como su capacidad
administrativa y financiera.

Que segun lo sefialado en el articulo 115 Fraccion Iil, los Municipios, previo acuerdo _ s
f'\ entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestacions™ ¢4
de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. < %

Que en congruencia con e\l‘ ﬂﬂ;}tjculo 170 de la Constitucion Politica del Estado de
Guerrero, respecto a ct unicipio constituye un orden de gobiemo y :
administracion propia y gte t &rSonalidad juridica y patrimonio propio. W AYUNTAMENTO MUNICIA;

W R

O PIZOK. GRC
TESORERIA

'.{ 2021 2024

’_Q_(_: o, \‘4}2. LM ". \Q«IE > e o N o oo ey '}.\' AL, \
f“p\ LN g)‘:\ Vel - ) ";s"’;l‘ n\_}'s{‘}h s j‘%{"‘n\, '-’-L-?;xj‘;{k'%:
G @
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %’“ % CUTZ
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando :\ £ Qe |
b S S Sigue cambiando
Dictamen

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion Il de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucion Politica del Estado de
Guerrero, 65 fraccion lll y 73 fraccion Xl de la Ley Organica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de
Guerrero nimero 266; y en virtud de que es menester de todo gobierno republicano,
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados en
la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medidas
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales.

Fe

ﬁ Ademas, de la envestidura que los articulos 41y 42 de la Ley nimero 994 de F'Ianeac_ii@ﬁ
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion palﬁi__‘
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como érgano colegiado de planeacion municﬁ'.'ag_l
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituyen €
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus elapasge INICIPAL
planeacién, programacion, presupuestario, ejecucion, seguimiento, contfg ,:}f
evaluacion. '

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los mie

Cabildo Municipal, Comisarios y delegadas municipales, Presidentes de -

ejidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las

dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los

titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretaria

de Planeacion y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de los

comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nivel  poq
/'\ superior y centros de investigacién que radican en el municipio, los representantes dei¥y s Y

organizaciones s s y del sector privado, mas importantes del municipio discutierdh .: é‘}

las multiples prgpuestagvtmigadas por sus ingegrgaﬁsf{.ﬁ;iecidiendo aprobar |ds Lo

proyectos y acciones {'cljté'réé‘durante el Ejerciéip" 3 2. el
i " g L.
¥ L R N
: 5 L HL AYUNTAMIENTO MUNCI)

- HOMRLELE TN fi Z ; %m&mﬁu.sn
nm—#ﬁi’:ﬂ e HONICFAL €Ot STITLCHONAL / SORERIA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional b S0 1
Cutzamala de Pinzén, Guerrero }-\' v LT MMLA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i, - éi{m 1 .
2021- 2024. e -:..f_clgl%@blando

oS
< tTLLNAL
, '.I\-;;gﬂ.GRO
~ AT HS
Por lo que la Direccién a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Con‘\ﬁﬁe‘ Al U’\-{ﬁ
Planeacion para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo orgarno - 2024
colegiado de planeacién municipal, una vez cerciorada que la obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIQ ywios
DE CUTZAMALA DE PINZON” en el Barrio El Pueblito, Municipio de Cutzamala Hec 3 “
Pinzon, Guerrero, Tiene considerado un presupuesto igual o menor a los 20,000 vege
al Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualizacién (UMAS); y por el tipo de J
realizarse es necesario llevarla a cabo por el método de Adjudicacién Directa.

N
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, 5RO
POR “EL MUNICIPIO” TESORERIA
2021 2024
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Z , f
\ n ﬂl ."? \ / i
/ﬂ-\ﬁ VI M
C. ROSA JAIMES LOPEZ
LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBuCAsvf,__“""""'"" 0L
MUNICIPAL CONSTITYCIONAL DE CUTZAMALA URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNIC PAL
- DE PINZON, GUERRERO cimos CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZGN,
‘:g"hl. '?‘. GUER RO i "’JLI"'.'Y‘”'FEHTG,'.![_'“.ji.'?q
; s CONSTITUCIONAL pE
"UTZAMALA D PINZCY, Gy
""E!)RAS PUBLICAS
o IR e
ARQ. ALFdésé BENITEZ VILLALOBOS
CUTZANALA DE PRCH, CRQ
SECRETARIA GENERAL
2021 - 2024
F‘{... =N, \{'jg’ : \&!'.)'_Q,. \'\"?_“v}.?}-\:’ ._ ; N “.‘397-“’. \.«;9-“. =\ = Ny N
: L7 }{-‘ L NEL N, S T TR }4-' > Yy V& %,
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024. ;
7 CUTZAM
1\\," sigue @

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-22
™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAhML#"DE :

| PINZON
Importe: $ 236,378.73 Localidad: EL PUEBLITO
AYl } NICIPE
- r - '“'!J )rJ||1
| Expediente de Obra Publica Jui
| REOL
‘,/"
F :
(W CUTZ LA ps PHZOS, GRO.
\ ALY Pﬁﬁsmencm

: ENTO MUNCIPA
| - 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. Hﬁ%m&ﬁm L
| [y e S Sl L . CUTZAMALA DE PIZOW., GRO
| TESORERIA

2021 2024

! 3.26.- Convenios ylo acuerdos /
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacign. 202+

relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.26 que a la letra dice

“Convenios y/o acuerdos.” En atencion a este documento solicitado en los Lineamientos de:

Criterio para la integracién y presentacién de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento

la siguiente razén: que esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA

| COSECHAS EN EL PUEBLITO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se integra este
Q"\w documento debido a que no se consideraron convenios ni acuerdos, por lo tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

L
s,

H. AYUNTABIENTO WUMICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PRZON, GRO
ﬁ AYUNTAMIENTO MUNICIFAL TESORER'A
CONSTITUCIONAL DE 3031 2024
VR ZAMALA DE PINZON, GRO
OBRAS PUBLICAS
SOESARROLLO Jf-:ﬂ:—.'-:-

T > Ve C . e - - ;ﬁ
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Gol. Centro, C.p. 40630 732 6770409 .
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