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| Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% 2% CUTZAMALA

N Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportaci6n Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

' Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON
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1.1.- Estudios preliminares (Cedula de Informacién Basica de la Obra).
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL {gh% %%%13%}
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. '
2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERQ
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON
BARRIO, COLONIA O EJIDO: COLONIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

._\'u'.l(l‘\ .
RASTREC DE CAMINO SACA COSECHAS DE 4.5 A 5.00 DE ANCHO CON MOTOCCNFORMADORA, REMARCADO DE LA‘CLJ.EIET*.-_{{—
EXTRACCICN, CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL MEJORADC PARA QUE SE EXTIENDA EN EL CAMINO PARA CONSGLJI?%&W’_:? 5.
MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS. I8 :-_‘_"‘ =52= =] '-;
- i §3 3
. T
&t Al

o
K AYUNTRIET 5 LAUNICIPAL
CONSTI?: '/ JNAL DE

cC0uG003




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 9-"4% CUTZAMAIA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. sigue cambiando
2021 - 2024

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO }
EJERCICIO: 2022 T L

|- UBICACION i
FONDO DE APORTACIGN PARA LA INFRAESTRUCTURA socmLMUNicmAL '-.f.f
FONDO FAIS (FAISM-DF) ‘& .
ESTADO 12 GUERRERO :
REGION 01 TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO 027 CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD 120270001 CUTZAMALA DE PINZON
L- IDENTIFICACION
No. DE OBRA

NOMBRE

PROGRAMA URBANIZACION
SUBPROGRAMA REHABILITACION
CLASIFICACION DIRECTA
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
NOMBRE DE LA OERA
TIPO DE LA OBRA |REHAB.] X ]
MODALIDAD DE LA EJECUCION TEQQR
INSTANCIA EJECUTORA
IIL.- INVERSIONES
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
INV. APROB. O VALIDADA 5 730,525 38 $§ 73052538
EN EL EJERCICIO 2022 NS ) N
by e * i/r
TRIMESTRE
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO $ 730,525.38 ;
CUARTO Soe | i
qn
muww )RR
CONSTITL 1AL DE
CUTZARALA P
2R
?0‘2
IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ' {Q b’i L lr
APRCBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
.88 KILOMETROS 600 HABITANTES

DICHA OBRA BENEFICIA A UNA ( 01 ) LOCALIDAD
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V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

% CUTZAMALA

,k\ Sigue cambiando

TRIMESTRE FISICO(%) FINANCIERO (%)
" “W
TOTAL 100% 100%
PRIMEROD 0.00% 0.00%
SEGUNDO 0.00% 0.00%
_ TERCERO A B 100.00% 100.00%
CUARTO 0.00% 0.00%
VL= PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO FECHA DIE INICIO 01-ago-22 FECHA DE TE RMI\I" /S 3l-ago-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO 01-ggo-22 FECHA DE TERMIN/ 3 I--uw-"’
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Sl X NO FECHA: 31-ggo-22
: 2 ¥ Ve .:I
'z
VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA . )
TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR
Y] ALK - LA )
NO INICIADA EN PROCESO SUSPENDIDA pguos ! VCIGNAL (
VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DF. LA OBRA (FECHA )
7
OFERA ADECUADAMENTE 2, S | OPERA CON DEFICIENCIA ( ) NOOPERA ( i

ENSH CASD, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON nn:i’c‘i'
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DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES:

CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON
BARRIO, COLONIA O EJIDO: COLONIA

TIPO DE OBRA:
NUEVA () EN PROCESO ( ) AMPLIACION, 4 €-0) v 1o
REHABILITACION (X) EQUIPAMIENTO ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO: : \“""'”‘_lz

RASTREO DE CAMINO SACA cosecms DEEAE A égao DE ANCHO CON MOTOCONFOR orm
REMARCADQ DE LA CUNETA, EXTRACCI@!" RGA Y- A @HEO DE MATERIAL MEJCRADO PARA QUE SE
EXTIENDA EN EL CAMINO PARA CONSUA}_ CUNA M@OR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS
VEHICULOS. ’!@g &
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PRESIDENGJA

PRIORIDAD:
MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION VIAL, REDUCIENDO EL TIEMPO DE TRASLADOC.

CANTIDAD: 600 HABITANTES
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
% CUTZAMALA

e sigie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUEREND
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON N

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON i
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1.0.- Planeacion y Programacion

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccién debidamente requisitadas coy
firmas y sellos de las autoridades municipales.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 01&
waas - 2021- 2024, N

firis Py

3 e S of

WO
. ! e

?-f*m-mm Cutzamala de Pinzén, Gro. A 01 de Agosto del 2022

COMTMUCIONAL DE
f%’?;MI g, cap W Asunto: Permiso de Construqgidn,
' ESORERIA S
21 - 2 j a3 i

% i, ...

El departamento de obras publicas con fundamento en los articulos 4, 9y 20 fraccién y de
de policia y gobierno, asi como el articulo 27 seccion y de la ley de ingreso para los municipi

K. AYUNTARIE': [} FAUNICIPAL

CONSTIT {OMALDE
G ‘/\) ” 0& CUTZANALA .2 PRZON, GRO.
ML PRESIDENCIA

2091 -2024
El permiso correspondiente al contratista MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ con el fin :;irﬂ.-m2

realizar los trabajos correspondientes a la obra denominada REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” en la
localidad de Cutzamala de Pinzén Municipio de Cutzamala de Pinzén, Durante el tiempo de 31 dias
a partir de la fecha de expedicién del presente documento, una vez terminados los trabajos el
contratista debera notificar el termino de los trabajos a este departamento.

i
< L My . L
L Y Wy

Esta licencia no otorga permisos para ocupar, Ja via piblica con escombro, materiales.de

construccion o basura. Serd responsabilidad ddtlt"\utqstruqor los trabajos a ejecutar en el lugar, asi

como los dafios a terceros que se pudieran ncash_ﬂ"ﬁi‘ utante el proceso y al finalizar |a obra.

=

Vigencia de licencia: 31 dfas.
H. 4\1....5;!,"5\-7-_ MUNEi28

Atentamente' ' ©

Calle 16 de septiembre, #. 2 Presidencia 021@amail.com

Col, Centro, C.p. 40630

T =i = Péag. Wsb. hitp:/www.cutzamaladepinzon.gob.mx |
—— = FACEBOQK: Honorable Ayuntamisnto de Cutzamala
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Cutzamala de Pinzon, Guerrero }\% CUTZAMALA
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ‘
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. -‘ﬁ' /i
2021 - 2024 e

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA OBRA:"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" NO
OCASIONA DANOS AMBIENTALES DEL ENTORNO FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATERIALES A UTILIZAR EN
LA OBRA OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION. ADEMAS SE REALIZARA BAIO
LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS
TRABAIJOS.

LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSOLUTO CON LOS PROCESOS NATURALES DEL ECOSISTEMA.
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PINZON,GR e PINZON,GRQ
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 730,525.38 )
Expediente de Obra Publica e
e
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1.0.- Planeacion y Programacién .-

1.3.- Normmas y especificaciones de construccion segun la Maturaleza de la obra

programada




LIBRO: CTR. CONSTRUCCION L

u N
TEMA: W
PARTE:
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: L — 001. Desmonte -\ 1 ¢

CORBTIC Ot g _ %,%:‘;\‘wﬁ_

i e WA

A. comenﬁ@fﬂﬁ M {Li-&fftg
)

Esta Norma contiene los aspectos por considerdign 18tBjecucion del
desmonte, para carreteras de nueva construcciGisT 0L 0E
CUTZARALR £ PIRZON, GRO.
B. DEFINICION Y CLASIFICACION (7 PRESIDENCIA
\ \ WL 2021 - 2024

El desmonte es la remocién de la vegetacién existente en el derecho.
de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que se.
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de’
eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a la obra y'*‘--.
mejorar la visibilidad. Cuando asf lo indique el proyecto o lo ordeng la

Secretaria, el desmonte se complementa con el transplante deoic

especies vegetales, a que se refiere la Norma N-CTR-CAR:1-09-0
Transplante de Especies Vegetales y que consiste en el traslado
sitio a otro del individuo vegetal vivo. El desmonte comprende:

B.1. Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos.

B.2. Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o
residuos de siembras,

B.3. Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin
raices.

B.4. Limpia y disposicion final, que consiste en retirar el producto del
desmonte al banco de desperdicios que indique el proyecto o
apruebe la Secretaria.

1de5
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CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N:-LEG'3, Ejecucion c?é’ ““W%mx,
Obras y N-CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales. m“llﬂém@

TESOREMA

D. EQUIPO %
El equipo que se utilice para el desmonte, serd el adecuado para W

obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de
operaciéon durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados-
esperados, se suspenderad inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este-
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio ..~
0 banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe la =
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegldaa STITUCION
con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se
derramen. Cuando se trate de materiales gye no vayan a ser. ,rw‘.'s"
aprovechados posteriormente y que hayansi »,epos;tados en urgel . 2024
almacen temporal, seran trasladados al bancg’de’de:
pronto posible. El transporte y disposicién " {
en lo que corresponda, a las leyes vy | "'ent&ﬁ de protecci
ecoldgica vigentes. W

WL AYUNTAIEE 1 SHUNICIPAL

F. EJECUCION CTEBALIC
CUTZAMALA & FINZOH, BRO

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES PRES!DE&CW
2021 H 1 '

Para la ejecucién del desmonte se considerara lo senalado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras y se

sujetara en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecoldgica vigentes.

2ded SCT
08/12/11
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| NORMAS

N:-CTR-'CAR-1-01 DO%}}m "
F.2. TRABAJOS PREVIOS AP

F.2.1. Visita de inspeccion

Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de
| inspeccion para programarlos y determinar el tipo d
que se requiere de acuerdo con las caracteristicagmgigy {g moty ox

vegetacion. TESORERIA

! - 304
. F.2.2. Delimitacion de la zona de desmonte M"

F.2.2.1. En el caso de carreteras, el desmonte se hara en el\-\mos n,
m derecho de via segln lo establecido en el proyectq_a
aprobado por la Secretaria.

(855

¥ \f =¥
F.2.2,2, En canales y contracunetas el desmonte se hara e ft.
superficie limitada por las lineas trazadas a lo largo’ g? ; G
los ceros de éstas. MNP, O = 5%
3 TR
F.2.2.3. En el caso de zonas de bancos u otras fuera del deremr gt 1A

de via, el desmonte se hara por lo menos hasta un "1 - 203

metro fuera del limite de dichas zonas.
F.2.3. Transplante de ESPECIES vegetales . goJV
L O 'i'

Previamente o du

j lr’desmonte se hara el transplante de
los individuos yeget &J}:ﬁ.te el proyecto sefiale u ordene la
Secretaria, dsj, uerdd{!' con lo indicado en la Norma
m N-:CTR:CAR-1- 0§|‘-QOS Transplante de Especies Vegetaiel
trasladandolos yaiits  itid8 que sefiale el proyecto -@-

Secretaria. CONSTIT: . :CHALDE =

CUTZAMALA PO
F.3. DESMONTE pRES|DENC! 1L |
20212024 | AL

F.3.1 Los trabajos se realizaran asegurando que toda la materia
vegetal quede fuera de las zonas destinadas a L dion g
construccion, evitando dafiar arboles fuera del area indicada .+ )-r w01 ¢
en el proyecto o aprobada por la Secretaria; cualquier dafio a | "*/c4

la vegetacion fuera de dicha &rea, sera responsabilidad del

Contratista de Obra y la restituird por su cuenta y costo, de

acuerdo con las leyes y reglamentos de proteccién ecoléglca

vigentes.
000u0014
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CTR. CONSTRUCCION

IR Esm—m—=——S—

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1:01:001/11

F.3.2. Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice se -
ejecutara, por lo menos, dentro de las superficies IimitadagQ
por lineas trazadas a lo largo de los ceros de corte \;ﬁ_\"% ),
terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canalesgéfl

\‘\\li'i}h 1

(&
s

contracunetas y zonas de bancos, entre otras. BLT %
K, AYUNTAMIELTT) HUNICIPAL
F.3.3. Las ramas de los arboles situados fuera de las areas cousnn.:.‘.lormﬁ
desmontadas, que queden sobre la corona dg&a}terraceriagéwur_,gmgﬂ‘m
|

X PRESIDENCIA

2021 - 2024

seran cortadas.
\AQL
F.3.4. EIl proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbustos
que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra
tomard las providencias necesarias para no danarlos y
unicamente se cortaran las ramas que queden a menos de
ocho (8) metros sobre la corona de la carretera, procurando
conservar la simetria y buena apariencia del arbol. En
cualquier caso, se respetaran los arboles y la vegetacion
adyacente a cuerpos de agua. Cualquier dafic a arboles o
arbustos que deban ser respetados, sera reparado por cuenta

y costo del Contratista de Obra.

F.3.5. Los dafos y perjuicios en propiedad ajena, ocasionados por
los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentroo AT
fuera del derecho de via, seran responsabilidad del smﬁlw M=

Contratista de Obra. g@ﬁ
G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
desmonte se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se
comprobara:

e

G.1. Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo
vegetacion que exista o haya vuelto a crecer, asi como las rama
que queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona.

G.2. Que no se hayan dafado lgs:-Arbalk
proyecto u ordene la Secre .4

-~

T X I
G.3. Que la disposicion de los reSigHBS ¢ '_;_d%smonte se haya realizado
en la forma y sitio indicados 8k broyecto o aprobados por fa " [L":
Secretaria. i R Lol %
mu - L .\.'_;.';I ‘I:rl --._;EL!F-:: T'l
m!mm "1"“'!. -.OI{:.:\ A,

4ce5 TESORERIA ...
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NORMAS

N-CTR-CAR-1-01- 001f11‘\lllb\3

"~ {“E\ ] (&
* 3‘"*.1‘1"- ,,:
W
o 0y
;\fy

MEDICION

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de %
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Norma, &
satisfaccion de la Secretaria, se medira segun lo senalado XTUSKEIYE 1) UNCIPAL
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, p@adil Oihl0:
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizaw;%era efectonges . PIZ0H, GRO.
pago, tomando como unidad la hectarea de des terijﬂE‘S'UENCIA
segun su tipo, con aproximacion a un decimo (0,1). ‘ \ } 4] DA 2021 - 2026

BASE DE PAGO

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo ¢ fgum@cado en la Clausula H.*
de esta Norma, se pagara al precj¢ ach el contrato para Ia
hectarea de desmonte terminado, -ftlpo Estos premos
unitarios, conforme a lo indicado e§ A jysula F. de Ia Norma «
N:-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyendg !

.. . - s m{m i e
* \Visita de inspeccion. W RIGRET0 X 0
« Delimitacién de la zona de desmapimiAbe RE, 620 S5 -
i .. TESORE j ol
2021 - 364 =—

e Tala, roza, desenraice y limpia.

e Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indigue el
proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y colocacién en la
forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria, de los
residuos del desmonte.

* Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de fgtios /
los residuos del desmonte, durante las cargas y las descangas

“A-
o oy

¢ Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este ei:n capld—

G o IR
.\n

ESTIMACION Y PAGO 4

La estimacion y pago del desmonte, se efectuara de acuerdo con Io
sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG:3, aecucnﬁn de Qbrés

RECEPCION DE LOS TRABAJOS _-,__L,_‘ !;m.
Una vez concluido el desmonte, la Secretaria lo aprobara ny_ld 'fétﬁzibiré
conforme a lo senalado en la Clausula H. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se
refiere la Clausula |. de la misma Norma.

5de5
08/12/11

000uG010o



N-CTR-CAR-1-01-002/11

LIBRO: e CTR. CONSTRUCCION
TEMA: e
PARTE: <
TITULO:
o =
CAPITULO: N . 2. D@Wﬂgﬁ =1ti1(;TPAL
COTZAMALA OE PR, 680 CONTIT . ONAL OB A
'neamnaenma TAALA wammm G
A. CONTENIDO f RESIDENCIA 7
QU 2921 - 2024 ) e
Esta Norma lene Ios aspectos por considerar en la ejecucion del

despalme, para carreteras de nueva construccion.
B. DEFINICION . g&?

El despalme es la remociéon del material superficial del terreno, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria,
con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias con
materia organica o con depdsitos de material no utilizable.

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecuci
Obras, N-CTR-CAR:1-01-001, Desmonte y N-:CTR: CAR‘! 0
Plantacion y Siembra de Especies Vegetales. w PEFE

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para el despalme, sera el adecuada para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad; suﬁuenﬁe.
para producir el volumen establecido en el programa de- jecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa dg d izdcion®
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por

SCT 1de 4
081211

00006017




CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-002/11

personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la ’
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resuitados"““"*"mmm&
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el 'mwm“u
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace 0 sustituya alTESORERu
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del despalme se cargaran y transportaran al sitio
o banca de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos con
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacién e
del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no mu-
vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido ”m“ =5 e
depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de L . i
desperdicios lo mas pronto posible. El transporte y disposicién de los Sle {CAT LS
residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos a2\ - 2024
de proteccion ecologica vigentes.

EJECUCION @(7/?)

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES \‘”"’\ Uy,

3rd &J sefialado en la

Para la ejecucion del despalme se a{;,
bras.

Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejectiéfc

F.2. TRABAJOS PREVIOS HA."UNTA"" JHICIPAL
CONSTIT:, ‘JALDE

F.2.1. Visitadei mspecc on CUTZARALA i PHiZON, GRo,
M PRESIDENCIA

Previo al inicio de Ios trabajos, el r@alizara una visit

287

inspeccion para programar los trabajos y determinar el ﬂpn;:j g%

o

equipo que se requiera de acuerdo con las caracterlstha&qal i

material de despalme.
F.2.2. Delimitacion de la zona de despalme

Previo al inicio del despalme y una vez ejecutado el desm té LON. €
como se indica en la Norma N:CTR:CAR:1-0%- T;ff,“;,
Desmonte, se delimitara la zona de despalme de acuerde camn:
lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria.

2de4 SCT
08/12/11

ANoooN1Ls




NORMAS

N-CTR:CAR-1-01-002/11
F.3. DESPALME

F.3.1. El espesor del despalme sera el que indique el proyecto u
ordene la Secretaria a la vista de los materiales existentes en
el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terreno o con la
existencia de rellenos artificiales. &
G_w a,_.]-._ A .
F.3.2. A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo aprueg é‘:”
Secretaria, el material natural producto del despalme,?
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplen&a
asi como de los pisos, fondo de las excavaciones y taludq&@g_,
los bancos al término de su explotacion, o se distribuna,
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o gbiéFo-'
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrolf¢y i
vegetacion, segun lo indique el proyecto o apruel
Secretaria.

Fi;?&& Al menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe
a“‘ la Secretaria, al material producto del despalme colocado en
- W faludes de terraplenes, asi como en los pisos, fondo de las

=4 ) @xcavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en

27 %7 fdonde se distribuyd uniformemente, se le adicionaran semillas

de pasto o de vegetacion propia de la zona, adecuada al

umﬂ‘mmsa]e y que no impidan la buena visibilidad, segun lo indigue

cogmveiaL ol proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo cofl la
corsMAEE REMN8rma N-CTR-CAR:1:09:002, Plantacion s Slemb _'

TESORE%ec!es Vegetales. ’ '

F | retiro de rellenos artificiales se ejecutara au“‘iph ]
f ‘las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentt

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
Ademas de lo establecido anteriormente en esta No.rrﬁjﬁ;,r'_!:iﬁﬁa_ﬁ"ﬁha el
despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se
comprobara:

G.1. Que todo el material inadecuado haya.sT;' " yemovido segun lo
ordene la Secretaria. o :

G.2. Que la disposicion final del material §
haya realizado en la forma_y sitio mo‘h;;:lq‘s £n el proyecto o
aprobados por la Secretaria. AVUNTARSIE!TE HUNCIPAL

\Jil CONSTTUCI QAL DE
CUTZANALA U Az0M, GRO.
! PRESIDENCIA  3de4

2021 - 2024 08/12/11

000u0019



CTR. CONSTRUCCION %

CAR. CARRETERAS N=CT3-_%AR-1 -01-002/
(

H. MEDICION \ ,gll AN H.h‘!ii'-ﬂ_ii-*f['-[ : L-TI.'tU.'hEiPhL
_ o N CONSTITL -ONAL DE

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obd' uau.:'-EPWm-

terminada y sea ejecutado conforme a lo senalado en esta Norma,"q- | stENCM
satisfaccion de la Secretaria, se medira segun lo sefalado en E 2024

Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para 202 -

determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de

pago, tomando como unidad el metro cubico de despalme calculado en .

el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de - " "%,

areas extremas, segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1). 3 .__’-“7 82N,

I. BASE DE PAGO

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra . . ey
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H. = AL
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro

cubico de despalme, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a : A
lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de =,
Obras, incluyen lo que corresponda por: P

 Visitas de inspeccién. SD’W

* Delimitaciones de las zonas de despalme.

o (Corte, extraccién, remocion, carga, acarreo hasta el sitio de su
disposicion final, descarga y colocacion en la forma que indique el
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto del
despalme.

* Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este config , 77
o S )
J. ESTIMACION Y PAGO e ls)

La estimacion y pago del despalme, se efectuara de acuerdo:con:lo
sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion:de Obras..” .
ERAS PUBLICAS

-

K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS PR i e P

Izaprobara y lo recibira

=

yla Norma N-LEG-3,

dak
= pa

Ejecucion de Obras, aplicando en sUgBas0;i0aSs
refiere la Clausula |. de la misma Norma.

4 de 4 %mmmm SCT
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N-CTR-CAR:1:01:006/00

LIBRO: .CTR. CONSTRUCCION

TEMA:

PARTE: RO

TITULO: . LN ARIENTO IBEPAL 01. Terfé,g&flasfg

, CONSTITUCONAL DE o S

CAPITULO: ommsecmetnmn  006. Afipamiento,. o,

'I“Eamc:REm CONSTIT .JWAL OE % T
/Z‘ CUTANALALEPAZCN, 6RO (£
A CONTENIDO e, ( ESIDENCIA

) :\Vzuzt s

Esta Norma contiene los aspectos l considerar en la ejecucion del L. [
afinamiento de secciones de obras de terracerias, para carreterag_ow_,l
canales de nueva construccion. -

3. 34

i -

&

B. DEFINICION “

El afinamiento es la excavacion y remocion de materiales necesario
para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terraceria
o canal.

C. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con la Norma N-LEG'3, Ejecucié
Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. Terracegf:
de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construcciofs

D. EQUIPO g
W W=
El equipo que se utilice para el afinamiento, sera el adecu%b*bara
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantitfagx'g}gﬂg‘iggge
para producir el volumen establecido en el programa devejacucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa dq"niﬁ\'@ﬁi?r‘\
de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista deg,?'pb;g;s“u’*
seleccion. Dicho equipo serda mantenido en déptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por

personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la

SCT 1de3
29/11/00
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N'CTR'CAR'1:01-006/00

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucién, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran al<,
sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la 3
Secretaria. Cuando se trate de materiales que no vayan a sef "
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un™y -
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran’ ", " - .
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion, ;1_ AL
ecoldogica vigentes, considerando lo establecido en la Norma. Y ey
N:CTR:CAR:1:01-013, Acarreos.

F. EJECUCION ;ﬁf;}ﬁ

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES t\,.,,, .

.\

L-.'&&'-_“

Para el afinamiento se considerara lo sefnalado e'
de la Norma N:LEG-3, Ejecucién de Obras. £ 4

F.2. TRABAJOS PREVIOS

; ; ; NTAE 70 N
Cuando se realicen trabajos de afinamiento en ta;LI e ggr'tl ot

las medidas necesarias para proteger las Obrﬁ[}ﬁh ﬁoque
pudieran ser danadas por la caida del mat}L‘HaI o ESl[;ENCIA

F.3. AFINAMIENTO | {0100 2021 - 2024

F.3.1. El afinamiento se ejecutarda de tal forma que resulten la
lineas y niveles establecidos en el proyecto 0 aprobados _...-.

<o

F.3.2. El material productq. Ld,gl afinamiento se podra uti[zar“'-;ara
arropar los terra 'yz_ucw la inclinacion de sdsfalu

los materiales .
Sposiferanian el sitio y forma queamﬁglé'[el
A;er btaria, para evitar altérﬂ@l@mai )
paisaje y a cuerpos U&'#gua, asi como para no obsta acul _b'
drenaje naturdh & ueenT smrmy 22:-2024
CONSTITUCIONAL DE

2de3 2021 202¢ SCT

29/11/00 /() ,
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NORMAS

. PREEON, GRD,
G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZESORERIA

J. ESTIMACION Y PAGO

N-CTR:'CAR:1:01:006/00

F.3.3. Los danos originados por la caida de materiales, causada por
negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por su

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS; *C

afinamiento hasta que haya sido recibido' 15 Secretana como

parte del concepto de obra de terracetiasugue seqtiate, junto cqn NB0s

todo el tramo de carretera. CORSTITU I0MAL DE o
CUTZA8AL pE

con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de G‘tng,
mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo j T J
necesario, se comprobara que las lineas y niveles de las seccmnes CATUR~
obra cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por 182t - 2024

Secretaria, de acuerdo al concepto de obra que se trate. 9’9
H. MEDICION —

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y el afinamiento sea ejecutado conforme a lo indicado en
esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, éste se medira como parte
del concepto de obra de terracerias de que se trate.

. BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de ob
terminada, el afinamiento ejecutado a satisfaccion de la $ecret
estara incluido en la base de pago del concepto de obra de terraqe
de que se trate. 7 :

La estimacion y el pago del af:qamento se mclwran en Ios que
correspondan al concepto de ol;u;_é 4 ,acerias de que saicale‘

K. RECEPCION DE LA OBRA i’t “} 5
Una vez concluido el afmamle%a{& Se@%tana lo aprobara y If.f recibira
como parte del concepto de oﬂb&aﬁi@imﬁﬁﬂas de que se trate.

NI QWCE /)y
OTARATERNGR. | LAY
PRESIDENCIA

SCT 2021 - 2024 3de 3
29/11/00
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N:CTR:CAR:1-01-008/00

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
_.\\'.Nh”
TEMA: -' m CAR. Carreteras
. \ﬁ.-\rﬁ LAY e
PARTE: £ \$25 1 § CONCEPTOS DE OBRA N
N Sy
TITULO: ‘;’153;; @ 01, Terracerias o T
CAPITULO: & AYUNTAHE 0 INCPAL 008, Bancos 2o
CORSTITTiONAL DE e
CUTZAMALA LE PIXZON, GRO. o wEH :L
P R| DENCIA ‘IJ:}:- e :_L_:'_i.'i.\':'r"“:.
A. CONTENIDO Bf dfnin aNrCATURR

SCT

Esta Norma contiene los aspectos a considerar para la explotacién de' - e
bancos de materiales. o 2
n ——

DEFINICION Y CLASIFICACION _g‘?’*j/

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto

destinadas a extraer material ;:aauial»mla,‘€ formacion de cuerpos de

terraplenes; ampliaciones de :..;.;'é?" bermas o tendido de los

taludes de terraplenes existentes wbyacentes o subrasantes;

terraplenes reforzados; rellenos% "-‘"-:.w gaciones para estructuras o

cufas de terraplenes contiguas 2 icturas; capas de pavimen
Stauracion ecoldgica, asi co

proteccion de obras y trabajos de 13
para la fabricacion de mezclas as ncretos hidraulicos.

REFERENCIAS @W!m' X
/ TESORERIA

Son referencias de esta Norma, las ﬁnrmas aplicables del lel‘O CMT
Caracteristicas de los Materiales. RTUNTAZENGC 4l

it 3
CUTZAMALA DE PN

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes: o+ fu. :_' -"
NORMAS DESIGNACION®
EIBCLIEIOT GO DBIAE: voosnivammmmmmonsmssmmvan s N-LEG-3
DESHIONE .cicininmsaspinssmivmimssamirass NCTRCART-D1:001
DEBPEIID. .sussvismsimmisiminsmsiesissmsss s vesss INGT RE AR 101002
1de7
29/11/00
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CTR. CONSTRUCCION KLY

CAR. CARRETERAS N;eﬁ-cmw-omﬂos;é “;Y"
D. MATERIALES “VAvnd ig" :

Si para la explotacion del banco se requiere el uso de exp!oswos %.., 3
artificios, el Contratista de Obra debe obtener los permisos paray ATV ) [HUNCIPAL
adquisicion, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacién, conforme (arSTITILIOKAL DE
los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siemciall it PHZON, GRO.
estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de OpragS|DENCIA
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N-LEG'3,;n11. 7024
Ejecucion de Obras, considerando que:

D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus
accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por Ia ol
Secretaria de la Defensa Nacional. ¥

D.2. Sodlo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizacion, '|5§?’: A
explosivos y artificios que se vayan a, deignar cada vez. Los ' & |
explosivos se transportaran en vehicuL giféicies a los que se . < L AENTD
utilicen para los artificios y se deposi aradamente en’ ét . TUSIONAL

sitio de su utilizacion. 0, 880
D.3. El manejo de los explosivos se hara soladtios los cundados P'TURA
31 . 2024

necesarios que garanticen la segurlwsmﬂl y la integridad ~»

de la obra. -
RS Qﬁi’?
E. EQUIPO _

El equipo que se utilice para la explotacmn de bancos, sera el
adecuado para obtener la seleccidon de materiales especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido

en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacién,
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo -
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccién. Dicho equipo £~
sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion durante el tie /i
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en |§/- =
ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo presefta. =
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderd ‘a“
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrua* o
las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el "= .-
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, serz,'a_num,,.:

imputables al Contratista de Obra. ST 4

E.1. BARRENADORAS .o ypromondl

De operacion manual 0 mecanizada, con la versatilidad suficiente
para que se adapten facilmente al patrén de barrenacion.

2de7 SCT
29/11/00

0C0u00z5




NORMAS .\,
N NN I, N:CTR:CAR:1:01-008/00
A 'I,'-@%,

E.2. TRACTORES NG
N g«
Montados sobre orugas, reversi%ﬁié; coh la potencia y capacidad
compatibles con el frente de atagiie:" * INCPAL
COMI'J ONAL DE _
E3. MOTOESCREPAS CUTEARALA £ PHIOH 6RO~ ) |
PRESIDENCIA | [/ !

Autopropulsadas, reversibles y Qﬂdé%ables con capacidad
ocho coma cuatro (8,4) metros cubicos (11 yd*) como minimo.

E.4. CARGADORES FRONTALES HﬂIGMBLEh‘er
BUNICIPAL CORSTITUCIONAL

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, co * 65%3??&

i idad compati | f taque,
potencia y capacida mpatibles con el frente de ataque, pa 3034 . a0k

extraccion y carga de los materiales producto de la excavacion, — (":D
F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO QJJ/

ra.

F.1. El transporte y almacenamiento de todos los materiales extraidos
de los frentes de atague al sitio de almacenamiento o tratamiento,
son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen
deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta lo
establecido en las Normas aplicables del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica
vigentes.

F.2. Los materiales no aprovechables o los desperdicios que resulte
de la explotacion, se cargaran y transportaran a un sitio dentro del
banco donde no estorben la extraccién y tratamiento d
materiales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natu
Al término de la explotacion o utilizacion del banco, @
materiales se colocaran y extenderan en los fondos de las
excavaciones y en los taludes, como se indica en el Inciso G.4.6.
dee fataabiogna H

65

F.3. L4 36 -

tram £l08 materiales y desperdicios, se mantendra humeda Uk l-
regandolazperiodicamente con agua, para impedir el levantamiento
de polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.
R A5G S OENTD SURCIPAL
CORSTITUCIONAL €
CUTZASALA D Py, GR0.
SCT TESORERIA / 3de7
2021 . 2024 29/11/00
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1:01:008/00
G. EJECUCION

G.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la explotacién de bancos, ae,‘qon&deraré lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N-L} »5‘3 c,ucrén de Obras.

: J&x /

G.2. CLASIFICACION DEL MAT

Cuando la obra se contraf 2C
terminada, no se clasificargy@|,m
responsabilidad excluswq-ﬁlﬁk on

I-I.

tg de Obra.

G.3. TRABAJOS PREVIOS HESIDENC
2021.2024‘\

Ut

por excavar, siendo estta e

‘=

LN
. ’

ol -U '

G.3.1. Delimitacién de la zona de excavacion s'\:- ‘ B
o ‘.}D CAT LA

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona por
excavar mediante estacas u otras referencias.

G.3.2. Desmonte y despalme
La zona por excavar, delimitada como se indica en el Inciso
anterior, se desmontara y despalmara segun lo establecido en
las Normas N:CTR-:CAR:1:01-:001, Desmonte y
N:CTR-CAR:1-01:002, Despalme, respectivamente.
G.4. EXPLOTACION DEL BANCO

G.4.1. Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la forma
mas regular posible, en seco salvo que la Secretaria aprueb

otra cosa, con el talud que garantice la estabilidad del frente "

sin aflojar el material ni alterar las areas fuera de la‘2esg

delimitada como se indica en el Inciso G.3.1. de esta Notmg/

'.",\.L

G.4.2. Las excavaciones se ejecutaran de manera que se peﬁnﬂ_ '

drenaje natural del banco. , ywupg

u‘-Tn'.'_, _v_
ONSTTUC

G.4.3. Si por explotacion inaprgni g

L-\n,ﬁ%

Wuﬂm
4de7 TESQ?RE“’“ SCT
29/11/00 2021 , st LA

"b

, el Contraﬂﬁfa ﬁau ,
¥ ﬂo;a pellgrosamm}fé l—;{l:

(ke 00000027



NORMAS ki

N'CTR-CAR:1:01-00850 5

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dano, que P
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad;
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad dé=
Contratista de Obra, quien debe asumg,;)s costos“gmmﬁ+,;;;|:,|J!;l|;m|_
indemnizacioén, reparacion o reposicion que _Eo 9,??’!".»\ CONSTITLONAL DE

G.4.4. Al termino de la explotacién del banco, 'adarias. 'de UGMAMIEMEOLR.
medidas de mitigacién al impacto ambiental indicadas eRRESIDENc'A
proyecto, se afinaran los fondos de lag,gxcavaciones, se?021 - 2024
tenderén y afinaran sus taludes de mépggsdiee queden de
uno coma cinco a uno (1,5:1) o0 masy s elel
trate de frentes de roca, y se progagid gde’n
drenaje. by

G.4.5. Sial término de la explotacion del hang,los materiales de los
taludes resultan fragmentados o | :
inestable, el material ep—gstas
amacizando los taludes SOR

G.4.6. Una vez afinados los fondos y los taludes de Ia&»es
excavaciones, los materiales no aprovechables o0 FIOR . omicous
desperdicios que hayan resultado de la explotaciOg,.&@ane i 6o
colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para f°rm3'§Nég|ICATURA
superficie uniforme y estable, de forma que el product 1 . 2024
despalme quede en la superficie con el propdsito de propiciar- -
el crecimiento de la vegetacion. ; :

G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES -

G.5.1. Los materiales aprovechables que se extraigan del banco y
que no requieran tratamiento, se disgregaran con el equipo
que se utilice en la excavacion y marros, y si es necesario, s
pepenaran y eliminaran las particulas de tamafios mayores 2 7 (

maximo establecido en el proyecto o aprobado 4 " M,
Secretaria. TR

o (7

G.5.2. Los materiales que requieran ser cribados, se pasaran po:a 5
cribas mecanicas que aseguren la eliminacion de las,, =~
particulas de tamafos mayores al maximo establecido .BUL?I...EMH.. —
proyecto o aprobado por la Secretaria, o clasifiquen :@fmeicwce

: : = ITZAMALA DE PINZON, GR
material separandolo por tamarios. SBAMS PUBLICAS
. y : ; JESARROLLO URBAND
G.5.3. Los materiales que requieran ser triturados parcialmente y.;,..024

cribados, se trituraran al tamafio maximo establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria, con el equipo

SCT S5de7
29/11/00

000uG02s




CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N:CTR:CAR:1:01:008/00

mecanico adecuado para satisfacer la composicion gz
granulomeétrica fijada. El material se haré pasar totalmente por = @Q}kﬁm%
el equipo, aunque solo una parte de él triture, ‘\L*» L
determinando previamente el porcentaje por triturar. Y

S
e\ ”:“L";
'\ ‘!\‘Y- A

ATET

[’ql’ (4L L H AYUNTALEY T4 BUNCIOAL

G.5.4. Los materiales extraidos del frente del banco o pepenados, CC.'e'S."i'-=f"o\lﬁf;§5h'
que requieran ser triturados totalmente y cribados, se said
trituraran al tamafio maximo establecido en el proyecto DCUTZAS!AL,;:LPM‘M GRO.
aprobado por la Secretaria, con el equipo mecanico adecuadd” RESIDENCIA
para satisfacer la composicién granulométrica fijada. 2021 - 2024

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del
banco, hasta que haya concluido su explotacién y cumpla con todo
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma. | t

H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

H.1. Que durante la explotacion del banco, los taludes de Ialﬁ”" un\ﬂ‘
excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya 01‘
drenaje natural del banco.

H.2. Que no se haya aflojado el ma’tegar3
fuera de los limites de la zona g&, GXERV¥EEDN,
indica en la Fraccion G.3.1. de g e

H.3. Que al término de la explotamén
todas las medidas indicadas 87 &WSOS G44.aG.46.de esta

Norma. wmw / R
: ! m -.g".,“
. MEDICION TE - H, AYUNTAMIENTO MUNICIRS
i,DR_'Em qm Ls[.u_,ul,; ;

LADE

BINT!

terminada, la explotacién del banco y el tratamiento de los materigies™™
ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de 13
Secretarfa, se mediran como parte de los conceptos en los que s
utilicen los materiales, por lo que no seran sujetos de medicién y p
por separado.

6de7 SCT

29/11/00
000uG02s
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SCT

N-CTR-CAR-1-01-008/00 '
BASE DE PAGO Y

terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materialeg, . - .
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estaran incluidos en la bépeés 7z -
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales. '

ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago de la explotacién de bancos y los tratamientos de
los materiales, se incluiran en la que corresponda a los conceptos en
los que se utilicen los materiales.

RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la explotacion de los bancos, al término de la obra la
Secretaria verificara que se haya cumplido con todos los trabajos
establecidos en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta Norma. Esos
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada la
obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periodo de .. "
construccion y terminar antes de natificar por escrito a la Secretaria ‘s%

terminacion, aplicando en su caso, las sanciones a que se refierg daen >
Clausula I. de la de la Norma N- LEG 3, Ejecucion de Obras. % g
- -
PN w -“
\'\’ll?l{-\‘-? "-.‘h: J .II-;_.J;{.S.PG

CONSTIT:. ,:i)?t'l\‘? DE e
omwsnziign () | L0

PRESIDENCIA
2021 - 2024

7de7
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N-CTR:CAR:1:01:013/00

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: sl CAR. Carreteras ~

'-'f’sr\\’
(S

PARTE: i % 11 LONCEPTOS DE OBRA :
b o R 1f : : -l il
TITULO: ‘1«*-:» "9 01. Terracerias e
’ WL :”N(a" L2 J\".‘
CAPITULO: kanar e 013 Acarreos QTR
CONSIT: CHBLDE —— SNTICEIUR

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerasen el transporte de
materiales aprovechables o de desperdi%% WW}BF&S de nueva
construccion.

B. DEFINICION Rem WUM

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes,
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar de
extraccion hasta el sitio de su utilizacion, depésito o banco de
desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Secretaria&.\ l ?j;’,
acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos pueden ser:. ‘

B.1. ACARREO LIBRE ’ % -': :

El que se efectia desde el sitio de extraccion del materuﬁ?@asta-.f ;
una distancia de veinte (20) metros o hasta la dls[a,gma que
establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo; se
considera como parte del concepto corresponduente ala Bzg:raccrén
del material transportado, por lo que no sera objeto de mc&a;rén y

pago por separado.
B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

El que se efectia hasta una distancia de cien (100) metros, es
decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, medida desde el
término del acarreo libre.

SCT 1de7
29/11/00
0G0ul031




CTR. CONSTRUCCION

B.4. ACARREO MAYOR DE l&

CAR. CARRETERAS N:CTR-CAR:1-01:013/00

B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

El que se efectua hasta una thanma entre ciento uno (101) y mil
(1000) metros, es decirhasts ¢ dlez (10) hectémetros, medida
desde el término del acarre&:ig

4,
l"‘""i

El que se efectua hasta una %’ztan%myor de mil (1 000) metros X

es decir, un (1) kilomet didgdesde el término del acarreo =
libre. UL gt o, 6RO e

d) WOMCEE=: 7 BRD
REFERENCIAS OB
PRE 20 - ma LLW" Ao ATURA
Esta Norma se complementa con Ias srgurentes WP e . A

NORMAS DESIGNACION e
Ejecucion de Obras ...........ccovvvviiiiienininnnn N-LEG-3 _

Ejecucion de Proyectos de Senalamiento y
Dispositivos para Proteccion en Obras ........... N'-PRY:CAR:10:03-001

EQUIPO

El equipo que se utlice para los acarreos, sera el adecuado para
transportar el tipo de material de que se trate, en cantidad suficiente
para acarrear el volumen establecido en el programa de ejecucién
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra s
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado
personal capacitado Si en la ejecucion del ng&ajo y a juicio de
Secretaria, el equipo presenta defi menmas‘ﬁ’ duce los result
esperados, se suspendera rnmediatamenna e

Contratista de Obra corrija las deficiencia$, e
operador. Los atrasos en el programa dgrejecy
motivo se ocasionen, seran imputables al Coritréati

Rl
EJECUCION st

E.. CONSIDERACIONES GENERALﬁEso%’g% / {AROLLO URBAND

+ 2024
Para la ejecucion de acarreos se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras y se
sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecolégica vigentes.

2de7 SCT
29/11/00
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NORMAS

E.2. TRABAJOS PREVIOS

£21.

B2

E.23.

N CTR-CAR1-01-013/00, - .

La construccion y conservacién de los caminos de acceso’ : ..o ..«
que se requieran, incluyendo el suministro y colocacion de las -
sefales y dispositivos de seguridad, asi como la proteccién aF
transito mediante bandereros, es responsabilidad exclusiv.

del Contratista de Obra, conforme a lo establecido
Fraccion D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de QObras.

Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transporte se
mezclan con transito ajeno a los trabajos, se instalaran
sefiales y dispositivos en los sitios adecuados para advertir el
transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establecido
en la Norma N'PRY:CAR'10-03-001, Ejecucion de Proyectgs. .
de Sefalamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras. tn :
el caso de accesos o cruceros con carreteras o wahdadi—:&*ﬁ SN
operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayupq}'fa ‘l'-'i
ordenar el transito. En ningun ca g?rmltlré el ac“‘an'ao
mientras no se cumpla con lo est |&¢ido arreste Inciso. .

{‘

Cuando los acarreos se hagan “"__c; 2as ‘u de terracer
la superficie de rodamiento se mant fiumeda, regandola\, \( '
periodicamente con agua, par@ imp el Ievantamiento g m"

polvo que afecte a terceros o re (,i*—ﬂ
Eﬂﬂ: gjﬁ/
E.3. ACARREO ] SORER:A o

E.3.1.

E.3.2.

E.3.3.

SCT

Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en
el proyecto o aprobado por la Secretaria.

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades gfi%
operacion, o cruce zonas habitadas y se acarreen mate

finos o granulares, su transporte se hara en vehiculos
cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier mat

u:! | U\,p PAL

similar, que impidan la contaminacion del eni\mo 0 q T iONAL DE
derramen.
{ ( “ 0 CUTMALA F!HZO‘{ GRO.
vehiculPRESIDENCIA
Cuando los acarreos crucen areas urbanas, los vehicul 212024

sujetaran a los reglamentos de transito locales, siend
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, cualquier
infraccién que cometan los operadores.

3de7
29/11/00
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR CAR 101 DB

E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO WA TREENTD RURCIPAL
COMSTITUCIONAL DE

E.4.1. De materiales que se hayan utilizado en terraceri OE PREDN, 670

9 4 FESORERIA

[

Para los materiales procedentes de cortes, excavaciol&s gror sy,

bancos, que se hayan utilizado en la construccion de los ﬁf s,
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas =
o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos y ;
de excavaciones o cufas de terraplenes contiguas a HNOW.E
estructuras, el volumen acarreado, en metros cubicos  yugem ok
compactos, sera el que se haya medido conforme a lo U GYrBMALADE ik Ba6
indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos SWATURA
de obra. 1 3be1 " 2024

E.4.2. De materiales que no se hayan utilizado en terracerias gai’j
=

E.4.2.1. Residuos producto de desmontes

Para los materiales o residuos producto de desmontes, el
volumen acarreado, en metros cubicos sueltos, se
determinara directamente en el lugar donde se hayan
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo el
meétodo de promedio de areas extremas o se cubicara
directamente en el equipo de transporte.

E.4.2.2. Materiales producto de despalmes, cortes vy
excavaciones en general

Para los materiales producto de despalmes, asi como de
cortes y excavaciones para escalones de liga, canales,
estructuras y tuneles, entre otros, que no hayan sido
utilizados en terracerias, el volumen acarreado—e
metros clbicos de despalme, corte o excavacion, ser:

RO que se haya medido conforme a lo indicado en las
gl Normas correspondientes a esos conceptos de obra.
< % _?’*ﬁ:‘-‘-""“gj-’é
‘Q\;EE@:}Z’Q Derrumbes
R S ] oo
o P Para los materiales producto de derrumbes, el volumen: . -

KAYUNTAVIE ™ UNCPAL  acarreado, en metros clbicos sueltos, se determingra  cicas
CONSTITE 10NAL DE directamente en el lugar del derrumbe, mediante .., """

CUTZANALA 2 !;}QGNFGRQ_ seccionamiento y siguiendo el método de promedio de

PRESIDENCIA @reas exiremas o se cubicara directamente en el equipo

(H} 2021 - %024 de transporte.

J1
Ade7 SCT
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NORMAS

E.S.

SCT

ES5A.

E.5.2.

E.5.3.

E.5.4,

E.5.5.

E.5.6.

DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREO QUE SE
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO DE ES'FE"‘ S g
CONCEPTO T e

N-CTR-:CAR-1-01 013!00 \DOS 4,

La distancia del acarreo sera igual a la distancia entre &
centro de gravedad del area donde se extraiga el material y, t _'" e
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos.. " TURA
distancia establecida para el acarreo libre, tomando co CATUI
base, cuando se frate de terracerias compensadas, el"o2 - 2024
diagrama de masas de proyecto. =

En caso de materiales productoﬁ i praciones de tineles, .o,
la distancia de acarreo sera igugl %13 '_: atay |a entre el centra
de gravedad del area donde s& haya deps
en el portal del tunel o Iumbrera‘yiy Cliie -q..-," de gravedad del S
sitio donde deposite definitivamente. Eﬁansporte del material . 0%
desde el frente de la excavacion hasta'sl@mea donde se haya -
depositado el material en el cﬁ‘\%ﬂﬁ&#ﬁ o lumbrera, sq«--‘i-",-'gf gy
considerara como a 0 hbrer SORERIA - o
.'uz1 1624 I DESARR@LL
Tratandose de derrumbes, la distancia de acarreo sera igual
la distancia entre el centro de gravedad del derrumbe
centro de gravedad del sitio donde deposite el materi
menos la distancia establecida para el acarreo libre.

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor o
igual que cien (100) metros, se expresara mediante el nimero
de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde ef, ,
término del acarreo libre hasta el sitio de destif % T
aproximando ese numero a la estacion inmediata superior. ¢ .};'
!r“ "

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se i e

en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre cien %m

uno (101) y mil (1 000) metros, se expresag}en hectérn
I

.ﬂq' 0k
TR 2 iy oo,
o7\ "RESIDENGIA

con aproximacion al hectdmetro inmediato superior.
; ) ['11

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica

en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, sea mayor de

mil (1000) metros, se expresara en kilometros, con
aproximacion al kilbmetro inmediato superior.

2021 - 2024
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CTR. CONSTRUCCION = %

CAR. CARRETERAS N'CTR:CAR:1:01-013/00, %&;

F. MEDICION 7 pX
,)4 J‘l,iJ 1 ‘/ "“"

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por Unidad dé“gﬂgrﬁ lﬂ‘:ItLLNDE!PAI
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta L
Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se mediran segun lo sefialadGlIZMALLLE PRION GRO,
en la Clausula E. de la Norma N:LEG'3, Ejecucion de Obras, par& RESIDENCIA
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de  2021-2024
pago, considerando lo siguiente:

F.1. ACARREO LIBRE

F.1.1. El acarreo libre, que se efectie desde el sitio de extraccion o
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros
o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo
libre, se medira como parte del concepto correspondiente a la
extraccion del material transportado, por lo que no sera objeto
de medicién y pago por separado.

, _ SINDICATURA
F.1.2. En las temacerias compensadas el acarreo libre se ~ '
determinara conforme a lo indicado en el diagrama de mas

de proyecto.
F.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

-~y o
nd L 2
gt - =V

Cuando el acarreo se efectle hasta una distancia de cien (100)
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros
a partir del término del acarreo I|bre todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro estacion (m® -est), con
aproximacion a la unidad sup A iplicando el volumen
acarreado, determinado en metrds ¢ 8
Fraccion E.4., por la distancia deég

b
kPresada medlan y

numero de estaciones recorridas deSi 2 L fmino del acarreg Jj g;_‘_
hasta el sitio de destino, determinada como se indica-gn-la’ "
A RORTANSNTO MORCPAL e

Fraccion E.5. de esta Norma. CORSTITUC:ONAL D€
PITON om0 [,
F.3. ACARREO HASTA UN (1) KIL ERIA &

2021 - 3024 \S PUBLICAS
Cuando el acarreo se efectlie hasta una distancia entre ciente unaﬂ“
(101) y mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros a’
partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro clubico hectémetro (m3-hm). con
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen
acarreado, determinado como se indica en la Fraccion E.4. de esta
Norma, por la distancia de acarreo desde el término del acarreo

B6de7 SCT
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NORMAS

N-CTR:CAR: mmm]oo
MWHTAUI i1 MUNICIPAL
libre hasta el sitio de destino, determinada como se indina; [ip

Fraccion E.5. de esta Norma. CUTZANALADE PIXZON GRO

F.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO ;'7 ~ PRESIDENCIA
|

/1 ] 412021 - 2024
Cuando el acarreo se efectue hasta una distjanéiléﬂ'(mayor de mil
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kildmetro a partir del
término del acarrea libre, todo el acarreo se medira tomando como
unidad el metro cibico kildmetro (m*-km), con aproximacion a la_ wnos,
unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinado -

de acarreo desde el término del acarreo libre hasta el sitio de ‘-q Ti B
destino, expresada en kildmetros, dgigrminada como se indica eh 2
la Fraccién E.5. de esta Norma S8 S

HONUE w1t ENTG

F.5. AJUSTES DE ACARREOS U ST OM
T A LE870N 80

Al término de la obra se haran e L&les necesarios para pagi| ,Qj URA
los acarreos conforme a los_ volume considerados en g, .,
proyecto, con las modificacion sepor la Secretari ; '

al -
BASE DE PAGO W CUTZAMNLA OF PO, 080 ﬁ?

Cuando los acarreos se contraten a Mlos unitarios por unidad de
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la
Clausula F. de esta Norma, se pagaran al precio fijado en el contrato
para el metro cubico estacion, el metro cubico hectometro o el metro
cubico kilémetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios,
conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N:LEG-3,
Ejecuciéon de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del
material desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se deposit
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

Quedan excluidos de estos precios las operaciones de cam
descarga, asi como los tiempos de los vehiculos de transporte duyf 3
dichas operaciones, ya que forman parte de las bases de pagq de fosﬂ___
conceptos correspondientes a la extraccion y utilizacién del matenat_ s )

ESTIMACION Y PAGO o

La estimacion y pago de los acarreos, se efectuara de acuerda can 16, L N
sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG"3, Ejecucion de bﬁ;ﬁﬁ NZOH, GRQ
D ‘)FP:’!CLLUU\‘ y

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS mt A

Una vez concluidos los acarreos la Secretaria los aprobara y aceptara.

7de7
29/11/00

000000375



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

' Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) & KGR SR
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CORSTITUCIONAL DE

CUTZABALA DE Piclyy, 6R2

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 TESORERIA

Obra: REHABILITACION D'E CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON - -

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

,._“ 'I';."';.:.;.'-g}&r,
- \\I- 4| ?‘I “:.' A
y :f: TS . ";;;. 'l(/'q—ﬁ‘
woeee e, 2022 gg;f/
o CONSTIT: 0HAL OE 'L

CUTZAMALA £ PIZON GR Gy
PRESIDENCIA /| 1
w2 |AYLY ¥ 2 '

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento I
acredite la propiedad de los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras pub
segun sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.




Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

= 3

: sjgue cambiando

K SGTETTEREENTO m
f.'_m}mﬂcm o

J -«,,."%ORE
A quien corresponda: 921 - 2024 /

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 1. Planeacion
y Programacion, senalada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donacioén o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas, segun sea necesario de
ﬁ acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencion a este documento solicitado
- en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del
ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada “REHABILITACION

DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” Se
llevé a cabo en via publica (camino rural), por lo tanto, no se requirié de dicha documentauén y
Por lo tanto NO APLICA. S e '

:_f,' X3
Esperando que lo dicho justifique el documento, me despido de usted, no sin antes emlaﬂe uri

cordial saludo. S 2
o & arts R
Y
A ";I'.: i s .--.-..-_-H- :
,"‘-'i".l_ ahin |..|.‘1-J. !:\.‘
[kl Tt A
4 :r I
| s

H./ AYUNTA [UNICIFAL o ;
CONST CIONAL DE ' \'\f-"'lk' s/
CUT A uIJ-ll DEEh N G N - i,

ARQ. ALFONS@ BENITEZ VILLALOBOS -

DIRECTOR/DE OBRAS PUBLICAS Y lm'ﬁ"'"‘ ”L"ﬁm
DESARROLLO URBANO q C mﬂ*—*fh’ﬁ.ﬁi

()0 | COTEARA 2 g gag

WLUJﬁ-JPRESJD ENCIA

2021 - 2024

Y NN N e

-
’l

o 2 .;-.--' : @

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Prasidenciacutzamala2021 @gmail.com

Cal, Centro, C.p. 40630

000ud035
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales e
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) i ﬁnﬂm SORTPY
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (Fnlsm}ﬂﬁgzwﬂ

0E Piky, san
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 TESDRE%/

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON,

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

HLAYUNTABIE 4 UM CIPAL 2022
CONSTIT ML E

CUTZAMALA Lt PINZON, GRO., £ 55

PRESIDENCIA RO
-2 ST

1.0.- Planeacién y Programacion

los beneficiarios, las autoridades locales y autoridades municipales. <—##

000uG04U




'S

GOBIERNO DEL ESTADO DE GU BE:RQ
SEPLADER &gl

FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2022 TESOR

Lacomunidad de CUTZAMALA DE PINZON \
del Municipio de  CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su conocimiento 9%'-~ ¢
y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON . el cual consta de las siguientes caracteristicas:
EXTRACCION DE MATERIAL MEJORADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL MEJORADO HASTA EL SITIO DE LA RUTA A MEJORAR

RASTRO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 METROS DE CORONA CON MOTOCORFORMADORA

: por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se .
comprometen a participar v/o aportar ya se, mano de obra, recursos econémicos y/o materiales
de la regién, enun 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa:

CONCEPTO PORCENTAJE ( %) OBSER VACIONES K YT,

4 LTS

MANO DE DBRA L] TR

MATERIALES U “ETAS PUBLICAE

Asimismo, se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ubicacion de las
obras y a colaborar con las autoridades para la resolucion de la problematica que se presente
durante la ejecucion.

POR EL COMITE COMUNITARIO POR LA AUTORIDAD LOCAL
PRESIDENTE

(arelins- e

PENDENCIA EJECUTORA

< ,gff o iJr
b AYUNTAMIESE AN CPAL ] /)
COUSTITL . 04AL DEC. ROSA JAIMES LOPEZ

CUTZAMALA.. FISZON, GRO.
PRESIDENCIA

20212024

ODOUUOél



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 80R P
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) g RiA

» 2024
Contrato No; MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 i‘w

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

T

R AYUNTAMIE i1 11 UNICIPAL 2022
CONSTIT :;rh':'_.DE

CUTZAMALA.Z PINZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

1.0.- Planeacion y Programacion

IT4)

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la obra, debidamente

firmado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comunitario, autori
locales, municipales y estatales.

000U0042



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g%]l FAIS
ANEXO 1

. i _(NDOS
ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL &, .-
Y REPORTE DE CAPACITACION > t‘fu—’-" \
;\m{}:}iﬁ ﬂi %J; R i
¢ sy
Aviso de privacidad: Los datos personales que se i n_g_? cla DGDR seran urmzucf'ds

para los fines establecidos en los lineamientos gh o) cuales seran protegi o e
conforme a lo dispuesto por la Ley General de;Rrats c;ﬁ'ﬁde Datos Personcr!eqﬁ

Posesion de Sujetos Obligados, y demds normonw&zﬁﬁque résulte. T (,' .
e 11 ‘J'“CPAL i

e TS
“““‘2;-‘ L SINDICATURA
RESPONSABLI EL LLENAI ENLACE wﬂ!ﬂ_“’;muﬂ ION ‘1021 3024
D

ENCIA ’J V

1.1 Acta de Instalacién del Comité de participacion social

Siendo Iasq 00 horas del dia _Ol _ del mesgce‘w del ano 2022 en Iz
localidad de CUATQMONO de PieRofdel municipi nde PintGinde la entidad

L encuentran reunidos el/la C.
, designado (a) como enlace FISMDF, quien

ostenta el cargo de i e Calldad de represemante de la instancia ejecutora,

el/la c‘_Cainlmt\tm:dtlrEmbbw elfla C. %&mummﬁo%

elfla C._Yulree MAnalio Maldonodg el/la ¢ Ma. Dolores Benitel Miast 10
yellla C. 13 3 para cetebrar la instalacion del Comité de & :

" articipacion ~social, que dara seguimjento verificacion de la  obrdsd ¢n. ::';-,-
wn de caminhSaca Cos ﬂuag_ a realizarse con o& AL
recursos del FAIS compone Sa FISMDF corresp 3nd|ente al C—."EJCICIO fiscal 2022. R A&

< e ou tzomoiQ de ernzon™
CONSIDERANDO 3

Que el articulo 33, apartado B, fraccion I, inciso b) de la Ley de Coordinacion HSCaJ SLZEM
establece la obligacion que tendran _municipios y demarcaciones tem{onales’“ s Pug

control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras y acciones a reahzar .
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. =Y

Infraestructura Saocial vigentes, pubhcados el en Diario Ofj oS Federacmn en su
numeral 312, fracciones XV y XV|, los gobiernos locales tenglig R Tosponsabilidades:
1.- Promover la participacion social en la planeac:on fsgablecimiento de
mecanismos de control y seguimiento de |os proyectos d con los recursos
del FAIS a través de los comités de participacion social o -‘

Inversion para el Desarrollo Social-MIDS.




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR Ll FAIS
ANEXO 1

Que la Guia de Participacion define al comité de participacion social-CPS, como un
organo de participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural,
indigena, o afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a#““
ejecucian de las obras o acciones que se pragraman a traves del FISMDF, asi cqgh pe
cualqguier otra forma de organizacion ceon la que cuente el municipio o alcaldia, mi
que debera conformarse en cada obra del FISMDF, Este acto debera formali
mediante la elaboracion del acta respectiva.

Que el comité de participacion social (CPS) debera estar cog“&sto por cuatro peermmw
como minimo, gque sean integrantes de la comunig®g giciaria, busca mw‘.
participacion de mujeresy hombres en igualdad de con _ : '
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyc o i
planeacion, ejecucion, control, vigilancia, seguimient® RFaBidion de las ob -m “20

acciones a realizar con recursos del Fondo de AportaciondgiXls{a#nfraestructura Socifi21 - 2024

Municipal y de las Demarcaciones Jgrritoriales del, istrito Federal, ahora Ciudad de
México. -

viﬁllnm
El comite de participacion social detﬂera cumplir co U%uwdades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de Iasmmu acciones a realizar con
recursos del FISMDF, con el propésito de contribuir a que la gestion
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de y la conclusion
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a través de
llenado de los Anexos (1, 2, 3 v 4) de participacion social.

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobierna Municipal, sobre |as tare

y responsabilidades de supervision de las obras que vigilara e

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de proyectosl oy

coordinacion con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyes t

sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de rec

En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen en 085"
ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente: HAYUNTARIERTO i
) R A L. IEA
COy ‘J“TUL-IG ALTE

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comite de pamc:paCtoaned@U INISH, GRO

en la localidad de del mun|<:|p|.cht Oifﬂ'-rfg:
M URGAN

Qoxaenuiade P la entidad GouernerQ que dara o
seguimiento y verificacion de Ia obra MMEmLie_nummMﬂﬂ?
e lag Quevendad muntipiQ de cotrumalg de Pinzont

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, fwmandq_‘\.‘-ﬂ“‘_. .tc'? los/as
intervinientes e integrantes del comité de participacion social & 7 N
conducentes.

.d-:'l e l.‘ UHKUPM
CONETI M‘ﬁm
LTINS vEPm

< DENCIA

HAW

IDE

2
00000044




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO1

BIENESTAR

Nombre completo Datos de contacto Cargo ¢Se considera
(Domicilio, telefono v usted integrante
correo electronico) de pueblos
indigena
afromexi 2
Si/N
¢AC
) {especifique)?
GW&M L 0Q ﬂ{, WMﬂn Presidente (a)
Grewtel vuma (eah0 10
ﬂ 2770214
e Secretario (a)
STARY,
" \mb*“m A W am4a N0
%0{ o U U WO
) Vocal
g La
1 gt t35 ‘ s nlON ‘
l‘-“"""’?‘- e
RUM UV WAL o eQiag . - pS e
% B~y Lam "
Qa Vocal
Yod. ot e N
conSTILLIONAL TR
- n
bkt PON, GRO.
@La’@RESlDENClA
TESTIGO 2021 - 2024

Datos de contacto
(Demicilio, teléefono v
correo electronico)

Nombre completo

Cargo

Firma

wQarez.
Senter Villa ldnoS m‘% ke ik,

Enlace FISMDF
de la instancia
ejecutora

HONOR G B AYLRTHES
WONIGIPAL QGRS TITULDEAL
1 EUTZa Auh UE 220N, 88D

SINDICATURA

S

—_—

i

KTAMENTO 1 UNICITA

W AYU ot
cuE?:'f‘#i'o. 280
..-CE.F\LE- 2 UBUCAEr "
4 | DES&RF.(]LLO JRBA
W29 - 2024

000uU004D




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR FAIS

\\l iU\

ANEXO1
1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISM

— INFORMACION GENERAL i
Nombre de la obra: " & h“' asldie dQC.CgﬁI'DSHﬁ‘J QS IQS% c .'CJ:-‘%;.'.JCEPAL
Folio del proyecto: ‘Jﬁl 23 232!—“1_, .I‘} yyy find -l}E
v e P, GRO.
R e Cutramaila de Pinzon PRESIDENCIA
Localidad " ‘ : Cd Z amalq (k P.ﬂ-cm 2021 - 202

Entidad

(hoerweyd.

Fecha y hora de la
capacitacion

Lugar de la capaat#m& =

) ROt de Agosto del ¢oe 2. aLlas q: DO XM S
Caga A reuntoneS 2 e

Nombre del facilitador/a H Q). l&a:’afec:l ‘FE}U" e T

Temas Resporeciotidades del comte de fendrapaein SUUE'?

Numero de asistentes Mujeres q Hombres 6

LISTA DE ASISTENCIA

SOV
MUNICIFL. CONSTITUOLHAL
O CUTIANALADE NN, Gl

"lores
JINTICATURA 5@2 gl
g T 00000046

}S,-:Q

Nombre Datos de contacto Cargo Recibio los Firsha
(Domicilio, teléfono y materiales
correo electrénico) informativos del
FAIS (Si o No)
o Yemantet callc yecedkan :
leg i :’; Coion il et Wrdm# </ Wna
i & 7D
\J o‘ﬁf" 5&" 74 C vitio, | o+ - 7 ===
o o el l—pu,_) 5’6‘-‘""* o0 7
JuL alle cL<l sol )
Nanwb%lba Cc Veeal ¥ Vj/?
Matsihado | S4711595436 |
lem? vl WM (_/ R e l\ r‘E
)% g~ — )
8}
LaVs) Y . d\mC\ g
coGoster | LAt St 'f‘




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
HEGEHROFEWHMLQEEEK”
CREDENCIAL PARA VOTAR S

10L8070703L548

MITZAYALS £ PIKZON, GRO.
"RESIDENCIA

00000047




'.

imﬁ

CONSTITG101eL O
CUTZAMALA TE PIKZOR, GRO.
PRESIDENCIA

2021 2024

"L

A

IDMEXN1226127757<<1067061988441
4T05185H2412311MEXC02<<04954<
MAYA<XBORJASSVENANCIOD<€L<<Lg<L<<

.'

00006045



)

K AYUNTARE
CONSTIT...IONAL DE

CUTZAMALA S5 PiKZON, GRO.

PRESIDENCIA

S HUNCRAL

00000045




msmum NACIONAL ELECTDHAL

EX! CREDEN GML PAHAWF\R 5

rLﬁCBﬁH:r'!ABASBIN”' o
.LOC BARRABAS 40650 s
~CUTZAMALA DE PINZON, GRO. T
ummmmmMMMMMﬁWMD".‘ teian |
cume BEND370B11MGRNXLOD - ko o REmsTRO 1991 01 [
esmce 12 mmmmioaﬁ Aty )
mummwmzmmm !
AL % |

~-,1DMEX‘1439188699<<108602193124? o
3709119M26712317MEX<D1<<04887<2
¥ _.,BENITEZ<NUNEZ<<H&<DOLORES<<<<<

- \.\;[l,{;\ ‘

0C0UL0dU




T . e AL b e —— - Ry

vl GI‘U‘.H‘.‘IPAL - KT
CO&SW{‘., [_J,Jp_f_nf FUNIC LERHI ‘ML

CUTZAALL £z, 6o " RN 0
o PRESIDENCIA THTHCATURA

202 -2024 J 21 zoze

{,L/] | T
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR %,a FAIS

ANEXO 1 oy
FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION ot




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

BIENESTAR

A FAIS
4|ARE |

146
RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACTION SOCIAL FISMDEF
Fecha: (dd/mm/aaaa)
C)\-a905-0 /7022
DATOS DE LA OBRA
Nombre de la obra QGMD\\')TQU%, OO0 Sola iowec s en las avtyencng
POUOLC PO o WMo [e Pip2o N
Folio del proyecto 1 5 pl d ) =
N cot20nmaloy &€ Pinzon
: 7
Localidad COT ZarO\A ac ’PQngﬂ
Entidad :

Guev(en

Monto invertido

Periodo de ejecucion

5 730, $25. 3¢

Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)
O/ aapsio/ 20212

I'echa de conclusion: (dd/ mmfaaaa)

2\ Aa0S¥0 [ 25 e

T'!'
J AMALA BF PIN :'.

(El CPS supervisa mas de
una obra? ( Marque con una
X la opcion
correspondiente).

Si( )

En caso de contestar que si, indique el
nimero de obras que supervisa:

%) OBRASPUB

No (
Y DESARROLL.

&=

Descripcion de la obra

//

¢El municipio informé al
comité sobre los datos de la
obra (materiales, periodo,
monto destinado), asi como
las fases de ejecucion para
que el CPS pueda realizar
sus actividades? ( Marque
con una X opcion
correspondiente).

la

Si(X)

 AATRLE ™S ,wuuml
CGH;.HJ..:%AFDE

CUTZAMALL:: £ EAON GRO.

PRESIDENCIA

)
- -2024
E’(I f* r'?%m

iLa obra fue acordada con
las personas beneficiarias? (

Si (%)

i v gu‘.t‘;

" \HJ ._I.-.-‘;‘.‘ uhL
AL AL ; u
i ;mﬁ;mur ) "--‘*1

“\li ,\,;& dﬁh

e

OSEr

£M§m

000uG053




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

BIENESTAR LI FAIS

Marque con una X la opcion
correspondiente).

No( ) gw}.-.

Describa de qué manera
beneficiarda la obra a la
localidad

<€ OO € OULL o cum§%ﬁﬂ&

| Ages f-a‘?“i?;.?iz‘f“*_

¢La obra inici6 conforme el
pericdo informado por el
municipio? ( Marque con
una X la opcion
correspondiente).

Si(X)

No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.

P, ol

Con base en sus visitas de

campo, ;la obra se desarrolla |

conforme a lo planeado con
las autoridades municipales?
(materiales y plazos). (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

AWTUNIARIENTO
CONSTITUCIY
JTIAMAL 2 A n

so de contestar que no, indique por qué.

De manera concreta, jqué
acciones realizaron para
verificar el inicio y avance
de la obra?

Marque con una X las opciones que considere. Seleccione ma’lximof!.'

a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (X))

b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ( X)

c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (
)

d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (
)

e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( X()

f) Otra, indique cual:

(Cuantas veces visitd la obra
el CPS durante el inicio y
desarrollo de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

c) +6( )

-3 (X)

a)

00000054




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 2

BIENESTAR 0 FAIS
Ak

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

% Hormondez Agnite
K AYUNTAIE 77, -

Presidente(a) del Comité de Cﬂws‘rﬁf . ﬁféfm
Participacién Social \\ Lnanpk Wi M

(Nombre completo y firma) ] "T,_,L_ K YAY Lt Fﬂm GRo.

PRESIDENC)A

9L 10 % e

~ae (G v o Horeris Holghl

Secretario(a) del Comité de
Participacién Social
(Nombre completo y firma)

Vaocal del Comité de
Participacion Social
{Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de
Partigipacién Social

re completo y firma)
N G

b

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo v firma)

% Nt

L Sk
o,
-

Dive(ror 0k Ova Pubieds Y Degorslly Urbsare
A Alonn Berwiey WalobGEEETo e

Enlace FISMDF CUTZAMALA OF Fiv231. GRO
(Nombre completo y firma) OBRAS PUIBLICAS
Y DESARROLLG UREAND
2021.7 4

SINDIGATURA i
SIRCARYRQs i« ) 20224157
ke

8
Neie 000UG055




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR DEIFAIS
ANEXO 3 | oo

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

DATOS DE LA OBRA
Nombre de la obra Zeroo\ 000N (P () S CTPChA Fie
Minic 0 of ¢, ﬂam&]m ce pmmn — :
Folio de la obra VA RENTD gissy
2324 77 _ Commman e

Municipio ! WH :

d cotzamola ok pimaon T e AU P, G
Localidad ' T ¢

pealida (Wtzomala g€ Pingon 2021 - 2624 wé,/
Entidad
e Guexvevo
Periodo de ejecucion Fev.ha de inicio; (dd/mym/aaaa) Fecha dL onclusion: (d a
S RSO SO a2 31/ Ao ?%5‘3 ﬁ s,

:Se registraron quejas o | Si ( } No (4 P
denuncias) ( Marque con una X SA
la opcidn correspondiente). s '. .
Seleccione el tipo de registro ( | Queja( ) Denuncia( ) - ’ &
Marque con una X la opcién | Ln caso de contestar queja, pase a la En caso de contestar denuncia, pahc a‘Tl- o=
correspondiente). pregunta 1. pregunta 2 HAYUNTAMIEN £ ket 1

I. ¢Cual es el motivo de la | Describa la queja a continuacion:
queja?

2. (Cudl es el motivo de la | Describa la denuncia a continuacion:

denuncia?

3. (Entrego y/o presentdo la | Si( ) LANWO0s = 1
queja o denuncia ante alguna S S o i
autoridad? ( Marque con una | No () En casq 03 guenn; indique por qué.
X la opeion £ 5% o ﬁ,
correspondiente). G, mCe

*“"‘”’.5‘.: =

4. ;La queja o denuncia fue | Si( ) I-LAIW
atendida de manera CONSTITEONAL -
satistactoria? ( Marque con cummhimmm j

X ion \
sgfrespondicnte? = PRESIDENC‘A 1 \J 17
’ No( ) En caso dggait@6l# que no, mdlque por qué.

5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presento la queja o denuncia (Puede ser el folio de seguimiento,
nimero de expediente o algin otro dato, como nimero telefénico, correo electrénico, etcétera.)




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 3

BIENESTAR DI FAIS

nn

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anonimo

(

) ( Marque con una X en caso de denuncia anonima)

MCATTATY

En caso de que quiera identificarse, complete la informacion que se solicita a continuacion:.

Nombre completo

Sexo
M( ) F( )

Ocupacion

Edad

AYUNTARLET70 HUNCRAL

iy

Datos de contacto
(teléfono y correo electronico)

] PRESIDENCIA
I40444. { 2021 2024

1 i

ACUSE DE RECIBIDO EN
EL CPS

Presidente(a) del Comité de participacion social
(Nombre completo v firma)

ACUSE DE RECIBIDO
MUNICIPIO

Persona Funcionaria Pablica
(Nombre completo vy firma)

0000005




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR E,g FAIS
ANEXO 4

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDI
DATOS DE LA OBRA

Nombre de la ob Zerap\toton 0F Tnnd SaXa(o SeCnhis
o n%‘?é‘.? iC ¢ cuovnnic e Pinzon

Folio del proyecto )_ 294 97 -
Direceion o ubicacion LOC . Cut0m0O\0 dQ Q\ﬂ)o'ﬂ
Municipio cohomold de enoen
o Localidad cotzomala e Pinm
Entidad 6\_)@( VEX0 { /-] .Cmmkiplgw‘ -
Monto invertido 3 )20, 828, 3¢ i ’z .":-' L.{"f,fJ-LPRE:;g'iHE{}B

I. ;La obra concluyo conforme | Si ( X)
el periodo de ejecucion? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

No( ) En caso de contestar que no. indique por qué

I

Desde su punto de vista, ;la
obra se concluyo
satisfactoriamente? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

3. Indicar la  fecha de | (dd/mm/aaaa)2021«
inauguracion o entrega de la

obra: Bl de Agosto de 2022

4. (El comité estuvo presente | Si ()
en la inauguracion o entrega
de la obra? ( Marque con una No( )
X la apcion
correspondiente).

En caso de contestar que no. indique por qué.

oS ‘J!'
. 1y
T

00000055



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR Eg FAIS
ANEXO 4

5. (El comité coloco la placade | Si ()

conclusion de la obra? ( =
Marque con una X la opcion No( ) En caso de contestar que no. indique por qué.

correspondiente).

o _xmn,

6. ¢(Recibieron por parte del | Si(X)
municipio el acta entrega-
recepcion de la obra? (| No( )
Marque con una X la opcion
correspondiente).

7. Mencione dos resultados o
beneficios obtenidos en su = . :
comunidad con el trabajo N 3(0&'\\\‘\@50 e\ \E:\’\\C r\Q LCSEEY\O\&
realizado por el CPS de

FISMDF o€\ o EC\D
foC\ OLRSD Ok TOOOUNONICh

8. ¢Informd a su comunidad | Si (>
sobre los resultados de haber
participado en el CPS de [ No( ) En caso de contestar que no. indique por qué.
FISMDF? ( Marque con una
X la opeian
correspondiente),

H u‘.'.‘_ .

L'L"AJA'I‘NJ\ DE g1 ”-:' 1

9-En caso de no haberse
concluido la obra, colocar la
posible fecha de término.

Y- 000U0059




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR nﬂ FAIS
ANEXO 4

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL Al

e s

i L
Sl

fobna Heb 6~ ',;&

czﬂlﬁdl"d- Huyrides [k e /) vu*nmwﬂuji.uhifm

Presidente(a) del Comité de TITUCIONAL DE
Participacion Social l’ a8 ), 6RO,
(Nombre completo y firma) Culmbtpm
| PRESIDENCIA
% 2021 - 2024
ot bl Uane aa Maldomads
5 juu A
Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacién Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

K

Q/A‘/d ves hLel
R S N I

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del C ﬂﬂ]lle de
Pnrtmpﬁcill)'ﬂrﬁpﬂ)ll

heas 4 Dew\wcﬁ(;r W}g}m

-"% 1 \ cf..l'r 4 J?i;dc‘;gaq:‘: - FAL
Enlace FISMDF 05545,9@ f&gi :gi’; GRo
(Nombre completo y firma) 202y, 3;:,:’-'?84,.‘,0
B G G ENTO A
CORINTUCION. DE
CUTZABALA GE P2ty R0
TESORERIA
2021 - 2624 ¢
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' o > il \Y'.
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P
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CoNSHICioph fr
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) p oo e

Y DESARRO

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

SR 3

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON_. "

i
s {.. fla." r . P

CONSTIT: " 10NAL DE \;9
wmmm%ﬂmr)

PRESI e |l
o .2u21.L.)zEazhic_'A_Mﬂ-'.€i+;L _________ b

1.0.- Planeacién y Programacion

WDy

1.7.- Validacion técnica del proyecto, en su caso, por la dependencia norm ;’Q;&
L

TERaRERA

OUUUGOBW




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero g Wy CUTZAM_ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘I
2021- 2024, k}\ Sigue cambiando

VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO

Personal técnico administrativo a esta direccion de obras publicas del municipio de Cutzamala de

Pinzén, Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los requisitos

y la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracion del proyectn. o
\

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

f ) Localidad: CUTZAMALA DE PINZON Saial

i =510

Este proyecto genera la siguiente informacion. YONDF @ 2= C 'I'u“""

‘-‘"'4\‘(‘ e .-II
Ndmero de beneficiarios: 600 habitantes 20T A i 60
. -t . : \i C ,l.s Ur{ﬁ

Objetiva: mejorar las vias de comunicacion vial, reduciendo el tiempo de traslado.
24 - 2024

Total de obra:

Con un monto de $ 730,525.38 con IVA incluido. f =
()

Periodo de ejecucidn: 01/AGOST0O/2022 al 31/AGOSTO/2022.

Observaciones: ANy
oo B _' ",r.
Elproyecto y la obra se deber@n apegarajas normas y especificaciones en la materia vigente federal,
estatal y municipal, esta validacion contara con una wgemuc,de 1 (un) afio a partir de la fecha de
expedicion. Cualquier modiﬁt;“&k?iénu aiferacmn al expéd ,1 . -Sin ser consultado a la direccién de
~ obras publicas, anula I3 presefite validacion. '_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ‘&' e -

£ CONSTITUCIONAL DE % XY & Aoy umr.lpln
a" nm‘J\LE.’J'u?C'{ GRA, ; ‘g
DBRAS PUBLICAS AYLHTJU..E’:J UNIe, ]

ez Viﬁafdﬁgfso LLOURBANG CONSTIT: 740 P? aJé eﬁl pez

Valido

Arq. Alfi

Director bras Plblicas y Desarrolln Urbarwmﬂ,q_ﬂ i idente Municipal Constltuclon*
PRESIp “’,‘;ﬁéﬁ Seg
2021 . - 2024

107123

K:K:’y\%?’ S

- __- = Calle 16 de septiembre, # 2 Presidenciacutzamala?021@gmail.com ;
¢ B e 2 677040

Pag Wl hitpuiwww.culzamaladepinzon gob.mx {

FACEBOOK. Honarable Ayuntamiento de Cuzamaia UGU&JUOBZ




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTlTucmN&i_& QW%‘%?
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. W :
2021 - 2024

| VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

|
| NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE
: CUTZAMALA DE PINZON

|
| ESTADO: GUERRERO & 0“;_’1_3 L
REGION: TIERRA CALIENTE S e, -
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON 8 N
LOCALIDAD: W

l BARRIO, COLONIA O EJIDO: COLONIA
| l:'lm ! ENL
|
cuusmucwm
( LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: :P!QMGW
LS IDENCIA
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZA 124
DE PINZON 202 -2
EN LA LOCALIDAD DE: CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO.
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE
EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SU OPERACION.
ASI MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTOR!DADES LOCALES Y EL cowTFo{)E"““
OBRAS DE LA LOCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROGRAMM
y '\ PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL. = S -
s Gl e
‘ Mg
ATENTAMENT A SR RLE AV, G
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLI( RROLLO BUNIGH . SUHSTIT AL
URBANO DEL H. AYUNTAM E CUTZAMALA DE A0 (T 4 0T PIHIOK, BRO
FLORTURA

( 000ug063



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024. Foey,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

~\0s gy,
. I

£ o
L

Expediente de Obra Publica ,g 2

o “1':;".;:
“. T | 5
'&3“‘4" -:L
NS 4, Ejercicio Fiscal ::ﬂ\i}:“‘c""‘”““L o "
¥s f - ,,a
ey 2022 o —
ATNTALE” P - M
CONSTITLCIONAL DE
u_hmﬁm’_) U’
pREsmENGlA e '
2212y . Planeacion y Programacion gudas
7,
1.8.- Proyecto ejecutivo definitivo de la obra, los cuales debera L
informacion necesaria para su correcta interpretacion. Dl
i U VANTENTO REWAL
CORSTITUEIONAL DE
CUTZAMALA D PEDN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2034

000uG0b4
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

‘%, CUTZAMALA

WA S cambiandd

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

- Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS S
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

by,
..\I-T.:\. -~
’
NS

pra
1

\__".. ’
oFth

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZO -+~
= - - WONDF u’j'- “*
Expediente de Obra Publica o ST
ANDICATURA
Qea“l%‘gﬁ,,_ Ejercicio Fiscal <D
L \\'j”
& 2022 i r
B AYUNTRMIER ) 1 UNICIPAL Sl St
CONSTT VAL DE
ESIDEN |} i -
-.----PR 20212024 )L T T T T neRAPOBGEAS ~

1.0.- Planeacién y Programacion

1.9.- Catalogo de Conceptos de la obra especificando los alcances en
medidas que permitan medir e identificar los trabajos que integran la obra.

lobisd

000uG066




Pagina 1 de 1
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,

GRO.
;‘% CUTZAMALA

sigue cambiando

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46
Obra; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS

Unidad Cantidad

LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE

PINZON
Al TERRACERIA
EXTCRAG Extraccion y carga de material de banco para mejoremienio M3 1,778.4000 . "‘n_:-‘ ‘ {'-’/ :

del camino con equipo mecénico, Incluye; oblencion del
materigl, carga, equipo y herramients.

ACRR1KM Acarreo en camion al primer kilbmetro de material de banco M3 1,778.3941
para mejoramiento de camino. Wy
ACRRKMS Acamec en camion a kilometros subsecuentes de matsrial KM/M3 5,335.2000 ' ;";" ' RECE 417
de banco para mejeramiento de camino HONUS & -1 e
it -~ I".. _\'.‘ W
RAS-012 Rastreo de camino rural de 4.5 a 60 de corofia can KM 9.8800 WL S L
motocontormadora  incluye:  extendido - de r\‘iﬂ!ﬂll' / < (T, wm =
mejorado, afinamiento de la superficie, remqrwdo de i D":" EP\A
cuneta segln requiera el camino trssllidu qer uq_pipu? '“ME&[Q."“ u
) = e 81

combustible al sitic de la obra

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

LANDOS g,
a'\:- 'f

:'-‘ i‘“ ;}

L ‘I:;{-_:
k- Y

o
H.MUHTW!E..T i JU&WM
ST SO s
PRESlDENCM JLU e E au:l

anqt - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
”\k CUTZAMALA
Me camblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) e
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)  y srsiicanmmn somowal

CONSTITUCIONAL DE
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CUTZAIALA DE Poly, 5720
TESORER.
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS 2021 - 2024
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE szoﬁ,:"s
Expediente de Obra Publica ... ..
MINICE A 2T TuE A
.'.'.'-'_rr'_;, :,;| ‘m-
\xmm e ", ‘:!ch‘-‘;ru.r-‘.“ i 4

Ejercicio Fiscal 021 - 2024
N @
H, AYUNTANIE T HINGPAL 2022
CONSTITCIOHAL OF

CUTZAMALA -=PAQON, G
PRED%J’ NC T}

2021 - 207

1.0.- Planeacion y Programacion

1.10.- Nimeros generadores de obra sefialando unidades de ida que permitan medir
e identificar los conceptos de trabajo.

Q00u00BSE
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

¥ CUTZAMALA
:l.\}\ i gmbiando
;qé‘:.’: .m‘ ¢

e ]
Fuente Financiamiento: Recursos Federales e
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) W U LD TR,
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) : m“‘}:“ﬂﬂm
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 TESOR

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

K AYTARSE - ONCRAL 2022
CONSTIT:: «ONAL DE
CUTZABALA. 2 FRZOK, G ¥ T

PRESI A\l o1
o MSHDZEQCIA\ &U;L;_\___._ 5

1.0.- Planeacion y Programacién . :

e b D VR A 4 e O

1.11.- Programa de ejecucion calendarizado y desagregadd én, etapas secuenciales de

partidas y actividades de ejecucion.

000ug070
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
2% CUTZAMALA
f(\ e Gambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) . s e 5010 sseond

CONSTYTUGIONAL DE
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 PUTZASALA DE PU0H, 650,
TESORERIA
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS 2021 - 2024

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Umperie: 5 730/525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON ©/

Expediente de Obra Publica ﬁ

\:‘I_'_ - 'u\l'-
i '.'.‘-‘.l.' o ,__‘\N‘sin'
LNID0y Sl e R A
D 8 _'f,_‘ - -I"\El_'__.. . }:'_\:\“
Ejercicio Fiscal =it a2t

‘ V
HAYUNTA: S UNICIPAL 2022 e

CONSTITI:. {ONAL DE
CUTZAMALA - 2 HAZON, GRoy
PRESIDENGIA

20212024 \”L *l

1.0.- Planeacién y Programacion

1.12.- Croquis de localizacion.

000030072




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9"’\’(} ZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1& %
2021- 2024, ¢ Sille cambino
MACROLOCALIZACION
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA cossegHA ¥

¥4AS QUERENDAS MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON N 5

gy

- ; -I_.t" AT i y W
LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON e ”._.-g
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO. e
R BSAREIT) AT
CUTZARALA DE Py, om
ﬂ TESORERIA
a0z -

4

MICHOACAN 3
LI CAMPO |

¥y i m«um“
c'u:ansno "'5'

G
CUTLAMALALE PRZON. O
pRESlDENC L

L
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero {{‘\'J, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ,__‘
2021- 2024, s l,_,l p camolando

MlCROLOCAuz‘AmSN
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA cos!chaa EN LAS QUERENDAS MUN;c;mp
DE CUTZAMALA DE PINZON -» g

LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON hAUNTAMENTO

EJI; .|
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

M
Wi s
N, AYUNTAJE. 77 UNICIPAL T ENTO SORTIAL
COLSH e lutmﬂi f _ ! CONST CCIONAL DE
| AITIAALAT€ i, 220
/T
fk\b‘ 4 Ql\,_\ {"h\ '.{\‘h\
. ®
Calle 16 de septiembra, # 2 rszsr‘?mm Presidenciacutzamala2021 Bamail.

Caol. Centro, G.p. 40630

Pag. Web.hitp./\www.culzamaladepinzon.gob.mx /
FACEBOOK Honorable Ayuntamiento de Cutzamals
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

\-«

A

Y, CUTZAMALA

W2 sglie cambiando

,.“‘-

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 730,525.38

. :J" Ejercicio Fiscal 354 N '.',;."‘-{?L'i?ﬁ

e,
3 A,
& \ - ER . 8%
:-,__-_;"_ _' }
H. AYUNTANIENTD MUNIC P 2022 -z —
CONSTITUCIDNAL ?I\E“. 0
"'i” LADE PINZON GRO
RAS PUBLIC Jc
1ROLL |
{

2.1.- Bitacora de obra.

A AVUNTRLTED ™ CUNCIAL
CONSTITL:IOHAL DE
CUTZAMALA & PAZON. GRO.
PRESIDENCIA
2021-2024

000ug075




BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024, |
2% CUTZAMALA
f.(\\ Slg mblando

1|,

_‘

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) A
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) . e AEENTO MURCTAL

CONSTITIRKONAL DE
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CUVZAMALA DE P20, 680
TEZBORERIA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS 1 - 3034
MUNICGPIO DE CUTZAMALA DE PINZON :

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON .

Expediente de Obra Publica

. ._".".lh‘,,lt
Ejercicio Fiscal SINDHCAT VRS

2022

HAYTAE - SUNPAL

Cﬁn‘t’ﬁﬂ'i::;G!M!.DE ~

CUTZAKALA D P2, GRo, ) \
Ia ,"I

,,,,,, | .

| 2021 - 2024
2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.2.- Inventario o relacion de los bancos de materiales.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }\:‘F
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando DA «
2021- 2024, A
KA, ;
N '”nn "
) |:'.'}l‘|.“fsf~ :,i_a’ufgpﬂ
oDk gy
. RESIDENCIA
A quien corresponda: ‘ A J) ﬂ\' 2021. 2024

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relacién
ﬁ de los bancos de materiales.” En atencidn a este documento solicitado en los Lineamientos
de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le
comento la siguiente razon: que en esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA.
COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” Los matenaie&-“n@ &
proporcionados por los proveedores de la zona por tal motivo no se incluye las autorizadion \
que se solicita, lo Gnico que se inspecciono que fueran de buena calidad y por lo tapte e,ste i

requerimiento, NO APLICA. b__' e T
%“"{ HE S : WHEYTD
En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, nQ %mt TG 3
enviarle un cordial saludo. , ""’"""“f_“ S
sty SINGICATURK

ARQ. ALFON? ENITEZ VILLALOBOS WNDOs
DIRECTORDE'OBRAS PUBLICAS Y _ =3
DESARROLLO URBANO 2

CoRgTL:
(L Fesonens

L 1 e e

2 e }g
ﬁ’a u’U‘D#
Calle 16 de septiembre, #, 2

= 7 \denciscutzamala?0 21 @gmail com
Col. Centr, C.p. 40630 L m‘”"—m“—
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) TESORERIA
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) po
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 ; / ;UM/
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS ¥ ol
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON 5
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON. X -,
- > - u‘&fﬁt, i . -:
Expediente de Obra Publica A
«£ CATtLANLALA OE PULON O

h ‘.... ;J ;J‘ .;,.1

Ejercicio Fiscal

Qo.-..\?l.':.-_, ;

£ %"‘u

W g %‘k g%

L 2022
;;':_ f B

M!Umh SUNCI
Bwsm:-.;-amne 1' 1‘
CUTRASAL g oo | A [ 0.}
e e B IN V E LA i ia S
.PRESIDENC!A
2021-2024 2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

s i p e & y/a

2.3.- Reportes de control de calidad de materiales.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero *‘P CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘!k\* 5@1@ (ambmndo
2021- 2024.

QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON . mmt 9 HUNCRAL
CONALDE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON . UTWTEE I 0
LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON | | ) 0 uﬁ:RESlDENCIA
¥ 2021 - 2024

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO:
" REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON" SE PUEDE DEFINIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBRA EN .
PROCESO SON: o

MATERIAL DE BANCO.- ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTO DE LA EXTRACCION ~ %'+
DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACION), = . =%

AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD, oy - i11¥ af-“

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMGC QUE DEBE SER 100 % wyc - &R
INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA; POR LO/QUE '8E OBSERVA QUE EN ~iilatii¢

GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU US@ '.N@-E‘NCONTRANDO NINGUN {34"" ATUR
INCONVENIENTE. N 224

1524 -

ARQ. ALFONSO BEN

S PUBLICAS Y
URBANO

DIRECTOR DE
DESARR

umwmnn?ﬂ
e a2\, SN, N =Ny = Ny o : -\ - ¢
LT A I A asRanin, L,
834
v © M
Calle 16 oz septiembre, #. 2 Presidenciacutzamala2021

Col. Centro, C.p. 40630

N Pég. Web. nttp /hwww. cutzameaiadepinzon.gob. mx / D 0 0 U G U s
- FACEBOOK Honorable Ayuntamients de Cutzamala 8 J




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

}\&

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDA [
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

; 1;‘,‘_.-"
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON' '—

Expediente de Obra Publica ,»

Ejercicio Fiscal

H.AMTAHIE i '.:L'dEPAL

2022
CONSTITLCIONAL DE

CUTASALLLEPRIONGR0, () |
PRESIDENCIA | hJLLL
20212024 - 2.0~ Control, ejecucion y seguimiento. - - - - - -

mstalacuon permanente.

0C0ut084



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024. .
K. AYUNTAKIE! "0 HUMCIRAL
CONSTTLCIONAL DE
—~ CUTEAMALA ¢ P40 GRO
Ko A "\ Juii)  PRESIDENCIA
\WAA 2021 - 2024

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalaciéon permanente.” En atencion
(\’ a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en eslqobﬁa Yiry,

denominada “denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUEF& ND

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se integra este documento debido a qLIe :9
consideraron en la obra equipo de instalacién permanente. Por lo tanto, NO APLICA. 1 o iy
’L L o
e ety
En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no snﬁfnt!sl T L
enviarle un cordial saludo. MR- rw“i‘“
2 (TR r")‘
‘J'f“\ l‘\JATUl
a2t - -2024
/(/’;'—ﬁ_(,’—z

()
ARQ. ALFONSD? ITEZ VILLAI.&BSS =
DIRECTOR RAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
: DDUUUOSS
*r;,}\ \, ,>—\ S\, S5 - e ,9»:- \ \ N \‘
Q | =)

Calle 16 de septiembre, # 2 73 Presidenciacutzama(a2021@gmail.com




4 Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzéll.,, uer

¥ s‘r\k CUTZAMALA

"“&"‘“ﬁm’* Siglie cambiando

1annmmafz iz(
Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON -':;-_

Expediente de Obra Publica el

Ejercicio Fiscal

2022

RAYWIARE. " JUNCPAL
™ CONSTITCA0NAL DE
CUTARALAL o G,

PRESIDENCIA |/ Lwﬂ

2027- 707

2.5.- Certificados de garantias de calidad en elementos prefabricados.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerre qmm

Por Cutzamala, Seguimos Avagzag
2021- 2024.

COMETINCONA g
A quien corresponda: CUTZASMALA DE PRt R0, W

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencion a este documento SOIICI‘WQ
N en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Pubtica. u@{" :
ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta obra denqr o
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNI€EIRIO: it
CUTZAMALA DE PINZON” No se requirio de elementos prefabricados importantes, yaque Eos ; J
materiales que se utilizaron, son de la regién y comerciales basicos para la construccion. Pd’r io' '
tanta, NO APLICA. n"'g :
o

> CUTZAMALA

B l,t%? sigue cambiando

- ¥ }
Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo que me es grato enviarle un oordlai m@@ﬁtfu A

sin mas por el momento me despido. g4 - 2024

LS AL (S

-

ARQ. ALFO Ezd ITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR RAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
r - RAYUNTARIENT) UNCPAL
\ CONSTITLCIONAL DE
| AL LY CUTZANALAE PAZEN, GR.
PRESIDENCIA
2021 - 2024
\g\?\p \’?_\-%\J SN SN \Jé},\'@ Qj} Qéy ’ﬁ'—
K /) ﬁ)t' A IL .(r __-f-?...xh\ f\}\ ,q ’/t o AN
©

Calle 16 de septiembre, #. 2 _— _p
Col. Centro, G.p, 40630 1326770409 daoubaele202t Panalco




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) R

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) "-Mmm*“’mmﬂgutu
@

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CITAALALE PRZ,

- Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS

\..\\uf‘.\ I.'; :
v e o

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

&

Importe: § 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON. ¥ "
Expediente de Obra Publica NG T
I-nJP}Tr . ‘ ‘Gl ,hC
\\“"j:\,: 'k K '\.. MURP‘
aqzd - 2028

Iy
‘::\ ﬁt‘g\) - . gy .
; %?%" \51‘ z Ejercicio Fiscal
Y e
&

“1 ’
'gffi g;;;;:?
W ATUNTARE! -5 EUNCPAL 2022 e

CONSTIT- .ONAL DE
CUTZAMALA . PZOK, GRO
PRESIDENC]

2021-2024 }
RO e w  md AL \\kl\_;p______.__...____.____

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

2.6.- Reportes de supervision.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de szon\,nﬁuerrero

% CUTZAMALA

AU AP l(\ Sigue cambiando
CONSTITLCIONALDE

CUTALATERZDAR. ()

PRESIDENCIA |/ ;1)

Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2021 - 2024
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS LANPOS g,
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON e
'n:o'
Importe: § 730,525.38 ' Localidad: CUTZAMALA DE PINZON " :
W
= r = By £ ..- _-!I_-:‘:J
Expediente de Obra Publica *;?:. ST
UTZAMALE T JWZ0H, 80
ﬁ‘l IGAl URP\
M2t - 2024
Ejercicio Fiscal

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, proceso y
terminacion de la obra.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

l. 5|gﬂ6'€ami¥ando
rﬁ\mrc'.'-" U s
Fuente Financiamiento: Recursos Federales < CURAMALAL PINZOK, BR0
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) Nr ™ | URA
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ik
2021 - 2024
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS ( ; 5 ;
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON s

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica;_

LAYUNTAMIENTO b,
NIy
[t “” VSTITUCH \I‘,‘Lhr PAL
- WL '“erJ" E".
OBRAS pyjg
SLICAS
bES ARRCLLUU :

2021

~ 2024

I'Li'ﬂIH'IMu 1 HUNCIPAL
CONSTI " :ONAL DE

CUTZAVALALE PAZON, GRO.
PRESIDENCIA| [ pitl

21 . 2024
2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.8.- Relacion de aportaciones comunitarias para la ejecucion de obras ' v
(Conforme al formato OP-06)

. i 1 ARIENTO LOReCPAL
CORITITUCIONAL DE

CUTZARALA DE PocZiny, GRS,
TESORERMM
2021 - 2094

(
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales G AHTO LURETAL
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF} mmu

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-RifsaLA 0 PacN, G,

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 TEW

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON = \_I'Im' .
2 r_({f" .?" f_}
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PlNZO{H :.” /_-_:' 5{1
LR V5

-y

Expediente de Obra Publica .. -

WUNICIE AL C WIPRE Ju NAL

pag

= CUTEAALS OE PINZOM, B8
AT
\.\\11[3-, » ; }‘NP!’UA bR.P‘

@géfg@{, Ejercicio Fiscal n024 - 2024

e . %“k";"qﬁ':'}\}:—}
%‘a M @ :

W !
N 2022 ol

K-MUTHI" :IIIUWA‘L ke P

CONSTIT. -ONAL DE

cummmwmnﬁ
PRES\DENCI )
SRS 1. | ?"‘74.__- l.-u

; 2.0.- Control, ejecucion y segumento

WICIF,
| . LL“IFLE[
- e . — ,__-_,__v_._._:...:.-_.u x«&.__-..p...G'.,

o uuh f'{j»,ur e
2.9.- Pdlizas de egresos. 22
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= H. AYUNTAMIENTQ MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GUTZAMALA DE PINZON, GRO,
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
0 CamzaMAA
POLIZA DE EGRESOS
(E-10) NO. 34

PROGRAMA:  FISM-DF

FECHA: 01fsepi22

REFERENCIA:  /DE-4No. 19 Facha: (01/sep/22)/

TRANSFERENCIA: 00437574

DOC.FUENTE:  SPEI Y FACTURA

BENEFICIARIO:  MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ( MIHJg30502G58 )

CONCEPTO: |PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE
INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO|
FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE REFERENCIA 00437574 DE LA CUENTA
7014 4365 - 583 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES|
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SEGUN FACTURA DE FOLIO A-99

CUEN _T A = DESCRIPCION (COG) o MONTO
1231111 6M29 10000 227K 26150026  REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE 730,525.38
2210000 2022 09010301 002 008 029 CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE NUMERO

MPIOGUTZAMALAPINZONEDZZ% (F A-99)

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLANEACION, DESARROLLO URBANO Y OERAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURS0S FEDERALES

€. ECONOMICA: 2 2 1 - Construcsiones en Proceso

PROYECTO/ACTIVIDAD: 08 0103 01 - Avance en o financiamiento programada de obras
CLASIFICACION PROGRAMATICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION

Monto total 730,525.38

CUENTA PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) DEBE HABER
2113112311116 M28 00002 001 0001  MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ 730,525.38
1112112311118 M29 00001 0020004 CTA. 70144365-583 BANAMEX OBRAS 730,525.38
001 00001

Sumas iguales 730,525.38 730,525.38
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) DEBE HABER
B26 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 730,525.38
B27 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOD 730,525.38

C. RENE RODRIGUEZ PORTILLO
TESORERQ MUNICIPAL

e B
Coram / Pédliza Pagina 1 de1
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119722, 11:22

citibanamex&s

Transferencia & olras cusnias

Clientn
Raron Soclal

hitps/ibancanetempresanial.citibanamex.com. mx/scripts/cgicintchbbne 1/RZHTFPDSNEBSNNHXTGMDHSP 1LY/ND055__

Bancahel Empresarial

Su transferencia ha sido Aceptada con numaro de autorizacion 437574,

M

Autorizadores

Cuentas

Datos de la
transferencia

CHTZAMALA DE PR, GRO,
PRESIDENCIA

hitps:/ibancanatempresarial.citibanamex.com. ipts/cgi

Usuario 04

Cuenta de deposita o beneficiario

Importe MXN

Referancia Numérica

Concepto del pago

Clave de rstreo GG 4032447
Tipo de cuenta

Tipo de bansficiario

Fecha de aplicacion Msmn O

Fecha valor

Para poder descargar su comprobante slecténico de pago (CEP) de clic en la sigulente liga: v |

ST,
ko pbuaafi iy L P —— L L, T
1 oge cnimete stvo. Na lanasmidie? oficil

e s Ui s R M A6
L T " s 5 i S
H. AYUNTARIENTO MURICIPAL HONORABLE AYUNTAMIENTO Ty 52 A
CORSTITUCIONAL DE HUNICIPAL CONSTITUCIONAL ek
CUTZABIALA DE PREZON, GRO - CUTZAMALADE PINZON, GRO H. AYUNTARIENTD MUNCIPAL

TESORERIA ol
2024 4

v DE
000 UGB Bmabe s
CONTRALOR INTERND
2021 - 2024

DENEBSNNHXTGMDHEP1LY/NDOSS

m”m




RFC emisor: MIHJ930502G58 Folio fiscal: 21834391-AD15-4B34-BA37-EB3BEOCEDN2C2
Nombre emisor: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ No. de serie del CSD: 000010000004 13954962
Folio: g8 Serie: A
RFC receptor: MCP8501015N6 Cédigo postal, fecha y hora de 39097 2022-09-01 0B:38:18
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emisién:
Uso CFDI: Construcciones Electa de comprolwmite: Ingrezo
Reégimen fiscal: Personas Flsicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
c"‘:h"""""“""” No. Identificacién Cantidad m Unidad Valor unitario Importe Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial
72141108 E4B savico B207E3 28 820783 28
RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERQ | LA Tipo Tasao
CANTIDAD DE $730,52538 (SETECIENTOS TREINTA ML QUINIEN TOS| Impuesto Tipo Gase Factor  Cuota importe
VEINTICINCC PESOS 38100 MN.), POR CONCEFTO DEL PAGO DE
PRIMERA ESTIMACION ¥ FINIQUITO POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJ VA Traslade BB 28 T A0 oo
05 DE LA OBRA: *REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS
Descripclén QUERENDAS MUNICIPMIQ 0E CUTZAMALA DE PINZON' CORRES
PONDIENTE AL CONTRATO NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZONR022-46
OBRA INCLUI DA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS ¥
ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ,
ﬁ DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
il MUNICI PAL (FISM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL RAMO XXXl
Moneda: Peso Mexicano Subtotal §$629,763.26
Forma de pago: Transferencia electronica de fondos (incluye SPEI) ~ IMPpuestos Trasladados  IVA  16.0000% §100,762.12
Total $ 730,525.38
Método de pago:

Pago en una sola exhibicion OPERADO FlSM‘ DF

WZnSBvm+4Y GuVxb? pBidBobxcecgbavirg|C2iIMODe4R X UVG5Hex9WSknz Di+oP suoSfHEkgzW+9He2CfBaghrsj6 X RyG+Md378sASMBqgGe 1 hXnpw-+a/3bMaipN HeBAMKUjnf2HEY +aSH
bEAUDWdO1ZxuHTSgE/C/3Xnf4sQh0ghAYZSEsJiCpRAKKOXVitkbMWablx/ VA3 3tpN 1npWpeMC2/TBjasZgO3Y6Ade7sPayW1N1QV1LFegOTEZhDSQIZF YIDP TecabvBOR 1i+EILakSMP
NME1RIExgWidWiBlodiOEmOdaXj+| DNglLaS+itnAKWoGezZHa 1/g==

Sello digital del SAT:

UtyubBSIwVoF gXGy8loGUQ5e3ECZIFBJ0Zup/INvOmphINrVeZZGReMz0fmbriwmnbS4p1ONVErYBIGNtFGntuleyOED+Ea/XIEybhd/6dDnX6y044BDIAE X SsUQ+a+Qntc 1 Nxw1 HICm+TJse
14pdojQ2/CAQUEVEZQFcOpQYgWhgoVKEP 1p0Z T pRz/A6BJISrb+baclsE 1Rg/smMeluCEMaYKm2Jo16xzMie6tKxE SOgLATXh3MIhXHAJSnyibFwLZpV 1BSvoeynxHOaG Tisurd+igeOTCZC
HOBeDR3VKWZCqd+nDKiwudd94Has+161843pnyRIVI2UN TR Ikdg==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
11.1]21834391-AD15-4B34-8A37-EB3BESCEN2C2|2022-09-01T08:40:56| SATH70701NN3|WZnSBym+4 Y GuVxb7pBidBobxcecgbavirgjC2IMODcARXUVEG
5Hex8W5knzDI+oPsuoStHEkgzW+9He2CfBaghréj6 XRy G+Md 379sASMEqgGe1hXxnpw+a/3bMoipNHeBAMKU|nf2HIY +aS HbEAUDWIVIAO1 ZxuH TSgE/C
3Xnfd4sQh0ghAYZ5sJiCpRAKKOXVi+kbIWgbJxAVA33tpN 1npWpcMC2/TBjasZgO3Y6Ade7 sPayW1N1QV1LF8g0TSZhDIQIZFYIDOP TeabvBOR 1i+ElLak
SMPHE1RIExgWix/WiBkxfiOBmMOdaXj+IDNglLaS+itnAKWoGezZHa 1/g==]00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificacidn: SATYTOTOINN3 Fecha y hora de certificacidn:
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

2022-09-01 0B 40:56

H. AYURTABIENTO MUNICIPAL

HGNFIRABLE-A‘:’UNTMENTC‘ CONSTITUCIONAL DE n mw,ﬁ}'m WAL
CUTZAMALA DE PRR20H, GRO NURGPAL CONSTITUCIOA. CUTZAMALA DE PINZON, GRO CONSTIUCIONAL U
SIDENCIA " AIALADERNRON, GR0 TESORERIA CUTZAMALA O PIRZON, G
2021 - INDICATURA 2021 2024 conmmamzrfaﬁ
2921 -20 y
/ Lub, /C.m,rfm*-ﬁx ( 3 J l Vi

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pagina 1 de 1
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales '
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) hwummm
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- Mmue

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 755022
Nl !m y

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS |
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

A
N7

4 T—‘P l

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

S, r",

\:'-‘}ia‘ SO

Expediente de Obra Publica it

38 CUTa 2l k25 20N, 8RO
0 e Pal: Ble
SINDICATURA
AN0N I |
\“.L.‘-.,-‘_v.‘._{i\l;'; . . 031 - 2024
@ TN Ejercicio Fiscal
' lj:' ¥

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayuntan%m”

firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autondﬁﬂe& o,
y dependencias normativas. /

0000010;




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR D.h FAIS
ANEXO 4 n

ACTA ENTREGA-RECEPCION,

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

:endo las 5 30 horas del dia D\ del mos ﬁ%@ﬁbdcf ano Z';;)ZZ en la oc::hdabl 'do
(k, (AN, de), ,mumcmlownfk rfﬂn AR -

de la entidad C{r\ yex

epcuentran _reunidos e/l & Y Foro Hentter. Vile\dnth | quien ostenta el oa'rgdﬂe\
i OD bl QQ_@.“ ﬁe Ia mstanc:la ejecutora asi como el Comité de pammpac"@r}‘mam
integrado por el/la '-" IflaC __NenOne1Q M L2
elfla C. s loe \CapdroeCa oy A el!la C. Dcﬁ.cxes &,-em&ez ey
N ! celebrar entrega-recepcion de aIan.- : '1P .
Q_thu\x\;__ _ . conforme a lao acor da‘b@%sﬂf@::%‘%r;
especificaciones ey Teds que se describen a contmunmon TZAl .
venda S W\U“ @ de\: fnwon
S|DENCIA ] gjv
PREW, 2024 ATOS E LA OBRA

Nombre de |a obra %‘Q‘Hﬁbl WHACION € caminge S Sechas e:"\lClS
Numero de folio 2323.{—'—'
Direccion o ubicacién Ea oS C‘Q,g_ecrendgb Cottamaad & n‘(,@("n
Municipio Ccﬁwmkq_cb ?im;\l
Localidad CQ}(W'!Q de Pinten.
Entidad GOQYQTO
Monto invertido $ T30 A Y 68
Periodo de ejecucion Fecha de inicio: 1déi/mmfaaala} Fecha de conclu 'o-‘" !
(dd/mm/aaaa : oot
O\ poEirO el iz 2ick
- 2824

Una vez celebrada la entrega v verificacion de la obra mediante su recorrido de insp
de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comite de participacion seci
y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que |la obra queda terminada conforme a 10
previsto en el programa de ejecucion segun las emgcﬁcacrnneg y la inversion ejercida para esta.

.",&
= = ‘{f

No habiendo ot fsun[o a tratar, se da por te’rﬁ’ll‘?hdéﬂé—,emreqa recepcion, siendo las 5 5-0 Em .

horas del dia _ citado. levantando para evtdenm}t‘]p este acuerdo la presente, donde firman
de conformidad las partes. *

I.jr)

Wil

-

goouo1bz



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 4

ENTREGAN POR PARTED U

Orreckor X oS

IO (Nombre dg 'l;‘ﬁ-e“’iﬁl io

Y Desaanaio (Y
- Aforbo Hendet \illaldns

BIENESTAR [l FAIS
B A

5
.".-'\-_‘ » |
¢@".- e G

AYUNTARERTC MUKICIPAL
TONSTITUCIONAL DE

Persona Funcionaria Publica

— CUTZAMALA DEPINZON, GRO
QBRAS PUBLICAS

(Nombre completo, cargoy firma] ¥ DESARROLLO URBANO

WD0S - Ny
‘_. s RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL b el

2021 - 2024

255

% le

o p"‘_a
Vev'  #E pon4
Sedtetario(a) del Comité de

- gs! .{{ &:“ f.g
COME el lioncamdlez Foonlee it
Presidente(a) del Comité de HAYUTAH [E_?r i UNICIPAL
Participacién Social , . /\( CONSTITUIONAL DE
(Nombge completo y firma) \ \_U.LL cl‘erme
. PRESIDENCIA
W 2021 - 2024

ulibelr Hanerpa Matclonad O

Participacion Social
(Nombre completo y firma)

L

Vocal del Comité de
Participacion Social
{(Nombre completo y firma)

L xe3 =
oy Lo = _ o nhold At |
ELWUH = Y AN M;azﬂﬂ-cta

Vocal del Comité de Vocal del Comité de

Participacion Social
(Nombre completo y firma)

HONOR/&.£ AYLHTAENTO
MUNCIPAL SONSTITLCIORAL
DF CUTZAVALA DE FINZON, 6RO

SINDICATURA

a ’
Ml - 269

Participacion Social
[Nombre completo y firma)

-

15

oo0uGlls




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 202&““’“*@
= }\}, CUTZAMALA

Siguie cambiando

e A GHARENTO SORICIPAL
CONITTUL QAL DE

CUTZANALA DE PRGN, R,
TESORERIA Q@/
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2021 - 2034

Fondo: Fondo de Aportaciéon Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

7 Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

ZR Ejercicio Fiscal

N m— 2022
CONSTITL ONAL DE
CUTZAMALA . POZON, GRO.

PRESDENCH |\

e e T S — —_
Foop b

Rlank

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. 55“

I

e
\3N{J ¥ ! k.'
. . . . g g r:“"
3.1.- Oficio de invitacion a la empresa. %{“;T
‘ =13 \.,b\t\?ik
L] i’
agzh 'I'\“
g/' _r
o

060ul104




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9" "& CUTZMM]A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ;{\%3 Si'.»ILIU [ambignd[)
2021- 2024, = =

B 2 7
s

ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTR & -
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 18 DE JULIO DEL 2022 -

s-t ;_g_ug_agf'\‘\: :.‘1 %
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ A
REPRESENTANTE LEGAL e
ARQP 2 I-EI-SMER’{IATDEE' JESUS MILLAN HERNANDEZ | 1 ,' ...
| | AL .l_,:--\\‘ CONSTIF: -iONAL DE

En cumplimiento a los articulos 39 fraccion Ill y 54 fraccion | de la ley de Obras Pubi¢iAiA (E PIRZOK GRO.
sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266 y los correspondientes del Reglag)ﬂESmENClA
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando e5ha1 - 2024
ﬁ consideracion los criterios de economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia
que resulte procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, procediendo
a invitar a empresas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como sus
recursos técnicos financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar. &

AY &y

Se le hace una atenta invitacion para que presente una proposicién de costo para la 3

“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO

CUTZAMALA DE PINZON” Sefialando que debera considerar como tiempo de ejecucion de'%

los trabajos correspondientes de 31 dias naturales: fecha de inicio el 01 DE AGOSTO DEL -

2022 " s sy ——
be

Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24 hor Emm
se le hace del conocimiento que debera presentar su cotizacion en un término no may

S dias habiles a partir de la fecha de la invitacion en las oficinas de la Direccion de obram /
f

publicas.

Presupuesto , tarjetas de P.U., precios bésicos,_‘c?@fsfds'v,-horarios, relacion de insum'c_)_s,"

relacion de maquinaria y equipo, analisis, calculo e'integracion del salario real, tabulador de '+~ : ]
() salario base, calculo de la utilidad, financiamiento’: indirectos, programa de herramienta, Sl B
impresa y en medio magnético. S S A d
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. - L+ % WG
AYULTAME MO L] LN
ATENT MEJ T T’EE"‘: X T 0K BRO
v - -
RAS mULK 1l
iy ATURA
= 2829 . 9n ijz1 - 2024
ARQ. ALFON ENITEZ VILLALOBOS \
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS et

Y DESARROLLO URBANO

- -

S % =N, SN o e "o NG
B

A

N e 5N 500 95N 5 e, 5
YLD, A, YA YA I8 L |

-o . \Fa.\ - }-\ ’.k‘}.'\ — B - {kh ‘
' ®
Calle 16 de septiemore. #. 2 732 sgm Presidenciacutzamala?021 @qgmail.com
Col. Centro, C.p. 40630 |
RS s S e 000u0105 |




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

¥, CUTZAMALA

e Sigue cambiando

-i

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 " mnwui‘ h—
(ST 1ONAL DE
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS ~ (oS L1 R
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON \/ CUTZABALA et ol
D LLLY PRESIDEN
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON  7021-2024

Expediente de Obra Publica -,

Ejercicio Fiscal

o e s e e o s T PR L
AT ONTAMIENTO 1T IC

i LJUk

3.2.- carta de aceptacion a la invitacio




Arqg. Urb.

Maria de Jesus Millan Hernandez
ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

ASUNTO: RESPUESTA A [NVITAp
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 19 DE JULIO DEL

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS prie
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO M\‘UM&"‘ 11 /UNIIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CORGTT: 10HAL DE

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. % CLTZAMAL i POZEN, GRO

PRESENTE: \}l \{ ORESIDENCIA
A 2021 - 2024

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ EN Ml CARACTER

DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARIA DE JESUS MILLAN

HERNANDEZ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE MHIJ930502G29 Y

CON DOMICILIO EN CALLE PLACIDO GARCIA REYNOSO # 9 COLONIA GUERRERO

200, CHILPANCINGO, GRO. L AN

POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION DE OFICIO DE INVITACION DE FECHA 1,&‘
DE JULIO DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA PARA Lﬁ. '

OBRA: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPID .
DE CUTZAMALA DE PINZON” EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZ@N:e: i Uit

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ‘*;{f o '-;',‘*-_‘7"’_;“;3
i e PINDD

INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA INVITACION, PARA DIGH(|CATURA
- ADJUDICACION Y PRESENTARA LA DOCUMENTACION,,, .

2024

REPRESENTANTE LEGAL

000uUG107




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

.‘#;',"._ ‘%"-,:@
Fuente Financiamiento: Recursos Federales L AYUNTAMIE 2! MUNICIPAL
Fondo: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ) CONCTITL.IONAL DE
Programa: Fondo de Aportaci6n Para [a Infraestructura Social Municipl (FAISMA-DF) | ) |1
LN 'l._._.'- »)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 : RE‘JﬁPE}ECIA
Vel -
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
" ‘n‘-“ﬂ" I".a'
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON. ="~
Expediente de Obra Publica N e
HONCS g F AUNTTENTR
A, SOMSTITULICHAL
T DE PN JH &RE

o At EPS A
“ AT el RIS
!?\l' "r.‘,"\: '_Il;n‘.l'-"

Ejercicio Fiscal

2624 - 2024

2022

3.3.- Oficio de Adjudicacion. H. AYUNTASIENTD UL

CONSTITUCIONAL DE
SUTIAMALA U2 FINZON. GRn
QORAJ PUSLICAS

¢ DESARROLLO URB A

2021 .2024

000u010s




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \y'« C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando l\ﬁ S!"lIC cambiando
2021- 2024.

ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONTRAIE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 21 DE JULIO DEL 2

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL h "“'"l"’if’ e

ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ CORSTITL ONAL DE

PRESENTE: q \' UTZAMALA 55 PIXDON, GRO.
| ALLLLY PRESIDENCIA

021 .
Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccién II?.‘ 1-2024

54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero,
(] numero 266; el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzdn a través de la
secretaria de obras pUblicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46, a base de precios unitarios y tiempo

determinado de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS

\ 4

QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON”

Manifestandole que el monto del contrato es por la cantidad de $ 730 525.;!&
(SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO PESOS 38/100 M.N.] A

incluyendo el impuesto al valor agregado. s
HOND® e £ 4T EATG
Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo al catalogeide © .7 _...::m
conceptos y programa de obra entregados, por lo que debera iniciar los traba jo8%]

dia 01 de AGOSTO del 2022 y concluirlo a més tardarel 31 de AGOSTO del 2022 A URA

: Mid - 2028

Sin otro particular, me es grato enviarle un cérﬁm&sawdo
“‘-'%" AL ) (,”;"q

Fal
H. AYUNTAMIENT MUNICIEAL
ATENT Bucioua, ¢
Z LUl LF p'
S PUGLJ
oLLe U LJ—.N‘

1-202
ARQ. ALFONS ﬁENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO URBANO

CHMZAALA O uun M
T o 1 TN N
9 ®
Calle 18 de septiembre, # 2 idenciacutza 21@amal com

Col. Centro, C.p. 40630

Pag Wab. ntip:iwww,cltzamaladepinzan gob.mx /

FACEBOOK. Honorable Ayuntarmanto de Cutzameia 0 G D U D 1 U 8




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
ﬂg CUTZAMALA
™ . .. a7,
Fuente Financiamiento: Recursos Federales "

-1! &
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) HATLATAREY 70 HUNCIPAL
Programa: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CONSTIT: “iONAL DE

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CUTZASALL . PNZON, GRO.
~ PRESIDENCIA
' Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS 2021 - 2024
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON 0L L

L_;f_d '.II_ 4

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

OBRAS oL
VOESARROLLO 11

£U2*

000U0110




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
tzamala de Pinzén, Guerrero -
o . 2% CUIZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando %, siotte cambiando

2021- 2024.
TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIDADO

CONTRATANTE DIRECCION EJECUTORA
H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON g o™D0s o DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO
No. DE CONTRATO

CONTRATISTA
NOMERE O DENOMINACION SOCIAL

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ MF’!OC-UTZAMALAPINZON!202E—46“‘_D‘ [

No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES g - FECHA DE CONTRATO =
MIHJ930502G59 . 22-jul-22
7 ‘\_ DOMICILIO: IDAD DE LA E.JECUClp'N

INV.3 PERSONAS % RECFIA ,;

PLACIDO GARCIA REYNOSO No. 9, COL. GUERRERO 200,

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO CP.39097 CNV. PUV,NAL.

JF CUTZAYALAD
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA: o ~AT
REHARBILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS ey
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON G%j
CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS
FUENTE FINANCIAMIENTO FONDO: o
FAISM-DF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

RECURSOSFEDERALES SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO XXXHD, 7 .\
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPOS GARANTIAS '-'ﬁq,; N

IMPORTE C/IVA. [IMPORTE PAGO INICIO C/IVA ANTICIPO CUMPLIMIENTO " ©
73052538 | § ; Ll

45 : —
IMPORTE ASIGNACION INICIAL C/IVA. No. DE FIANZA
$ =
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION DIAS NMﬂRALES
FECHA DE INICIO FECHA LD ERMINACION ”
1 de agosto de 2022 .S fsét Abdste de 2022
g )2
l EL CONTRATISTA i o '-"@ EL CONTRATANTE l
MARIA DE JESU MlLLAN HERNANDEZ s H, A%UNTAMIENTQ DE CUTZAMALA DE PINZON
W ATNTAKEE 3 AUNCPAL
CONSTITi{UNAL DE fj

\\) CUMAMALALEPIZON.GRO. [ 40 1/ .L'_;\f
ARG MARW"—“‘" HERNANDEZ PRESIDENCIA  c.rosaJames LopEz

21 -202¢  PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NS % \."o' \ \-‘ S \"'"‘
=\ P~ “ s } = “ e bl 1‘*'..“;\. bl N
oﬂbudill

R‘. “" \{ M A
LR B 8

4, =



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero { \A}Z CUTZMM

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ?l( A
2021- 2024, e Sigue cambiando

" CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN Poai"é-
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTE ACTG,
POR LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL -
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "En»c SF LA
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LA C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, PERSONA FISICA, Wﬂ’f _"’" i
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA “EL v </t

CONTRATISTA”, QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES” MISMAS QUE 5;\'[ 1u CATU

SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: | - 2024

m DECLARACIONES gﬁﬂ?

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

I.1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITI%M
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASI COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE :
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLiTuzn ) f"
ESTADO DE GUERRERO. e

SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO D|mmm
>l EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTABORBRE %L DE
GUERRERO. mwmm

.~ 1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICH&® *
"4 -¥" FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO W
72 0 UNCPDEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO (
COISTTUCINALDE XXXNI - (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LA
CUTZAN! _ EFINON, GROREHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA
PRLS DENC‘ [REPINZON" EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE szp_masaob,

212024 T @i
o 1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRG, €8 Agagmf

MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS [}E 4
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCR ‘ &Rﬁ'

0004011

[




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero } "ﬁ CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'Ik Slglle camblando
2021- 2024.
1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS g
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA ‘
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE ' ' @ AT

HACIUNAL
£ “INZON, #Ra

CONTRATACION BAJO LA  MODALIDAD DE  ADJUDICACION  DIRECTA, qum_ T
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART[CUL;)_@N
1 FRACCION 11, 18, 29 FRACCION 1, 39 FRACCION i1, 52, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBR LICATURA

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. 7021 - 2024
Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: @
II.L1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES. Q‘Lp

'} ) 11.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C, MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

1.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE
CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO. “m ”

Il.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNIGES '.-_ i
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMER

II.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUEST®!
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO

W RSHTRAENTO RURRIAL
DE GUERRERO NUMERO 266. e
1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MIHJ930502G59. CRTZARALA DE POUDN, G50,

TESORERIA

If.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICA®H!
SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
BIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE

Rl 24 (L& DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, AS/ COMO DE LAS DEMAS NORMAS
.. /"* ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

sy I

11.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CA \(}

) o > Uy

RN '?i‘;" <" SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO PEA
LSTILEUVLEE  GARCIA REYNOSO No. 9, COL. GUERRERO 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERE

|<«|‘.-:I

AATERADEGR). €p.39097, e-mail: CEL. 747 159 1938
'RCSIDENCIA

2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"\{}; CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ’f
2021. 2028, M Siglle cambiando

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO.
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU CONCLUSION, DE
CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS CON EXPRESION
DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRA AL PRESENTE
INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS
MENCIONADOS EN LA DECLARACION 11.7 DE ESTE CONTRATO. y

ﬁ SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $629,763.26 (SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE,
$100,762.12 (CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 12/100 M. N.) POR CONCEPTO, DEL
16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL $730, 525.

(SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 38/100 M. N.). g f

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 01 DE
AGOSTO DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTAL DE
31 DIAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO.

,, CYARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,

EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” £L O LOS INMUEBLES,
f dro LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
7%  CONTRATO, AS COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES qw;
NTER ;11|p.,|’]ﬁ!5 REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS.

M. AL s

I CONK M E:
CSTUCCALE o inra: ANTICIPO
JUTZARALA DE PIRZON, GO
SRESIDENCRARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OB.IETO-sg
21242020 OTORGARA ANTICIPO.

j;?ﬂfr
DOOUUI 14




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ,', CHIZAM_MA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1
2021- 2024, e Sigle cambiando

FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUE

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS DE

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO

DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPANAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE

LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS [AS 0 ,

QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SEfS ¢

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA IV{ES'*- S

Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS O "L !

CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR: R ity
~ DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. NORCRGLE ATUNTAE EMTG

WUNICIPAL CO5aTiTUC A
EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES P@Royy. . oc wiin 643

TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, cowmmsﬂD CATURA
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCH

TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE 771 - 2024
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

SEPTIMA: GARANTIAS

266, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRA
ASI COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL “MUNICIPIO”, DE ACUERDO A
SIGUIENTE:

7'~ |A. FIANZA PARA EL ANTICIPO, - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO" MUNICIPIG DESTTE0RA U8

' CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO CORREGMLATE FEMs, GRD.

R ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJO;ESOR'E‘N
N " CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASOM

iy .I';'I;\; ~ucp  PARALOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO

CC0SUOwWEE  DE LOS TRABAIOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE g

o '\:EFL 104,60, CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEME;NTE ,

m SIDENCIA  DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA BIf: 0%

s “EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LQs‘ﬁsz\ o
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADJUDIGAC
DIRECTA, A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA”, RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITEBEE*
MONTO DEL ANTICIPO CONCEDIDO; LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA “0A YPOTANuwx
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES. U TLAACED f

2021 - 2024

o | __ - \kq\\? /N \g\}? LY A:}fw ‘
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’““}5 CUTZM/[ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1
2021- 2024, (}\ sigiie cambiando

#‘éﬂ FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO* MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER ANBON g,
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIO' TP
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE LA

TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE: % g
u ,1! AERTH
I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTOS Y, ;,‘C o J,..J;,'..:;a:.
VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS; * CTTAL LA O FINTON, 8RO
ﬁ Il. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE' N *-"‘* e
- PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA 0 1 -204%
INSTITUCION AFIANZADORA:

lll. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA ClUE[)ﬁ%‘ﬂ;,@,5
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O PERA

MENCIONADAS. f

V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRESAM

CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION.

VI. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION EHA&W

EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIV iyl dehactu o
LMy, PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO IFESEORERIA
= ¢ .’3‘&‘“"‘".1»‘."’_. INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR
MPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. ! \

XICO,

"E':VII QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE M
ISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE\S\l:me,s
OMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. --“" -'\_,'--- ]

SUTZAMALAE PISZON, GF!Om QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGAPLQ&-&. M
PRESIDENCIAICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVAS brb;;,.i--

kD

2021-277"  AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DBtz
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero ﬁ CUTZ AMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando gj A o
2021- 2024. (;\ SI@ lQMm lando

e "EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANTICI s
CUMPLIMIENTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59, ULTIMO PARRAFO Y FIANZAS DE VICIOS e -;‘;.-‘
ek

OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Ty T.Li
“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PREG‘IC?.JLS = A,‘ al
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, ' ki
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SIN

DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

( \-, LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO Pos o,
FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIS Aty it
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTOS EXPRESAMENTE RESUELTOSY PR A
“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACION y

CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR DEM Erlmm
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITID '#m,,,m"“‘“m
RESOLUCION. TESORERIA

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PU BLICACION‘E?E
LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR PO /
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

OVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

k\illl!\. Wy

R UN W,
n.‘—
R

EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PREsqutE
.:tONTRATo DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN.QLE-*EL A /;
MNTRATIST " LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION. %O e S oF

R
,5'1 :EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR-“EL

Co Qv "L" :;JALﬂUNICIPIO" VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARBKR’M. DIANycis

.w

TRl

406 7 SKGYIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. CUZAALA DE Py
*! nL"! D... r‘..{’ "ER. s ,:dguc_q
P uLSlDEN&éMA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y DESARROLLO yng

2021 . 2024
LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO

2021 -2074

‘\}ﬁﬂ \'}3})({1" \:ﬁ?_ ’ﬁ:\ > WL:

M 00090117 |




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

2021- 2024.

s "MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO " HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADO
DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LOS
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE
LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL.

ﬁ DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA”
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO
DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUGGION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO
FUNTLENT m oy, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONESRELA @M@AS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS
COMSITULONALDE DE CARACTER PERSONAL, AS[ COMO CONTAR CON LAF PACULTABES SUFICIENTES PARA LA Tows,

WUl

4101108 111708 630, DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL cuwunﬁ:éufdnt ESTE CONTRATO.

RESIDENCIA 21 sougilieio s aesesia EL DERECHO DE SOLICITAR: E&ﬂérALquR MOMENTO, poa%&ﬁas 5

20212024 JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTEDE CONSFRUCCION, Y “EL CONTRA ST
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A DTquﬂﬁ Rgﬂm ;.QS REQUISITOS EXIGIDGS"EH-N

PRESENTE CONTRATO.
NOOS e,

Fsid M. ATUNTAN ENT

&
““H HCA U!" CONSTRUCE:

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9"' CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 7{'\;% * Sie cambiando

\Ef};\—\j/"-?‘\}"‘?\— \(jﬁ?\—s}? A\,\

000ul115




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }“]& CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando % ‘6 SiTHC “ambiando
2021- 2024, e gl

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIG™, 2.
DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS /v
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE f ol &
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER, - ~ - S
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A (L T
MUNICIPIO™, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA El,\ln,},r CASTCIORAL
QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICH@y:. « )27 A 0

N MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “BNDICATURA
MUNICIPIO”” EN IGUAL TERMINO. AS| TAMBIEN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN CASG
DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR DE “EL CONTRATISTA”,
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACIGN DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALI
it A

LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

\DOS 5,
I,

ya . 9024

DECIMA TERCERA:  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL
MUNICIPIO" TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, YA
QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUENTDE. <",

PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS COMO A RESPGNDER'- 2
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENFAR: (77
EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DARNOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE 374X,
-1 \IPARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIIRNC )6
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTATOTAL: AT Y,

" \DE LA MISMA.
iy

* DESARROLL O (gt
1% JGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS EfSicad’d: 20K
(JHUNCIMORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE
COSITUCNALDELOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS
{0 ONZON, BB COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE Reguﬁn@é’

il
.'\l [}

;:"EQ - SIDENCIAPREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMING DE
2021-2024 DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. PR

wABALA U
~b

s

ACE REFERENCIA EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEWESTADE) By [

ERRERO NUMERO 266. - mm‘.ﬁfﬁuu |
N RS . T V---\;&R‘ﬂg‘r%%%W"’ﬁ' -
L N ‘;‘F} N g N s LM

| 00000119 l
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero ?\:‘}; CUTZAMALA

Por Cutza mal;(,] ZS:gzu[;;los Avanzando .['(b ﬁ N glie cambiando

SI “EL  CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MAYORES DE  LO CONTRATADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR, PAGO ALGUNO POR ELLO, NI .- IO 4,
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS. - G

LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENT‘?@’%
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, ESTA%:
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJQ&GQ:::;_.LN,W st
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SWeir CONSTITIS
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, "EUTZAMALADEPMION 5RO
MUNICIPIO”, 51 LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIALDELONDICATURS
r\ TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALESYSIN ., .. .. |

QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO i
PARA SU TERMINACION.

]
Ve

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AS COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN
EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, i,
SV 8

Py !
DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL conrnnm,‘;f.:-__ 2y

1

i ’.;":-"-.";.' Wt
“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALM ENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRA?@JQLS{’_ 5
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORAL q&g;‘;# p°
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. sl

LYY i

pﬁw TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS_%%‘;
SR ¥ DESARROD
: TIVARON. 2021.p0

QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA
T UNEBRMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN
(CUSTILCONALDIERMINGS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE Q@R J

(VLR |

CUTZAUALADEFAZON BUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA.
PRLSIDENGfnD0 14 SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMEY
202122 §SCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECH]

REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECL&QLL‘?L\!E DEL

L
OVE2S MPRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REG D"'f‘\t

1A FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO ,

((ebeete
St se e e

URRAN RAZONES DE |

DE LOS
-3

e~ I l.k):\‘ "r Lo

0600G120




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzé6n, Guerrero ‘j}“"& CUTZA_MALA
1(\ ‘ h
( }t\ :

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando R G :
2021- 2024, sigue cambiando

PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAB S ¥y
TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE uﬁ 38
RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O
POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DErEmemW

m!.'iv
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION. ——

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE IGSBORERIA
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, 5/ OpTA 2521 - 264

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”,

QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A

LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL

ﬁ CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”,

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIQ”

PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGQ DEL. _';’f,?_
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDERLOS - '\ ¢
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL comnmsrﬁsgnt‘f@y W
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO O Qﬁ;@w
“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURKLES *
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACFOR

(o Tl?_l{'|{, - AN

'—l

QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. UTZAMALL OE PN -
OBRAS FUBLICA c
DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. ' DES:E:: ‘;‘; URERAC
- 20124

T ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE p; N
QONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR SI “EL CONTRATISTA”: ; WGt

ey LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR """ "
0(; g (

.
-

; CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMIENTOSSY, ™
S REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADQ,DE« ¢ ekTo
AT MAS P RRERO NUMERO 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABKE (ONSTTUCHA

(CONSTITUC.ONAL MATERIA gy |
CUTZEMALADE PINZON, GRO.

CATURA
ERESIDEN®IA  NOCUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERM%!@I\‘A

24
2021 - 2024 CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS. : (/347_7"@*—15

)

Y&y, C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
AN
LAY

INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTO POR EL ARTICUTO 157 DEL r
- REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

APUCQQO DE FORMA SUPLETORIA.

B e o Wi, R = e 55 \e 550 N, 5N SN s 2N
b s e bmw;%fﬁ\u’%ﬁ@%\j
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }-' CUT

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando Il( ,6 s mmn@

2021- 2024, e SEHE GamOance

ey ) 2

SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS O SE NIEGA.A L £

R O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUQSA * - =
POR “EL MUNICIPIO”. t;‘- A*Lwtf
0K &30

F)  SINOEJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE c0NT§£‘F?:$"*"‘:";’Z
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS GRDENES DADAS POR EL RsipenTe NE) CATURA
OBRA DE “EL MUNICIPIO”;

G) SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

H) SISUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

] S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR
h CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”
PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO;

J) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAIQS; AAMI

o
e

[P Bz
K) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGENCIA;: "~
DESCUIDQ, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRAB ’s-‘-agﬁ f\_"l_,".__

(L

AN e
MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSE_:} tfﬁp‘
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) Dfa§
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PEI’BLmSTO

S ; STITUCH ALY
<\, SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE-&LDELM X

F o e i,
{4 OTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” SR

212¥) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER BTRA™
7 RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA
{ 47U INCIPRECEPCION DE LOS TRABAIOS,

COTRUGH 'IfL UE,.W EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA
B,

TIAALADEPHION S | o< OB IGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION G,
PRE EIDENC@iPOSJQONE& LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN it
w222 b OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENT®.
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

o




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }‘*’& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ?j : fmdas
2021- 2024, e Sigue cambiando

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSA% Sores &

DE LA APLICACION DE UNO O DE OTROQ, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA®, " et
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTA”,
LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.

o 63 R4 GRENTO BURCIPAL
LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE wmm |
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIEN SORERIA
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, 3021 -2024
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIiA
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO f
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA”,
h RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
' FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES QUE LE FUERON
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRODUZCA
SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, ASi COMO EN APEGO A LOS
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

Ay "

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIQR' ;,;-g,
CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EIECY g
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN s “"‘s '_;:“;.
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAIOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA ogm Y "E
(3101, GONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZA
‘2 JFSKATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMWW

: E ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. Y DESARROLLO UR
sl 2021 . 2024
: JLA DHERM]NAC|ON DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRA

e .SEE REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”.

ARV TR

. AYUNTEA
CURSTTU M RRCIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL
UTALALE P MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUANDO SE\_““’“‘ %,
PRE aluENﬁlA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. - 4

HEhA EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LQQ .
-.a“‘“:'*" #e, TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE POR “EL MUNICIPIO” A.“EL &

I 71420H, 8R0

ciﬁmr:fchrum
ﬁ'}\\_\ }g ,? Q}
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.
HORQF e 1 :'-‘;Fl
MURICIPAL LTHETIT f.
EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SURJAM, /.70 il 80

DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO: ;lgr iC AIURP-
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQUEN b

MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBAS PARTES LA RESOLVERAN TOMAN
COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA.

G241 - 'Juzd

l

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 22 DIAS
DEL MES DE JULIO DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL CONTRATISTA”

”ri Emo! Le,o.aeraﬁ

1| ""['fl’\'

;1 2524 LAROSA NS LOPeE C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

TESTIGOS

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

AIENTO BUNICIPAL
" CONSTTILCIONAL DE

C. ARQ. ALFONSO BENITEZVILMLIBOS ..
COMSTITUCIONAL DE
CVIZAMALA DEPINZOY 3RO
USRAS PUBUCAS
LESARROLLD URBAND
2021 .2024

G o= ;'\ >
3 I e e o




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

K AYUNTARIEN TO HUMCIPAL
Fuente Financiamiento: Recursos Federales Cﬁﬁmtfflﬂmnf
Fondo: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) / CUTZANALA 02 s R0,
Programa: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) A \PRESIDENCM
l WY 2021 .« 2024
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON ¢

Expediente de Obra Publica .~

HONT @
MURICIEL Lol
DE CUTZR: ALATZVER
el .,'r"“- ’\'1': :-‘__‘_‘
Ejercicio Fiscal SINDICAT U
G2t - 20298
\ Rl “-_\|,1_\ .
-i_i';?‘jﬁ:e'_ - ‘_ > '-‘\.-I. a '_ :” (df"“\
T W _'/-, 3 '.-I-.“I’r' ———— -
“hun-.'Aifmr."l:,‘ﬂ-.“.;_.h’?_ 2022 :#" ._I. l \.I_ l ¢ 05"
CONSTITEEANL B8 : A ':l:_-'l_.,
CUZAZALA DE PHEDN, GR0. N
TESORERIA y Wl
m‘ 'w H AYUNTA i
ConsTyr |

3.5.- Convenios modificatorios al contrato. / /

00000125




>“y CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguumos Avanzahn'_-{“ : ,)\ e
2021- 2024. oD NS siglie cambiando

K AYUNTAMIE! 1 'MUH&CPM
COMSTIT. IONAL DE

A quien corresponda: CUMUI:PW
q poins PRESIDENGi/ ) 11/,

2021 - 2024
Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3.
Informacion relacionada con el proceso de contratacién, sefialada con el punto 3.5
que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencion a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion
m de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta
obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se requirié de modificacion alguna al contrato
de la obra no requiere modificar en monto ni en proyecto. Se aplica el contrato

originalmente pactado. Por lo tanto, NO APLICA. frhe S AT,
‘:._’l/-':.\'.-.-_ . L -

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente. 1usuﬁque el

documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

(Y S
WENIG ALl

Lt \l‘;"ll:J
g T2 php o8 e
|

Gt ATURA
E'J!N.ET:‘-JH | U

2021 - 202
gcﬁ
_ = e i . ATV e
ARQ. ALFONSOBENITE: "'},
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y ~ G 47,
DESARROLLO URBANO w L. NE
t:?:;' .-EE?
B S0 I
b % ot "
-
T
s B3V IREENTO BARTUTAL
CORFITIRICIONA, DE

/ 0% PliN, L,
(’& !! gei! TESORERIA
831 - 3004

LA RN 0 N e

\ \‘ sy Ny -')‘;'\2' Yo \
g fli\'\Jﬂ-}: %\}z-zi.mf’a'i“h\ o, 2

f -

5 - o’ 5

Calle 16 de septiembre, # 2 Presidenciacutzamala2021 @gmail
Cd- cmml cp ma 732 6770409 Uzama mall.com
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales o »
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) it i (BT '_.:"-':.LTm
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF VR

g p pal ( ) LA B PROON (2

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 ~3@3‘E?5" iA

m-l’
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS W
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON '

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

‘\\\H.ilz 1 q ~
:3:{ o ’a’,‘g;g:é Ejercicio Fiscal N
*é;’“".;‘:f'r 9 .
o
cmm. *IHLPE
AR,
PRESIDENCIA /]
______ -2t CAQQUGN

3.6.- Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.

000uG12Yy



Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

5% CUTZAMALA
ey - sjgle cambiando

i-LAYUMﬂ“F b 'umcm

CONSTITI-ZI0NAL DE
CUTZAMALA 1 PIZON, GRo.
PRESIDENCIA
A quien corresponda: l,f ' ng 2024

L/\Q LY

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 3. Informacion
relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.6 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencion a este documento

ﬁ solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion de ja Cuenta Publica

del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON” El contrato de esta obra no hubo necesidad de ampliar, ni en monto ni
en proyecto se ejecutd con los montos acordados en el contrato, por lo tanto, no se requirié de
dicho documento, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiandd en ‘que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enwéﬂdulﬁ_un cordial saludo.

ARQ. ALFONSO EEINITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR RAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

q;@w

o 5, 14;* Ve, Yok I8, Y8

r,.

g %?.\}g\e}?i_\«qk \“?\}ﬁ\"_

%

Calle 16 de sepliembre, # 2 732 6770409
Col. Centro, C p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guarrero

2% CUTZAMALA

MW‘HN“E aH ﬁ'(
l

et Jg SIgUE cAMbiando
PUTIARALALEPRZEN, |
~RESIDENC! ) |

0 -2026 | (L0

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON /Z-h /
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON ’é‘

Expediente de Obra Publica

FOROZ. a o i+ NTAAENTG
L "d"" S TITULIINAL
“INZON GRD

-Jt\EiLATURA

Nz - 2024

Ejercicio Fiscal

H. AYUNTAMIENTS MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL CF
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional ;. %,
Cutzamala de szén, Guerrero % % CUTZAMALA

i .\mmauc‘, d, s..c.-], Ui r'.-:r.-'.' Zandao IR

. -_.:7:“:‘-\. "1 g
wmim JNWM. (’} { g
cmasmwume \ l\<' Feg -
DRESIDE mala de Plnz :
9091 - 2024 i
A -i_f_f;u-
HONORABLE CABILDO MUNICIPAL R, . 10 BeaKERL
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GORsTi UL DE
GUERRERO 02 PHZON, GRO. /
™ SORERIA f 7
201 « 2024 _

PRESENTE e Y i,

El que suscribe el Arg. Alfonso Benitez Villalobos, Director de Desarrollo Urbano.
Publicas de Cutzamala de Pinzén, Guerrero. ’: A
o,
Por medio del presente solicito se analice y en su caso autorice exceptuar la preéemm@z
de la fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el articulo 59 uitimo parrafo; y la
fianza de vicios ocultos con fundamentos en el articulo 77, dltimo parrafo de la ley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero nimero 266; correspondiente de las obras
de ampliacién, construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos
sacacosechas; debido a que el tiempo de la obra mencionada no se puede garantizar sy
durabilidad y mantenimiento en buen estado, por motivo de la temporada de IIuwasgﬁn-l"as-
zonas gue son realizadas. o ol

%) Ty Y 45
i : =

Sin mas por el momentg, t n cordial saludo. ER

CE ‘\::-F”r.. 1C6
YDESARROLLC RBA:

Arq Alfoyiso Benitez Villalobos
Director de Obras Publicas y Desarrolio urbamb 5 et

Del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guermm
. ).!- ’ I-

H. AYUNTAMIENTO LU HICIPRL '.:_'3 t . - e -3
Mmﬁ-ﬁ;m iJ&H ._ r\ ..'l': E"”
3T y \CALhRﬁ\

jV 000UG1 30
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EL SUSCRITO C. LIC. RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO; CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 98, FRACCION IX, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO,LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO DE.

. GUERRERO..4 ~ e
?.11; b _:"‘ B f’:ﬁ_ IR b T [ . ‘.Ti“:‘
[ g i Pt mm
A . : "‘i‘ ‘\:, - - ) v ° " .
" CERTIEICO T
. ’am ,.' ot : a 1 iy
L -- -QUE I.A PRESENTE ES COPIA FOTOSTATIC)\TOMADA FlELMENTE DE SU 0RG|NAL LA CUAL TUVE

A LA VISTA Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR Y QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CASO NECESARIO, SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VENTE DIAS DEL MES DE ENERD

- DELARO DOS MILVEINTIDOS. -~ - -« == =x 2o - oo o a2 D OV FE-

tor el — ;JJ’ e - “ ' JJ(_
¢ "_:- i .!-. '-;LJ

[ - LS 1‘;
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- e 2
: ATENTAMENTE
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“ _ Sy SECREI'&R!O GENERAL DEL H- AYUNTAMIENTO ~-- g7, R
: DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. ;
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional \
Cutzamala de Pinzén, Guerrero ;;» )/

20212024,

PRIMERA BIS A ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA ABI

TESOREm;A
- - - En la Ciudad Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Municipio del mismo nombre, Guerref§!sindo
las 12:00 horas del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidés, corvecados pot el _,
C. Ricardo Uribel Jaimes Bravo Secretario General del H. Ayuntamiento, en lasJnistalacidngsie a
sala de Sesiones de Cabildo del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerreroiﬁ&@i@?ﬂ?@&ﬁp; 3

en lo dispuesto por los articulos 49, 50, 51, 52, 53, 56, 73 Fraccién V y demés rélativi db E,{E?y‘ _

e
3

N esorganica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, estando presentes los Ce.réta J;é;iﬁ'[ N

' &- 2z, Presidenta Municipal Constitucional; C. José Alfredo Villalobos Pérez, Sindico Procuradgr:

RN Abel Benitez Flores, Regidor de Desarrollo Rural; C. Jeseli Rodriguez Bustos, Regidor de Obrag™

S "; cas y Desarrollo Urbano; Profa. Maria Luisa Macedo Villa, Regidora de ed iGagion y saligl ldp.

“4;=d0sé Alfredo Barajas Madrigal, Regidor de cultura, deporte y juventud; C.Lggarvortilio Castro. »
inaria de Cabildo, =

% iﬁfﬂffgg__t’ggnor de Ecologia; reunidos con la finalidad de llevar a cabo la Sesion Exdié C
- e 1 ;‘;‘13; -

Moo ﬁ%‘ﬂ%da el dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidés, b

1 P P R e T T S o B B e . e kf I‘_,_,-- ._‘. W
sinoiCAYIRA T o .~ a8
021 - 2024

[

&

1.- Lista de asistencia.

Ve

% 2-Instalacién de la sesién una vez verificado el quorum legal. : i fddi,t',;’g\

= 3.-Lectura u omisién del acta anterior. np:?Lm:RE“’fe
\ \T'H 4.- Anilisis, discusién y aprobacién de la excepcién de la presentacién de las fianzas de
;&\ santicipo, cumplimiento y vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022.
: 1

-;i!' t“\‘.:.’ -

o 4=™=En desahogo del punto niimero uno del Orden del dia, se tomo¢ asistencizdb I presefite
o ier el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secretario General Municipal, verificAndose la

”'* ‘@Xistencia de Quérum Legal

FRURALE AN

- - - En desahogo del punto'niimero dos del Orden del dia; se ha constatado el Quérum legal y

2 TUnOHAL

b -;_:".r_ OH El-v.]

pobOn

BN - v
e CATZAMALAVE
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@[D%F)W‘P"\ RO,
EW T W .
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("P H”'Yggﬁsmu:w:'.-m:r

if] ADE PREC I S
D00UT | g

AL

s ana4 . 2124



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional v
Cutzamala de Pinzén Guerrero 5

2021 2024

- - - En desahogo del punto nimero tres del Orden del dia, La P er!ta gﬁmct al
Constitucional C. Rosa Jaimes Lépez, propone al pleno del Cabild dlspen J’eﬁ%ﬂgﬁ I
Acta anterior, aprobandose por unanimidad. CUTZABALA DE Poin 6RO,

TESORE
- = = Continuando con el punto nimero cuatro del Orden del dia siendo analizado jwexaminado

este punto por parte del cabildo y una vez hechas las deliberaciones correspondaentes se adnpta
el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excepcién de la present:
fianzas de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 59, ulthmp' rrafc _
fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 77, ulﬂrno pATrafo dela ley-
™ de obras piblicas y sus servicios del estado de Guerrero nimero 266; correspondi
las obras de ampliacién, construccién, mantenimiento y rehabilitacién de caminos ruralés 1 y
caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantizar,
durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de la temporada de lluvias y enlas z
enquesonrealizadas. -<---«-cacciicmm i seman

- - - En desahogo del punto nimero cinco del Orden del dia, La C. Ro‘gaxxdqq'es%
Presidenta Municipal Constitucional, pregunta al Pleno del Cabildo si hay algim e,

al constatar que no existe asunto que tratar en Asuntos Generales, se profids

punto numero seis.

- - -En desahogo del punto nimero seis del Orden del dia, para llevar a ep

procedio a la clausura de la sesion, realizandose esta por la C. Rosa Jaimes Lopez, Presidenta

Municipal Constitucional del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas

con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidos; por lo que se

cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al margen y al calce, los que |ntemmeron
(™  paradebida constaqglg Iegal - SE AUTORIZA Y SE DA FE. - -
DAMOS FE. - --=-cccmmmmaos N

WKk

H. AYUNTANIENTO MURICIPAL C. Rosa Jaimes Lopez
CUKS'['ITUCID?-I-‘UTCE ‘ Presidenta I'I}Qi,péfConsfitucmnal.

CUTZAMALADE PNZON, GRC g L PSR

PRESIDENCIA Al

, C. José Atfredo Vtilalobos Pérez
Sindico Procurador.

“P -'.J ﬂ‘o-'
C

cuwl EMEON, 630
ECRETARIA i..n.n.ﬁhl.
2021 - 2024

JINDICATURA

027 - 2025




Honorable Ayuntamiento Municipa)
Cutzamala de Pinzén, GUgsrers, .

it ramala Samitime
ARZAMAIR. 0NN

2021- 2024,

| Constitucional
oI Sy

"X CUEAALA R PE @ :
\ =epu@s Abel Benitez Fiores
wpkpan 2 81
‘*"“lt%';’f“‘mwae Desarrollo Rural

G2t -

C. Jeseli Rodﬁm&!%
Regidor de ORjaaA¥iblicasiio
Desarrollo Wz‘

=) \"\HJL.I.\ e

]

&
-
]
| ]

REGIDURTTE g Sla v
sueecion v 5aGl Profa, Marfa Luisa Macedo Villa

AL | ST

~f —— Regidora de educéciﬁn y salud

WW';
EWWMO Igarajas Madrigal

REGIDURIADE CULTURE

DEPORTE Y Jmﬂ_qebidor de cultura, deporte y
2021 - 2024 juventud

C. Cesar Portillo Castro

A Regidor de Ecologia

(UNTANIERTO MU RICIPAL
DS TTICICKAL DE
RESIDENCIA

2621 -2024

"Lic. Rick

H. AYUNTRRIENTD HUWICIR, /
CONSTITUCKELD s s

{ario General Municipal

CUTZARALA B P75, & P

SECRETARIA GERERAL
2021 - 2024

Uribel Jaimes Bravo

Az OE PINZON, G
CERAS PURLICAS

2021 -2024
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA Y A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS

AL, NN - ot o i CONSTE.
ATENTAMENTE
SECRETARICPGENERAL DEL H, AYUNTAMIENTO
DECYT. MALA DE sz:;nl GUERRERO.
R4 .

CUTZAMALABE PnZO I, GR

SECRETARIA GENE
2021 - 2024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

Hy, CUTZAMALA

S{gue camblando
o]
- '_!\"f.'j"

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) " AW'!’T"'iE e
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CG;HI;}FI-:I" 0 de

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CUTZAMALA L& PIVZON, GRo,
P
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS [\ REﬂDggc'A
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON \) 1) z\
'S 1
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal [T YO, 6RO

2022

3.8.- Cédula de integracion de datos del c? to dec
07) B 208

(el 00006134




Ente piblico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

Cédula de integracién de datos del contrato de obra publica.

Ejercicio fiscal 2022

Formato OP-07

Nombre de la obra o accién contratada. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO

DE CUTZAMALA DE PINZON

Fondo o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

Mambre dal contratista’

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

| Frree————  WPVOCUTZAMALAPINZONIZZ 48 T =
ﬂb,ImD del contrato “EL MUMICIPICY ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA® LA REALIZACION OF LOS TRABAICS
Per——— = ADLIDICACION DIRECTA
Mantn contratade o $730,52538

| Fectia de frma del contrato: 22 de jullo dei 2022

Vigenoia del contrata:

31 de agostn del 2072

INFORMACION DE ANTICIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS,

Monio del anticipa
Fecha de pago del anticipo:

Focha del sorvenio modificatoria

Maonto par &l anvanio (amp -]

Flazo en nnﬁlacm ]

Variacwn respecto al monic enginal

Variazian al plazo original

INFORMACION DE GARANTIAS.

Monto de garantia de antcipo!

Fecha de dicxin de tia de

(Vigencsa de fa Sanra de antepo

(Compafia sfsnzecomn
|MNumerg de fianza de anticipa

Monio de

da

Fecha de

e

Vigencia de la fisnza de cump

o -

Nimero de fianza o= dal contrato

Monta de garantia de viclos ocultos

Fecha de dicidn de gasanlia de vicios ocullos
Vigencia de la fianza de vicios ooultos .
Compafia

himers de fianza de vicios ocuhos

INFORMACION DEL PROGESO DE LICITACION ¥ ADJUDICACION DEL CONTRATO

Fecha da publicacidn da bases

Flpl‘_‘g_{sk de Umi!_l_bl_l da _Won-s

Fecha de visita al sfio de |a obra

Fecha de junta de

|Mimero de particinantes an el procesa de licitacidn

Nomiee cek papicioars 1

Nomibre del participante &

Momibre del participants 3

homire del partici 4

MNombire del I 5

Fecha de iperruraonuhras_qe =

Marlo de propuesta econdmica del

Moo de econdmiza del f

Moo o Hiooples el partop

Martc da g

de' p

Morio de p

dei

Fecna de emision de fallo

Fecna de notificacién del falio

L CONSTITUCICNAL

' CUTZAMALS DEPINZON, GRO

SINDICATURA

Ml - 2uze




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

% CUTZAMALA
[ #
4\ Sigle carmbiando
-';ﬁ\ ‘
: ﬂé{' % T
LAk
Ry, ﬁ ok
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 55:.;,;,;_:-‘,- r@"
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) W AYUNT ;.!.115'.-;’“'1 HUNICIPAL
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ) CONSTITL:CIONAL DE
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CUTZAMALA UE PREOH GRO.
PRESIDENCIA
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS ‘/“““\ 2021 - 2024
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON \ 1 L
LA~
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE JINZON 1
(..!.'. ! f
Expediente de Obra Publica !
el tife
NI GONRTIY VAL
s ALALEE 0
Ejercicio Fiscal e
i)

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. !

3.9.- Presupuesta de la oferta ganadora (con sus respectivos partidas y conceptos de’*
obra (con precios unitarios con nimero y letra) de conformidad con el articuio: 45- =11
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misfias/asf
como importe total con nimero y letra. Cf~ST

00000136




Fagina 1 de 1

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON ~Ap .

Contrato: MPICCUTZAMALAPINZON/2022-46 Duracién: 31 dias naturales
Obra; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE Fecha: 2
CUTZAMALA DE PINZON
Inicic Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTO
I#!: CUTZAMALA DE PINZON, CUTZAMALA DE PINEON, Guerrero ART 45 A.IX RLOPySR*" 1 0 “3135“.
PRESUPUESTO DE OBRA W“s”-mm
Codi Concepto [Unidad] Cantidad | P.Unitaro | Importe | % - 2024
A O SACA COSECHAS EN
LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON 74
A1 TERRACERIA
EXTCRAG Extraccion y carga de matenal de banco para mejoramienta M3 1,776.4000 $118.60 $21091824 33.49%
gel camino con ecuipo mecinico, Incluye; obtencion del
material, carga, equipo y hemamienta
ACRR1KM Azameo en camion al pnmer kilbmetra de matenal de M3 1,778 3941 $47 38 $84 280,31 13.38%
banco para mejoramiento de camina
ACRRKMS acarreo en camian a kilometros subsecuentes de matenal KM/M3 5,335.2000 53372 $179 902 94 2B57%
de banzo para mejoramients de ceaming
RAS-012 Rastreo de camino rural de 45 a 60 de corona con KM 9.8800 $15,656.05 $154,681.77 24.56% 1,
moteconformadara ncluye  extendido  de  matenal ot
mejorado, alnamiento de la superficie, remarcado de
cuneta segun requiera el camino traslado del equipa y
combustible al sitio de |z obra
Al TOTAL TERRAGERIA $629,763.28
A TOTAL REHABILITACIOCN DE CAMINO SACA $629,763.26 .
COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIC DE AYUp TAM
CUTZAMALA DE PINZON ONST, TENTO PUNigip
‘.Lf_?ll“ el 10ha1 A A
1 £ oo VB
=EINEON np
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: §629, ?63"’13 j
IVA 16.00% $100,762.12 2c >
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $730,525.38

(" SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 38/100 M.N.*)

\"\lllil\ J!} g H D AR ::,.;_{:_
SeiTma, N
= ) N e |
= i
: ;5 ek s
R4 Y é?f\
s = AL WNGH (oSTIUCIONAL
0 {AUNICIPA L I DINZON, 6RD

CONSTITUCIONALDE B T
CTARAATERIIDN 0 SNTICATURA

PRES\DENC‘A Ayt - 2029
2021 - 2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ =

00000137




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
}\k (UTZAALA

biando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

M AL
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) M.w'ﬂp.}.'i HUNCP

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CORSTITLY i‘;&ﬁ;m
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 5 Q&%ENUA
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS 2021 - 2024
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON | /l\ 01 L \

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

\%  Ejercicio Fiscal

v s
o 2022
‘mhu il -
CoRsTY U wuunf

oL D
'IESOREm /f Zuﬁgg“/

-3.0.- Tnfonnaccén relacionada comel procesode contratacion.-

I

|

I

N 1 T T
et i
A

3.10.- Tar]etas de analisis de precios unitarios de todos los conceptos del p.reasupmsto y
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios de maquinaria
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento; del cargo por
utilidad y de los cargos adlclonales

WIR)T e LEXTO
: URC \"' m

rU—ﬂn LALE rl \”
*JN "..;p'.l URH

W21 - 20620

000uG135




Pagina 1 de 4

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, CUTZAMALA DE PINZON, Guerraro

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART, 45 A.1 RLOPYSRM

31 dias nalurales
200/07/2022

01/08/2022
31/08/2022
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codi | Concepto | Unidad | P.Unitario [ Op. | Cantidad | Importe | % ||
rtida: Al Analisis No.. 10
Analisis: EXTCRAG M3 1,778.4000 $210,918.24
Extraccion y carga de material de banca para mejoramiento del camino con equipo mecanico, incluye; oblencion del material, carga, equipo y
herramienta.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $68025  / 8.300000 $83.16 B84.82%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRC 0.20 M3, 493 M. DE i,
EQCAMION Ei{n;TDN DE VOLTED DE 7 M3 HOR 574418 50.000000 $1488 15:18% .
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA r $98.04_100.00%
(CD) Costo directo $98.04 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.2505% $9.07 = ¥
SUBTOTAL1 107,000 v
(CF) FINANCIAMIENTO 0.6600% 50,71,7.‘,.'\;.‘.I'"L";'__;h.&: :“' il
SUBTOTALZ $107.8HANALA D pinzow &
(CU) UTILIDAD 10.0000% $10,7898RAS PURAS
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) P R0 RENTO BUOLIPAL 3113.%5"‘?_3?‘ :
(* CIENTO DIECIOCHO PESOS 60/100 M.N. ")  EORSTITUSIONAL ,
TESORERIA /
021 - 2020

"]

7,

H AYUNTRAEN

iy
L b,

cousmnzf.;imut
CUTMHLM}EW&RO.

p

\

IDENCIA

2001 - 2074

\ ,;J ,I;I ,;’i' 4

" 4610

HONG: :

WG ST G IOHAL
TOUTI. . r PHION, 6RO
INTICATURA

Mgt - 2024

/gﬂf

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

0C0UC135
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPICCUTZAMALAPINZON/2022-48
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS

MUNICIPIC DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Duracion:

Inicio Obra:

l/\l Marz g2 s
’ WL Hernandes

31 dias naturales
Fecha: 20/07/2022
01/08/2022
31/08/2022
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Fin Obra:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Céd Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||
Partida: Al Andlisis No.: 20
Analisis: ACRR1KM M3 1,778.3941 $84,260.31
Acarreo en camian al primer kildmetro de material de banco para mejoramiento de camino,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION  CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR §74419 19.000000 $39.17 100.00%
[ T
SUBTOTAL:  EQUIPOY HERRAMIENTA $39.17 10000%
(CD) Coslo direclo <oy | $39.17 jﬂﬂﬁ 0% i ‘;
(Cl) INDIRECTOS NS 9.2505% $3.62 % % 7
S i )
SUBTOTAL1 = & $42.79 %" 4 N
(CF) FINANCIAMIENTC % 0.6600% 5028 W
SUBTOTAL2 - $43.07
(CU) UTILIDAD o -@" 10.0000% 4. FAYUNTAY ENTO MUNICIRS |
PRECIO UNITARIO (CD+CIHCF+CU) RS $47.38 CCV :
% ¥y HUNCIPAL CUTZA LA OF an
(* CUARENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.*) MNNTN&'-E--»JTH Srash 1 20N, 08
CONSTTLGONL D% ST Ui ang
CUTZAMALA UE PRZON, 6RO - 2024
nRESIDENCIA
\ 2 1-2024l
[ALLLL
i
Yt =400
RONOR &= == AL
WM - ey 30
ot [ Timann ST

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

000U014¢
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Obra: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS Fecha:
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-48 Duracion: 31 dias naturs

20/07/2022

Inicio Obra:  01/08/2022 e
Fin Obra:  31/082QQ%0: - o
DOCUMENT Qe e, ﬁ"ﬂ
ART. 45 A1 nmn i
Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero iy 0 PN, oro
m' -
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
H Codigo | Conceplo | Unidad | P.Unitarioc | Op. | Cantidad | Importe | % || ’
Partida: A1 Analisis No.: 30
Analisis: ACRRKMS KMM3 5,335.2000 $179.902.94
acarreo en camion a kilometros subsecuentes de malerial de banco para mejoramiento de camino
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR $74418 | 26.700000 $27.87 100.00%

SUBTOTAL: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PREGCIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU)
(* TREINTA ¥ TRES PESOS 721100 M.N.~)

.

CUTZAMALA DF PAZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

REPRESENTANTE LEGAL. ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

CUTEx —
e ATURA
T )

— Mye s

- $27.87_100.00%
= Craanar 10000%

“14Z0N, 6RO

(’—\_

000uG14l
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

"\ Maria ce Jes

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON J_\ ’ Wik Huing
<Y
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 Duracién: 31 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS Fecha: 20/07/2022

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra:  01/08/2022
Fin Obra: 31/08/2022
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrera

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codi | Cancepto | Unidad | P.Unitario | Op. [ Cantidad | Importe | % ||
Partida: Al Andlisis No.: 40
Analisis: RAS-012 KM 9.8800 $154,681.77

Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con motoconformadora incluye: extendido de material mejorado, afinamiento de la superficie,
remarcado de cuneta segun reguiera el camine traslado del equipo y combustible al sitio de |a obra

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HOR $166041 | 0128294  $12942.23 100.00% "'
= PP
S 1
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 512542.23 180.00% ¢
(CD) Costo directo $12,942.23 100,00%,-..
(C1) INDIRECTOS 02505%  $1,197.22 Wi
SUBTOTAL1 $14,139.45 N
(CF) FINANCIAMIENTO 0.6600% $93.32H, AVUNTAM EN T
SUBTOTAL2 $14,232.77_CONSTITUC
(CU) UTILIDAD 10.0000%  $142328 " £ Ayl
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CL) $15,656

(" QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. %)

e 1)

N hﬁiz;:'ftlﬁumﬂ ey
E.\TSHT'E‘JEOMDE SINDICATURA

CU]ZAWUEW.GR& 021-2028

PRESIDENCIA
2021 - 2024 o)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

000uUG142




Dependencia

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-

PINZON

=
]
il 7

FECHA: 20/07 2828 UNTALNE

t

O HUNICIPAL
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MONYHRIC BACMTZAMALA DE
CUTZABALA UE PINZON, GRO.

PRESIDEN
2021 -

¥ b
T

b

\&Kiﬂl

2024

Ubicacién: CUTZAMALA DE PINZON,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero andd
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ TEET TRLOPYSRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Cadigo: EQRE436C Modelo: Capacidad:
RETROEXCAVADORA CAT. 438 C. 93 HP, 7120 KG. CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO/ Serie:
20 M3, £.93 M. DE PROF. Tipo de Combustible: DIESEL WMy

% Tasa de Interes Anuall  8221% .Q'_ Ly

HORAS POR ANO (Hea):

EQUIPC ADICIONAL x : VIDA ECONOMICA (Ve):  1000C%Hzs!
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vnf 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pc); 1917 /Lts
RECIO PZAS ESPECIALES (Pe) L COSTO LUBRICANTE (Pa): 11 B8/ Thtsen 10 ki
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) _ hrs POTENCIA NOMINAL O4RATUCIONAL CE
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) R WU ARENTO UL 1 521 910,02 FACTOR DE OPERACION (Fo) UTgApplA DE PNZGH, Gt
ALOR DE RESCATE (V1) CONSTITUCKONAL DE 10% § 182.191.00 POTENGIA DE OPERACIEN (Pop) 45 PYBLICAS
ASA DE INTERES ANUAL (i) COTZABALA DE Pety, 60 8.2210% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) ey
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROTESQREM 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc)
IO REAL DEL OPERADOR (S) 2021. 83439 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa)
OSTO POR SALARID DE OPERACION (Pa) 119,20 CAPACIDAD DEL CARTER (CCY
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 7 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) | 200,00 frs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca).  0.0100
OPERACIONES ACTIVA_ | % | ESPERA | % | RESERVA |
)- DEPRECIACION D =(Vm-\ir)\e (81 821,010 02-§182,481 )/10,007.00 $ 18387 100% $ 16387 15% § 2460
b).- INVERSION Im = (Vm+\r)"ii2Hea ($1,821,910.02+5182 191.)x8.2210 %/(2x2000) $ 3117 100% s 3117 100% S 317
)- SEGUROS... .......Sm = (Vm+Vr)’si2Hea (51,821,910.02+5182,191.00)x4.00 %/(2x2000)  § 2004 100% S 20,04 100% S 2004
7.~ MANTENRSENTO.. M= Ko'D 0.8 x 183.97 $ 131 18 5 - 5% S 18268
Suma Cargos Fijos $ 346.35 5 21548 $ 95.43
) COMBUSTELE .. = 0.1514x65 1X$19.17 3 8894 5% 5 .45 s :
) -Otras Fuentes de Energia $00°0 3 = % § = $ =
}. Lubficante Lb=[(Fa"Pop}+CC/Cal’Pa  [(0 002X65,1)+2/200] x $85.51t g 1180 5% g 0.80 $
) Llantas______ N=Pn/Vn $71,271.75/3,000 $ 2376 15% § 3.56 s
). Piezas Especiales. ... As=Pe/Va $00/0 5 - $ . $
f).-Otros Consumos -
" Descripcion  Unidad ] Costo Cantidad | * | impote |
z -
5 - I | Suma: §
L1 -
Suma de Otros Consumos § : 5% 8 = s
Suma de Consumos § 224.69 5 13.61 3 -
.- CATEGORIA UNIDAD SALARIO REAL (S|  HORAS EFECTIVAS (Ht) IMPORTE TURNO S/Ht
JOR 5 834 39 7,000C $ 118 20
$ = | 5 =
R - [ -
$ z s .
} Suma de Operacidn Po=S/Ht $119.20 100% $119.20 100% 3119.201
|[CCSTO DIRECTO HORA - MAGUINARIA X 5 650.25 $ 347.99 $ z'ramﬂ

0C0ull43




Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PI
3
<
Contrato. MPIOCUTZAMALAPINZ ON/2022- FECHA: 20/07/12022 i
Obra. REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LAS aueneunﬁsamqm ;?gitge CUTZAMALA DE
PINZON fEITE MUMCIPAL
If CONSTITL/CIONAL DE
:
\ 0 TZANALA UE PRZON. GRO.
Ubicacén QUTZAMALA DE PINZON,CUTZAMALA DE PINZON Guerrarg L* (A= -
BMARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ, eSS WMELAN HERNANDEZ = RLOPySRM
Licitante REPRESENTANMTE 26341 ART 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATO ERALES
Codigor FQCAMION Modelo: Capacidad:
CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 Serie:
Tipo de Combustible: DIESEL
lindizadior Economico de Referencia; TIIE 28 DIAS % Tasa ce Interes Anual: 6.221%
Indicadior Especifico de mercado de Seguras: TIE 28 DIAS % Prima Anual Promedio de Segurcs: 4 DO0%
' — 3 96051281 DA E A EN ANOS.
“RECIO JUEGO LLANTAS (Pn) 5 12,000.89 HORAS POR ARO (Hea): 2000 Hrs
EQUIPO ADICIOMNAL- 5 < VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
IDA ECONORMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 2000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE [Pe): 1917 [Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 3 - COSTO LUBRICANTE (Pa): 855 ILts
DA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL 180 HP
ALOR DE LA MRQUNA (Vm) s 948,511.92 FACTOR DE OPERACICN (Fo) 07
'ALOR DE RESCATE (Vr) 10% § 94.851.19 POTENCIA DE OPERACION (Pop) 126
ASA DE INTERES ANUAL (i) £.2210% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc) 01514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 834.39 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa). 0.0035
COSTO POR SALARN) DE OPERACION (Pa) $ 138.07 CAPACIDAD DEL CARTER (CC). 36 Lis
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) g hrs FACTOR DE RENDIMIENTC (Fr): 1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca) 0.1800
.- CARGOS FLIOS ~ OPERACIONES ACTVA_ | % | ESPERA ] % | RESERVA |
). - DEPRECIACION D =(Vm-Vr)iVe ($894B 511 92-594 B51 18)/10,000.00 s 8537 100% S , ] 12 81
b} - INVERSIDN Jm = (Vm#\Vr)*ii2Hea (5948 511.92+594 B51.19)x6.2210 Y%/ 2x2000) S 1823 100% s 3 1623
).- SEGUROS. . _.Sm = (Vm+Vr)"si2Hea ($948,511.92+504,851.19)x4.00 %/(2x2000) $ 1043 100% S 8§ 10.43
{8 xB537 $ 66.30 5 ] 10.25
Suma Cargos Fijos $ 180.33 $ $ 49.72
5 36559 5% § 4 aAB24ucnLios. §
b}-O‘u'asF_I!sdeEnergm $ - 5% $ o .'""f'""' Wy s
). Lubncante =[{Fa*Pop)+CC/Ca] o Doqpm 361200] x $85.51t g £310 5% g -zﬁ&" CEFing
). Uantas... ... N=Pn/Vn % fi0.55/2,000 $ 800 15% S
) Piezas Especales. . As=Pe/Va g ] $ - $ -
)-Oiros Consumos R ATUNTLL5T0 iCipn, o P =
Descripcion CONSTITUCIONAL DEUnidad | Costo Cantidac . Importe
CITZAMALA DE PRizin, o 13 S !
TESOREM& § E [ suma: s =
ma de Otros Consumos $ 5% S - $ -
Suma de Consumos § 424.79 § 21.84 $ -
- CATEGORIA UNIDAD SALARIO REAL ()  HORAS EFECTIVAS [Ht) | IMPORTE TURNO S/Ht
MO0S3 R DE MAQUINARIA PESADA JOR S 334 39 8 0000 ] 138.07 |
) $ - 3 E
~ . < — i
= $ - $
Suma de Operacion Po=S/Ht $139.07 100% $13907  100%  $138.07
$ 744.15 $ 272.94 s 188.78

000ulla4

4
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Dependencia. H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contralo. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022- FECHA: 20i07/2022

Otwz: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

Ubicacon CQUTZAMALA DE PINZON,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero !P( -
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ MlLLAN HERNANDEZ RLOPySRM
Licitante ART. 210
MLISIS. CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS i : LA MQQLIINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS
Cédigo: EQMOTO14H Modelo: 14H LGNS[”L" IUNAL Capacidad:
MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP T, Serie:
cumw{u.fp_k‘z Gaq'pa de Combustible: DIESEL
limdicador Economico de Referancia: TIIE 28 DIAS FR % Tasa de Interes Anual: ©.221%

Indicadior Especifico de mercado de Seguros: TIIE 28 DIAS

PRECIO JUEGD LLANTAS (Pn) 296 100.33 HORAS POR ANO (Hea): 2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL VNP0 ™ z VIDA ECONOMICA (Ve): 12000 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juegof 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pg): 19.17 iUs
PRECIO PZAS ESPECIALES (Ps) 2 COSTO LUBRICANTE (Pa): 855 ILts
IDA ECONOAMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 215 HP
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) £582,532.10 FACTOR DE OPERACION (Fa): a7s
ALOR DE RESCATE (Vr) 10% § 568,253 21 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 181.25
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.2210% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 06
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGLEwmm 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):  0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) 83439 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):  0.007§
Q EQ Dﬁ i CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 20 Lis
EAGCTOR DE RENDIMIENTO (Fri: 1
20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca) 0.1000
OPERAGIONES ACTVA | % | ESPERA . % | RESERVA |
a).- DEPRECIACION. D =(Vm-Vr)\Ve ($5,562 532 1-§558,253.21)/12,000.00 $ 41869 100% $ T WA 62 BO
b).- INVERSION._____Im = (Vm+Vr)'i2Hea (§5,562 532 148558 253.21)x6.2210 %/(2x2000)  § 9550 100% § 9550
) - SEGUROS_____Sm = (Vm+Vr)'si2Hea (55,582,532 10+5558,253 21)x4.00 %/(2x2000) $ 6141 100% 8 6141
d) - MANTENBIENTO M = Ko'D 06 x 418 69 $ 25121 5 37.68
Suma Cargos Fijos § 826.81 5 257.39
0 1674x167 26x 16 17 5 6600 59 =
$00%0 $ - 5% =
) Lubricante ... Lb=[(Fa"Pop)+CC/Cal’Pa  [(0.0015x181 25)+20/200] % $E5.5t $ 2923 5% .
) Llantas N=Pn/Vn $296,100.33/3,000 5 9870  15% .
)} Piezas Especaies. ... Ae=PeVa $00/0 $ -
-Otros Consumos
 Descripcion T Unided | Costo | cCanticad | - |
LLANTAS MOTOCONFORMADORA JGO $ 296,100.33 0000333~
$ - = 88.60
s -
Suma de Otros Consumos § £8.60 5% $ 4.93 -
& Suma de Consumos § 654.53 $ 44,60 $ -
UNIDAD SALARIO REAL [5) | HORAS EFECTIVAS (Ht) IMPORTE TURNQ S/Ht
OR 3 ﬁmﬁ
3 - g :
3 [s
s - s .
Suma de Operacién Po=S/Ht §139.07 100% $138.07]  100% $138.07
[COSTO DeECTO HORA - MAQUINARIA B 166041 S 75027 3 396,40

000uG145




Pagina 1 de 1

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Dependencia. H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
FJHC“IG B A TAERTG
Caontrato. MPICCUTZ AMALAPINZON022.46 FECHA ?ﬂ.’nTﬂ'O LSTITUGIOHAL
Obra. REHABIL TACICN DE CAMING SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIC Df W"‘ FORMATO
PINZON
i
Lugar CUTZAMALA DE PINZON, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero SIND
TNICIO 01!0&:2022 TERMTNACION 31082022 31 DIAS
“ s E Whk VT LAVAY
MONTCJ DE LAOBRAA CDS"D D:HEL]U 5 52{].5:’5 28
TOTAL DE COSTOS NOIRECTOS
CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL || ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE
| HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a Personal directive incluye Prestaciones 288332 0 555793 %)
b Personal técnico incluye: Prestaciones 434000 0 B33893% 14 880 08 2 B58338%
¢ Personal administrativo incluye: Prestaciones 3,100.06 0 595507 % 3 GBA 32 0 7D4B67 %
d Cuota Patronal del Seguro Social del inciso 8, by ¢ (consid) - =
e Prestaciones de la LF™ del inciso a, b y ¢ (consideradas) » .+ W
f Pasajes y vidticos (corsiceradas) ey Q{r : P
g Los que deriven de suscripcidn de contrates de trabajo det |ncasQ";_—y.(:
10,333.38 18,548.38
. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO ¥ RENTAS f 3 v‘.- f
a Edificios y Locales HAWNTWF" " HUMCIPAL 2,602 68 5208
b. Locales de Mantenimiento y Guarda CONSTITLIONAL 520 58 82 47
c TBO.88 18617
d Instalaciones Generales CUT?AMAM ‘jC P GRD 416 48 5206
e Mueblesy enseres 23426 260.29
1. Depreciacién o Renta, y Operacitin de Vehlculos PRESIDEN IA 52058 780.86
g Campamentos 2 52058
s 5,075.82 1,684.48
in. SERVICIOS Q X{
2 Consultores Asesores Servicio y Laborataros s 1,041 15
b Estudios e Investigacion 520.58 } (R[N 52058
SUBTOT 520.58 1,561.73
FV. FLETES Y ACARRECS
a De Campamenios 287 36 ) %
b De Equipo de Construccicn
¢ De Plantas y elementos para Instelaciones
d. De mobiliario 5208 0.010000%
SUBTOTALES| 33942
V. GASTOS OFICINA
a Papeleria y Uliles de escritone 624 69 364 40 00700 'I'.-' g
b Comeos, fax, telefonos, te'egrafos, radio 468 52 52 06 0 0100004
¢ eguipo de computacion 416 46
d Situacidn de fondos 260 29
e Copias y duplicades 130 14
I Luz, g&s y Olros consumos 31235 52 06 0 00004
g. Gastos ce la lictacion 338 37
2,650.82 468.652
M1 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO u Wmm H—m 442.49 52,06 } 01 0000%
(Vil. SEGURIDAD E HIGIENE 52.06 0 01000
VIll.  SEGUROS Y FIANZAS
a Pnmas por Seguro ] 150000%
b. Primas por Frarizas ] 150000% 3583 0 B80238%
SUBTOT. 3,583.21
1. TRABAJOS PREVIOS ¥ AUXILIARES
a Construcoion y consenacion de caminos de acceso |
b Montaje y desmantelamiento de equipo
¢ Construccidn de Inslalacanes generales i
1 De Campamentos 20823 140000
2 De equipo de construceidn
3 De plantas y elementos para instalaciores
4 Letrero nominalive de obra 520.58 ) 1000C0%
SUBTOTALEJ 728.81
TOTALES 4 0139335% 27 J08 B5 5 2aUA0 30|
JESUS MILLAN HERNANDEZ
JESUS MILLAN HERNANDEZ TOTALES $ 4818574 % INDIRECTOD 9.260486%,
.l REPRESENTANTE LEGAL

Q00UG14b
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero

LA\
9'\‘}% CUTZAMALA
I sigie ambind
e Sigue cambiando
WS
Sepa
Fuente Financiamiento: Recursos Federales '{ et I
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) JJ!;'F?-_}; f.-._‘_,rﬁ"
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DTMMWE@;-’J‘ HUMCIPAL
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CONSTITUCIONAL DE
- CUTIANALA U2 OZEN,GRO.

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS

SIDENCIA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

\ 0312924

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por los matéﬁg-[éi £ g i
significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra y requifo.. ¢ i

consftruccion.

000ul15u
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Pagina 1de 3

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ t
AR T
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON i Milin Herénce
Contratn: MPIOCUTZAMALAPINZON/Z2022-46 Fecha: 20/07/2022 Duracién: 31 dias naturales

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPySRM

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON Inicio obra: 01/0B/2022 Fin obra: 31/08/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

|[C_Codigo | Egncego [Unidad [ Fecha [ Cantidad | Preci Importe | % Incidencia

MATERIALES
ACEITE ACEITE LT 11/01/2023  260.571386 $85.50  §22,287.40 4.28%
DIESEL DIESEL LT 24/02/2022 10267.806184 $19.17  $196,833.84 37.81%
LLMOTODRA  LLANTAS MOTOCONFORMADORA JGO 24/02/2022 0.051315 §296100.33  $15.194.31 2.92%
LLR435C LLANTAS PARA JGO 24/02/2022 0.071422  §71.271.75 $5,090.35 0.98%
RETROEXCAVADORA CAT 436C
LLTSVOLTEO LLANTAS PARA CAMION DE JGO 24102/2022 0.164484  $12,000.89 $1,974.07 ——  0.38%
VOLTEO z
TOTAL MATERIALES 5241.37?97

V% QA o CZFIZON.GRO

INTCATURA

e

. AYUNTME“TC-!.A;JWAL AL (".\__L
CONSTITULIONAL DE
CUTZAMALA D% POZON, GRO.
3RESIDENCIA

071 - 2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

000UU151
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Pagina 2 de 3

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 Fecha: 20/07/2022

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Ciiente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON

Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Duracién: 31 dias naturales

DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPySRM

Inicio obra: 01/08/2022 Fin obra: 31/08/2022

f 1 Meria ce Jesis
A\ Millin Heméngzz

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

[C_Codigo ] Concepto [ Unidad | _Fecha | Cantidad |  Precio Importe incidencia
MODS3 I:PERADORBRADE MAQUINARIA JOR 11/01/2023 98.275716 SB34.39 $82,000.27 15.756%
$§ﬁfﬁm DE OBRA ©$82,000.27
2
ne _
h%q};%r Gm.DE HONG 1 4“:
NG
an PE’?&. l ‘Ni “"”'MLJH'
\ﬁ\,l“ [{« 1924 - 2024

/




Paging 3 de 3

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ :
I\ Meria deJei
Cliente: H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON ) 5 T
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 Fecha: 20/07/2022 Duracién: 31 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPyYSRM|
Lugar: CUTZAMALA DE PINZON Inicio obra: 01/08/2022 Fin obra: 31/08/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON. Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Concepto Unidad Fecha Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia |
EQUIPOY H N
CFCAMION CAMION DE VOLTEOQO DE 7 M3 HR 24/02/2022 328.587914 $180.33 $59,326.39 11.40%
CFMOTO14H MOTOCONFORMADORA CAT. 14H HR 24/02/2022 77.010616 $826.8" $63,873.15 12.23%
n. DE 215 HP
' CFRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, HR 24/02/2022 214.265080 $346.36 $74,212.85 14.26%

93 HP, 7120 KG, CUCHARCN GRAL.
1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3,
4.93 M. DE PROF.

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $197,212.39

\\mtl\ u.
P

« siBDs

- A, AYUNTAEE 72 HUNCIPAL ST
® CONSTT. ONALDE -l
cmmmuamsm T
IDENCIA A
-'H 2?-24 “‘N 'vh:'!t"lu

"ng—'ﬂ’ﬁ

SF LLiLrSA-S -
Y DES ZJ-F**"{C'LLO URBAND
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN bEﬁNGNDEz%‘ - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
}\k

=

Sigue camblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF]

tl ME" Y 'dUhaﬂ’ﬁL

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 T SCIONAL DE

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS ' ’JL-F’EW

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON *RE -_“DENC - P—
wa1-204 | A LLLA,

Importe:S 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

N0y

ECURAAL. 22 ..J '
| 4ND"£r
Yol
s hmmaozz

(?("ﬁ "JME‘-}&QLBE
CUTZARALA GE 6, 880
TESORERIA f

2021 - 2624

3.0.-Informacioén relacionada con el proceso de contratacion. :

3.12.-Programa de ejecucion general de los Trabajos conforme al
presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado
dividido en actividades. oy CISTITICIONAL DE

000ud154

M. AYuu.‘-.-:L!.ur‘.HDHcmh..

UTZAMALA OE ARZON, GRo.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
l\}; igue cambiando
X \“2:"“
= e
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ’; ’é-':*{df O
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) , ~"'fo g

el

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) - e
H. AYUNTM!IE“ TU HJ?JCFPAL

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CONSTITLC OHAL Dt

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS  CUTZARALAJE PINZON,

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON “RESIDEN lA\ Al
M21 - 2024

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

= \llﬂllh_ 'J‘.r,.
%

Expediente de Obra Publica

describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la
asi como la cuantificacion de suministro o utilizacion de materiale
mano de obra y equipo.

03

GCo 155
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitu
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Fimanciamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

l\\y

cional

CUTZAMALA

Siguie cambiando

lhﬂvﬂm&ym Lm#ﬂl
CORSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA D2
115soietﬁ'é"'ﬂfmn.‘?l

2021.
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON _ “W

Expediente de Obra Publica

Ejercicio FISC%L“ L&\
% @2«
! ‘ &
ﬁgf [y il'-‘.l_-;. » b"f."
“Dethy = SANGPA
NTAMIE 0 MUNIGEER
M?oum JONALDE

CUTIAMALADE PAZON G?;
PRES\DENC AL

£ 3 &0s o
& ’“’ )
®

HONC?, . AYUY 4V ENTC
WUNICIF 7L CONSTITUCIGNAL
" UM ALA LS PINZON, €R0

INDICATURA

2t - 20624

(ot

Y.

'3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. '

3.14.-Analisis del factor de salario real debidamente desglo

0000C165
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Péagina 1 de 1

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ﬁ# Marla de Jogls
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON Milin Heméndea
}Cartrin: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 Fecha: 20/07/2022 Duracién: 31 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON DOCUMENTO
ART. 45 A.ll
RLOPySRM
||Lugar. CUTZAMALA DE PINZON Inicic obra: 01/08/2022 Fin obra: 31/08/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON. Guerrero
LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
. Salario Base | Factor Base de
Codigo Concepto Unidad Fecha Cantidad por Jorna) Cotlsaninn Importe
MO093 OPERADOR DE MAQUINARIA JOR 11/01/2023 98.275716 $500.00 1.04521 %

PESADA

ST j i-i' A1 .‘-wm HOROFR et 85T =10
| C z -.'. 1 ”‘. -.-‘... -
*%2¢ SINDNCATURA
W SQ' :\‘ “
i e
K AYUNTARIE" - {UNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA.DE PACZON, GRO.

P(R%EIDENCIA
., 0212024
; \ \I\LL{J\\ 3 “ ”“‘ i

OBRAS Pz 1 pe
LR

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNAND% OUUU 1 8 o)

J ."'.’_.g.s:.-"pi_;_.
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H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 Fecha: 2022/07/20
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

b
LUGAR: CUTZAMALA DE PINZON, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero / \

ARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ |/
Nombre del Licitante REPRESENTANTE LEGAL N

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL \ ]

Inicio: 01-ago-22 Terminacion: 31-ago-22 Duraci 31 digs
DIAS CALENDARIO 385,
DIAS DE AGUINALDO 15.00
DIAS POR PRIMA VACACIONAL 1,50
Frima dominical
| TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AND SUMA. 381.50
DIAS DOMINGO 52.
DIAS DE VACACIONES 6.00
DIAS LUNES
DIAS FESTIVOS POR LEY M‘ﬂlmﬂ.fr TU MUF:!CLFM 7.00
DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) CONSTITUCION 3
DIAS POR COSTUMBRE AL DE 2
DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESION CUWMDEWGRQ |
DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO) RES ' DEN c IA
DIAS NO LABORADOS AL ANO \ \ O H l i 2021 - 2024
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA) 295 00“
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.29322&‘
lIFsBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL pera célculo de IMSS 1.04520
Unidad de Medida y Actualizacion UMA § 96.22
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO $: 17287
_ Otros cargos
Obligacion
; Obrero
Salario - Fsr=Ps (Tp/ T}
CLAVE CATEGORIAS Nominal $ Tpi Tl Pamr;esl Zs- Psx (Tp/Tl) | Otros cargos + (TRTI+G
INFONAVIT
A B c o E F=ExD G=0% H=D+F+G
ﬁ MO0DS3  |OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA| 500,00 1203220  0.290413 0375568 ~ 1.668788
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
%, CUTZAMALA

k\ Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

K. M’UHTLHU“ T‘J h'UlHC!PAL

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CONSTTLCONLE
' Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS /‘) CUTZAMALA DE PAZON, GRO.
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - PRESIDENCIA
\LLUUL}; 2024 - 2071

Importe: § 730,525.98 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON
Expediente de Obra Publica MR

O FATG
‘W -_ﬁﬂh
" CUTZAYALA 062 70N 620
"NE‘&!::&TURﬁ

021 - 2024

2022 A |
K RIUATARENTD M 1
M‘rmmﬁﬁf“ g@p

TESORER

e a 221 2034 'fZM

.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

Ejercicio Fiscal

.\. Py

5. e

o

3.15.- Oficios de designacion de residente y/o supervisor de la obra.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzoén, Guerrero \}' C[HZAM_ALA

5 .
orC utzamalzaa ;igzuot;os Avanzando 'j:, \ sigue cmbiando
DEPENDENCIA z}MIENTo MUNICIPAL 'Q\

) d§ Agosto del 2022

ﬂaﬁg% SR & o e
ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR “%w CONSTITUCIOMAL DE
B W DE DARAS FUBLIC K OTAREND ey rumwm FAZEH, 60
; mw“"”‘”;ﬁg; AL J"RESIDENCIA
Por este medio me permito comunicar a ustéti de esta fochy 0 -4

he tenido a bien designarlo supervisor de la %Hra%¢ REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
", que se ejecutara en la localidad de Cutzamala de pinzon, perteneciente
a este Municipio de Cutzamala de Pinzén, Gro.

La obra en mencién, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y
Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que debera vigilar la correcta ejecucién
de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado y a la
normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad vy la
valumetria presupuestada, reunir el reporta ~f0tograﬂco del proceso de
ejecucion, asi como llevar el control de\wgptas y en general informar
oportunamente de cualquier incidente que E&SUSCH:E hasta la tezrmmacvcm\l b
de la misma. :

Arq. Alfonsg Benitez Villalobos J}]Nm C
Directo”De Obras Publicas o ATURA
y Desarrollo Urbano 21. 2024

'“t.t' “‘-o \:‘5. .’ \" N \’
TR NN . ﬁrngh?

s s “ N2 \.‘" .
jjsﬁ\:—\,)— 5 }5";)( ;ﬁf

o 0 N

Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770409 Presidenciacutzal il.com

el ol a0 onUuU 99




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

7, CUTZAMALA

fk Sigue camblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

- 'i: M"
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON W

HORNC b _-_--.-‘.-._,-:\l
! e _\clo Fiscal TS LA D ikgon gag
& WL 15 g
% 2022 e
- ' ¥ 4
R AYUNTREE S {OMCIPAL M
CONSTIT: + AL DE —

CUTZARALALE 7RI A
PRES\DENC‘AE 7 |

. 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contrataciéon.' . i
LT L .-‘,-'{,
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Arq. Urb.
Maria de Jests Millan Hernandez

RFC. MIHJ930502G59 .r X

n

=
v

ASUNTO: DESIGNACION DE RESIDENT
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 01 BEAGOST

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBQOS HL AVUNTAGIELT) UUNICIPAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANOUCHSTIUCIONAL Dt
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  CUTZAMALA DE PIXZOK RO, oMby
DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. PRESIDENCIA SN
PRESENTE: | A
\ 120212024 £ 58
\!‘QLQ.' ﬂ ‘;_.' "'.
En relacién al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46, que nos fué.. =
otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de Rinzo,, .,
para la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS Eﬂ:ﬁﬂ§';',;':-; '-—‘."-’- :
QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de Cutzamata: /-.../
de pinzon, municipio de Cutzamala de Pinzén; Gro. ¥

En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respetuosamente para informarle
en base al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la Arq. Silvana Vega Reynoso se ha designado
como Residente para la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS
QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON”, en la localidad de Cutzamala
de pinzon, Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, y tomando en cuenta
mis conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervision,
vigilancia, control y revisién de los trabajos; el grado académico; la experiencia en
administracién y camstiuccion de obras y realizacion de servicios; el desarrolio
profesional y el gBnggifftighto en obras y servicios similares. o,

© la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi - \;

atenta y distinguTda Gonsigéracion.
b AU Vg — :
CovsTy il NG o A
Cimze NURECHE: 00 S TITUCIONAL
Tgﬁ%ﬂ;ﬂgj&m ATENTAMENTE ECUTZA L AL PIION, 8RO
ﬁ'-m‘“‘“ | AINCICATURA

/ =
ARQ. MAWLMN HERNADEZ
RE ANTE LEGAL

000uG175
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

%, CUTZAMALA

(% siglie cambiando

‘\F-..\.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Y DLLATROLLE

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON -

Expediente de Obra Publica

TITUCIONAL DB
?Mm&mm {j
ESORERIA »\ ,
_____ i L0 IRy . 1 §

3.17.- Oficio de notificacion de inicio de los trabajos RO . .
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Arqg. Urb. WG
» » . » » H- MUNTM:”E' fbl Y
Maria de Jestis Millan Herndndez e e
ARQUITECTURA ° DISENO ® URBANISMO/') CUTZAEALA DE PAZON, GRO,
|

RFC. MIHJ930502G59 A {{QENSJDZENCIA
(LG 2021 2024

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS. i,

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRQ,, 01 DE AGOSTO DEL 2022.
IP:. 'rc% e A B
oy Sy
LR s
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS L8 -

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBARY
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAE %

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. o il | GHENTO BOUSICTPAL
PRESENTE: CONTIMTUCIONAL

TESCR

EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46,
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS
EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” ME PERMITO
INFORMARLE QUE LA EMPRESA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, HA

INICIADO LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA EL DIA 01 DE AGOSTO DEL ANO EN
CURSO, TAL COMO SE INDICA EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE,U-I'?_E,
CORDIAL SALUDO. -

HONC /@ £ . D
ATENTAMENTE HUNICIO AT
/—\ 2 CUTZRY 15 920K 6RO
r YNDICATURA
) v 21 . 2024
&~ D
ARQ. MARIA AN HERNANDEZ

REPRES NTE LEGAL

00009175




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

7, CUTZAMALA
‘gaﬂbmndo

v;,/

‘-..,\-

(&
.

\ 9@?

Fuente Financiamiento: Recursos Federales N ﬁ" -l
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ' hg’;“‘"ﬁﬁjo HUNICIPAL
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SﬂTLuﬂN,A!, DE
CUTZAKALADE PAZGN, 6o,
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 pRESID NCIA
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS \ %f
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON _~ioos

Expediente de Obra Piblica

)

MO et

HUNRC:

TR, 12 CUTARALA B SNT0N 6RO
Ejercicio Fiscal

; SINDICATURA

2022

‘Q;.’—\

uno de los conceptos de trabajo estimada. 5__.-, AS Sk 7,

|_|r

N 6U01TS



O y— HLAYUNTANIEST) HUNCPAL

- _,!,’i‘ﬂ,“_“ ;?f&"fw CONSTITLCIONAL E
ESORERL, CUTZAWALA LE 20N, GRO.
J 2021 - 2024 %ﬁ ESIDENCIA
\ B 2024 . 2024

ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO

. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS

QA QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATISTA: \1aRiA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ = -
HONOR, e £ ATUN" 1/ 4T
WONICIPAL CCHSTI U HAL
¢ CUTZAVALA U2 PIRION, CRO
3 LAP SINDICATURA
CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 SINDICATURA

7021 - 2024

000u018U




RFC emisor: MIHJ930502G58 Folio fiscal: 21834391-AD15-4B34-BA37-EB3BESCEN2C2

Nombre emisor: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ No. de serie del CSD: 000010000004 13954962
Folio: 99 Berie: A
RFC receptor: MCP8501015N5 Codigo postal, fecha y hora de 39097 2022-09-01 08:38:18
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emisiin:
Uso CFDE Congtruccionas Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Fisicas con Actividadas

Empresanales y Prolesionales

Conceptos
Clava del producto|  \, (antificacion Cantidad S on Unidad Valor unitario Imparte Descuente No, de pedimento | No. de cusnta predial
yla servicio unidad |
72181106 1 Ead aenvicis 62876328 20763 28
RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA OE PINZON GUERRERO |, LA Tipo Tavis
CANTIDAD DE $730,525.38 (SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIEN ToS | Impuesto Tipo :jﬂ Fsctor  Cusl Importe

VEINTICINGO PESOS 381100 MN), POR CONGEPTO DEL PAGO DE
PRIMERA ESTIMACION ¥ FINIQUITO POR LA EJEGUCION DE LOS TRABAJ
0S DE LA OBRA' "REHABILITAGION DE GAMIND SACA COSECHAS EN LAS ,
Descripcadn QUERENDAS MUNICIPIO DFE CUTZAMALA DE PINZON® CORRES

PONDIENTE AL CONTRATO NUMERD MPIQCUTZAMALARINZON/2022-48

OBRA INGLUI DA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN CBRAS ¥

ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GUTZAMALA DE PINZCN, GUERRESIDUS 4,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASECIAL TR

MUNICI PAL (FISM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL RAMT XX !

VA Traslado /629753 Tasa 16.0000% 100762.12

Moneda: Peso Mexicano (Stal § 629,763.26
NG ()
Forma de pago: Transferencia electrénica de fondos (ind tos Trasladados VA 16.0000 ;:. sy : ;gg;g;ﬁ
Métoda de pago: Pago en una sola exhibicién = o . hES
N
A GAIENTO MUNICIPAL S 7
Sello digital del CFDI: W TR il @
WZnSBym+4YGuVxb7pBidBobxcacgbdvirdiC2IMIDeARX UV GEHex8WsknzDI+BPs 10 HeBAmKUjnf2HAY +aSH

PTcabvBOR1i+ElLakSMP

T3 HUNCIPAL

DEAUDHD ZaHTSgE/C/3Xnf4sQh0ghAY Z5sJICpRAKKOX ViskbIWg BVVE .
MEARIExg\WidWiBlodiOBm OdaX]+IDNgILaS=intnAKWoGezZHa 1/g== TESOREm

Sollo digital cisl SAT: 2021 - 2024 5
UtyubBShwVoFgXGydoGUOSe3E CZIFBI0Zup/INVOmphiNVeZZGReMZOmbmwmnbS4p  ONVESYBICNIF Gntuley OED#EaiEybha/saC X ONSE B ARG + rantc 1w Hem+ Tuse
14pdojQ2ICAQUEVEZOFcOpQY gWhgoVKER 1p0ZTpR2/ABBJISrb+bacis E 1Rg/smMeluCEMSYKm2Jo 1 6xzMis6iKxE Xham Ihxwmmﬁ DaGTi5urd+igeOTCZC
HOBeDRIVKWZTad+nDKiwuddg4Hab+ 1615t 3pnyRIVZUN1 RT Ikdg== 4 , BRU.
Cadena Original del complemento de certificacién digital del SAT: [l | \ .‘ g"- ml E‘N‘QJ‘A
[11.1/21634381-AD15-46834-BA37-EB3BEICEN2C2(2022-09-01T08:40:56{SATE707 Nlﬁ}w}!ﬁs v i VirGiC2IMDDEARXUVG
SHexOW5knzDI+oPsuoSIHEKgzW-+9He2CTRaghrBjXRyG+MdaT8sASMBagGe1 hXxnpw+a/3bMoipNHCBAMI M- bEAUDWIV D1 ZXUHTSQE/C

13%ni4s0h0ghAYZEsJCpRIKKOXVi+xbIWgbl/VA33pN 1npWpcMC2/TBjasZg03YEAde 7sPayW1IN1QVILFSgO TEZDBQIZFYIDOP TeabvBOR1+EILak
SMP/1E1R ExgWin/\WitkxfiDEmOdaX+IDNg|LaS +HitnAkKWoGezZHa1/g==|00001000C00504465028()

RFC del pr dor de certifi G SATOTOTOTNNI Fecha y hora de certificacion: 2022-09-01 08:40:55

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028
X sabgs g,

Este documento es n impresa de un CFD| Pagina 1 de 1

Q00u0181
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
%, CUTZAMALA

flm sl cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DFj AYUNTANE! T IHUWP”‘L
CONSTIIV J{ONALDE

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 r”muhl.huim 6RO,
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS 'R DENF IA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON 202 ff:yk\

[T 3T
‘mporte: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PiNZON Fgen e

Expediente de Obra Publica

OROR &=ty
NP CONST i ongy

U2y aLs UE FIRZON &R0
HNDICATURA

21 - 2024

3.19.- Estimacion del finiquito.

000uG19%
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales A ATUNTANET ! UHICW‘L

Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CONSTITUCIONAL DE \
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF}:UWUEEPW GRO. -\-‘-‘ -
PRESIDENCIA,
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MBI
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON ; 245 5":,,.
importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE Hnmﬂ N

Expediente de Obra Publica.. ..

3.20.- Finiquito del contrato. MR 2124
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitg
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanza amm}
2021- 2024. CT7A4ALA DE PhigOm, GRS
TESORERIA

2021 - 2024
ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

% CUTZAMALA

2 sjgue cambiando

En la ciudad de Cutzamala de Pinzdn, Guerrero, siendo las 12.00 horas del dia 31 de Agosto del
2022, se reunieron en las Oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano )
del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzén, calle 16 de septlembre,no L

col. Centro, C. P. 40630, las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se menmm
a continuacion: :

La Arg. Silvana Vega Reynoso en su caracter de Residente de Obra de la Empresa:_MA DE
JESUS MILLAN HERNANDEZ

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la Clausula Decima Octava del contrato,

el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuacion:
‘_‘\\mu, y

A
2
W

NGmero de contrato: '\j, '{}g MPIOCUTZAMAL APINZON/2022-46

Fecha de formalizacién: 22 De Julio del 2022

HLAYUNTALIE 7 FUNCIPAL S
Objeto del Contrato: CONSTITiJONALDE ~ REMABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS ;

Wk AR .
LAUE PmGRO QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON M;.:-\c LORETITN

Monto QOriginal del contratoP DEN ' J,;r‘.,ﬁu _:In___ .
" 1 2924€A$ 730,525.38 (Set os Treinta Mil Quinient -_ e

Pesos 38/100 M.N.) e

~aq4 - 2038
Plazo de ejecucidon contractual: __ 31 dias naturales.
— iz
= = 7 3 : C
Cﬂﬂéﬁ&..?pﬁmbm, #2 7326770408 : rasidandaculzatm@ 21@gmeil

Col. Centro, C.p. 40630
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4.-;_—*_6 Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, giuqrre-rg
Por Cutzamala, Segusmq_;% ARz
2021- 2024.,“ :

Uy

"‘\ﬁCUTZAMALA

' echa de inicio segun contralo: OWB!ZMEHM‘HErJi.:UHJC[FAl \5\31{ e
T, 7 ot SR06LE CONSTITUCIONAL DE |W1_"f et o

echa de terminacién segun contrato: : . 2 AN
i O Zusata D oz, 680 W"": EruE
PRESIDENCIA SUTAIAA TEPAZON 680

2021 - 2024 SIRIT
Fecha de inicio real: 01/08/2022 J !Nu iCATURA
Fecha de terminacidn real: 31/08/2022
ﬁ Plazo de ejecucion real. 31 dias naturales

Il. Relacion de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de

Cutzamala de Pinz6n son las que se relacionan a continuacion:

Estimacion . Monto
No. De fecha Periodo que comprende atirnaiiy
01 (UNO) 01 de Agosto 31 de Agosto del e alwla 1
FINIQUITO 31/08/2022 | del del 2022 al 2022 $ 730,525.38 | § 730,525.38
. :”|L|‘ '—I\;I‘:EI i
1 l",‘, Lk [‘E PiN .‘I'r h ':'-'
1 ‘ TOTAL $ 730,525.38

o D5\t SN MR s 5N SN 2, o
; \%"-\%\ "ANBLY Sl jﬁ:{kh\""g‘-‘;f’ ?

&)

Calle 16 de septiembre, #.2 7326770408 Presidenciacutzamale2021@gmeil. com

Col. Centro, C.p. 40630
s 00000201




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.
Esﬂm;c;dn De fecha Periodo que comprefi ’ " -‘-';IJHICFM
5 QL TITUSI0NAL D
o del | al | &%y | -o-LUTZAMALACE POz oo,
del o ENCIA

lll.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. F 3 .

Con fundamento en el articulo 59 Gltimo parrafo y articulo 77 Gltimo parrafo de la ley de obra publrequ_{ !
y sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero nimero 266 se llevd a cabo mal J
sesion extraordinaria de cabildo el dia diecinueve de enero del dos mil veintidés, la cual se anahzo Y _'; il

examino los articulos anteriores y por mayoria de votos se aprobd la excepcion de la presenrl —

de fianzas de cumplimiento y vicios ocultos comespondientes a las obras de ampil
construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos sacacosechas, de
que tipo de obra no se puede garantizar su durabilidad y mantenerse en buen estado por motj
temporada de lluvias. A/ —.—

Por su parte la Residente de Qbra, la Arg. Silvana Vega Reynosa a nombre y representacian de
ﬂ Maria de Jesus Millan Herndndez., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H &

\".T‘l!'\l
ks o M

I
7

‘£
g

e
i a;'li’.
7

L?
derecho proceda respecto del contrato nimero MPIOCUTZAMALAPINZON!2022-4B asi comn o
el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de l:po :
administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra el H. Ayuntamiento Constitucional deR0? &£ 1 [ #4710

} . *\m”r Uil ; _-)':’.'..J:.L
Cutzamala de Pinzdn. < CUTRAYALE L FINZON, 6RO
JINCICATURA
041 - 2024

e -

—

BRI, a0 80 0 8 I A I I A

Q ®

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770400 Presiden 1@gmail cam

Col, Centro, C p. 40630 ODUUUZOE
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero \‘}v CH[ZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando {l = S|oje [amb|and0
2021- 2024, )

MANIFESTACION DE LAS PARTES PR N

El H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén y el Contratista manifiestan que no '

existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derachm

Wm'em BT
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. mezcmﬂm
OE AREs, g,
TEBORE Rig -
Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:30 horas del dia 31 de Agosto del2021 . 7524 A

ﬁ \\lflh .
. 2022 en la Ciudad de Cutzamala;ﬁp,ﬂ_‘ 00,

H. Ayuntami de Culzar{a%lﬁﬁ E\W
\A il CONSTITUCIONAL DE
C. RosiJaimes Lol 15 IRION, GRY.
Presidente municg ESIDENm
2024 - 2024
= f
Ing. Osvaldo Pal guilar
.f\. Supervisor bra

7

RBSI te de Obra

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del Contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-48, de fecha 22 de Julio del 2022.

'I \"'.l \‘ s \- Ny
\h}'} "‘Jk }"?T f*lt fl\ ’EA ’/“%

\\.(. =N \.« Y
RS T

Calle 16 da septiembre, # 2 732 6770400 nch 21 @gmail.com
Col Centro, C.p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

75 CUTZANALY
e siglie ambiando

= ! ._—-“’\f!

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

o K. AYUNTAMIENTO HUNICIPAL
' Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CORSTITLCIONAL DE
CUTZANALAE PISZON, GRO.
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS (™ PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON \ \ } g1 208
importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica M

3.21.- Notificacién por parte del contratista hacia el Ayuntamiento de /4o
trabajos realizados. ¥




Pl

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO @‘L.i»

RFC. MIHJ930502G59 'I'Es.: iy
&;5?1 P '..I"‘ - W
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. A 31 Qg AGOSTO DEL 2022. ? 4

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS .ot )
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBAN :&E}me

DEL HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL D

CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. CUTZAYALA OE PIRZON, GRO. \
PRESENTE: PRESiDEN )
2021-2024 l\ Sl

POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTQS'.

RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: “ REHABILITACION B .
CON NUMERO DE CONTRATO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46
POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTRATO ANTES

MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CON EL FIN DE QUE
SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE.

ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENCION, APROVECHAMOS LSA(‘ y
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. &

ATENTAMENTE

ARQ. MARIA DEJES. HLLAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

00080205




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

I sigue cambiando

\\UJIJ\ f!
& AT Q0

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 5 s
AYUNTAHITERT) MUMCIPAL

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 CONSTTGJONALDE
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS TAKALK im
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON JESIDENCI

Gans, mn0g \ L LL
jmporte: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

\ s 11,

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal il 0N B

!N iui’ iURH

2022 : . 21 - 2024
ﬁ‘. J%Lﬁ’“ nﬂ.lg W,\L Oif/
SORTITHDgH ALDE M
AL D ,’%n.m.m’
_________________ - YESORE < el _/
2021 - 2024

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. '

3.22.- Acta de entrega-recepcion de los trabajos entre el Ayuntamiento y el G _‘E" 4

D URBAND
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

AOCOTA DE ENTREGA -~ RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

S —

ESTADO: 12.- GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

l_ E

UBICACION | LOCALIDAD | MUNICIPIO

CUTZAMALA DE PINZON CUTZAMALA DE PINZON CUTZAMALA DE PINZON

FECHA DE INICIO: |01 DE AGOSTO DEL 2022 ] FECHA DE TERMINACION: |31 DE AGOSTO DEL 2022 |
En la locdliidad de Cutramala de pinzon. Municipio de Cutzomala de Pinzon, en la Regidn de Tierra Caliente del eslado de Guemerg; SlengaTaed

final y al margen de este documento, caon el objeto de’Recibil” ¥ "Entegar’” la Cbra motivo de la presente Acta, a carge del Fende
pora la infraestiuctura social (FAISY: comespondientes al Herclelo Fiscal 2022, Las Metas y caracterislica: de la cbras son las que fe desc

comfinuacian:

Metas: 5.88 KM DE CAMINO SACACOSECHAS REHABILITADO

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

| OBRANUEVA | AMPLIACION | REHABILITACION | OBRAEXTERIOR | .
L | [ X | I |

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

RASTREC DE CAMINO SACA COSECHAS DE 45 A 600 M DE CORONA CON MOTOCONFORMADORA, BONIFICACION FOR REAFINHMIENT&‘M
SUPERFICIE. INCLUYE: REMARCADO DE CUNETAS SEGUN LO REQUIERA EL CAMINO ¥ TRASLADO DE EQUIPO ¥ COMBUSTIBLE AL BITIO OR
EXTRACCION Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO CON EQUIPQ MECANICO. ACARREQC EN CAMION,JIL -P‘R_
KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO, PARA CON M
DE BANCO, PARA MEJORAMIENTO DEL CAMING. o

\
2
e
2
&
§f

‘\

YNICIPA. CONS -
Az D ,|?i !" ]

i ‘m‘l.ﬂ.;‘ it

“INDICATURA

Lu.l ‘_'-"-

ammwwwwm
CONSTITL-IONAL DE

CUTZABALACE PAZON, GRO.

PRESIDENCIA
401 -2028

ﬂq

\ -
INVERSION AUTORIZADA:
|  montoconiva ] | TOTAL AUTORIZADO ]
[ $730,525.38 | | $730,525.38 |
INVERSION EJERCIDA:
|  wontoconiva | | TOTAL EJERCIDO 5

$730,526.38 ] | $730,525.38

OUUUuLU]




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUGIONAL DE GUTZAMALA DE PINZ!
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIONEZ .- ji54

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

. ; "NUMERO DE CONTRATO S
bttt b roe FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO WML 1
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 AL
CONTRATO 22 DE JULIO DEL 2022 kgl
SR L 3 B

EMPRESA CONSTRUCTORA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ 1
REPRESENTATE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA: ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA Y ACTO SEGUIDO EL SUFERVISOR DE LA OBRA, EN
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTQ CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADD DE GUERREROQ. RECIBE LOS
TRABAJOS AL CONTRATISTA, ¥ AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MIEMA AL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO
DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON " EN LA
LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. Y A LAS AUTORIDADES DEL
LUGAR, QUIENES A ENTERA SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA
CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO "

PERSONA FISICA g g,

RECIBEN Y ENTREGAN e
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GROL /11y, -

SRE
PRESIDENT %pgg{?%o UCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
H. AYUNTARE: 0 HUNIC
consTiou e \AJ ] ) J]E(
CUTZANALADE PMQH‘ (ROROSA JAIMES LOPEZ
PRESIDENCIA

2021 - 2024
RECIBEN
POR EL COMITE DE DESARROLLO GOMUNITARIO DE LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO GOMUNITARIO DE LA OBRA
“EL PRESIDENTE" “EL SECRETARIO"

@aﬂmlﬁ@ﬁl_ o7
C;Lﬁrld Hu %261{1 Venap,, © né}:fj o

000u0206




i D08 iy

e

EMPRESA CONSTRUCTORZ MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ R.F.C. MIHJ830502G59

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE
NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA: CUTZAMALA DE PINZON

PROGRAMA; FONDO DE APORTACIONES PARA LA

UBICACION: CUTZAMALA DE PINZON INFRAESTRUGTURA SOGIAL { FAIS ) -2022
No.DEL CONTRATO:  MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 FECHA DEL CONTRATO: 22 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE INiCIO FECHA DE TERMINACION

PROGRAMADA|  01DE mqrﬂ: Y., 31 DE AGOSTO DEL 2022

REAL| 01DE v, 31 DE AGOSTO DEL 2022
DIFERIMIENTO £
FIANZAS: 5
TIPO DE FIANZAS | COMPARNIA AFIANZADORA L - MoNTo < 1
CUMPLIMIENTO H. AYUNTARTETT2 FIUNICIPAL %
— r 1 ﬁ o

prem— CTAALADE PRI RO~ _ -
VICIOS OCULTOS DR S|DENC|A\ (8 \(

R Curze 3T
rAVZA B ST
' 8 i
En la lecalidad de Cutramale de Pinzon, Municipio de Cutzamala de pinzon, en la Regién de Tiena Caliente del estado de Sueﬂep;;iil‘.:'
) ks
18:30 horas del dic 31 de agoste del afio 2022; Se Reunieron en el luger que ocupa la Oora armlba referida, las perscnas cuyos nombre
aparecen al final y al margen de esle documento, con gl objeto de"Recibir” y "Entegar” 'ao Obra motive de la presente Acta . a cargp <

para la infraestructura secial(FAIS); conaspondientes al Ejerciclo Fiscal 2022, Lat Metas v caractersticas de |a obras son las que s
la hoja 1 de la presente acia.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
LA DES(_:RIPCIGN DE LOS TRAEAJOS REALIZADOE Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA REFERIDO SON LOS QUE SE DESCRIBEN EN LA
HOJA NUMERO UNO DE LA PRESENTE ACTA.

No. DE CONTRATO FECHA MONTOASTORIZADO G | MONTOCONTRATADG | - ANTICIPO OTORGALO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 | 22 DE JULIO DEL2022 | §730,525.38 $ 730,525.38 .
ESTIMACIONES MONTO

NUMERO | FacTura | FECHA # ESTIM. CIIVA

| ESTIMACION 01(UNO}

FINIQUITO A-99 01/04/2022 $ 730525.38 |

TOTAL $730,525.38

000us209




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

| \J" WL _i--\

importe: $ 730,525.38

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

3.23.- Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones.

3
o
) A phi L
S5 M B,
» ' 3
l I N s .
H
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“*;, CUTZAMALY

siglic cambiando

\\lllf}\
\

LATUNARE -
CONSTITUCIONAL DE

CUTZANALALE PRZON, GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024

Localidad: CUTZAMALA DE PINZON
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=
_";g_ Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero D g ‘{‘}, CUTZMMLA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 5‘(}\ ')1L e c memnd()
2021- 2024,

By 1

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: “‘,_g« b,
QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DE <
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRER
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS,
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. AL

. LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constltumcnal-CEJNSTIITDI{JNALDE
Cutzamala de Pinzén, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre No. 2, Gy, 4 /¢ PIZGN, GRO.
Centro, c. p. 40630., siendo las 10:00 diez horas del Seis de Septiembre del dos’

veintidos. SIDENCIA
12} -2024
m . NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN.- C. Rosa Jaimes Lopez e Arq. Alfonso Benitez | /| |)/ L

Villalobos, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, respectivamente, asi como por el Contratista: MARIA DE
JESUS MILLAN HERNANDEZ quien esta representada por el Arq. Maria de Jesus
Millan Hernandez, en su caracter de Representante Legal.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES A%
DEL CONTRATO. AL 2

L1 Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS. ' =
QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON en la localidad de Cutzamala de
pinzén, municipio de Cutzamala de Pinzon, en el Estado de Guerrero, que contiene: &limicions
contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, nu'm‘efm'
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 formalizado el dia Veintidos de Julio del des=wlr £
veintidos. '

Asimismo, en el contrato referido se contemplé un monto de $ 730,525.38 (Setecit
Treinta Mil Quin.), IVA INCLUIDO, y un plazo de ejecucién de 31 (Treinta) dias nétlrales
comprendiendo un periodo del 01 (primero) de Agosto del 2022 (dos mil veintidos) al 31
' (Treinta y uno) de Agosto del 2022 (dos mil veintidés), asi como la presentacion de la
formulacmn de estumacuones Se precisa que en téerminos del contrato antes citado no se

N1 T

IV. IV.1. Objeto del cong@’-"'

COSECHAS EN mspﬁ EREND?
de Cutzamala de Plnz.bn. TEe i

MR LT
NG

.ﬂm WAL I{,.;N ’JW
. J < IM .“- AT\Q B4
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero } \"‘}%, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando "‘lh o ﬂ-t,{-,{gambjandg
2021- 2024. WS

Estado de Guerrero

v A LT MR
in7e )
V. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE cuumenon;?éﬁg“ﬁ P, Gao
Firma de contrato: Veintidos de Julio del afio dos mil veintidos. at .
Pago de estimaciones:
Estimacién 01 (UNO) FINIQUITO.
Fecha de Terminacion de trabajos: Treinta y Uno de Agosto del afio dos mil
veintidds.

N RES

VI. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE
GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N° MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46, DE FECHA TREINTA Y UNO DEL
MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, SIN DERECHO A RECLAMACION.

VIl.  Para los efectos a que hayatii lzguienes intervienen firman la preé’éi:'-rfeg..lésl_"diez horas
con treinta minutos delﬁ : Q%’flsfeptiembre de del dos mil veintidés.
. v"‘ﬁ .1'\._\,\"}:;
- A AN t NTA -

il b

( H, AYUNTARIENTC UNICPAL Y DESARRC
\ YITT ), COUSTITUCIONAL DE
el VTS p
C. ROSA JAIMES L§ORERLATEHNZON, GRO. ARQ. ALFONS@ BENITEZ VILLALOBOS

ﬁ PRESIDENTE MUNI% A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. Y‘.mm B
| 202‘11?5!'2“4cl DESARROLLO URBANO /|

HONG ™ G S4UNTAZENTE

HUNIC! o CONATITUGDNAL

OF CUTZa' Aus 0 BINIDH 5

—7CONTRATISTA B g

ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ SINDICATU R

Lsda

021 - 202¢

|
\
BN 550" N 52, 5N SN 5N L LT e T TS W . ‘
{Lh\&hz /\\J.\ 2 _/,_\}.\ _‘{‘,{\.b\ .Z-{x.?;\ ; )‘L-‘.s I - - N Y - 5}:{};\ )\ - »(-)'\?\b --‘__'\}.\-_ {L'?::\ -”"j“::. ’
I

|

~
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Calle 16 de septiambre, # 2 732 6770409 Presidenciacutramala?021 @gmail.com
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

\\* w|§mmmmﬂo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

 AYUNTANIETO URCRAL

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 COMSTITUCIONAL DE

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS “JTIAHALATE :

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON ’RESIDEN . k
20212024\ ALY

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON NIDOS 5,

Expediente de Obra Publica

-.r-:!“.l.'. i 2 h::l_
Ejercicio Fiscal CUTIA A BE Pitldfy
g NI"‘ J-J Ul\.&

ad
MYV O

2022 T

-3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacién. '

£ S

’ stZén criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y la justificacic "phm el ejercicio
de la opcién, debidamente firmado por el titular del area responsab;e de Ia ejecucrén de

las obras.
m._, t
‘...t -'"'-}. 3l
Y BESARRGLLO uRpAxg

000U02153

b jet |

%, CUTZAMALA




Honorable Ayuntamiento Municipal Constj
Cutzamala de Pinzén, Guerrero € §;

Por Cutzamala, Seguimos Avanzan
2021- 2024.

. AYUNTAMIE ! T B UNICEEAE
EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO SIENDO LAS 15:@@sTTucI00:L 0
HRS. DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLIGATAALL if 0 6h0.
DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMARESIDENCIA
DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024 EN021-2024 -
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 39 FRACCION Il Y ™ o\
55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL\- 'V
ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMEN DE CAPACIDAD

E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA SELECCION PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA.

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON PARA
EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022

CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS' ',
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICAS: -
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA ™" ..
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE MAS .. ‘.
CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. ™ ..
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON; = 7o
GUERRERO, ENTENDIENDOSE COMO TAL AQUELLA CUYO MONTO SEA Kl "7
MAS BAJO DENTRO DEL MERCADO Y QUE LA EMPRESA DEMUESTRE QUE(;|C I B0
ES ECONOMICAMENTE SOLVENTE PARA REALIZAR LOS TRAB
ENCOMENDADOS SIN INCONVENIENTE ALGUNO.

CRITERIO DE EFICIENCIA.- SE CUMPLE CON EL PRESENTE CRITERIO, SE
CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARO Y EXPEDITO, Y SE ASEGURA AL
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO Ak
COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LA MISMA, FINANCIAMIENTO, TIEMPOS

Calle 16 de septiembre, #. 2
Col. Centm, C.p, 40830




Cutzamala de Pinzén, Guerrero @
Por Cutzamala, Seguimos Avanzawmm h JHU A
2021- 2024. CONSTITUCIONAL DE \ Jl |‘ "“mb dl idD
AR PR, )
PRESIDENCIA |\

EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR E)néi.ﬂ?POBLACION
PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE ES
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO DE
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS DE
FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y

COMPROMISOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDO = =
DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS«%
PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOS
CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AL/ oo
MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA = ko
QUE CON LA ADJUDICACION DIRECTA SE PODRAN OBTENER L@ o).
OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCIO
POR REALIZAR.

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE C
CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN,
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y
CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE
SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL COSTO
DEL MERCADO JUSTO, CUMPLIENDO ASi CON LOS OBJETIVOS DE LA .-
DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE szcm,» ¥
GUERRERO. g

AN E?J_"}LEVARAN A CAB@&"
'ém HGA EN ESE SECTOR' W %
PROMOVIENDO LA EMPRESA LOCAL Y SE REALIZARA CON EL UNICH!T 0/ ,.m‘x
OBJETIVO DE ASEGURAR, LAS conolcloussmmﬂwms. TECNICASY ..

- Puad

CORSTTTLCIONAL DE
CUTZAMALA DE P, G20, Y
= TESORERIA | A oS

-\ 2621 - 3024 2
Ao B> L . \:‘. \\. .- e ..“' N \ ’ ‘{'O ! .- s SR 0 \t‘ .- \:"}!}-\!
3 %},\ ﬁ"r. 'j.‘%;-,-\’ £ b" M J@?‘r }ﬁ)':‘:-.\}'j-‘\ jf'j )r’“ ‘fr ”') = "'i R ‘3’%\ L; P

o L_";::_hl r O
Calle 16 de septiembre, # 2 732 590409 Presidenciacutzamala2021@gmail com

Col. Centro, Cp. 40630
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Cutzamala de Pinzén, ”\1 o ” CU'[ZAM” a

Por Cutzamala, Seguimos .".-'--?- | _, \i‘ p ﬂmmmdo

2021- 2024, ,,;m o O OIS (
ﬁiﬁ"’l‘u"’iuﬂs /

- “m}?& J
ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, APLIGARBD LOS Mlsmos-"-_
CRITERIOS A CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, SIN CONCEDER
PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE HACE = &
CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LA FALTA DE DESIGNIO
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, LO o o) A
PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA QUE SE ACTUAN, “LOS "

Y SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO:. D";‘

: CONTRATACION.

CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA
TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE
JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LAS
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CON
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CON
APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNIQN'[J\E\H)’E EL INTERES PUBLI_GQ s (e

QUE FUNDA Y MOTIVA LA ACTUACION BEAS S8RVIDORES PUBLICQS.., '+ .

EVITANDO ACTUAR CON FALTA DE ETICA ﬂug}RESPONSABlLIDADE‘SﬂH g
I CUTZAMALA DE PAZON, GRO. EN:M: ; ni R

POR LO ANTERIOR. @?’RESIDEOECM @; 20

SE RESUELVE: ﬁl \ . =

DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION ASIGNADA Y LOS CRITERIOS QUE
ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA “REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON” DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PIZON GUERRERO CON
UN IMPORTE" $ 730,525.38 (SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTI

N\

T\:H }g\k‘i‘\}?ﬁ— ”-}4 j"? ’/-}t \}- : o ’7:;* ’ .r'>- }/.;( !.}.r jﬁ-\;ﬁi‘\ |

=

732 6770409 Prasidenciacutzamala?021 il.com

000UGZ10
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero A

. CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 9,
: R | \;u
2021- 2024, Pl nﬁamojndo
o
3021 . 3034
CINCO PESOS 38/100 M.N.)° INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALO %/
AGREGADO, A LA PERSONA FISICA MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDE 7z NG 55

POR REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACISKSLT:
ESTABLECIDOS POR ESTA AUTORIDAD, AS| COMO EN LAS BASES, ™
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS Poﬁ’t%!mimﬁm
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA B \cooty oo
PINZON, GUERRERO, QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE Lo
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS '
CONTAR CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS. Y\
PRESENTAR LA PROPUESTA SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS
CONVENIENTE, GARANTIZANDO ASI LAS MEJORES CONDICIONES EN
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL
GOBIERNO MUNICIPAL.

.

ATENTAMENTE 7~
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Calle 16 de septiembre, # 2 .o
Col. Centro, C.p. 40630 SRR

00005217
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA

Datos de Identificacion del Contribuyente:

RFC:

CURP:

Nom;J

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Fecha inicio de operaciones:
Estatus en el padrdn:

Fecha de ultimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

Datos de Ubicacion:
Cédigo Postal:39097
Nombre de Vialidad: PLACIDO GARCIA REYNOSO

Nuamero Interior:SIN NUMERO

Nombre de la Localidad: CHILPANCINGC DE LOS BRAVO

Nombre de Ia Entidad Federativa: GUERRERD

o8 SAT

Registro Federal de Contribuventas

MIH.J830502MGRLRS03

HACIENDA

CONSTANCIA DE SITUACION FIS

Lugary Fecha de Emision g f-“
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO m&
DE ENERO DE 2021

AT

IHJ930502G59

CONSTITA

=t ~100y :!‘
MIHJ930502G59

MARIA DE JESUS %

MILLAN SONO/RRE VLRI EVTG
FUNICIPAL SORATITL N8

HERNANDEZ i CUTTAULALADE PN W, 2R
eI

SINGIL

REACTIVADO
L ATUNTRHAERTOWUNCEAL
03 DE OCTUBRE DE 2018 ooy ctrcioAL DE

CUTZAMALA uE?MOiLGRU

“"‘ES\DENUA
2004 - 201 [0

A
L f kA
Tipo de Vialidad: CALLE

Numero Exterior: MANZANA 4 LOTE 9

Nombre de la Colonia: GUERRERO 200

| Nombre del Municipio o Demarcacian Tarrilorlal CHlLPA ‘@
LOS BRAVO

Entre Calle: JOSE MARIA |ZAZAGA

: PéHil-'l-a [1]de 3]

GOBJERNO DE
MEXICO

COTMER

& Wy B pminana

Contacto SONSTITUCIONAL DE
Av. Hidalgo 77, col. Guerrerde b p UHGG\(ILBEI-&MMHE:'
Atencion telefonica 627 22 72A0RAM B tl[l]ftlﬂfh"l ¢ iles)

0 OL (55) 627 22 728 del tAA RS 1) 1 AN
D sde Estados Unides y Canadd 1 i\“" 44 33 :}3 ¥

denung

St .gob mx

000usZ1ly

et mmw
.'.rmmuﬁ mu
M S OreRiA

M@/




Y Calle: VALERIO TRUJANO

Tel. Mavil Lada:- 044

Actividades Econémicas:

Orden Actividad Econémica ' Porcentaje
1 Construccion de obras de urbanizacion 130 '
2 Construccicn de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y20

drenaje

1 Otros servicios profesionales, cientificos y técnicos
3 Alquiler da maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales: =
5 Construccion de inmuebles comerciales, institucionales v de servicios
Regimenes:

Régimen

Caorreo Electrénico:

Numero: 7471591938

) MU'ﬁM‘!E”F 0 SIUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

Régimen de las Personas Fisicas con Actividedes Empresariales y Profesionales __ ;
CUTZAMALA DE PRZ

Obligaciones:
Descripcién de la Obligacion

SRESIDENCI

/

2021-208\ 404

\AALLY

Descripcion Vencimiento

Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. /A mas tarder el dia 17 del mes inmediato

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales

Pago provisional mensual de ISR por servicios profasionales.

Régimen de Activicades Empresariales y Profesionales
Pago definitivo mensual de IVA.

Declaracion de proveedoras de IVA

Declaracion anual de ISR. Personas Fisicas.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de

posterior al periodo que corresponda.

|A mas tardar el dia 17 del mes inmediato

posterior al periodo que corresponda.

A mas tardar el dia 17 del mes Inmediato

posterior al periodo que corresponda.

|A mas tardar el (ltimo dia del mes inmediato

posteriar al periodo que corresponda.

A mas tardar el 30 de abril del ejercicioz

sigulente.

Personales y con diversas disposiciones fiscaies y iegaies sobre conf‘dencialldj_

conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea madificar o correqir sus datos personales, puede acudir a cualquier M

hitp:/iisat.gob.mx

"La corrupcién tiene consecuencias jdenunciala! Si conoces algin posible acto de corpupeidn o telito presenta una queja o dsnuncl
de: m_.sagg_h_mz denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 zzzw qupm-anjem 1 B44 28 73 B03, S

[ ( Z e‘a:,.ca_.
021 - 2024

marickuymillan05@hotmail.com ™

I&rw r\ttilip‘

Fecha Fin

Fecha Inicio
01/10/2018

01/10/2018
03/10/2018
29/03/2018

01/10/2018

Fecha Inicio
03/10/2018

Fgcha Fin

Fecha Inicio Fecha Fin

101/10/2018
03/10/2018
03/10/2018

03/10/2018

03/10/2018

Piiina IZI de |3|

GOBIERNO DE

MEXICO

g7 MER

Ak Wemary fegurin

Contacto

Av. Hidalgo
Atenci

77, tol Guerrero, cp 06300, Cudad de México
telefonica: 627 22 728 desde la Ciodad de Mexico,
001 (55) 627 22 728 del resto del pais

Desde Estados Unidos y Canady L

5774488725

denundasdsat gob mx

000uo220




Cadena Original Sello: [12021/01/04|MIHJ930502G59/CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031||
Sello Digitak T3MLLtc/DYdBrpwnEI7SLO/2BXKR1+L TxRKXvAaJscwqDE 7b10fYPmOXicZAhj4L+4521MnUBrL +]223A5CBxxsq
ameFC+WMnFatJhXrfINX2UvxSMVEOIVTxiUdPskts7eulINsJ8xXJxGLPJoaH3DGezHeWGAw/0eiWqskBg=
[E]: G R 7 0
r. . "

oy
. AYUNTAMIEL! T HUNICIPAL
CONSTITLLION MT 0t
CU/TZAMALA DE PIAZON, GRO.
PRESIDENCIA |

2021 - 2024 \ AD LU
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< é( Pagina (3] de [3

Contacto
Ay, Hidalgo 77, col. Guerrera, cp 06300, Cludad de México

Atenclon telefonica 627 22 728 desde la Ciudad de Mexico,

GOBIERNO DE -
gy “‘; [ﬂ
AL 001 (55) 627 22 723 del resto del paie
Desde Estados Unidos y Canadd | 877 44 58 728
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Acta de Nacimiento....,
CO;3
CUT2A4L4 0

£

Pre g

b5
N

021

AR

CEi

Datos de la Persona

I. TR =07
G

MARIA DE JESUS MILLAN

ENTO W

YESORE

mf'u M

TERY;
) B Eh o

Identificador E

-0

de Poblacion

MIHJ930502MGRLRS03

QLI LU LT T
Numero de Certificado de Nacimiento

Entidad de Registro
GUERRERO

de Registro

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Feachs de Regisiro

iiom | Nimem de Aot

11/08/1993

11 2089

(lled!

HERNANDEZ

g Ry.a 2

AN e

Nombre(s): Primer Apellido:

W+

ggg‘u'

PR o

5=

9

MUJER 02/05/1983

SF

Segundo Apellido.

CHILPANCI

NGO'DE L
Gl

Y

Sexo:

0

e

"
R My

Datos de Filiacion de la Persona

T,

A
-3 ®

MILLAN

Fecha de Nacimiento:

Lugar

Registrada

MEXICANA

Primer Apeliido’

R

S

m

A
S
s

Nacionalidad:

CURP

,,“-:_‘J
A

5
3.0

Q7

g

L2

~-
&

A, AYUNTANIE!TE HUNKGIPAL
-

CUTZAMALA DE FAZON, GRO.

3“

r

"

%.:.'(f‘r’:‘\f\.

N

Te mrhena 1 caoa o R WY T
Céige Col de Guerram: 22 b XV de e Lay 40%qel Raciaid Divide
2k XIi doi Regmmanto de la Ley 485 de! Registrs Chvi gaGisréro v 11 d e

Loy Numaro 874 gue reguta of usc oo e F

Wuﬁmwmuum
juridica y probutons se.sccerdo 8 18K disgiobhines

expadicntn, hene valides

B ™

Guerrorg,

0% (AT L JF FINEON, BRO

CoaQo o Verficadn
11202900011993020840

Firma Electrénica:

-
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QU SE RY 8 T Ey MD 15 MD Aw MT E5 07 hw M A4 OT 84 Bn wy IG R
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COORDINADORA TECNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO
PROFRA. MARIA INES HUERTA PEGUEROS

Yhew ig 2G

Cédigo QR
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Arg. Urb. Maria de Jesas Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

iI0N

Maria de Jesis Millan Hernandez

HOAG g &1+ THYEATG
S b ;-z:]-m__'.-;_ T LA
Placido Garcia Reynoso Mza 4 Lote 9; Col. Guerrero 200, C. P. Sheaiinls ST CUTZaY 8Ls 08 PN O, B8RO
Chil r G Me - PR L
1 pa”fti'rgc alerrero., Mexico. 1 :3::.“". ‘. er iCA*UM
@ el (045) 5580363338, Correo Electronico R X "024 - 2024
marichuymillan05@hotmail.com ney s iy AYUH!&HlET'}'J MUHICIPhL
w0 CONSTITUG IDHALDE
Cedula Profesional: 10829347 - CUTZARALADE _ =
Estado Civil: Soltero. R RRESIDEN 1 ﬂ“U\
' & Chlipancmgo Gro. Noviembre de 2019|
Formaaon profesmnal r _ gl

' PRIMARIA:*{1995- 2005) "Emperador Cuauhternog ‘__Ma'rt%aurslto Jamian Vargas1 Guerrer@ 200
CONSTITUCIONAL DE

39097 Chilpancingo de los Bray_o,.Gm '




Arqg. Urb. Maria de Jestis Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502GC,59

CURRICULUM VITAE

“Unidad Académica de Arquitectura y Urbanismo” (2011-2016) QﬁmltoJuarez S/n Col. Centro;

Chilpancingo, Guerrero.

CERTIFICADOS OBTENIDOS B G ey
& = CONSTITUCIONALDE
CONSTANCIA curso de AutoCAD basico e intefmedio. "TEAMALA U% PAZON, GRO:

| RESIDENCIA udL IR,
CONSTANCIA curso de AutoCAD baﬁco e mtermedlo alto,” @jftgﬂgfe de 2013, en lj'ﬁﬂﬁb&

Academica de Arquitectura y Urbamsme

CONSTANCIA cupsorde modelado por computadora con SkE‘tChUp, Noviembre dég2s LT e

| | il // Loy
DIPLOI\BA cursd de "cuan ﬁcacu:an de Obra", en Cdmara Mexicana de |a Industria de Ia;f,P
r o {f&-’g

Ccnstruccmn (@[} ), Jutio del 2014 ‘ L S ETE lﬁ”{y

DIPLOMA curso de "Analisis, calculo e integracién de P.U." 2 G5 exlcana de kﬁpd‘usma TS
. , v 7 & A
- - - . ) a LW?A LD p ":':’! s

Unidad AI_ den] ca de Arquitectura y Urbamsmo

de la Construccién (;MIC)L . . B X ; hu. URA
CONOCIMIENTOS INFORMATICOS ﬂmﬂ‘n &g‘;?—/ -

Conocimiento de programas de disefio asistido por utadora “YfetchUp” en sus
versiones 2014, 2015, 2016 Y 2017 f _




Arqg. Urb. Maria de Jests Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502¢,59

CURRICULUM VITAE

Conocimiento en programa de usos de vectores para disefio “lllustrator” en su version
2016.

]
& l:\“ -l\ '!'r

NN
Microsoft Office: Microsoft Word, Power Point, Publisher” ‘g\%ﬁ SRR
. , AN @
Hojas de Calculo: Excel. . ’“i';gg—..k 8 \;
.= o o : " %’ :':l'iﬁ '\ / vt
Internet e T HAYUNTAUIENTS HUMCIAL
" CONSTITCCIONAL DE Y

EXPERIENCIA LABORAL - UDMAERENGR. i
» RESIDENCIA . [
Empresa: Ingenia & 2294 . 2024 Wit
Puesto/actividad desarrollada: Auxﬂia_i‘;Téénico
Proyecto Particular: Disefo de vivienda

Chilpancingo de I&s Bravo, Guerrero . .
|

Despachd Contable y Admi istrci?i'vq ALFA Y OMEGA

1 i
Puestof? ividad desarollada: Auxiiar Administrativo

- LI r
Empresa: Secretaria de Agricultura, ganaderfa, desarrolio Rural, F'es‘gﬁj
- - B h

Y Alicatntacior

[SAGARPAY Y §o
Puesto/actividad desarollada: Auxiliar Técnico
Empresa Proyectos Disefios y construcciones. Afo 2017

Puesto/actividad dest.:lffd]'i(:ldﬂ; Auxiiar de técnico operativo .

Obra: J.N. “JUSTO SIERRA” - TESORERWI B Ner S
Construccion de edificio "c" 2 aulas diddcticas en'est. req. 78525/ brg exterior plazay o
andadores + red eléctrica + murete de acometida eléctrica + plataforma para asta banderg

e SR B 11 Y
= A i F R gt
+ puerta de acceso + cercade de malla fipo ciclén). En las Cruces Mpio. De Coy%?&ﬁ_?ie:,_ S
; MERIGIRAL W4T s
cataldn, Guerrero N 5 NTON 6

e{ Y‘J AT
Contrato: FAM-2016-FAISM-2016/139/2016/AD. ZW

INDICATURF




Arq. Urb. Maria de Jesis Millan HM@qqﬁg

ARQUITECTURA ° DISENO * URBANISMO COMSTITUC ONAL DE

R.F.C. MIHJ930502G59 EUMMBEHWH 59}1\/
CURRICULUM VITAE PRESI_DENCI\ ;
2071 - 2024

“CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE ZACAPUATO ", UBICADA
EN LALOCALIDAD DE ZACAPUATO (TEPETATES), MPIQ. DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2018-18
Costo de la Obra: $ 515,000.00 (QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N

Dependencia: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

Empresc Maria de JesUs Millén Herndéndez, Afio 201 '8' e WL
“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMQ‘J;ARREI'EIIA
NAC TOLUCA ZIHUATANEJO A CALLE VICENTE GUERRERO ", UBICADA EN LA LQG&UDAD

CUTZAMALA DE PINZON, MPIQ. DE CUTZAMALA DE PINZON,

MNum. De Contrato: MPlOCUTZAMALAPlNZON!ZOIB-ZO

Costo de la Obra: $ 1, 893,006.08 [UN MI LLON OCHOCIENTOS
M.N.)

Dependencia: MUNICIPID DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRE

Empresa \arfa de Jesus Millan Hemcndez. AND 2018

08/100

“INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE-Pf ‘ ______ YAERRCFTAPA" UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE ZACAPUATO (TEPETATES), MPIO. DE CUTZAMA A DE FLN

NUm. De Con1rc:T0: MPIdCUHKMALAPINZONHD 18-22

Costo de la Obra: $ 862.989.92 (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVEC!ENTOS OCHENTA ‘t’ ph

NUEVE PESOS 92/100 M. N.) e —_ .‘_ NG
“CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AMBRESIO | oo
FIGUEROA.” UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MPIO. DE CUTZAMALA DE PMN ANSTTLINAL
- CUTZANA_L U 920N, BRE
GRO. Mt |
s | N““rww
NuUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-01

Periodo de Ejecucion: 04 DE FEBRERO 2019 — 04 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES). 4% - 2u2¢

Costo de lo obra: $1, 685. 252.82 [UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL D CIENTO
CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 MN.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARI!ANZA." UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Al

470 2019 (29 DIAS NATURALES).

"
000us226




Arq. Urb. Maria de Jestis Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO * URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

-ostodela obra: $1, 683, 268.99 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS §¢ N
Y OCHO PESOS 99/100 MN.) PRy

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. o St

"CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA." UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON. VURTARENTG UNIGIZAL

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-04 oot
Periodo de Ejecucidn: 04 DE FEBRERO 2019 — 04 DE MARZO 2019 (29 DiAS NATURALES). ' °“
Costo de la obra: $669, 809.42 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS '
42/100 MN.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. RETY
) & ¢ -ﬁf““f;.

“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRQATE AR
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO, DE CUTZAMALA ¢

, %ﬁﬁi‘%f.-ﬁ"-f;’
Num. De Contrato: MPIOC UTZAMALAPINZON/2019-04 W
Periodo de Ejecucion: 07 DE FEBRERO 2019 — 07 DE MINRTXA20 T3 HARIAS NATURALES).
Costo de la obra: $387, 930.02 (TRECIENTOS OCHENTEOHSTIETRAME. NOVECIENTOS TREINTA PESOS

02/100 M.N.) A
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. CUMUDEMGRDQ wi&

S

PRESIDENCIA

. o
"REHABILITACION DEL CANAL AGRICOLA RAMAL COLONT BNfsADERO A COLONIA EL auﬁﬁ,
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON A

NUm. De Confrato: MPIOCUTZAMALAPINZON /2019-07 . N
Periodo de Ejecucion: 11 DE FEBRERO 2019 — 29 DE MARZO 2019 (47 DIAS NATURALES). HONGR/ MYl AT
Costo de la obra: $1,011, 657.60 (UN MILLON ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOSRO/1Q0:: 111 oy
M.N.) ' Qo‘*“ e, S CUTZAL) DT g 0w R
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ. 5 6 '

MDA A
INCICATL 4

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL GUARICHE." UBIC AR LOCALIDAD DE EL GUARIGHE « 22

[EL GUARICHI), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. = V{T'—\

NUm. De Contrata: MPIOCUTZAMALAPINZON /2019-09 b LR TRREENTD B e

Periodo de Ejecucion: 11 DE FEBRERO 2019 - 11 DE ABRIL 20 IRBUDIASUGATURALES)

Coslo de la obra: $1, 354, 615.00 (UN MILLON TRESCIENTOSTRMUEUERDEHEEU ATRO MIL SEISCIENTOS
QUINCE PESOS 56/100 M.N.) TESORE

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. 2021 - 2024 !

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUINIO - ENTRON QUE CARRETERO FEDERAL LOS TULES
=TAMACUARO - CHARACO - CHUMBITARO." UBICADA/EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO, MPIO.

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
000uG2z7

NUm. De Contrato: MPIOCUTIAMALAPINZON/2019-1 :

e



ASNATURALES). & &\ W) 7
Costo de la obra: $449, 257.40 (CUATROCIENTOS CUARENHUSNHER a‘waﬁ DOSCIENTOS crmg;:UEmA

Y SIETE PESOS 40/100 M.N.) pogin, CR.
; ¢ CUTIABALADE
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. T’ESOREmI

Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 — 30 DE MARZO 2Ql 9 9Df

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO REAL - ATO'IONILCO EL CUNDAN - EL .

GUARICHE - CUIRINDICHAPIO - SAN LUCAS." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL: 4/ uf 1 11,
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. off

NUm. De Conirato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-17

Periodo de Ejecucidn: 26 DE FEBRERO 2019 — 22 DE MARZO 2019 (24 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $350, 000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO G
PUCHIMITA - LA JOYA." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA
PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-18 :
Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 - 30 DE MARZQMHWMURWTURALESJ :
Costo de la obra: $745, 810.84 (SETECIENTOS SESENTA Y cwmﬁmm&wﬂ&mmm& Dl{f PESOS:

e [A DE JESUS MILLAN HERNANDEZ CUTLABALLDE S

Empresa: MARIA D M ; “an _
PRESIDENCIA\ | e

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COYOL - LA ?ﬂﬂm@f&u -DESPOSADOS -  HNCI Wity

OXTOTITLAN - VILLA CARDENAS - ZACANGO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN, ™ “VTtAt: g

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. AN AT

i B k. B

Num. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-19

Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 - 30 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $550, 000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - PACUARO - LIMON DE
PUNGARANCHO - PALO GORDO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMON PUNGARANCHO.
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-20 =
Periodo de Ejecucmn 24 DE FEBRERQ 2019 - 24 DE MARZ 20] 9 ,6 DIAS NATURALES).

000u0228




Arqg. Urb. Maria de Jests Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO © URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

NUm. De Coniralo: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-2| . SV
Periedo de Ejecucion: 28 DE FEBRERO 2019 - 31 DE MARZO 2019 (15 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $380. 000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) AV NTew,
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. STz Ty

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES." UBICADA
LOCALIDAD DE LOS TULES, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. /

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-23 //
Periodo de Ejecucién: 28 DE FEBRERO 2019 — 15 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).

Costo de la obra: $260, 000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MOHONERA —~ ARROYO GRANDE."
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

)

&YW

Num. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-24
Periodo de Ejecucién: 01 DE ABRIL 2019 — 20 DE ABRIL 2019 |

Costo de I obra: $135, 000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIlR o )

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEL. '*’;Fr Sy

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL ~ EL COQUITO - ‘; CATURE

REMUDADERO - IXTAPILLA — SAN JOSE.” UBICADA EN LA LO®SPITAS -ﬁ JOSE, MUNICIPID'dN LLIAA

CUTZAMALA DE PINZON, GRO. CURZAMALA OE PRG0N, 650, TR
TESORERI!A

Num. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-25 2021 - 2024 ——

Periodo de Ejecucién: 28 DE MARZO 2019 — 1 6 DE ABRIL 2019 (19 NATURALES).
Costo de la obra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PE ?

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TUPATARILLO — LA PAPAYA —LIMON GRANDE." UB A
EN LA LOCALIDAD DE LIMON GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-26 e

Costo de la obra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) "

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.
s - < AYUNTRUIE!T0) HUNCRAL

/ _
“REHABILTACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POCHOTE £ TLANXPA — LOS MOLCA JETEs S HT AH4ATE
EN LA LOCALIDAD DE TLANEXPA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA BE , GRO. 7 ITZAMALA.DE PAZON, GR
2 IDENCIA
NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-27 [ 2021 2024
Pericdo de Ejecucidn: 28 DE MARZO 2019 — 16 DE ABRIL 2 NATURALES). \ ‘ | ¥

Costo de la obra: $150, 000.00 (CIENTO ;INCUENTA MIL PESO
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. D 0 0uG22

lle Placido ¢ ia Reynos # 9 Lolania Guerrerg LU0, C

e —




Arq. Urb. Maria de Jests Millan Hernadndez
ARQUITECTURA ° DISENO °® URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE oAl

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL GUAYABO - ZIRANDAGIO — SAN BLAS." UBICADA EN
LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-28
Periodo de Ejecucion: 28 DE MARZO 2019 - 22 DE ABRIL 2019 (25 DIAS NATURALES). HAYUNTAMENTD) goyns
Costo de la obra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESCS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LAS AREAS DE ATENCION DEL H. AYUNTAMIENTO
CUTZAMALA." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIC DE CUTZAM
DE PINZON, GRO.

Num. De Confrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-29

Periodo de Ejecucion: 15 DE ABRIL 2019 — 08 DE MAYO 2019 (24 DiAS NATURALES).

Costo de la obra: $173, 875.77 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
77/100 MN.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE LIC. ALEJANDRO CERVANTES
DELGADO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE

PINZON, GRO. LMDy ,
Qo d %?\;\" A ‘,
NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON!QOW = o) 7
Periodo de Ejecucién: 18 DE ABRIL 2019 - 17 DE M_ WERITY ﬁh’pms NATURALES). : L y gi'
Costo de la obra: $502, 546.15 (QUINIENTOS DO: «»C;)UlN;EpTOS CUARENTA Y SHS PESOS 1.5;‘100 g |
M%) s, 7 e ‘
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ. mummg Jmumcu:,u HONC?. t-'-;" AL '
CONSTITUL/ONAL DE T}w “
CUTZAMALA.DE PINZON, GRO. N :’:i"" SRA
PRESIDENCIA e
1-2021 )
' 'lﬂjj" )

.\‘_‘urﬂﬂ(}f 4, [
. o, A

i e o B0DUO230




Arqg. Urb. Maria de Jests Millan Hernédndez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJS30502G59

CURRICULUM VITAE

[ 1
(]’ SECRETARIADE EDUCACION PUBLICA
) e T
! PN ctowa pommons:
-~ 10819347
' . HERNANODECZ
ﬂ  MARIA DE JESUS
. ! e mm‘l
" ﬁ — ¥ TRMA D TITU AR
=
U 3050 IMGRLRSOS .
\ "m'“‘. Cowitad o Moz & 45 0 Ve 1z 0 ST 8 y

b

1‘ rSEP sécnsmd.qnsznuénctdﬂ?&mﬂ DGP“

DWRECIICk SEWERAL OF TRCALSOMES

Y

L ATNTAME S IONCRAL
© . CONSTITUCIONALDE

Calle Placido Garcia R




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
y \yc ZAMALA

{‘% = Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales Mity
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS Bl
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON STTUCONA D

Importe: $ 730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON. 75 "/ c4s

Expediente de Obra Publica —

o NS A L

Ejercicio Fiscal

.J'.;&.;‘_ .-r( :
2022 « AYUNTAM i AONCRAL

cunsnwomni

DF PN GRO.
A S ENCIA




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

eI

U/RYR BAE T UNCIPAL
CONSTITLCAL lﬁ’gﬂi

En la localidad de Cutzamala de Pinzon, Guerrero, siendo las 9:00 horas del dia 15 diegyiA4 Ut PHION, GRO.
Julio del 2022, la Direccidn de Obras Publicas de la Administracion Municipal de CutzamalﬁEsmENcm
de Pinzén, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a lo tutelado por el 2004 - 2024
Articulo 82 de la Ley de Obras Plblicas y sus Servicios del Estado de Guerrero nimero
266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento Municipal de
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, con motivo de la ejecucion de la obra publica denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de Cutzamala de pinzén, Municipio de
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, a ejecutarse por adjudicacién directa.

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION q

Derivado de la maxima tutelada por el articulo 115 Fraccion lll de la Constitucion F’olig "
de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los municipios tendran a su cargu :
ciertas funciones y servicios publicos como:

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguaé‘ 3 : .

residuales; - DN
P "0" ' ﬂ' AT "'u.‘lm'

B) Alumbrado publico. A B ';'f.‘,‘-,'»,‘ 0

C) Limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de residuos; o A o

D) Mercados y centrales de abasto. WG 11\.5-\:‘}‘

E) Panteones. -

F) Rastro.

G) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transita; y

I) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones
territoriales y socioeconomicas de los Municipios, asi como su capacidad
administrativa y financiera.

Que segun lo sefialado en el articulo 115 Fraccion Ill, Ios Municipios previo acuerdo
entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y agoel
de los servicios publicos o el mejor ejercicio de @

Que en congruencia con el articulo 170 de g Eonstitu
Guerrero, respecto a que cada Municipio C6 .n‘ "i
administracion propia y que tiene personalidad juridicayp:

e I N s SN SN ‘ - e 5\
;-b%_}fﬁ}:\)&ﬁg.\-ﬁ,}bl%&_. % Y5 L P };ﬁ
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Dictamen 2021 - 2024 \ YA

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion lll de la Constitucion

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucién Politica del Estado de

Guerrero, 65 fraccion Il y 73 fraccidn Xlll de la Ley Organica del Municipio Libre del .\ Moy,

Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de i)

Guerrero nimero 266; y en virtud de que es menester de todo gobierno republicano,

representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados en - *

la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medidas “:
ﬁ necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales.

Ademas, de la envestidura que los articulos 41 y 42 de la Ley nimero 994 de Planeacion . #77
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion para el -4
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como érgano colegiado de planeaciéon municip
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituyen ¢l/
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapas 4¢
planeacién, programacion, presupuestario, ejecucién, seguimiento, control y
evaluacion.

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros del H.
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisariados
gjidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las
dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los-190¢ 'y,
titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretaria* | = <
n de Planeacion y Desarrolio Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de los * ?;%*‘T‘
comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nivel
superior y centros de investigacion que radican en el municipio, los representantes de
organizaciones sociales y del sector privado, mas importantes del municipio discutieron

r&'”l\r

las multiples propuestas planteadas por gus int &les decidiendo aprobar, Eoﬁ ; FONAL
proyectos y acciones a ejecutarse durante el Ejersjﬁi peece 2022 STIA L L m.-.,, R0
Yk CNDCATURA
i AU RGO AL 9_[(,;)
CONSHITC:DNAL DF

2031 - 2634
N - ’.9-'\{'. \ \ \ - \:‘.' - \‘.- \ \-’
b;\ﬁh &)\ ’;‘!}\F J/‘ja /I‘k ﬁ\ f \\’ff }'n /-/ ’-A J?- L‘.fl
Q 0 ©)
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Por lo que la Direccion a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comite de
Planeacion para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo drgano
colegiado de planeacién municipal, una vez cerciorada que la obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE

CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de Cutzamala de pinzon, Municipio de
n Cutzamala de Pinzon, Guerrero, Tiene considerado un presupuesto igual o menor a NDOS | ",
: los 20,000 veces al Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMAS); y par,:; %
el tipo de obra a realizarse es necesario llevarla a cabo por el método de Adjudlcacrbn*/:-‘“
Directa

'S

qi;ri LS
L

“EL MUNICIPIO” UONORET A
OMRCIF CONSTIL i
UNICIPAL CONSTITUCIONAL ¢ CUTZARALA JE PN &R

SEEE AINTHCATURA
HAYUNTRME ™ ;!eumm l, P i

CONSTITGC mmEBEROSA JAIMES LOPEz
ﬂJTZAIlMEPm

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
LA URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,

(7, ASECRETARIA GENERAL DELH AYUN VI
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL BECUTZAM?

~
ARQ. AI.FﬂI/\IéJ BENITEZ W[ﬁBDS

LiC. RICARDq;UR‘éEUNMES BRAVO

H.AYUN T30,

.\:,'."\:—. \« \{ 5<‘ iy 2 \
?:;\}"@Th ’F.\r_ A l\ ]"ﬂ ”?\}}ﬁ\h%_

\. N, N =\
S R

r
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) TR
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Soclal Municipal (FAISM-DF) ﬂ,A‘UﬂTﬂﬂE {711 AUNETPR!

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-46 (\r \ ﬂ ooy
Contrato No: /2022-4 b CMHWW}
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS QUERENDAS PRESIDENCI/
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON 2071 -2024
Importe: $730,525.38 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON
_uMbos
- — - __:1'\1! AN
Expediente de Obra Publica -
A
BONOR & - '
Ejercicio Fiscal sl
2 OUTZh LA TS PN

2022 g}’g;;:

. 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratamdﬁ L

\‘ [ ‘\i "-

3.26.- Convenios y/o acuerdos
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L AYUNTARIE" "} FUNICIPAL
CONSTITL:ONAL DE
CUTABALADE P#EGH.GR

PRESIDENCIA
20212024
Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 3. Informaciéon

relacionada con el proceso de contratacién, sefialada con el punto 3.26 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos.” En atencion a este documento solicitado en los Lineamientos de:

(\ Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento
la siguiente razon: que esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHASEN
LAS QUERENDAS MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se integra este documento debido
a que no se consideraron convenios ni acuerdos, por lo tanto, NO APLICA.

A quien corresponda:

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. NP0y

,N VAIURA
Y4l - 2024
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